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Bilag 6.5: Drift- og vedlikeholdstjenester 
 
 

1 Avvikling av eksisterende togtrafikk 
1.1 Generelt 
Gjennomføringen av Tjenesten må ikke føre til at togtrafikken hindres utover det som er godkjent 
av Oppdragsgiveren.  
 

1.2 Fristforlengelse og merkostnader 
Dersom Leverandøren dokumenterer forsinkelse som følge av uregelmessig eller forsinket 
toggang som han ikke selv er ansvarlig for, håndteres dette etter reglene om endringer i 
Kontrakten.  
 
Leverandøren har ikke krav på dekning av merkostnader som skyldes uregelmessig eller 
forsinket toggang. 
 
 
 

1.3 Sanksjoner ved hindring av eksisterende togtrafikk 
Dagbot for forsinkelse av kontraktarbeidet er regulert i Kontrakten. Nedenstående forhold gjelder 
særlige dagbøter knyttet til andre forhold. For disse sanksjoner gjelder følgende samlede 
ansvarsbegrensning: 
 
For avtaler med kontraktssum ≤ kr. 10,0 mill. skal maksimal dagbot utgjøre kr 1,0 mill.  
For avtaler med kontraktssum > kr. 10,0 mill. skal maksimal dagbot utgjøre 10 % av 
kontraktssum. 
 
Alle summer skal beregnes eks. mva.  
 
Ansvarsbegrensningene gjelder ikke dersom Leverandøren har utvist grov uaktsomhet eller 
forsett. 
 
 

1.4 Hindring av togtrafikken 
Dersom Leverandøren under gjennomføring av kontraktarbeidet forårsaker hindring av 
togtrafikken, vil Oppdragsgiver ilegge en bot som Leverandøren skal betale innen oppgitt forfall. 
Boten er fastsatt til kr 30.000,- pr påbegynt 15 minutter pr spor. Registrering av forsinkelse skal 
foretas ved første målepunkt på strekningen etter forårsaket hindring 
 

1.5 Skade på trær/vegetasjonsområde 
For skade på enkelttrær eller vegetasjonsområder som skal bevares (merkes av 
Oppdragsgiveren) betaler Leverandøren til Oppdragsgiveren en bot på kr 20.000,- pr. 
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tre/vegetasjonsområde.  
 

1.6 Brudd på HMS-bestemmelsene 
Personell som utfører grove brudd på regler innen HMS eller som bruker eller er påvirket av 
rusmidler på anlegget, vil bli bortvist. Bortvisningen medfører ikke økonomisk ansvar for 
Oppdragsgiveren. 
 
Ved tilfeller der Leverandørens personell bryter krav til bruk av verneutstyr, gis vedkommende 
advarsel ved første tilfelle. Ved andre gangs tilfelle kan vedkommende bli bortvist.  
 
Oppdragsgiveren forbeholder seg retten til å stoppe et arbeid dersom planer, arbeidsbeskrivelser, 
prosedyrer eller dokumentasjon for kritiske aktiviteter ikke er utarbeidet i riktig tid i forhold til 
oppstart av arbeidet, uten fremdriftsmessige og økonomiske konsekvenser for Oppdragsgiveren. 
 
Ved grove eller gjentatte overtredelser av HMS-bestemmelsene kan Leverandøren ilegges en bot 
på kr 10.000,- samt en dagbot på kr 5.000,- inntil HMS-avvik er utbedret. Alvorlige overtredelser 
kan i tillegg føre til andre sanksjoner. 
 

1.7 Arbeidstid for kontraktsarbeid innenfor 
Oppdragsgivers infrastruktur 

Planlagt tidspunkt for utførelse av kontraktsarbeidet skal samsvare med tilgjengelige hvite tider i 
de grafiske togrutene og tidspunktene for eventuelle sporbrudd. Med hvite tider menes tider på 
døgnet på en banestrekning uten planlagt togtrafikk.  
 
Alle kostnader som restriksjoner på arbeidstid medfører, inngår i Leverandørens oppgitte priser. 
Alle ulemper som restriksjonene medfører skal være hensyntatt ved Leverandørens 
framdriftsplanlegging. 
 
Periodene som Leverandøren har tilgang til sporet skal benyttes fullt ut. Nødvendige forarbeider 
skal gjøres i forkant, og spisepauser m.m. skal i størst mulig grad legges til andre tidspunkter, så 
fremt det ikke strider med bestemmelser i arbeidsmiljøloven.  
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