
Arbeidstid:  

Arbeidstiden kan være i tidsrommet kl. 07.00-19.00 på hverdager. Ingen arbeider på 
søndag og helligdager. Enkelte aktiviteter som medfører støy og forstyrrende momenter 
må tilpasses/hensyntas under seremonielle handlinger eller intern drift iht. til 
varslingsrutiner.  

Varslingsrutiner gravferd:  

Varsel om kommende ukes gravferd varsles torsdag kl. 16.00 uken før. Det overleveres 
kart med plassering for gravsted, tidspunkt for seremoni og hvilke øvrige hensyn som må 
ivaretas som adkomst, støy osv. PE oversender til TE direkte i mailtråd «varsel om 
gravferd». Unntak til dette vil måtte påregnes dersom det av hensyn til gjeldende lovverk 
knyttet til gravferd vil være krav om forsert jordfestelse. Unntaket vil også gjelde dersom 
det er av hensyn til logistikk, kapasitet eller bemanningsmessige forhold knyttet til 
gjennomføring internt i kirken eller for eksterne organisasjoner. Ved unntak varsler BH 
dette omgående til TE. 

Vederlag ved stans 

Det innvilges ikke forlenget byggetid eller økte kostnader til rigg og drift så sant omfanget 
er 3 timer eller mindre pr. uke/lokasjon. Ved pålagt stans utover de 4 timene gravferd 
betales det 1500 kr/time i tidsrommet det ikke kan utføres arbeider.. Det skal opprettes 
en endringsmelding i starten av prosjektet som heter «EM 01 Ventetid ved gravferd». 

Påslag 

Vi definerer påslagsprosenten i tilbudsdokumentene for regningsarbeider etter denne 
modellen:  

 

Korrespondanse i prosjekt 

All e-post skal i emnefeltet merkes med følgende opplysninger (hvor tema angir hva e-
post omhandler). Eks: Leie kapell minnelund - Tema   



Fredrikstadmodellen 

Entreprisen skal følge Fredrikstad modellens seriøsitetsprinsipper. Vilkår gjelder for 
både tilbyder og eventuelle kontraktsmedhjelpere. Tilbyder skal selv gjøre egenkontroll 
av sine kontraktmedhjelpere og kunne framlegge dokumentasjon av dette på 
forespørsel. 

Faktura 

Faktura og kreditnota sendes elektronisk til post@fredrikstad.kirken.no. Faktura skal 
merkes med Fredrikstad kirkelige fellesråd sitt prosjektnr. og prosjektnavn. Tilbudsbrev 
og prissammenstilling skal vedlegges første faktura. Ved fakturering av 
endringer/merkostnader skal det kun faktureres 1 endring pr. faktura dersom ikke annet 
er avtalt. Endringsmeldinger faktureres når arbeidet knyttet til aktuelle 
endringsmeldingen er avsluttet, dersom ikke annet er avtalt på forhånd. Fakturering av 
kontraktsarbeider med unntak av endringer skal kun skje 1 gang/mnd. fortrinnsvis den 
15. (dato avtales). Faktura skal kun inkludere arbeider som er utført innenfor foregående 
kalendermåned 

Byggherrens rett til å føre kontroll 

Byggherren, eller den som er bemyndiget av byggherren, skal ha rett til innsyn i TE 
oppfyllelse av kontrakten herunder TE kvalitets-, internkontroll (HMS) og 
miljøstyringssystem og de deler av styringssystemet ellers og regnskap, som kan ha 
betydning for totalentreprenørens oppfyllelse av kontrakten. 

Innsynsretten omfatter, men er ikke begrenset til:  

• Kvalitets og styringssystem  
• Utførelse av kontraktsarbeidet  
• Produksjonsprosessen  
• De deler av totalentreprenørens styringssystemer for øvrig (f.eks. for  
• økonomi, ytre miljø, SHA og regnskap), som kan ha betydning for  
• totalentreprenørens oppfyllelse av kontrakten.  
• Revisjon ved intervjuer  
• Inspeksjon  
• Kontroll  
• Dokumentgjennomgang 

Varsler og krav 

Alle henvendelser fra TE til BH som inneholder enten endringsmeldinger eller varsler der 
TE forutsetter svar fra BH innen kort tid eller avtalt frist, skal merkes tydelig slik at 
varselet som sådan fanges opp. Slike henvendelser skal ikke sendes sammen med flere 



andre saker, og det skal fremgå i oversendelsen og ikke bare ved gjennomlesing av 
vedleggene at manglende svar kan medføre konsekvenser for BH.  


