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Del A Generell del
A.1 Innledning
A.1.1 Om Kontraktsgrunnlaget

Kontraktsgrunnlaget (dette dokumentet) anvendes for alle kontrakter som er tildelt under ANSK-26-
0156 Rammeavtale for service og vedlikehold av branntekniske anlegg og utstyr («Avrop»).
Kontraktsgrunnlaget henviser til dokumentene som skal innga som en del av avtalen som regulerer
avropet.

Kontraktsgrunnlaget er utarbeidet etter NS 3450 som mal og inneholder fglgende deler:

A) Generell del

B) Kontraktsbestemmelser

C) Tekniske krav

D) Krav til byggeprosessen

E) Frister og dagmulkt

F) Vederlaget

G) Oppdragsgiverens ytelser

A.1.2 Partene

Kontraktsgrunnlaget gjelder mellom Universitetet i Oslo («Oppdragsgiver») og den Leverandgren
som Universitetet i Oslo har inngétt Avrop med («Leverander»).

A.2 Kontraktsdokumenter
A.2.1 Avrop

Avrop skjer ved signering av Avropsskjema. Avropsskjemaet utfyller Kontraktsgrunnlaget og
definerer det neermere innholdet i kontrakten.

A.2.2 Avtaledokumentet*

Kontrakten bestar i alminnelighet av:
e Kontraktsgrunnlaget (dette dokumentet) og
* Avropsskjema med vedlegg, herunder typisk:
0 Beskrivelser
0 Tegninger og modeller
0 Tekniske referansedokumenter
0 Prisskjema
A3. Organisering

A.3.1 Underleverandgrer og kontraktsmedhjelpere?

Med mindre annet er avtalt, skal Leverandgren benytte underleverandgrer som er forhandsakseptert i
Vedlegg 3.1 — Tilbudsbrev.

Leverandgren skal ikke ha flere enn to ledd underleverandgrer, herunder bemanningsforetak, i kjede
under seg for utfgrelse av kontraktsarbeider. Oppdragsgiver kan samtykke til flere ledd dersom det pa
grunn av uforutsette omstendigheter er ngdvendig for & oppfylle kontrakten.

NS 8405 pkt. 3.1 a)
2 Jf. NS 8405 pkt. 15.3.
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Del B Kontraktsbestemmelser

Avrop under Rammeavtalen reguleres av Vedlegg 1.4 — Spesielle Kontraktsbestemmelser. I tillegg
gjelder NS 8405 i den grad den passer for oppdraget. Ved motstrid skal kontraktsbestemmelsene ha
fglgende rangordning:

1. Dette kontraktsgrunnlaget
2. Vedlegg 1.4 — Spesielle kontraktsbestemmelser
3. NS 8405

Del C Tekniske krav
C.1 Tekniske rammebetingelser
C.1.1. Prosjektanvisninger

Kontraktsgjenstanden skal veere i henhold til Universitetet i Oslos Prosjektanvisninger. De til enhver
tid gjeldende Prosjektanvisninger er lastet opp her: Prosjektanvisninger - Universitetet i Oslo.

Leverandgren kan legge til grunn at Prosjektanvisningene er fulgt ved Universitetet i Oslos
prosjektering, og at eventuelle avvik fra Prosjektanvisninger er godkjent.

Med mindre annet er avtalt, skal anvisningene gjelde slik de lgd pa tidspunktet for avropet.

C.1.2. Standarder, forskrifter og bransjenormer

Kontraktsarbeidet skal gjennomferes i henhold til de til enhver tid gjeldende standarder, forskrifter og
bransjenormer. Alt materiell og utstyr skal vere godkjent for bruk i Norge.

C.1.3 Utforelse

C.1.3.1 Arbeidstid’
Arbeid skal i utgangspunktet utfgres mellom kl. 07-17. Alt arbeid ut over dette, skal varsles til
prosjektleder og vakt- og alarmsentralen (vakttelefon: 224075007 — ngdnummer: 22856666).

Med mindre annet er avtalt, skal ikke stgyende arbeid utfgres i tidsrommet kl. 09-15.

Med «stgyende arbeid» menes arbeid som medfarer lydniva eller vibrasjoner som er egnet til a
forstyrre ordiner bruk av tilstgtende lokaler eller uteomrader. Stayende arbeid skal tolkes i lys av hva
som vil veere forstyrrende basert pa bygningstype, tiltaksomradet og det aktuelle tidsrommet (for
eksempel eksamensperioden eller ferietid). Eksempler pa arbeider som normalt vil anses som
stoyende:

* pigging,
* kjerneboring,
¢ sliping,

* meisling,

® saging med motorisert utstyr,
® bruk av slagverktgy,

* rivningsarbeider,

3 Endrer NS 8405 pkt. 12.7.


https://www.uio.no/tjenester/eiendom/utfore-arbeid-pa-uios-eiendom/prosjektanvisninger/
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Oppdragsgiver kan angi serskilte tidsrom hvor det ma utvises ytterligere seerlige hensyn til stay, for
eksempel i eksamensperiode eller ved konferanser. Slike krav kan bade gjelde andre tidspunkter og
andre aktiviteter enn det som normalt dekkes av denne bestemmelsen.

Oppdragsgiver kan kreve utfgrelse av arbeider utenom ordiner arbeidstid. Oppdragsgiver kompenserer
ikke Leverandgrer for arbeider de selv velger a utfgre utenom ordiner arbeidstid.

C.1.3.2 Driftsvennlig prosjektering og utfarelse
Kontraktsarbeidet skal utfgres pa en mdte som ivaretar driftsfasens behov. Dette inneberer blant annet
at:

e  Utstyr og lgsninger skal prosjekteres og monteres slik at de samlet gir lave drifts, energi og
vedlikeholdskostnader over levetiden

* Installasjonene skal utformes slik at driftspersonell og andre Leverandgrer kan utfgre kontroll,
vedlikehold og utskifting uten spesialverktgy, ungdige inngrep eller omfattende demontering
av andre bygningsdeler

* Lgsninger som skaper ungdvendig kompleksitet, integrasjoner eller spesialtilpasninger som
kompliserer drift og vedlikehold, skal unngas

® Det bgr bygges med metoder som legger til rette for demontering og ombruk, herunder bruk
av skruer som festemiddel i stedet for lim slik at materialene kan sikres lengst mulig levetid

¢ Robuste lgsninger skal velges

Leverandgren skal forelegge Oppdragsgiver valget dersom han blir oppmerksom pa at det foreligger
alternative lgsninger der én lgsning har hgyere investeringskostnad, men lavere kostnader i drift og
vedlikehold.

Leverandgren skal papeke til Oppdragsgiver dersom valg palagt Leverandgr ikke er driftsvennlig.*

C.1.3.3 Beskyttelse og utbedring ved tilsmussing og skade®

Leverandgren skal beskytte bygningselementer og installasjoner mot tilsmussing og skade. Dette
gjelder blant annet ved innfraktning av utstyr og materialer, transport pa arbeidsplassen, midlertidig
lagring, arbeid i ferdige rom og arbeid neer ferdigmonterte installasjoner.

Ved tilsmussing eller skade skal Leverandgren utfagre de utbedringer, rengjgringsarbeider og gvrige
tiltak som det etter arbeidets art er naturlig at Leverandgren eller dens kontraktshjelpere star ansvarlig
for. Slike arbeider skal utfgres uten kostnad for Oppdragsgiver.

Utomhus: ved behov for riggplass eller arbeid utomhus skal Parkseksjonen forespgrres for ngdvendige
avklaringer.

Ovrige kostnader erstattes etter bestemmelsene i NS8405.

C.1.3.4 Brannforebygging ved hdandtering av antikvariske gjenstander
Antikvariske bygningsdeler og gjenstander, som dgrer og vinduer, skal handteres skansomt og
oppbevares pa egnet sted, for eksempel ved utbedringer.

Lokalene for oppbevaring skal:

4 Jf. NS 8405 pkt. 21.1
5 Endrer NS 8405 pkt. 11.1 (3), jf. pkt. pkt. 36.5
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® Ha sprinkleranlegg som er kontrollert og vedlikeholdt i henhold til Leverandgrens anvisninger
og gjeldende regelverk.

®  Vere utstyrt med brannalarmanlegg tilkoblet 110-sentral, og brannalarmanlegget skal vere
kontrollert og vedlikeholdt etter samme krav

® Jkke ha branntekniske avvik med tilstandsgrad TG2 eller TG3

Haéndtering av antikvariske gjenstander ber skje av personell med grundig og god opplering i
brannforebygging og slokking.

C.1.3.5 Bruksmerker
Leverandgr skal gjenopprette alle sar, merker og liknende som har oppstatt ved utfgrelsen av
kontraktsarbeidet. Eksempelvis sdr som fglge av stillas eller hulltaking.

C.1.3.6 Rydding og renhold
Rydding og renhold skal gjennomfgres i henhold til Prosjektanvisning 805 Renhold. Leverandgren
skal sa tidlig som mulig oversende sin renholds- og ryddeplan for utfgrelsesfasen til Oppdragsgiver.

Oppdragsgiver har rett til a kreve stans i arbeidene ved vesentlig mangelfull rydding og renhold.

C.1.3.7 Provisorisk tetting
Leverandgr skal besgrge ngdvendig provisorisk tetting i alle faser av prosjektet, herunder innpakking
av bygningsdeler, midlertidige taknedlgp og lagring av materialer slik at fuktighet ikke absorberes.

C.1.3.8 Bygg i bruk og naboforhold

Leverandgren skal ta hensyn til at bygningen og omkringliggende arealer som regel er i drift i
perioden arbeidet utfgres, blant annet med hensyn til stgv, stgy, trafikk, vibrasjoner, avgrensning av
omrader under arbeid, lokal asbestsanering og forsgpling.

Atkomstveier til og fra bygningen og omkringliggende arealer som er i drift i perioden arbeidet
utfares, skal vere tilrettelagt for sikker ferdsel for allmenheten inkludert rullestolbrukere og svaksynte.

Leverandgren ma varsle om arbeider som kan fa spesiell betydning for brukerne.

C.1.3.9 Medium for tegninger og beregninger
Alle tegninger og beregninger skal veere tegnet i et egnet elektronisk medium.

C.1.3.10 Vern og fredning

Kontraktsarbeidet skal utfgres i overenstemmelse med fredning og annet rettslig bindende vern etter
kulturmiljeloven og plan- og bygningsloven. Leverandgren plikter  sette seg inn i aktuelle
forvaltningsplaner fer prosjektets start: https://www.uio.no/tjenester/eiendom/utfore-arbeid-pa-uios-
eiendom/forvaltningsplaner/

Arbeider som skal utfgres i naerheten av vernede omrader, ma utfgres pa en slik mate at det vernede
omradet ikke blir beskadiget. Dersom det pa grunn av fremkommelighet er behov for a kjere over
vernede uteomrader, ma omradet tildekkes med kjerbare stalplater som fjernes sa raskt transporten,
forflytningen av maskiner eller lignende, er utfgrt. Dersom vernede uteomrader, herunder beplantning
og treer, blir beskadiget av Leverandgren, skal Leverandgren tilbakefgre omradene til opprinnelig
stand for egen regning.

Lgsninger som omhandler forhandsgodkjente lgsninger i forvaltningsplaner, skal forelegges
Oppdragsgivers kulturminneradgiver snarest og med rimelig tid for det relevante arbeidet igangsettes.
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C.1.4 Miljs

C.1.4.2 Miljefarlige stoffer og kjemikalier

Leverandgr skal unnga bruk av kjemikaler og produkter som inneholder mer enn 0,1 vektprosent av
stoffer som gir grunn til bekymring (SVHC) eller som er forbudt eller strengt regulert med
grenseverdier i produktforskriften og restriksjoner under REACH.

Leverandgren skal fore oversikt over eventuell godkjent bruk av kjemikalier og produkter, og skal pa
foresparsel rapportere bruken til Oppdragsgiver. Oversikten skal henge tilgjengelig pa brakkeriggen
for alle som utfgrer arbeid pa byggeplassen. Oversikten skal vere tilgjengelig pa bade norsk og
engelsk, og oppdateres jevnlig av Leverandgren.

Det bar jevnlig gjennomfares forenklede risikoanalyser tilknyttet handtering av avfall for a fange opp
eventuelle nye utfordringer som oppstar underveis. Dersom det avdekkes mer asbestholdige materialer
enn det som fremkommer av miljgsaneringsbeskrivelsen skal dette dokumenteres og leveres godkjent
mottak.

C.1.4.3 Avfallshandtering

Leverandgren skal iverksette tiltak for a sikre korrekt handtering og kildesortering av avfall som
oppstdr under anleggsperioden i henhold til gjeldende prosjektanvisninger og nasjonalt og lokalt
regelverk. Alt spesialavfall og kildesortert avfall ma Leverandgren selv handtere og fjerne fra
arbeidsplass, samt bekoste administrasjon, transport- og tippavgifter til godkjent avfallsmottak.

Leverandgren skal iverksette tiltak for & minimalisere avfallsmengden som oppstdr i perioden arbeidet
blir utfgrt. Plikten gjelder serskilt plastavfall.

Leverandgren skal:

e sikre en kildesorteringsgrad pa minimum 70 % malt i vekt. Dette inkluderer rivning. Materialer
som selges/leveres til ombruk inngar positivt i sorteringsregnskapet.

e sikre at alt farlig- og elektronisk avfall (EE-avfall) sorteres ut og leveres til godkjent
mottak/returselskap.®

C.1.4.4 Utslippsfri transport
All transport i leddet direkte mot Oppdragsgiver skal vere utslippsfri. Dette gjelder alt fra frakt av
personer til arbeidsplass til materialer.

C.1.4.5 Overskuddsmateriell

Leverandgr skal gjgre overskuddsmateriell tilgjengelig for Oppdragsgiver, og legge til rette for at
overskuddsmateriell forblir i en slik stand at det kan gjenbrukes. Leverandgren skal lage en liste over
overskuddsmateriell fgr overtakelse og forelegge denne Oppdragsgiver.

Dersom oppdragsgiver gnsker a beholde rester/overskudd av innkjgpt materiell, skal dette plasseres pa
avtalt sted. Hvis oppdragsgiver ikke gnsker a beholde dette, skal det fjernes sammen med annet avfall
og emballasje.

Materiell og deler som byttes ut er oppdragsgivers eiendom og kan ikke fjernes uten samtykke fra
oppdragsgiver.

¢ Avfallsforskriften § 1-3 og vedlegg 1 til kapittel 11, jf. § 11-2
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C.1.4.6 Unntak fra krav til ytre miljo

Oppdragsgiver kan for et konkret Avrop gi Leverandgren unntak fra enkelte kontraktskrav i kapittel
D.1 nér etterlevelse medfgrer uforholdsmessig hgye kostnader eller ikke er teknisk gjennomfgrbart.
Leverandgr har ikke rett pa unntak for forhold han kjente til eller burde ha kjent til for levering av
tilbud pa Avropet.

Leverandgren skal sende skriftlig ssknad om unntak til Oppdragsgiver uten ugrunnet opphold.
Sgknaden skal minimum inneholde opplysninger og dokumentasjon om:

1. Kravet det sgkes unntak for og hvilken erstatning som skal benyttes.
2. Begrunnelse for hvorfor det ikke er mulig for Leverander a oppfylle kravet.

C.1.4.7 Erstatning
Leverandgren er objektivt ansvarlig for kostnader Oppdragsgiver skulle bli ilagt ved tvangsmulkt eller
andre gebyr og bgter som fglge av brudd pa bestemmelser i dette kapittelet.

C.1.5 Diverse bestemmelser

C.1.5.1 Vinterdrift
Alle tiltak og kostnader knyttet til arbeid som skal utfares i den kalde arstiden, skal vere inkludert i
kontrakten.

C.1.5.2 Parkering
Med mindre annet er avtalt, skal parkering skje pa oppsatte plasser i henhold til de til enhver tid
gjeldende vilkar for parkering. Se mer informasjon her: Parkering ved UiO - Universitetet i Oslo

C.1.5.3 Toalett og kantine

Der det ligger til rette for det, vil Leverandgren har adgang til Oppdragsgivers apne kantine og
toaletter i omradet. Rent tgy ma benyttes ved anvendelse av kantine og toaletter som ligger i
fellesarealer.

C.1.5.4 Oppbevaring av materialer

Lagring av materialer som er ngdvendig for a utfgre arbeidet skal kun skje pa avtalt plass.
Leverandgrener ansvarlig for lagerplassen. Plassering av avfallscontainere, brakkerigg etc. skal skje i
samrad med Oppdragsgiver.

C.1.6. Grensesnitt SD-anlegg

Leverandgr skal levere, teste og idriftsettelse lokal automasjon med tilhgrende feltutstyr.

Tilknytninger til det sentrale SD-anlegget skal utferes i henhold til gjeldende grensesnittbeskrivelser,
se Prosjektanvisning 5 Tele og automatisering med vedlegg og illustrasjon i Vedlegg A.3.4 —
Grensesnitt SD-anlegg.

Lisenshandtering, databaser, serverdrift og vedlikehold av toppsystemet utfgres av Universitetet i
Oslos Leverander for SD-anlegg og inngar ikke i dette Avropet med mindre annet er avtalt.

C.3 Tegninger og modeller

Tegninger og modeller skal vedlegges avropet.


https://www.uio.no/om/finn-fram/parkering/
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C.4 Tekniske referansedokumenter

Skjemaer, rapporter, tabeller og andre tekniske referansedokumenter skal vedlegges avropet.

Del D KRAV TIL
D.1 Administrative rutiner
D.1.1 Arkivering

Leverandgren skal etablere og opprettholde et arkiv som dokumenterer saksforlgpet gjennom hele
kontraktsperioden. Arkivet skal omfatte all inn- og utgdende korrespondanse, mgtereferater, notater,
fakturaer etc.

Leverandgren skal arkivere tegninger i eget arkiv. Tegningsarkivet skal fortlapende ajourfgres med de
sist reviderte tegninger. Utgétte tegninger skal merkes med "UTGATT, DATO" og skal arkiveres i
eget arkiv. As-built tegninger arkiveres i egen mappe.

D.1.2 Dokumentplan

Leverandgren skal utarbeide og vedlikeholde en dokumentplan som omfatter tekniske dokumenter og
prosjekteringsmateriale som han er ansvarlig for a utarbeide.

Dokumentplanen skal inneholde planlagte, virkelige og prognose datoer for viktige milepeler i
dokumentproduksjonen. Dokumentplanen skal ogsa inneholde opplysninger om hvilke dokumenter
som skal oversendes Oppdragsgiveren for informasjon eller godkjennelse.

Dokumentplanen skal vere tilgjengelig for Oppdragsgiverens godkjennelse senest 4 uker etter
kontraktsinngdelse.

D.1.3 FDV-dokumentasjon

Der det er relevant, skal Leverandgren levere FDV-dokumentasjon i Oppdragsgivers system. FDV-
dokumentasjonen skal vere strukturert i henhold til gjeldende Prosjektanvisning og utarbeidet
dokumentplan.

D.1.4 Overtakelse

For overtakelse skal fglgende foreligge:

¢ Dokumentasjon for Leverandgrens gjennomfgrte egenkontroll av arbeidene

¢ Igangsettingsprotokoller, innreguleringsprotokoller og gvrige maleprotokoller

® Brukstillatelse fra tilsynsmyndighetene, hvis aktuelt

¢ Godkjennelse av VA-anlegg fra vann- og avlgpsmyndighetene, hvis aktuelt

®  Brannverndokumentasjon

® Opplering av brukere skal vere gjennomfart jf. Vedlegg 1.4 Spesielle kontraktsbestemmelser kap.
1.5.1.
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D.2 Kvalitetssikring

D.2.1 Oppdragsgivers rett til d fore kontroll’

Oppdragsgiveren skal ha rett til 4 foreta regelmessig kontroll av Leverandgrens prosjektering og
utfgrelse. Leverandgren plikter a gi Oppdragsgiver varsel og rimelig adgang til & kontrollere skjulte
eller lukkede bygningsdeler for disse lukkes.

Leverandgren skal legge til rette for at Oppdragsgiver skal kunne kontrollere i henhold til NS 3962
“Brannsikkerhet — kontroll av produksjonsunderlag, utfgrelse og FDV- og produktdokumentasjon”.

Andre kan utfgre kontroll pd vegne av Oppdragsgiver.

D.2.2 Fremleggelse av prosjekteringsgrunnlag

Nar Leverandgren helt eller delvis prosjekterer, skal prosjekteringsgrunnlaget, herunder beskrivelser
og arbeidstegninger, forelegges Oppdragsgiver senest to uker fagr oppstart av arbeidet, med mindre
annen frist er avtalt. Samtidig skal Leverandgren skriftlig orientere Oppdragsgiver om hvilken
prosjektering som gjenstar og planlagt fremdrift for denne. Oppdragsgiver skal gis rimelig tid til
kontrollere senere prosjektering.

D.2.3 Kvalitetssikring
Leverandgren skal i prosjektet ha implementert et system for kvalitetssikring for & sikre at arbeidene
utferes i henhold til gjeldende forskrifter og kontraktens krav.

Leverandgr er ansvarlig for systematisk kontroll ogsa av underleverandgrers og underleverandgrers
arbeider/leveranser som omfattes av kontrakten.

Leverandgren skal utarbeide en prosjektspesifikk kvalitetsplan. Kvalitetsplanen kan pa relevante
punkter henvise til Leverandgrens kvalitetssystem, samt bygningsmyndighetenes krav til
gjennomfgringsplan. Kvalitetsplanen oversendes Oppdragsgiver senest 4 uker etter kontraktsinngaelse.

Kvalitetsplanen skal minimum omfatte:

® Organisasjonsplan for prosjektet.

¢ Kontrollplan som fastlegger de kontrolltiltak som vil veere ngdvendige for & dokumentere at
arbeidene er utfgrt i henhold til kontrakt.

e System for registrering av kontrollresultatene

¢ Plan for registrering, rapportering og behandling av avvik

e Plan for a fglge opp serigsitetsbestemmelsene (D.4)

¢ Plan for a redusere avfall i prosjekter (C.1.4.3.)

Leverandgren skal utarbeide prosjektspesifikke kontrollplaner for bade rutinemessige og spesielle
kvalitetskontroller som skal utfgres for a verifisere at kontraktens krav, gjeldende offentligrettslige
krav, samt kvalitetsplanen oppfylles. Dokumentasjon for gjennomfgart egenkontroll skal fremlegges
lgpende, og senest ved Oppdragsgivers overtakelse av arbeidene.

Skjema avviksmelding skal brukes ved melding om avvik i forhold til kvalitetsplanen.

D.2.4 Dokumentasjon
Oppdragsgiver kan kreve dokumentasjon pa Leverandgrens oppfyllelse av sine kontraktsforpliktelser,
eksempelvis tilknyttet D.1 Kompetanse og D.4 Serigsitetsbestemmelser.

7 NS 8405 pkt. 14.1 og NS 8405 pkt. 20
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D.3. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljg

D.3.1 HMS
Leverandgren skal sikre at HMS ivaretas i hele prosjektet, bade for egne arbeidere, andre brukere av
bygget og naboer.

HMS skal vere et fast punkt i fremdrifts- og byggeplassmgter. Det skal avholdes regelmessige
vernerunder i regi av hovedbedriften.

Alle arbeidstakere skal synlig beere gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. Ordrebekreftelse,
spknadsskjema ol. aksepteres ikke som HMS-kort.

Alle skal fremvise gyldig legitimasjon ved inntakskontroll. For gvrig skal gyldig legitimasjon kunne
fremvises pa forespgrsel fra Oppdragsgiver eller representanter som utfgrer kontroll pa vegne av
Oppdragsgiver. Personer som ikke kan fremvise HMS-kort og gyldig legitimasjon, vil kunne bli
bortvist fra arbeidsplassen.

Elektronisk mannskapsliste skal fgres daglig, og kunne fremvises Oppdragsgiver pa forespgrsel.

Universitetet i Oslo har rett til & kreve stans i arbeidene ved alvorlige brudd pd HMS-forhold.

D.3.2 Awvik og ugnskede hendelser

Leverandgren skal ha og bruke et system som omfatter egne og kontraktsmedhelpere registrering,
varsling, oppfalging og lukking av RUH og HMS/SHA-avvik pa byggeplassen, og skal uten ugrunnet
opphold varsle Oppdragsgiver om alvorlige hendelser samt gi Oppdragsgiver og KU innsyn og
regelmessig oversikt over status og tiltak.

D.4 Serigsitetsbestemmelser ved prosjekter

Folgende krav utfyller kravene som fglger av Rammeavtalen pkt. 14. med fokus pa det som ma falges
opp i prosjektene:

D.4.1 Fast ansatte

Minimum 80% av kontraktarbeidet skal til enhver tid utfgres av fast ansatte med reell stillingsprosent
(minimum 80%). Innleid arbeidskraft anses ikke som fast ansatt etter denne bestemmelsen.
Oppdragsgiver kan gjgre unntak fra kravet til 80 %, for eksempel der midlertidig ansatte erstatter fast
ansatte som er i svangerskapspermisjon, er syke e.l.

Alle avtaler Leverandgren inngdr for utfgrelse av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

Oppdragsgiver kan stanse arbeidet for Leverandgrens regning og risiko dersom ovennevnte plikter
misligholdes, eller det er grunn til a tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet
innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra Oppdragsgiver. Alvorlige eller gjentakende brudd pa
denne bestemmelsen kan anses a vere vesentlig mislighold av kontrakten.

D.4.2 Innleie fra bemanningsforetak
Som bemanningsforetak regnes virksomhet som har til formal a drive utleie av arbeidskraft.

Innleide arbeidstakere skal vere ansatt med reell stillingsprosent (minimum 80 %) i
bemanningsforetaket.
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Ved bruk av innleid arbeidskraft i henhold til arbeidsmiljglovens § 14-12 (2), skal Leverandgren
fremlegge dokumentasjon pd at det er inngétt gyldig avtale om tidsbegrenset innleie med tillitsvalgte
som til sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategori innleiet gjelder.

Ved innleie skal det veere fast ansatte fagarbeidere fra innleier pa alle arbeidslag til enhver tid.

Ved bruk av innleid arbeidskraft fra bemanningsforetak, gjelder arbeidsmiljglovens § 14-12 a om
likebehandling av lgnns- og arbeidsvilkar.

Alle avtaler Leverandgren inngdr for utfgring av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

Oppdragsgiver kan kreve stans i arbeidene dersom Leverandgren har fatt en rimelig frist uten a rette
forholdet.

D.4.3 Plikt til bruk av faglcerte

Ved utfgrelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 40 % av arbeidede timer innenfor bygg- og
anleggsfagene samlet utfgres av personer med fagbrev, svennebrev eller dokumentert fagopplering i
henhold til nasjonal fagoppleringslovgivning eller likeverdig utenlandsk fagutdanning, jf.
Oppleringslova § 3-4a. Med bygg- og anleggsfagene menes de fag som omfattes av
utdanningsprogrammene for bygg- og anleggsteknikk, elektro- og datateknologi, teknologi- og
industrifag samt anleggsgartnerfaget. Kravet kan ogsa oppfylles ved at arbeidede timer er utfgrt av
personer som er under systematisk oppleringen og er oppmeldt etter kravene i
Praksiskandidatordningen, jf. Oppleringslova § 3-5, eller etter tilsvarende ordning i annet EU/E@S-
land. Det skal veere minst én fagarbeider i alle bygg- og anleggsfag.

Kravet kan oppfylles av Leverandgren eller en eller flere av hans underleveranderer

D.4.4 Plikt til bruk av Iceerling

Ved utfgrelsen av kontraktsarbeidet skal minst 10 % av arbeidede timer innenfor utfgrende fagomrader
som har direkte tilknytning til oppfyllelse av kontrakten, utferes av lerlinger eller tilsvarende
ordninger som nevnt i Opplaringslova § 4-1.

Leverandgren kan selv velge hvilke av kontraktens utfgrende fagomrader med serlig behov for
leereplasser det skal benyttes leerlinger i, med mindre annet er presisert av Oppdragsgiver. Kravet kan
oppfylles ved hjelp av underleverandgrer.

D.4.5 Kontraktsoppfelging

Leverandgren skal sikre at kravene i punkt D.4.1 og D.4.2 etterleves i egen virksomhet og i
Leverandgrkjeden. Dersom Leverandgren blir klar over forhold i strid med punkt D.4.1 og D.4.2 i
Leverandgrkjeden, skal Leverandgren rapportere dette til Oppdragsgiver uten ugrunnet opphold.

D.4.6. Plikt til a bruke elektronisk betalingsmiddel
Leverandgren skal bruke elektronisk betalingsmiddel ved alle kjgp knyttet til kontraktsarbeidet.

D.4.7 Miljoledelsessytem

Alle utfgrende Leverandgrer i kjeden skal veere sertifisert med Miljagfyrtarn, ISO 14001 eller EMAS.
Dersom enkelte Leverandgrer ikke kan oppnd kravet, skal Leverandgr levere avviksmelding som
godkjennes av Universitetet i Oslo med forklaring pa hvordan selskapets rutiner for miljaledelse
ivaretar hensynet bak dette kravet.
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D.4.8 StartBANK

Leverandgren og underleverandgr skal veere medlem av StartBANK, og skal ved kontraktsinngaelse gi
Leverandgrregisteret fullmakt til & innhente skatte- og avgiftsinformasjon (SKAV-info) i hele
kontraktsperioden.

Del E Frister og dagmulkter
E.1 Frister

E.1.1 Delovertakelse®
Eventuell delovertakelse skal defineres i Avropsskjema. Delovertakelse kan ogsa avtales senere.

E.1.2 Dagmulk¢’
Andre frister enn sluttfristen som skal veere dagmulktbelagt skal defineres i Avropsskjema.

Del F Vederlaget
F.1 Prisskjema

Leverandgrens priser og paslag fremgér av vedlegg «F.1 — Prisskjema».

Innlgsning av opsjoner som er avtalt i Avropsskjemaet pavirker ikke den prosentvise endringsgrensen
i Universitetet i Oslos spesielle kontraktsbestemmelser (B.2).

F.5 Prisregulering

Avropets priser indeksreguleres ikke. Rammeavtalens priser som gjaldt pa tidspunktet for Avropet,
skal gjelde for hele kontraktsperioden.

Del G Oppdragsgiverens ytelser
G.1 Antikvariske myndigheter

All korrespondanse med antikvariske myndigheter skal g& gjennom Oppdragsgivers
kulturminneradgiver.

8 Jf. NS 8405 pkt. 32.7
% Jf. NS 8405 pkt. 34.1
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