Vestland
% fylkeskommune

1. Generelle kontraktsreglar

NS 8407:2011 «Alminnelege kontraktsreglar for totalentreprisar» gjeld som
generelle kontraktsreglar for denne kontrakten utarbeidde sarskilt for Vestland
fylkeskommune. Dette dokument er a rekna som spesielle kontraktsreglar med
tillegg og endringar/suppleringar til NS 8407.

2. Spesielle kontraktsreglar

Tillegq til kontrakten

1. Atterhald om politisk godkjenning

For kontraktsarbeida blir pabyrja, mé& prosjektet godkjennast politisk. Byggherren held pa retten til 8 avslutta
kontraktsforholdet vederlagsfritt dersom politisk godkjenning ikkje blir oppnadd.

2. Kvalitetssikring

Entreprengren skal ha eit kvalitetssikringssystem som sikrar systematisk kontroll av arbeida.
Kvalitetssikringssystemet skal ved fgrespurnad leggjast fram for byggherren, som ogsa har rett til &
gjennomfgra revisjon av entreprengren og hans underentreprengrars kvalitetssikringssystem.

3. Krav om betaling til bank

Lenn og anna godtgjersle til eigne tilsette, tilsette hos kontraktsmedhjelparar og innleigde skal utbetalast til
konto i bank. Alle avtalar Totalentreprengren inngar for utfgring av arbeid under denne kontrakten skal
innehalda tilsvarande fgresegner.

4. Reklamasjonsarbeidar

Reklamasjonsarbeidar skal utfgrast etter avtale og i full forstding med brukarane i bygget.
Dersom omsynet til brukaren gjer det ngdvendig & utfgra arbeidet utanfor ordinzer arbeidstid, skal ikkje dette
medfera krav pa overtidsgodtgjersle mm.

5. Garantiperiode tekniske installasjonar

Alle tekniske anlegg og bygningsinstallasjonar som inngar som ein del av avtalen skal leverast med ei
garantitid pa 5 &r. Dersom garantien fgreset at det blir service utfgrt av kvart enkelt anlegg/installasjon, skal
service vera vederlagsfri for Byggherren i garantiperioden.

6. Kravet til Entreprengren til a oppfylla Arbeidsplassforskriften 3-4:
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Arbeidsplassar skal normalt ha skilde garderobar for kvinner og menn.

Kvar arbeidstakar skal ha tilstrekkeleg plass for opphenging av tgy o.l.

Dersom forholda gjer det ngdvendig, skal det vera skilde skap for arbeidstgy og privat tay.

Garderobane skal gi arbeidstakarane moglegheit for & 1dsa inn tgyet sitt i arbeidstida, og der det er ngdvendig
skal det i tillegg vera lasbare avlukke for & sikra mot tap av verdisaker.

Arbeidstakaren skal ha tilstrekkeleg plass til & skifta.

Garderobe skal ha spegel og ngdvendig talet pa sitjeplassar for skifte av klede og skotgy.

Garderobe skal ha tilfredsstillande ventilasjon.

3 Endringar til kontrakten

(4.2) Byggherremgte
Farste setning i tredje ledd gar ut og blir erstatta med falgjande:
«Byggherren skal fgra referat fr& mgtet»

(5) Varsel og krav

Tillegg:

Alle varsel og krav som skal kunngjerast etter faresegnene i kontrakten, skal setjast fram skriftleg pa saerskilt
skjema til representantane til partane. Varsel eller krav som er angitt pd annan mate enn ved bruk av seerskilt
skjema blir ikkje rekna som sett fram.

7 Sikkerhetsstillelse

(7.1) Generelle fgresegner

Entreprengren skal for eiga rekning stilla garanti for kontraktsforpliktingane sine, under dette
forseinkingsrenter og inndrivelsesomkostninger ved misleghald.

Statlege og kommunale byggherrar, inkludert kommunale og statlege fgretak som ikkje kan sldast konkurs,
stiller ikkje slik garanti.

Tryggleiken skal stillast seinast 14 dagar etter inngdinga til kontrakten.

Tryggleiken blir stilt, direkte og utan bruk av agentar eller meklarar, som pakravgaranti fra ein annerkjent norsk
bank, forsikringsselskap eller annan finansinstitusjon. Garantien kan ogsa stillast som sjglvskyldnargaranti
dersom dette er seerskilt avtalt mellom partane. Garantien fra garantisten skal rettast direkte til den andre
parten og skal ikkje vera avgrensa pa annan mate enn det som fglgjer av desse fgresegnene.

Ansvaret til garantisten skal ikkje vera avgrensa ved atterhald om eventuell manglande premiebetaling eller
anna misleghald fra den som stiller tryggleiken.

Garantiansvar kan ikkje gjerast gjeldande av ein part med mindre den andre parten har fatt rimeleg frist til &
retta dei klaga pa forholda.

(7.2) Entreprengrens sikkerhetsstillelse

Er ikkje anna avtalte, skal entreprengren stilla ein samla garanti for oppfylling av kontraktsforpliktingane sine i
utfgringstida og i reklamasjonstida. Garantierklaeringa skal stillast pa saerskilt skiema som kjem fram av
vedlegg H. Pa fgrespurnad skal byggherren stadfesta oppdragstildelinga overfor garantisten. Byggherren
pliktar ikkje & betala avdrag fgr han har fatt entreprengrens sikkerhetsstillelse.

Tryggleiken for kontraktsforpliktingane til entreprengren i utfgringstida, under dette ansvaret for forseinka
fullfgring, skal utgjera 10 % av kontraktssummen. Tryggleiken kan gjerast gjeldande for forhold byggherren
viser til seinast ved overtakinga.

Nar kontraktarbeidet er overteke, blir denne tryggleiken redusert til 3 % av kontraktssummen for forhold som
blir pdkalla dei fglgjande 3 &r, med mindre anna er avtalt. Tryggleiken fell deretter bort, med mindre
byggherren har gjort ansvar gjeldande mot entreprengren som kan krevjast dekt av tryggleiken.

Nar tryggleiken er falle bort og entreprengren deretter forlanger det, skal garantidokumentet returnerast.

(8.4) Forsikring ved ombyggingsarbeidar
Punktet gér ut og blir erstatta med:
Byggherren er sjglvassurandgr og teiknar ikkje forsikring.
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(9.) Representantane til partane
Tillegg:
Byggherren kan, dersom han har sakleg grunn, krevja skifte av Entreprengrens ngkkelpersonell.

(20.2) Retten byggherren har til a fora kontroll

Tillegg:

Byggherren har rett til & fgra kontroll med m.a. materiale, utfgring og kontraktarbeidet elles. Blir han merksam
pa at kontraktarbeidet ikkje er i samsvar med kontrakten, skal han straks melda fré til entreprengren.

Er ikkje kontraktarbeidet utfgrt i samsvar med kontrakten, kan likevel ikkje entreprengren visa til at arbeida har
skjedd under kontrollen til byggherren.

(31.1) Retten til & paleggja endringar

Tillegg:
Gyldig endringsordre kan berre utskrivast pa eige endringsskjema (blir kontrakt vedlagd).

(33.5) Berekning av fristforlenging

Tillegg:

Ved berekning av fristforlenging skal det gjennomfgrast full reduksjon i tid for eventuelle arbeid som ikkje har
komme til utfgring.

Avtalt fristforlenging i forhold til ein frist medfgrer ikkje fristforlenging for seinare fristar utan at dette
uttrykkjeleg kjem fram av avtalen.

(34.1.3) Seerskilt varsel om auka utgifter til rigg og drift osb.

Tillegg:

Fglgjande standardiserte fgresegner for vederlagsjustering av kapitalytingar, rigging, drift, administrasjon,
kontorhald og nedrigging etc. gjeld for denne kontrakten:

) Ved forlengde byggjetid
Vederlagsjusteringa til totalentreprengren ved forlengd byggjetid blir kompensert etter fglgjande regel:
V =0,05*K1 * (12 — t1)/11
Storleiken = pa V vederlaget, eks. mva.
K1 = kontraktssum, eks. mva.
t1 = opphavleg byggjetid (jf. 24.7) fremj til overleveringsfrist i kvardagar
t2 = avtalt ny byggjetid fram til overleveringsfrist i kvardagar

) Ved endra kontraktssum
Viser sluttoppgjeret eksklusive vederlagsregulering for forlengd byggjetid og prisregulering (LPs) ein auke blir
kompensert Totalentreprengren etter fglgjande regel:

V =0,05*K1 *(K2-K1*1,15)/K1

Storleiken = pa V vederlaget, eks. mva.

K1 = kontraktssum, eks. mva. (Ved samspelentreprisar blir rekna kontraktssum som oppgitt vederlag
for Utfgrelsesfasen i Totalentreprengrens tilbod)

K2 = Sluttoppgjar, eks. mva., vederlag for forlengd byggjetid og prisregulering (Ved
samspelentreprisar inkluderer denne summen ogséa netto endringar eks mva avtalt i Samspillsfasen og som
kjiem fram av endringsloggen)

Rekningsarbeidar, endrings-/tilleggsarbeid, opsjonar og tiltransporterte entreprisar etc. som er kompensert
med paslag for administrasjon skal ikkje takast med i grunnlaget for eventuell regulering.
Vederlagsjusteringane skal prisreguleres med overleveringsdato som berekningstidspunkt.

(44) Avbestilling

Tillegg:
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Dersom reduksjonen blir 15 % av kontraktssummen eller meir, skal berre den delen som overskytar 15 % blir
rekna som delvis avbestilling

Tillegg til art. 26

- Ny art 26.4 Motrekning

Det er ikkje hgve for entreprengr @ motregne overfor byggherren med krav som spring ut av denne kontrakten
og det er heller ikkje hgve for entreprengren & nytta dei alminnelege ulovfesta reglane for motrekning i
samband med tvistespgrsmal knytt til vederlaget eller andre krav elles. Det er heller ikkje hgve for
entreprengren & nytta motrekning i samband med krav som ikkje er teke med i sluttoppgjeret.
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