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Byggherre: Odal Kirkelige Fellesrad.
Prosjekt:  Sand Kirke, Ny driftsbygning Side 3

1. TILBUDSINNBYDELSE.

Pé vegne av byggherren Odal Kirkelige fellesrad, heretter betegnet byggherren, innbys det med dette
til lukket tilbudskonkurranse i forbindelse med felgende prosjekt:

Sand Kirke, Ny Driftsbygning

Som entrepriseform for arbeidene skal det anvendes: Totalentreprise
Byggherren ensker et nekkelferdig prosjekt!

Tilbudets omfang er beskrevet i orienteringen og tilbudsgrunnlaget. Prosjektdokumentene er
utarbeidet av:

Prosjektrad Innlandet AS

Prosjektdokumentene bestér av:
e Denne Bok 0 Generelle bestemmelser
Bok 1 Kravspesifikasjon
Bok 2 Tilbudsskjema
Bilag 3 SHA-plan
Tegninger fra Prosjektrad Innlandet AS

For & komme i betraktning ved tilbudskonkurransen ma tilbudene vere i samsvar med
tilbudsdokumentene og vare neyaktig utfylt med delpriser og sluttsum.

Tilbudsbefaring: Mandag 17.08.2026 KL:10.00. Oppmete parkering Sand Kirke.

Kongsvinger,10.08.2026

Prosjektrad Innlandet AS
Uno Setherasen
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Byggherre: Odal Kirkelige Fellesrad.

Prosjekt:  Sand Kirke, Ny driftsbygning

Side 4

2. OPPLYSNINGER OM BYGGHERRE OG PROSJEKTERENDE.

Byggherre:

Rédgivende Ingenior bygg:

Ansvarlig anskaffelse:

Odal Kirkelige fellesrad
Bruvegen 17,
2100 Skarnes

Kontaktperson: Kirkeverge Per-Ivar Sveheim

E-post:
Mobil:

Prosjektrad Innlandet AS
Jernbanegata 16,
2211 Kongsvinger

Kontaktperson: Uno Setherdsen
E-post:
Mobil:

Abakus AS
Engerdalsvegen 1809
2440 Engerdal

Kontaktperson: Svend Hoff Johnstad
E-post:
Mobil:
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Byggherre: Odal Kirkelige Fellesrad.

Prosjekt:

Sand Kirke, Ny driftsbygning Side 5

3. ORIENTERING.

3.1 ORIENTERING ARBEIDENES ART, OMFANG OG BELIGGENHET.
Oppdragsgiver Odal Kirkelige fellesrad skal etablere seg en ny driftsbygning pé eiendom
GNR/BNR 35/181 Sand Kirke. Prosjektet er planlagt 4 gjennomferes som en Totalentreprise,
med en kontraktspart for den komplette gjennomforing.
Omfang av leveranse vil vere:
e Komplett grunnarbeid, mht etablering av vei, plass og bygg samt infrastruktur mht
tilkobling Vann, avlep, overvann og trase for inntak EL.
o Komplett oppfering av bygget.
Utombhus arbeider iht gjeldende situasjonsplan.
Prosjektet vil ha en entreprise:
- B201 Totalentreprise — Denne foresporselen.
Bygget er planlagt etablert med betongplate pa mark. Vegger og tak av
bindingsverk/taksperre utfert i trekonstruksjoner.
Se Bok 1 — ytelsesbeskrivelse for komplett informasjon om bygget.
3.2 FORHOLD PA ANLEGGSPLASSEN.
Entreprengren ma ved selvsyn gjere seg kjent med alle forhold pé plassen.
Det skal i eget tilbudsbrev pépeke forhold som tilbyder mener ma utfores i tillegg til
det som er beskrevet, eller utferes annerledes enn angitt i tilbudsgrunnlaget.
Entreprenegren ma selv serge for a holde orden og rydde etter egne arbeider og
underentreprengrer.
Det er per dags dato ingen strem eller vann/avlep tilknyttet tomten.
33 ANDRE FORHOLD.
Byggherren ensker et nekkelferdig produkt, men vil selvsagt bistd med lgpende avklaringer
av produktvalg og detaljlgsninger.
34 BYGGETID.
Fysisk oppstart: Etter neermere avtale.
Ferdigstillelse: 14. mai 2027
3.5 BYGGEFORSKRIFTER/ MYNDIGHETER

Tilbygget skal tilfredsstille TEK 17 i alle henseender.

Tilbyder mé engasjere ngdvendige radgivere for & viderefore tilbudstegningene til
arbeidstegninger og herunder beserge at alle krav etter TEK17 og kravspesifikasjon blir
ivaretatt i utforelsen.
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Byggherre: Odal Kirkelige Fellesrad.
Prosjekt:  Sand Kirke, Ny driftsbygning Side 6

Prosjektet er under prosess for innsending av seknad om Rammetillatelse, Alle formaliteter
er avklart med kommunen i forkant av innsendelse.

4. KONTRAKTSBESTEMMELSER.

4.1 Alminnelige kontraktbestemmelser
Som kontraktbestemmelser gjelder Norsk Standard, NS 8407 «Alminnelige

kontraktbestemmelser for totalentrepriser» med felgende endringer og/eller suppleringer:

. NS 8407 pkt 44 Avbestilling.

Punktet suppleres med:

”Totalentreprenerens underentreprenerer har ikke krav pa avbestillingserstatning for sin del
av kontrakts leveransen med mindre den overstiger 15% av det samlede vederlag for
kontrakten.

. NS 8407 pkt. 33.5 Beregning av fristforlengelse.

Punktet suppleres med:

”innenfor rammen av avtalt byggetid, skal entreprenegren kunne utfore endringsarbeider som
1 kostnad samlet utgjor inntil 15% av kontraktssummen.”

. NS 8407 pkt. 26.2 Indeksregulering.

Punktet endres til

” Kontraktsummen er fast og kan ikke reguleres pa grunn av endringer i lenninger, priser,
sosiale utgifter etc. Tilsvarende skal ogsa endringsarbeider og regningsarbeid utferes uten
indeksregulering ev enhetspriser”.

. NS 8407 pkt. 7 Partenes sikkerhetsstillelse

Punktet 7.3 endres til
” Byggherren stiller ikke sikkerhet»

S. SHA

5.1 Sikkerhet, helse, arbeidsmiljg

Totalentreprengren som her blir hovedbedrift, skal i trad med plan og bygningslov,
innarbeide et system for styring og ledelse for prosjektet. For pa denne méten sikre at
arbeidene utferes i henhold til gjeldende lovverk, forskrifter, tillatelser, bestemmelser og evt
spesifikke krav gitt i dette dokumentet.

Entrepreneren skal viderefore nedvendige krav til kvalitetssikring, HMS og ytre miljo til
sine kontraktspartnere.

Det vises til vedlagt Byggherrens SHA-plan Bilag , Bok 3.
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