8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise

AVTALEDOKUMENT

1 Partene
Byggherre
Navn Organisasjonsnr.
| Ringerike kommune | 940 100 925 |
Adresse Postnr Poststed
| Postboks 123 Sentrum | 3502 | Honefoss |
Telefon Mobiltelefon E-postadresse
132117400 | | postmottak@ringerike.kommune.no |

Totalentreprengr

Navn Organisasjonsnr.
Adresse Postnr Poststed
Telefon Mobiltelefon E-postadresse

Mellom kontraktspartene er det inngatt felgende kontrakt:

2 Partenes representanter

Byggherrens representant er:

Etternavn Fornavn
| Josephson | Erik |
Adresse Postnr Poststed
| Postboks 123 Sentrum | 3502 | Honefoss |
Telefon E-postadresse
| 468 02 730 Erik.josephson@ringerike.kommune.no |

Totalentreprengrens representant er:

Etternavn Fornavn
Adresse Postnr Poststed
Telefon E-postadresse

3 Kontraktsbestemmelser

For denne kontrakten gjelder NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser.
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4 Kontraktsgjenstand

Totalentreprengren patar seg a levere fglgende kontraktsgjenstand:

Viulveien, oppgradering
For mer info les konkurransedokumenter

Folgende dokumenter inngar i kontrakten:

a) Avtaledokumentet

b) Referat fra kontraktsmgte

c) Tilbud fra entreprengr

d) Tilbuds- og kontraktsgrunnlaget
e) NS 8407

De dokumentene som inngér i kontrakten, utfyller hverandre. Inneholder kontraktsdokumentene
bestemmelser som strider mot hverandre, gjelder yngre dokumenter foran eldre. Lgser ikke dette
motstriden, gjelder spesielle bestemmelser foran generelle, og bestemmelser utarbeider saerskilt for
kontrakten foran standardiserte bestemmelser.

T —

Kontraktarbeidet skal utfgres for:

Tilbudssum Kr | |
Sum for eventuelle korreksjoner Kr | |
Herav ytelser som ikke er mva belagt, inkl. korreksjoner Belap

Kr

Kr

Kr

Sum ytelser som ikke er mva belagt Kr |

Herav ytelser som er mva belagt, inkl. korreksjoner Belgp
Kr
Kr
Kr

Sum ytelser som er mva belagt ekskl. mva Kr
MVA % Kr
Sum ytelser som er mva belagt inkl. mva Kr

Kontraktssum inkl. mva Kr | |
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6 Indeksrequlering

|:| Alternativ 1: Kontraktssummen indeksreguleres.

D Alternativ a: Kontraktssummen skal indeksreguleres etter totalindeksen i henhold til NS 8407, 26.2.

I:l Alternativ a 1: Ved regulering brukes SSBs indeks «Boligblokk, i alt».
D Alternativ a 2: Ved regulering benyttes falgende indeks:

|:| Alternativ b: Kontraktssummen skal indeksreguleres etter delingsindeksmetoden.
Folgende indekser og lgnnsstatistikker skal felges:

Materialhandel og Ignnshandel:

Felles for a og b: Avregningsperioden fastsettes til
(Skal bare fylles ut nar annen avregningsperiode enn én maned gjelder.)

Alternativ 2: Kontraktssummen indeksreguleres ikke.

7 Regningsarbeider

Det er avtalt felgende timepriser for regningsarbeider inklusive paslag til dekning av indirekte kostnader,
risiko og fortjeneste, men eksklusive merverdiavgift:
Iht. tilbud fra entreprengr Kr
Kr
Kr
Kr
Paslag for materialer: %
Paslag for andre kostnader: %

8 Entreprengrens sikkerhetsstillelse

Alternativ 1: Totalentreprenaren stiller sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser med kr | |
som tilsvarer 10 % av kontraktssummen. Sikkerheten nedtrappes etter overtakelsen i
samsvar med NS 8407 punkt 7.2.

Sikkerhet i form av selvskyldnerkausjon stilles ved bruk av Byggblankett 8407 B.
|:| Alternativ a: Sikkerheten skal stilles i form av selvskyldnerkausjon.
Alternativ b: Sikkerheten kan ogsa stilles som forsikring som tilsvarer selvskyldnerkausjon.

|:| Alternativ 2: | stedet for det som falger av NS 8407 punkt 7.2 avtales det falgende om
Totalentreprengrens sikkerhetsstillelse:

[:| Alternativ 3: Entreprengren stiller ikke sikkerhet.
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9 Byggherrens sikkerhetsstillelse

|:| Alternativ 1: Byggherren stiller sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser med kr | |
som tilsvarer 17,5 % av kontraktssummen, jf. NS 8407 punkt 7.3.

Sikkerhet i form av selvskyldnerkausjon stilles ved bruk av Byggblankett 8407 C.
I:l Alternativ a: Sikkerheten skal stilles i form av selvskyldnerkausjon.
|:| Alternativ b: Sikkerheten kan ogsa stilles som forsikring som tilsvarer selvskyldnerkausjon.
Alternativ 2: Byggherren stiller ikke sikkerhet.
0
10.1 Forsikring av kontraktarbeidet

Alternativ 1: Totalentreprengren forsikrer.

Totalentreprengren skal forelegge byggherren forsikringsattest for kontroll senest
| Ved anleggsstart

Alternativ a: Forsikringen gjelder inntil hele kontraktsgjenstanden er overtatt
av byggherren.

Alternativ b: Forsikringen gjelder inntil alle arbeider vedrgrende kontrakts-
gjenstanden er overtatt av byggherren.

|:| Alternativ 2: Byggherren forsikrer.
10.2 Ansvarsforsikring

Totalentreprengren skal forelegge byggherren forsikringsattest for kontroll senest
| Ved anleggsstart |

Tidsfrister for totalentreprengren:

Igangsettelse pa byggeplassen: 28.09.2026
Sluttfrist: 14.05.2027
Andre dagmulktbelagte frister:
Levering av kvalitetsplan, HMS-plan, SHA-plan, MOP, 19.10.
riggplan og prosjekteringsunderlag (delfrist) 2026
Apning av veien for normal trafikk (delfrist) 21.12.
2026
Endelig ferdigstillelse (hovedfrist) 14.05.
2027

Tidsfrister som ikke er dagmulktbelagt:

Tidsfrister for byggherrens ytelser:
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Alternativ 1: For gvrig gjelder de tidsfristene som er oppfart i de gvrige kontraktsdokumentene.

I:l Alternativ 2: Ovenstaende tidsfrister avigser de tidsfrister som er oppfert i de gvrige
kontraktsdokumentene.

[ ] Totalentreprengren kan fa tiltransportertinntil | | (antall) sideentreprengrer som blir hans
kontraktsmedhjelpere.

|:’ Totalentreprengren kan fa tiltransportert inntil |:’ (antall) prosjekterende som blir hans
kontraktsmedhjelpere.

Paslag ved tiltransport av sideentreprengrer, jf. NS 8407 punkt 122 [ |%
Paslag ved tiltransport av prosjekterende, jf. NS 8407 punkt 13 |:| %

fremdriftskontroll

[ | Totalentreprengren kan fa byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av inntil [ | (antall)
sideentreprengrer.

Paslag for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll, jf. NS 8407 punkt 12.4: |:| %

14 Varsler og krav
Avtalte adresser for varsler og krav:
Ringerike kommune

Postboks 123 Sentrum
3502 Henefoss

Alternativ 1: Varsler og krav kan gis ved e-post til felgende e-postadresser:
‘ erik_ josephson@ringerike.kommune.no ‘

[ ] Alternativ 2: Varsler og krav kan ikke gis ved e-post.

15 Saerlige bestemmelser

Regulering av rigg og drift i uendret byggetid

Hvis prisen av netto vederlagsarbeiderarbeider som falge av forhold beskrevet i NS 8407 punkt 34.1.1
og 34.1.2 ikke overstiger 15 % av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon.
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Overstiger netto vederlagsjusteringer 15 % av kontraktssummen, gis det kompensasjon etter falgende
formel:

05AB-1,15C)
6
A = avtalt pris pa opprinnelig rigg- og driftskapittel eks. mva.
B = kontraktsverdi av utfart arbeid pé tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks. mva.
C = opprinnelig kontraktsbelap (kontraktssum eks. mva.)

Ved utregning av kontraktsverdi av utfart arbeid pa tidspunktet for opprinnelig sluttfrist (B), skal det ikke
tas hensyn til:

o Regulering av kontraktssum pga. lgnns- eller prisstigning,

e Utbetaling av eventuelt paslag for administrasjon av sideentreprengrer eller tiltransport av
entrepriser/leverandgrkontrakter,

o Avbestillingserstatning,
o Endringsarbeid som gjares opp inklusive rigg/drift
o Kompensasjon for rigg i endret byggetid.

Regulering av rigg og driftsutgifter i endret byggetid

Har totalentreprengrens krav pa fristforlengelse etter NS 8407 punkt 33.1, skal vederlagsjustering for
kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter falgende formel:

0.5A(7)
Y

A = avtalt pris pa opprinnelig rigg- og driftskapittel eks. mva.

Y = opprinnelig byggetid

Z = forlengelse ut over opprinnelig byggetid

Dersom fristforlengelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig.

Fakturaer skal sendes pa EHF-format til kommunens hovedorganisasjonsnummer:
org nr. 940100925 (ELMA, aksesspunkt Visma)

Fakturaen skal adresseres til:

Ringerike kommune, fakturamottak

Regnskapsavdelingen

Pb 123 Sentrum

3502 Hgnefoss

Faktura merkes «14036 Viulveien, oppgradering».

Feltet for referanse MA inneholde:

65500001, Erik Josephson
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16 Underskrifter
Dette kontraktsdokumentet er utferdiget i to eksemplarer, med ett eksemplar til hver av partene.

Sted og dato Sted og dato

Underskrift byggherre Underskrift totalentreprenar




