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1 Partane

1.1 Byggherren

Type Informasjon

Namn Vestland fylkeskommune, Eigedom og Utbygging (EIU)
Adresse Lars Hilles gate 22

Postadresse Postboks 7900, 5020 Bergen

E-postadresse eigedom@vlfk.no

Telefon 05557

1.2 Totalentreprengren

Type Informasjon
Namn

Org. nr.
Adresse
Postadresse
E-postadresse
Telefon
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2 Partane sine representantar

2.1 Byggherrens partsrepresentant
Byggherrens partsrepresentant er prosjektleiar Gro Brodahl Frederich og prosjektansvarleg Jan Tore
Rosenlund.

2.2 Totalentreprengrens partsrepresentant og saksbehandlarar
Totalentreprengren sine partsrepresentant er prosjektleiar .............. XXX

3 Kontraktsdokumenta

Fglgjande dokument inngdr som ein del av denne kontrakten:

Dette avtaledokumentet

Referat fra kontraktsmgte med utarbeida vedlegg for endringar datert xx.xx.2026
Tilbodet til totalentreprendgren av xx.xx.2026

Supplerande opplysningar fra Byggherren i tilbodsfasen

Konkurransegrunnlaget

Forretningsrutiner NS8407

NS 8407: 2011 med dei tillegga og endringar som kjem fram av
Kontraktsbestemmelser

®mMmoow >

Dei dokumenta som utgjer kontrakten, utfyller kvarandre, jf. NS8407. Inneheld
kontraktsdokumenta fgresegner som strir mot kvarandre, skal dei gjelde i ovannemnde
rekkjefglgje. Ved motstrid mellom hggare rangerte dokument og E) Konkurransegrunnlag, ligg
det fgre motstrid berre dersom forholdet ogsé er omtalt i B) Referat fré kontraktsmgte med
vedlegg for endringar. Dersom ikkje forholdet er omtalt i B) Referat frd kontraktsmgte med
vedlegg for endringar, sa gar E) Konkurransegrunnlag framfor.

4 Omfang av Avtalen

Totalentreprengren skal utfgra dei arbeider som er beskrive i kontraktsdokumenta.

5 Kontraktssummen

Totalentreprengren kan for gjennomfgring av kontrakten krevja fglgjande vederlag:

Post Sum, eks mva

Totalsum, eks mva

MVA (25 %

Kontraktssum
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6 Regulering av kontraktssummen

Kontraktssummen er d regne som fastpris og skal ikkje indeksregulerast for Ignns- og prisstigning i
byggetia.

7 Totalentreprengrens sikkerheitsstillelse

Totalentreprengren stiller ikkje garanti for kontraktsforpliktingane sine.

8 Byggherrens sikkerheitsstillelse

Byggherren stiller ikkje garanti.

9 Forsikring

Totalentreprengren forsikrar kontraktsgjenstanden jf. NS 8407 punkt 8.1 og skal leggja
forsikringsbeviset fram for kontroll seinast fgr arbeida startar.

Totalentreprengren skal stilla ansvarsforsikring jf. NS 8407 punkt 8.2 og skal leggja
forsikringsbeviset fram for kontroll fgr arbeida startar eller seinast fgr fgrste utbetaling.

10 Dagmulktbelagde tidsfristar

Sluttfrist
Totalentreprengren skal ferdigstille alle arbeider innen 20.11.2026

Dato for ferdigstillelse reknast som sluttfrist. Sluttfristen er dagmulktbelagt jf. NS 8407 40.2.

Tett bygningsmasse
Minst 95 % av bygningsmassen skal vaere tett senest 10 maneder fgr angitt sluttfrist.

Som tett bygningsmasse regnes alle arealer som er dekket av tak og vegger pa alle sider, hvor det er
pabegynt uttgrking og hvor arealene er varmet opp. Mulkt pr dag skal vaere 0,3 promille av avtalt
kontraktssum.

11 Andre tidsfristar

Fglgjande fristar som ikkje er belagt med dagmulkt er avtalt mellom Partane:

Leveranse av FDVU-dokumentasjon:

2 uker fgr ferdigstillelse:

FDVU-dokumentasjon for prosjekterte bygningsdeler, ekskl. innregulerings- og testrapporter skal
veere levert iht. byggherrens krav jf. dokumentet «Generell kravspesifikasjon — FDVU-manual».
Byggherren vil giennomfgre stikkprgvekontroller. Oversendelse av testrapporter skal skje i henhold
til dokumentet «Generelle kravspesifikasjoner for VLFK — 8 Idriftsetting, prgvedrift og opplaering».
FDVU-dokumentasjonen skal oppdateres med innregulerings- og testrapporter fortlgpende etter
hvert som disse er giennomfgrt.

For solcellesystem gjelder spesifikt pkt. 471.00X Solcellesystem
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Andre frister kan i tillegg komme frem av andre dokumenter som er en del av denne kontrakten.

12 Underskrift

For Byggherren For Totalentreprengren
Stad: Stad:
Dato: Dato:

Jan Tore Rosenlund
Utbyggingssjef
Vestland fylkeskommune
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