Standard
Norge

Byggblankett 8406 A:2008

Formular for kontrakt om utfgrelse av bygge- og anleggsarbeider

Blanketten brukes ved inngaelse av kontrakt etter NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt.

Avtaledokument

mellom

Byggherre

Foretaksnavn Organisasjonsnummer
Lom kommune 959377677
Adresse

Sognefjellsvegen 6

Postnummer Poststed

2686 Lom

E-postadresse Telefonnummer

post@lomkommune.no 61217300

09

Entreprengr

Foretaksnavn Organisasjonsnummer

Adresse

Postnummer Poststed

E-postadresse Telefonnummer

er det inngatt felgende avtale:

1. Kontraktarbeid

Entreprengren patar seg a utfgre fglgende kontraktarbeid
Asfaltering inkludert ngdvendig klebing av fglgende omrader:
1. Nedre Ulstadveg

2. Innkjgring Fossheim/ Nedre Ulstadveg

3. Tverraket

4. Industrivegen, franr.2 —nr. 6

5. @vergrendsvegen, nr. 161

6. Kolbottvegen, Garmo (halve vegbanen)
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Opsjoner:

a. Sveadalsvegen
b. Helikopterplassen
c. Gamelvegen

Utgave 1.1:2008

i samsvar med kontraktsdokumentene, jf. NS 8406, punkt 4.1, samt fglgende gvrige dokumenter tilknyttet kontrakten. Disse

dokumentene skal ha fglgende prioritet:
A Avtaledokument

B Eventuelle forhandlingsreferat etter tilbudsfrist, godkjent av begge parter

C Leverandgrens tilbud

D Eventuelle spgsmal og svar
E Konkurransegrunnlaget

F NS 8406:2009

2. Kontraktssum

Kontraktarbeidet skal utfgres for:

Tilbudssum (ekskl. mva.):

Sum for eventuelle korreksjoner (ekskl. mva.):

3. Indeksregulering

Kontraktssummen indeksreguleres ikke.

4. Mengdekontroll

Sum ekskl. mva.:

MVA. 25 %

Kontraktssum:

kr

kr

kr

kr

kr

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

NS 8406 punkt 2

NS 8406, punkt 23.1

NS 8406, punkt 23.2

Entreprengren skal foreta mengdekontroll og gis frist til ved sluttfaktura med & kontrollere de i tilbuds- eller konkurransegrunnlaget

angitte mengder.

5. Regnhingsarbeider

NS 8406, punkt 23.4

Det er avtalt fglgende timepriser for regningsarbeider inklusive paslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og

fortjeneste, men eksklusive merverdiavgift:
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kr 0.00

Paslag for materialer: %

Paslag for andre kostnader: %

6. Entreprengrens sikkerhetsstillelse NS 8406 punkt 8

Entreprengren stiller sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser med kr 0.00 som tilsvarer 10 % av kontraktssummen. Sikkerheten
nedtrappes etter overtakelsen i samsvar med NS 8406 punkt 8.

Sikkerheten skal stilles i form av selvskyldnerkausjon ved bruk av Byggblankett 8406 B.

7. Byggherrens sikkerhetsstillelse NS 8406 punkt 8

Byggherren stiller ikke sikkerhet.

8. Forsikring NS 8406 punkt 9

8.1 Forsikring av kontraktarbeidet

Entreprengren forsikrer. Entreprengren skal forelegge byggherren forsikringsattestene for kontroll senest ved oppstart.

Forsikringen gjelder inntil hele kontraktarbeidet er overtatt av byggherren.

8.2 Ansvarsforsikring

Entreprengren skal forelegge byggherren forsikringsattesten for kontroll senest ved oppstart.

9. Tidsfrister NS 8406 punkt 26.1

Det er fastsatt folgende tidsfrister:

Tidsfrister for entreprengren, jf. NS 8406 punkt 26.1:
Igangsettelse p& byggeplassen:
Sluttfrist: 06.11.2026

Andre dagmulktbelagte frister:
Tidsfrister som ikke er dagmulktbelagt:

Tidsfrister for byggherrens leveranser og medvirkning:

For gvrig gjelder de tidsfristene som er oppfart i de gvrige kontraktsdokumentene.

10. Partenes representanter NS 8406 punkt 5
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Byggherrens representant

Fornavn Etternavn

Jan Runar Tangstad
Adresse

Postnummer Poststed

E-postadresse Telefonnummer

jan.runar.tangstad@Ilom.kommune.no

Entreprengrens representant

Fornavn Etternavn
Adresse

Postnummer Poststed

E-postadresse Telefonnummer

11. Paslag for byggeplassadministrasjon

Det gjelder fglgende péslag:

Utgave 1.1:2008

Mobilnummer

979 89 359

Mobilnummer

NS 8406 punkt 16

Byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll: % av administrert sideentreprengrs endelige og totale vederlag eksklusive

merverdiavgift.

12. Seerskilt avtale om avdragsbetaling

Det fastsettes folgende seerskilte bestemmelse om avdragsbetaling:

13. Varsler og krav

Avtalte adresser for varsler og krav:
Varsler og krav kan gis ved elektronisk kommunikasjon.

14. Alminnelige kontraktsbestemmelser

For denne avtalen gjelder NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt.

15. Seerlige bestemmelser

Oppdragsgiver gnsker arbeidet urfart innen 31.10.26. Dagmulktfrist er likevel satt til 06.11.26. Dersom leverandgren kan dokumentere

NS 8406 punkt 23.3

NS 8406 punkt 7

at forsinkelse pa dagmulktbelagt frist ikke skyldes forhold ved leverandarens side, eksempelvis darlig veer, skal leverandgre fa utsatt
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sluttfrist med tilsvarende antall dager som det dokumenteres forsinkelse for.

16. Underskrifter

Dette avtaledokumentet med vedlegg er utferdiget i 2 - to - eksemplarer, hvorav ett eksemplar til hver av partene.

Dato Dato
Sted Sted
Underskrift byggherre Underskrift entreprengr

Lom kommune
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