Kontraktsbestemmelser

Prosjekt: Fortau og VA-ledningsnett

Reksteret - Mginvegen

1. Generelle kontraktsbestemmelser

1.1 Overordnet om kontraktsbestemmelsene

Kontrakten reguleres av NS 8405:2008, med de endringer og tillegg som er beskrevet
nedenfor. Ved motstrid mellom standardtekst i NS 8405 og dette dokumentet, gjelder
bestemmelsene i dette dokumentet.

1.2 Utskiftning av ngkkelpersonell

Totalentreprengren kan ikke uten Byggherrens skriftlige samtykke skifte ut ngkkelpersonell
eller personell som er avtalt som erstatning for slik personell. Byggherren kan bare nekte
samtykke dersom han her saklig grunn. Byggherren skal svare innen rimelig tid etter han
har mottatt foresparsel om samtykke. Ved bytte av personell kan byggherren i rimelig
utstrekning kreve kostnadsfri overlapping.

Dersom slikt personell, uten skriftlig samtykke skiftes ut, pa tross av at Byggherren har
saklig grunn til & nekte, betales en dagsmulkt pa kr 1.000,- per kalenderdag. Dette gjelder
ikke dersom forholdet rettes innen en rimelig frist fastsatt av Byggherren. Dagsmulkten
palgper uansett ikke der Byggherren har unnlatt & paberope seg kontraktsbrudd uten
ugrunnet opphold etter at han ble kjent med personskiftet.

Samlet dagsmulktansvar etter denne bestemmelsen er begrenset til 10% av total
kontraktssum. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagsmulkt for forsinkelse.

1.3 Sprak

Norsk sprak skal benyttes under gjennomfgringen av kontrakten. Totalentreprengren beerer
alt ansvar som matte felge av feil og misforstaelser hos personell som ikke behersker norsk
pa en tilfredsstillende mate. Det stilles krav om at norskspraklige ngkkelpersoner er til stede
i hvert arbeidslag.

1.4 Taushetsplikt

Partene har taushetsplikt om forretningshemmeligheter og andre forhold som er underlagt
lovbestemt taushetsplikt, og som partene far kjennskap til under Kontrakten og ved
forberedelse og gjennomfgring av oppdraget. Slik informasjon skal kun gjgres kjent for de
hos partene som har behov for informasjonen for at partene skal kunne gjennomfare
oppdraget i henhold til Kontrakten.

Taushetsplikten gjelder ansatte, underleverandgrer, og andre parter som handler pa vegne



av partene eller medvirker i forbindelse med gjennomfgring av Kontrakten. Partene kan
bare overfgre taushetsbelagt informasjon til slike underleveranderer og andre parter i den
utstrekning dette er ngdvendig for gjennomfgring av Kontrakten, forutsatt at disse palegges
tilsvarende plikt til konfidensialitet som fremgar her.

Taushetsplikten gjelder uten tidsbegrensning, ogsa etter at Kontrakten opphearer.

1.5 Forhold til media

Entreprengren skal ikke uttale seg til media om forhold vedrgrende kontraktsarbeidene uten
pa forhand & ha konferert med Byggherren. Generelt skal det henvises til Byggherren i slike
saker.

1.6 Krav til milje- og avfallshandtering

Ved entreprengrens mislighold av kontraktens bestemmelser om miljg- og avfallshandtering,
kan byggherren kreve dagmulkt av entreprengren. Byggherren fastsetter mulktens stgrrelse
ut fra misligholdets art og alvorlighetsgrad, og fastsetter en frist for entreprengren for &
utbedre forholdet. Fristen skal ta hensyn til misligholdets art og alvorlighetsgrad. Det kan
fastsettes dagmulkt for hvert enkelt mislighold. Dagmulkten er oppad begrenset til 1.000 kr
per kalenderdag per mislighold. For alvorlige avvik kan det fastsettes en dagmulkt pa inntil
10.000 kr per kalenderdag per mislighold.

2. Spesielle kontraktshestemmelser

2.1 Kontraktsdokumenter (8405 punkt 3)
NS 8405 punkt 3.1 utgar og erstattes med:

Er ikke annet avtalt, inngar felgende dokumenter i kontrakten:

a. Avtaledokumentet med generelle og spesielle kontraktsbestemmelser;

b. Eventuelle referater eller skriftlig materiale fra oppklarende drgftelser eller forhandlinger
avholdt etter at tilbudet ble inngitt, som er godkjent av begge parter;

c. Tilbuds- eller konkurransegrunnlaget;

d. Entreprengrens tilbud;

e. Skriftlige avklaringer og eventuelle referater eller skriftlig materiale fra befaringer eller
konferanser avholdt fgr tilbudet ble inngitt;

f. Denne standarden (NS 8405)

2.2 Byggemoter (NS 8405 punkt 7)
NS 8405 punkt 7.1 utgar og erstattes med:
Det skal jevnlig avholdes byggemgter i utfgrelsestiden.

Partenes deltakere pa byggemgatene har fullmakt til & avgjere ordineere saker. Hvem som
har fullmakt til & gi endringsordre, fremgéar av NS 8405 punkt 22.3 annet ledd.

Det skal fares referat fra byggemetene. Referatet sendes i god tid fgr neste mate til de
gvrige moatedeltakerne og til partenes representanter. Eventuelle innsigelser mot referatet
ma fremkomme uten ugrunnet opphold, senest i farste ordinaere byggemate etter at
referatet er mottatt.



2.3 Byggherrens sikkerhetsstillelse (NS 8405 pkt. 9)
NS 8405 punkt 9.3 utgar og erstattes med:

Byggherren stiller ikke med sikkerhetsstillelse.

2.4 Kontroll (NS 8405 punkt 10)
Tillegg til NS 8405 punkt 10.3:

Entreprengren skal levere Byggherren kopi av forsikringsbevis for kontraktsarbeidenes start
og ikke senere enn 14 dager etter at kontrakten er inngatt. Manglende levering av
forsikringsbevis innen fristen utgjer vesentlig mislighold av kontrakten.

2.5 Arbeidstid (NS 8405 punkt 12)
Tillegg til NS 8405 punkt 12.7:

Hvis arbeid utenfor ordinaer arbeidstid skal godtgjeres med overtidstillegg ma arbeidet vaere
varslet og godkjent av byggherren god tid i forveien.

2.6 Overtakelsesforretning (NS 8405 punkt 32)
Tillegg til NS 8405 punkt 32.3:

All dokumentasjon i forbindelse med funksjonspraving, maling og annen FDV-
dokumentasjon skal vaere i henhold til Orkland kommune sin VA-norm. Dokumentasjonen
ma oversendes til byggherren senest 1 maned fer overtakingsforretning.

Andre avsnitt av NS 8405 punkt 32.5 erstattes med folgende:

Byggherren kan i tillegg nekte & overta hvis det foreligger mangler ved den dokumentasjon
som det er avtalt skal foreligge ved overtakelsen. Byggherren kan likevel ikke nekte
overtakelse hvis mangelen har liten betydning for forvaltning, drift eller vedlikehold, og
dokumentasjonen heller ikke er ngdvendig for at byggherren skal kunne vurdere om
kontraktskrav er oppfylt. Byggherren kan avvise overtakelse hvis den avtalte brukstillatelsen
ikke foreligger pa tidspunktet for overtakelsen.

2.7 Rett til heving (NS 8405 punkt 39)
Tillegg til NS 8405 punkt 39.1:

Byggherren stiller krav til Entreprengren om etterlevelse av bestemmelser knyttet til
serigsitet, HMS og SHA. Kravene fremgar av Vedlegg 2 Serigsitetsbestemmelser,
resterende konkurransegrunnlag og entreprengrens tilbud.

Ved brudd pa disse kravene skal Byggherren skriftlig papeke forholdet og fastsette en
rimelig frist for retting. Dersom Entreprengren ikke har rettet forholdet innen den fastsatte
fristen, kan Byggherren ilegge dagmulkt fra og med dagen etter fristens utlep og frem til
forholdet er rettet.

Dagmulkten utgjer kr. 1 000 per kalenderdag. Dagmulkt etter denne bestemmelsen skal
ikke begrense Byggherrens rett til & kreve erstatning for tap som blir pafert, og som
Byggherren ellers kunne kreve dekket.



Samlet dagmulktsansvar etter denne bestemmelse er begrenset til 10% av total
kontraktssum. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse.

Gjentatte eller alvorlige brudd pa bestemmelsene anses som et vesentlig mislighold i
relasjon til NS 8405 punkt 39.1.
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