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1 Parter
Oppdragsgiver:
INavn: Organisasjonsnr:

Staten v/Forsvarsdepartementet v/Forsvarets forskningsinstitutt

Adresse:

Oppdragsgivers representant: TIf: E-post:

Fullmakt til & signere avtalen:

Signatur

Leverandeor:

INavn: Organisasjonsnr:

Adresse:

E-post til mottak av innkjepsordre:

Leveranderens representant: TIf: E-post:

Fullmakt til & signere avtalen:

Signatur:

2 Om oppdraget

Oppdraget er beskrevet i konkurransegrunnlagets del III.
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3 Regulering av kontraktsforholdet

Oppdraget reguleres av NS 8406 med de endringer og tillegg som felger av punkt 7.

4 Kontraktssum/honorar

Oppdraget har en fast pris pA kr .............ccee veenene. ekskl. mva.

5 Fremdrift og dagmulkt
Utferelsen av oppdraget skal starte dd.mm.&aaa og veere sluttfort innen dd.mm.4a4aa.

[ tillegg til sluttfristen er folgende frister er dagmulktbelagte:

..................... [navn pa frist] .......... [fristdato]
..................... [navn pa frist] .......... [fristdato]
6 Kontraktsbestemmelser for avtalen, basert pa NS 8406
6.1 Generelle kontraktsbestemmelser

Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406 — Forenklet bygg- og anleggskontrakt 2. utgave
juli 2009, med de endringer og tillegg som fremkommer nedenfor.

Presiseringer og endringer til NS 8406 er angitt i kronologisk rekkefelge med henvisninger til aktuell
bestemmelse i standarden.

6.2 Definisjoner (NS 8406 punkt 2)

Falgende tilfoyelse gjores i NS 8406 punkt 2, definisjon av begrepet «underentreprener:

Med underentreprener menes alle entreprengrer 1 ledd under Entrepreneren, herunder bemanningsforetak
og produksjonsbedrifter. Disse sidestilles med underentreprenerer, og anses som en del av
leveranderkjeden.
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6.3 Sikkerhetsstillelse (NS 8406 punkt 8)

Til forste ledd: Entreprenaren plikter ikke & stille sikkerhet nér kontraktssummen er mindre enn NOK
1000.000,-.

Til annet ledd: Byggherren stiller ikke sikkerhet.

6.4 Endringsarbeid der det ikke er gitt endringsordre (NS 8406 punkt 19.3)

Til siste ledd: Byggherren stiller ikke sikkerhet.

6.5 Indeksregulering. Endring av offentlige gebyrer og avgifter (NS 8406 punkt 23.1)

Til forste ledd: Indeksregulering skjer med basis i statistisk sentralbyras indeks “boligblokk, i alt”.

6.6 Bytte av ngkkelpersonell (tillegg til NS 8406 punkt 13)

Entreprengren kan ikke uten byggherrens skriftlige samtykke skifte ut sin prosjektleder, anleggsleder eller
personer som ble evaluert i forbindelse med tildeling av kontrakten eller avtalt som erstatning for slik
person. Byggherren skal svare innen rimelig tid etter han har mottatt forespersel om samtykke.
Byggherren kan bare nekte & gi samtykke dersom han har saklig grunn. Ved bytte av personell kan
byggherren i rimelig utstrekning kreve kostnadsftri overlapping.

Dersom slikt personell, uten skriftlig samtykke skiftes ut, pé tross av at byggherren har saklig grunn til &
nekte, betales en dagmulkt pa NOK 10.000 per dag. Dette gjelder ikke dersom forholdet rettes innen en
rimelig frist fastsatt av byggherren. Dagmulkt péleper uansett ikke der byggherren har unnlatt 4 paberope
seg kontraktsbrudd uten ugrunnet opphold etter at han ble kjent med personskiftet.

Samlet dagmulktsansvar etter denne bestemmelse er begrenset til 10% av kontraktssummen, maksimalt
NOK 300.000. Dagmulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt etter andre bestemmelser.

6.7 Lover, offentlige forskrifter og vedtak (NS 8406 punkt 13.1)

6.7.1 Forholdet til plan- og bygningsloven:

Entreprengren skal ha ansvarsrett for den oppgaven og den del av tiltaket kontrakten omfatter i
tiltaksklassen som prosjektet/tiltaket krever. Entrepreneren plikter & bidra til at erkleering om ansvarsrett
blir sendt sa snart som mulig etter at kontrakten er inngatt. Manglende ansvarsrett betraktes som et
vesentlig mislighold.

6.7.2 HMS:

Entreprengren plikter & ha eller opprette et internkontrollsystem samt ivareta sine plikter mht. helse, miljo
og sikkerhet pd bygge- og anleggsplassen, iht. kontraktens bestemmelser og de til enhver tid gjeldende
lover og regler. Ved brudd pa ovennevnte plikter har byggherren rett til & stanse arbeidene dersom han
finner det nedvendig.

Byggherren kan kreve dagmulkt NOK 1.500 dersom ovennevnte plikter misligholdes og forholdet ikke
blir rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell
dagmulkt for forsinkelse.
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6.8 Miljekrav

6.8.1 Generelt

Entreprengren plikter & oppfylle kontraktens miljokrav, samt den til enhver tid gjeldene miljelovgivning.
Entreprengren skal arbeide aktivt for & minske klima- og miljgbelastningen ved oppfyllelse av avtalen.

6.8.1.1  Tropisk tommer og fredet skog

Som folge av at byggherren ikke skal ha regnskogmateriale eller materiale fra fredet skog i sine bygg eller
pa sine byggeplasser, og som felge av manglende pélitelige sertifiseringsordninger for trevirke, skal
entreprengren planlegge og utfere kontraktarbeidet slik at tropisk trevirke ikke blir benyttet eller
forefinnes pa byggeplass.

Entreprenoren kan seke byggherren om unntak fra dette. Vedlagt seknaden skal folge dokumentasjon fra
palitelig, uavhengig tredjepart om opprinnelsesland og tresort, samt forsikring om at trevirket ikke
kommer fra regnskog eller fredet skog. Byggherren avgjer etter eget skjonn om unntak skal gis, og gjer
serskilt oppmerksom pa at unntak ikke kan péregnes.

Aksept av entreprenerens tilbud anses ikke som et meddelt unntak etter denne bestemmelse.

Dersom det pa tross av bestemmelsene ovenfor, i kontraktsarbeidet eller pa byggeplass, finnes eller kan
finnes trevirke fra regnskog, fredet skog eller tropisk trevirke som ikke er godkjent av byggherren, er
dette 4 anse som en mangel som kan kreves rettet for entreprenerens regning, uavhengig av kostnadene
ved slik retting. Byggherren kan i tillegg kreve dekket sitt tap som felge av mangelen. For gvrig gjelder
kontraktens misligholdssanksjoner.

6.8.1.2  Pliktig medlemskap i returordning for emballasje

En norsk entreprener (merverdiavgifts-registrert i Norge) skal senest ved kontraktsinngaelsen fremlegge
dokumentasjon (medlemsbevis fra Grent Punkt Norge AS eller tilsvarende ordning) for at han er medlem
i en miljemessig forsvarlig returordning for sluttbehandling av emballasje eller oppfyller forpliktelsen
gjennom tilsvarende egen returordning. Dersom entrepreneren er av den oppfatning at han ikke kommer
til & benytte emballasje, skal han senest ved kontraktsinngéelsen sende en skriftlig erklaering til
byggherren om dette.

Ovennevnte krav gjelder kun dersom kontrakten overstiger kr 100.000,- ekskl. mva.

6.8.2 Unntak

Byggherren kan gi dispensasjon fra miljebestemmelsene dersom entreprenegren kan dokumentere at de
ikke kunne forutsatt hindringen ved tilbudstidspunktet, og at det ikke er praktisk mulig & oppfylle kravet.
Entreprengren skal sende skriftlig seknad om unntak. Det skal fremkomme hvilke(n) bestemmelse(r) det
sokes om unntak fra, og oppgi hvorfor det ikke er mulig & oppfylle bestemmelsen.

6.9 Bruk av underentreprengr (NS 8406 punkt 12)

6.9.1 Plikter

Entreprengren kan ikke ha flere enn to ledd underentreprenerer i kjede under seg for utferelse av
kontraktarbeider. Byggherren kan samtykke til flere ledd dersom det pé& grunn av uforutsette
omstendigheter er nedvendig for & oppfylle kontrakten.

Entreprengren skal til enhver tid ha en oversikt om hvem som er underentreprener og
kontaktopplysninger til disse tilgjengelig pa byggeplassen.
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Alle avtaler om underliggende entrepriseforhold skal inneholde likelydende bestemmelser om arbeidets
utferelse, forhold pa byggeplassen og utferelse ved underentreprise som i dette dokument.

Byggherrens nektelse av & godkjenne entreprengrens valg av underentreprengrer eller
kontraktsmedhjelpere etter dette punkt gir ikke entrepreneren rett til godtgjerelse for de merkostnader
dette matte pafore ham.

6.9.2 Sanksjoner

Brudd pé ovennevnte plikter gir byggherren rett til & kreve at forholdet rettes opp, om nedvendig ved
skifte av underentreprener, innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.

Ved mislighold av ovennevnte plikter eller NS 8406 punkt 12, kan byggherren nekte den aktuelle
underentreprenegren og dennes ansatte tilgang til byggeplassen.

Vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan paberopes av byggherren som grunnlag for heving.

Alle avtaler entreprengren inngér for utfering av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende
bestemmelser som for hele punkt 7.15.

6.9.3 Byggherrens inntreden i kontrakter med underentreprenerer eller kontraktsmedhjelpere
(tillegg til NS 8406 punkt 12)

Byggherren har rett til & tre inn i entreprenerens kontrakter med underentreprenerer eller
kontraktsmedhjelpere i de tilfeller hvor entrepreneren vesentlig misligholder naervarende kontrakt eller
kontrakten med underentreprener eller kontraktsmedhjelper, stanser sine betalinger, blir insolvent eller
gér konkurs.

6.10  Provedrift (tillegg til NS 8406)

Det fremgéar av konkurransegrunnlaget del Il om det er avtalt provedriftsperiode for alle (eventuelt noen
av) de tekniske bygningsinstallasjonene som entrepreneren leverer.

Dersom provedrift er avtalt gjelder NS 6450 Idriftsetting og prevedrift av tekniske bygningsinstallasjoner
1. utgave av mars 2016 for prevedriftsperioden. Oppstart av prevedriftsperioden skjer etter overtagelse
av kontraktarbeidet, jf. NS 8406 punkt 24.1, sé fremt vilkarene i NS 6450 punkt 6.4 er oppfylt fra
entreprengrens side.

Det fremgér av konkurransegrunnlaget del III hvordan innestdende belep skal faktureres i avtaler med
provedrift.

6.11 Dagmulkt

Dagmulkt utgjer 1 promille av kontraktssummen per hverdag, men minimum kr. 1500,-.

Entreprengren plikter & sikre byggherren denne rett ved & innta tilsvarende bestemmelser som ivaretar
disse rettigheter i kontraktene med underentreprenerer eller kontraktsmedhjelpere.

6.12 Eierskapskontroll

6.12.1 Oversendelse av opplysninger om eierskap

Byggherren kan, pa ethvert tidspunkt i avtaleforholdet, kreve at entrepreneren oversender opplysninger
om eierskap til byggherren. Entrepreneren skal oversende opplysningene om eierskap til byggherren uten
ugrunnet opphold. Opplysningene om eierskap skal inneholde informasjon om:
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e entreprengrens daglige leder, administrasjon (toppledelse/toppledergruppe) og navn pa selskapets
styremedlemmer inkludert varamedlemmer

e oversikt over konsernstruktur

e aksjonarer til alle selskapene som inngér i konsernstrukturen. Bersnoterte selskaper skal opplyse
om minimum sine ti storste aksjonarer med eierandel

o reelle rettighetshavere (direkte og indirekte eierskap) til alle selskapene som inngar i
konsernstrukturen

Opplysningene om selskaper skal omfatte navn og organisasjonsnummer. Det skal opplyses om
selskapenes nasjonalitet, herunder:

e hvilken stats rettsregler er lagt til grunn for selskapenes stiftelse

e adressene der selskapene har sitt forretningskontor

e adressene der den daglige ledelsen uteves dersom disse er en annen enn forretningskontor

Opplysningene om fysiske personer skal omfatte navn, adresse, fedselsnummer eller D-nummer,
nasjonalitet og personlige naringsinteresser utenfor den aktuelle virksomheten. Dersom den fysiske
personen ikke har norsk fedselsnummer eller D-nummer, skal meldingen i stedet opplyse om personens
fodselsdato.

Entrepreneren skal, uoppfordret eller dersom byggherren krever det, oppgi ytterligere opplysninger som
kan ha betydning for byggherrens vurdering av risiko for nasjonale sikkerhetsinteresser i eierskapet.

6.12.2 Varslingsplikt ved eierskifte av en kvalifisert eierandel

Nar varslingsplikten inntrer :

Entrepreneren skal uten ugrunnet opphold skriftlig varsle byggherren ved erverv av en kvalifisert
eierandel i entrepreneren eller i annet selskap som inngar i konsernstrukturen. Varslingsplikten inntrer nar
entreprengren blir kjent med ervervet.

Med kvalifisert eierandel menes at ervervet vil fore til at erververen direkte eller indirekte samlet oppnar
minst 10 prosent av aksjekapitalen, andelen eller stemmene i entrepreneren eller i annet selskap som
inngar i konsernstrukturen. Det samme gjelder nar ervervet vil fore til at:

erververens kvalifiserte eierandel gkes til minst 20 prosent, en tredjedel, 50 prosent, to tredjedeler eller 90
prosent av aksjekapitalen, andelene eller stemmene i entrepreneren eller i annet selskap som inngar i
konsernstrukturen, eller erververen oppnér betydelig innflytelse over forvaltningen av entrepreneren eller
av annet selskap som inngér i konsernstrukturen pd annen maéte, eller erververen sammen med sine
narstiende, jf. verdipapirhandelloven § 2-5, oppnar en kvalifisert eierandel eller en posisjon som nevnt i
bokstav a eller b.

Varslets innhold:

Varselet skal inneholde opplysninger om:

e organisasjonsnummeret til selskapet ervervet gjelder

e erververens navn, nasjonalitet, adresse og organisasjonsnummer, eventuelt fadselsnummer eller
D-nummer. Dersom den fysiske personen ikke har norsk fedselsnummer eller D-nummer, skal
meldingen i stedet opplyse om personens fodselsdato. Det skal ogsa opplyses om
organisasjonsnummeret til selskapet ervervet gjelder.

e crververens eierandel etter at ervervet er gjennomfort
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6.12.3 Oversendelse av opplysninger om erverver

Pa byggherrens foresparsel skal entrepreneren uten ugrunnet opphold oversende opplysninger om
erververen ved eierskifte av en kvalifisert eierandel i entreprengren eller i annet selskap som inngér i
konsernstrukturen. Oppdragiver kan be om tilsvarende opplysninger som fremgar av punktet over om
«Oversendelse av opplysninger om eierskap» for erververen.

6.12.4 Varslingsplikt ved andre endringer

Entreprenoaren skal uten ugrunnet opphold skriftlig varsle byggherren ved endringer i styret eller ledelsen
i entreprengren eller i annet selskap som inngar i konsernstrukturen, eller om andre forhold som kan ha
betydning for byggherrens vurdering av risiko for nasjonale sikkerhetsinteresser. Varslingsplikten inntrer
nar entreprengren blir kjent med endringen.

6.12.5 Underentreprenorer

Alle avtaler entrepreneren inngéar for utforing av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende
bestemmelser som hele punktet om eierskapskapskontroll. Byggherren kan, pé ethvert tidspunkt i
avtaleforholdet, kreve at entrepreneren oversender opplysninger om underentrepreneren til byggherren.
Entreprengren skal varsle byggherren ved endringer hos underentreprengren.

6.12.6 Sanksjoner

Dersom entreprengren ikke overholder fristene for oversendelse av opplysninger om eierskap, eller
dersom opplysningene som oversendes er mangelfulle, kan byggherren med rimelig varsel stanse
arbeidene for entreprengrens regning og risiko.

Byggherren har rett til 4, uten forutgdende varsel, stanse arbeidene for entreprenerens regning og risiko
eller heve kontrakten dersom risiko for nasjonale sikkerhetsinteresser ikke kan utelukkes etter
byggherrens skjonnsmessige vurdering.

Byggherren kan gi entreprengren mulighet til & rette forholdet slik at risiko for nasjonale
sikkerhetsinteresser kan utelukkes eller reduseres til et akseptabelt niva etter byggherrens skjgnnsmessige
vurdering.

Byggherren kan kreve bytte av underentreprener pé entreprenerens regning og risiko dersom risiko for
nasjonale sikkerhetsinteresser ikke kan utelukkes eller reduseres til et akseptabelt niva etter byggherrens
skjennsmessige vurdering.

6.13 Sikkerhet
Ref. Del IlII — Oppdraget

Dersom oppdraget innebzerer at entrepreneren fér tilgang til eller tilvirker skjermingsverdig informasjon,
eller far tilgang til et skjermingsverdig objekt eller infrastruktur, plikter entrepreneren & ivareta krav gitt 1,
eller i medhold av, lov om nasjonal sikkerhet av 1. juni 2018 nr. 24 (sikkerhetsloven) med forskrifter.

Entreprengren er ansvarlig for & pase at sikkerhetsbestemmelser etterleves i egen virksomhet og hos
underentreprener som medvirker i anskaffelsen. Overtredelse av sikkerhetskrav vil kunne anses som
vesentlig mislighold av entreprenerens kontraktsforpliktelser.

6.14 Tvister (NS 8406 punkt 31)

For kontrakter der anleggsstedet er i utlandet, avtales Oslo som verneting.

Tvister behandles alltid etter norske prosessuelle og materielle regler.
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