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Dyrgy kommune inviterer til tilbudskonkurranse - Asfaltprogram 2026

Tilbudet skal gis pa grunnlag av innhold og bestemmelser i de tilbudsdokumenter som er listet opp i
konkurransegrunnlagets del 1.

Det vil ikke bli avholdt offisiell tilbudsbefaring. Tilbudsreglene fremgar i konkurransegrunnlagets del I. For &
vaere med i tilbudskonkurransen ma tilbudet vare levert innen oppgitte frister som fremgar i Mercell.

Tilbud skal veere mottatt innen 14.09.2026 kl. 12:00.
Tilbyder er bundet av sitt tilbud til 15.10.2026 kl. 23:59.
Det vil ikke bli avholdt offisiell tilbudsapning. Eventuelle spgrsmal stilles til oppdragsgiver gjennom Mercell.

Siste frist for spgrsmal er 08.09.2026 kl. 12:00.

Generelle innledende tekster

Teknisk beskrivelse

Denne beskrivelsen er basert pa NS3420 med veiledninger. Kodene til de spesifiserte tekstene viser til de
bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk standard er vist med versaler (store bokstaver). Der hvor
ytelser/delprodukter ikke er kodet, gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen foran tegninger.

Generelt gjelder at kostnadene for fglgearbeider skal vaere inkludert i prisen for den aktuelle post dersom
ikke annet er angitt spesielt eller avtalt. Fglgearbeider er arbeider som fglger som konsekvens av den
aktuelle asfalteringsoppgaven som ngdvendig forarbeid eller etterarbeid.

Beskrivelsen i del Il bestar av en generell postbeskrivelse og en spesiell beskrivelse. Bestemmelsene i den
spesielle beskrivelsen kommer generelt i tillegg til eller i stedet for generell prosessbeskrivelse.

Innledning til teknisk beskrivelse

For anbudets priser, krav til materialer og til arbeidets utfgrelse, regler for mengdeberegning og
toleransekrav, gjelder bestemmelsene i NS 3420:2024.

Alle arbeider skal tilfredsstille krav til utfgrelse etter NS3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg og NBI’s
detaljer der dette er relevant. Sluttresultatet skal generelt tilfredsstille kravene til normal toleranse for det
enkelte fag iht. NS3420. Dersom andre funksjonelle forhold eller krav tilsier skjerpet toleranse, ma disse
tilfredsstilles.

Der beskrivelsen avviker fra krav i NS 3420, gjelder beskrivelsen foran disse.

Alle priser skal, hvor intet annet er uttrykkelig angitt, omfatte levering og montering inklusive alle hjelpe- og
underlagsarbeider for a oppna et fullverdig resultat, selv om disse arbeider ikke uttrykkelig er spesifisert i
etterfglgende beskrivelse.

Alle kostnader vedrgrende ngdvendig skjerming, tildekking, konstruksjoner, installasjoner, m.v. skal, hvor
dette ikke er spesifisert i egne poster, innkalkuleres i anbyderens rigg og driftskostnader eller i
enhetsprisene for de enkelte arbeider.
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Skader som oppstar ved konstruksjoner, eller tekniske installasjoner, m.v. pa grunn av entreprengrens
uaktsomhet eller uforsiktighet i utfgrelsen av kontraktsarbeidene eller andre arbeider i forbindelse med
disse, skal utbedres av entreprengren, eller pa hans regning.

Det forutsettes at entreprengren selv foretar ngdvendig besiktigelse pa stedet for a klarlegge forhold som
har, eller kan ha betydning for gjennomfgringen av arbeidene, og innarbeider disse i sine kostnadskalkyler.

Det vil ikke bli innrgmmet tillegg for feil eller mangler som skyldes mangelfull registrering av forholdene pa
og omkring byggestedet. Dette gjelder i forhold til byggegrunnen med tilstgtende omrader, og eksisterende
bygninger, sa vel som hensyn til naboer.

Fgr asfaltering pabegynnes skal underlaget kontrolleres av entreprengren i henhold til kravene i
Konkurransegrunnlag Del III.

Asfaltering skal ikke utfgres pa dpenbart uegnet underlag.

Eventuelle forhold som kan pavirke kvalitet, levetid eller trafikksikkerhet skal varsles byggherre og avklares
fgr videre arbeid.

Krav til utfgrelse, kontroll og dokumentasjon er neermere beskrevet i Konkurransegrunnlag Del III -
Asfaltering, utfgrelse og dokumentasjon.

Der Del IlI stiller krav til prosedyre, kontroll eller dokumentasjon, gjelder disse i tillegg til NS 3420.

Orientering om prosjektet

Dyrgy kommune gnsker tilbud fra leverandgrer med det faglige, tekniske og gkonomiske grunnlag for
legging av asfalt pd Betholmveien og etablering av fartshump ved Elvetun skole.

Dyrgy kommune tar forbehold om finansiering. Dersom innkomne tilbud overstiger gjenstaende belgp pa
budsjettvedtak vil omfang bli redusert eller konkurransen avlyst.

Mengdeposter er regulerbare. Rundsumsposter er faste. Se vedlagt kartskisser i vedlegg 1.
Det er ingen kummer som ma justeres. Oppdraget ved Betholmveien planlegges utfgrt uten bruk av fres.

Betholmveien

[ forkant av tilbudskonkurransen har Dyrgy kommune utfgrt forarbeid pa Betholmveien. Forarbeidet
inkluderer blant annet fjerning av torvkanter, rensk av grgfter og utskifting av eksisterende stikkrenner. Det
vil derfor veere partier hvor eksisterende asfalt er fjernet. Dyrgy kommune skal sgrge for at veien er klar til
asfaltering ved bruk av vart eget utstyr. Til avretting bruker vi lastebil med underliggende skjeer og tilfgrer
masse der hvor det er ngdvendig.

Betholmveien er en eksisterende veg med bade asfalt- og grusdekke. Betholmveien er en kommunal veg med
lite trafikk, og det tillates derfor stenging av vegen i rimelige perioder. Ngdetater under utrykning ma kunne
passere. Betholmveien er stedvis sveart nedkjgrt og derfor sporete. Her ma det foretas gjenoppretting med
asfalt.

Betholmveien har ingen omkjgringsmuligheter. Veien ma derfor stenges nar arbeidene pagar.
Asfaltentreprengr ma ha en plan for a ivareta eventuelle utrykningskjgretgy som er under utrykning.

Betholmveien skal asfalteres ca. 3,5 m x 1152 m = 4 032 m?.
Det skal i tillegg asfalteres pa snuplassen ved Betholmveien bru. Areal er omtrent 179 m2.
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Fartshump ved Elvetun skole

Ved Elvetun skole skal Dyrgy kommune etablere en forhgyet fotgjengerovergang med forsterket belysning.
Det kan derfor paga arbeid av elektroentreprengr og gravearbeid i regi av Dyrgy kommune. Asfaltleverandgr
plikter & samarbeide med Dyrgy kommune og eventuell elektroentreprengr dersom disse arbeidene
overlapper.

Elvetun skole har omtrent 85 elever. Skolen inkl. SFO har apningstid 07:00-16:30. Dersom arbeidet skal
utfgres pa dagtid ma det tas seerlig hensyn til elever og andre som oppholder seg i omradet rundt
fartshumpen.

Det finnes omkjgringsmuligheter i omradet hvor fartshumpen skal etableres. Fossmoveien kan derfor
stenges til arbeidene er ferdig.

Fremdrift
Asfalteringen skal utfgres sa raskt som mulig og ferdigstilles senest innen 01.11.2026.

Kort om kontraktsarbeidets omfang

Byggetid
Dyrgy kommune gnsker oppstart sa tidlig som mulig, og at fremdriften gar uavbrutt fram til ferdigstillelse.

Entrepriseform og konkurransetype
Dette er en dpen tilbudskonkurranse som publiseres pa Mercell.

Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS8406:2009 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt.

Oppdragsgivers organisering av HMS-arbeidet

Oppdragsgiver skal orientere om hvordan han organiserer HMS-arbeidet slik at hans forpliktelser i henhold
til Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljg pa bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften) blir
ivaretatt (SHA-plan).

Spesielle forhold pa byggeplassen
Dette omfatter forhold som ikke umiddelbart fremgar av beskrivelsen av arbeidenes art og omfang,
herunder blant annet:

e Anleggsarbeidet skal tilpasses slik at veiene kan benyttes av utrykningskjgretgy under utrykning.

o Asfaltarbeider kan utfgres pa hverdager innenfor tidsrommet kl. 06:00-23:00.

e Det skal ikke forekomme anleggsarbeid i tidsrommet kl. 23:00-06:00 (nattefred).

e Arbeid pa sgndager er ikke tillatt med mindre det foreligger seerlige forhold knyttet til liv og helse og
dette er avklart med byggherre pa forhand.

e Det er ikke anledning til oppfgring av brakker og lignende langs Betholmveien.

Generelle kontraktsbestemmelser

Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS8406:2009 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt.

Tilfgyelser/endringer som fglger av nedstaende punkter, gjelder foran NS 8406.
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Kontrakten

Avtaledokument

Det skal opprettes avtaledokument (kontrakt) mellom byggherren og entreprengren.

Kontraktsform

Kontrakten som skal opprettes for arbeidene, bli en enhetspriskontrakt hvor den endelige avregning vil skje
pa grunnlag av anbudets enhetspriser og medgatte mengder bestemt i henhold til malereglene som er angitt
i anbudsdokumentene. Anbudets RS-poster (Rund sum) er imidlertid faste og ikke gjenstand for justering
selv om de endelige mengder fraviker de som er angitt i beskrivelsen.

Kontraktssum

Kontraktssummen skal inkludere alle omkostninger av enhver art som er ngdvendige for a utfgre samtlige
bygge- og anleggsarbeider som fremgar av anbudsdokumentene. Kontraktssummen skal ogsa omfatte
omkKkostninger som fglge av gjeldende offentlige pabud, verne- og miljgtiltak. Alle ulemper og utgifter ved a
drive arbeidene ogsa pa vinterstid skal vaere inkludert.

Tilleggsarbeid og regningsarbeid

Byggherren kan palegge entreprengren a utfgre tilleggsarbeider som skal gjgres opp etter anbudets
enhetspriser eller hvor disse ikke passer, etter tilbud (fast pris) fra entreprengren eller som regningsarbeid.
Ethvert arbeid som medfgrer krav om tilleggsbetaling utover kontrakts-summen, skal ikke settes i gang fgr
det foreligger skriftlig rekvisisjon fra byggherren.

Ved regningsarbeid skal entreprengren hver uke sende byggherren for attestasjon oppgave over tid- og
materialforbruk i form av timelister og materialsedler. For regningsarbeid av lengre varighet foretas oppgjer
manedsvis. Sluttnota for regningsarbeid skal sendes byggherren innen 14 dager etter vedkommende arbeids
avslutning.

Lénns- og prisregulering
Som fglge av endringer i lgnns- eller prisniva eller i stgrrelsen av de sosiale utgifter skal kontraktens priser
ikke endres.

Tidsfrister — dagmulkt

Byggearbeidet igangsettes og fullfgres innenfor 01.11.2206. Entreprengren skal fremlegge en bindende
fremdriftsplan. Ved overskridelse av de fastsatte tidsfrister i fremdriftsplanen uten gyldig og godtatt grunn,
betaler entreprengren til byggherren en dagmulkt pa 2,5 %o av kontraktsummen inklusive merverdiavgift
gjelder alle kalenderdager.

HMS-egenerklaering

Leverandgren skal levere egenerkleering om at virksomheten oppfyller lovpalagte krav til helse, miljg og
sikkerhet (HMS). Oppdragsgiver forbeholder seg retten til 4 kontrollere at opplysningene er korrekte, og
kan kreve fremlagt dokumentasjon fra leverandgren.

Timepriser og regningsarbeider
Byggherren kan alltid styre utfgrelsen av regningsarbeid.

Regningsarbeid skal avtales skriftlig far arbeidet pabegynnes med mindre annet er avtalt. Entreprengren
plikter a varsle byggherren nar regningsarbeid starter.

Entreprengren skal fgre lgpende dokumentasjon for alt regningsarbeid. Dokumentasjonen skal minimum
angi:
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e dato for arbeidet

e navn pa mannskap

e timeforbruk per person

e maskintype og timeforbruk

e materialforbruk

o kort beskrivelse av utfgrt arbeid

Timelister og materialforbruk skal signeres av byggherren fortlgpende hver uke. Byggherrens signatur pa
timelister bekrefter kun at arbeid er registrert, og innebaerer ikke godkjenning av kravets stgrrelse eller
berettigelse.

Dokumentasjon som ikke er fremlagt og signert innen 14 dager, eller som ikke inneholder tilstrekkelig
spesifikasjon, kan avvises av byggherren som faktureringsgrunnlag.

Timeprisene for mannskap og maskiner skal inkludere alle entreprengrens utgifter samt paslag til dekning
av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. Hver enkelt timesats for mannskap og maskiner skal gjenspeile
de faktiske kostnadene for hver etterspurt timesats.

Det betales bare for effektive timer med avrunding til 0,5 time.
Det betales ikke for ventetid, transport, maskinstell og reparasjon.

Dersom entreprengren utfgrer arbeid uten at dette er avtalt som regningsarbeid pa forhdnd, skjer dette for
entreprengrens egen risiko.

Entreprengren kan ikke fremme krav basert pa regningsarbeid som ikke er dokumentert i samsvar med
bestemmelsene ovenfor.

Timepriser mannskap

Timepriser for entreprengrens egne og innleide mannskap inkluderer verneutstyr, handverktgy og baerbart
utstyr som strgmaggregat, motorsag o.l.

Tillegg for overtidsarbeid skal ikke honoreres uten at dette pa forhand er godkjent av byggherren.

Timepriser maskiner

For byggherrens innleie av entreprengrens egne og innleide maskiner, betales i henhold til entreprengrens
maskintimepriser.

For ventetid som skyldes byggherrens forhold betales 50 % av de oppgitte timepriser for maskiner eksklusiv
forer. Fgrerlgnn settes lik timepris for mannskap.

Maskiner som benyttes, men som ikke er prissatt pa entreprengrens liste over maskintimepriser vil
byggherre forbeholde seg retten til a forhandle pris.

Materialer

Medgatte materialer innkjgpt av entreprengren, betales i henhold til faktura fratrukket eventuelle rabatter
med 10 % tillegg for administrasjon og fortjeneste.

Byggherrens rett til innsigelse
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Selv om byggherren ikke innen 14 dager etter at han mottok oppgavene over arbeidstid og materialforbruk
har fremsatt skriftlig innsigelse, er retten til 4 fremsette innsigelser i behold dersom entreprengren ved
avregningen ikke har overholdt reglene i NS 8406 pkt. 23.4.

Generelt

Alle priser er eksklusive merverdiavgift med mindre annet er angitt.

Lavtemperaturasfalt (LTA)

Det skal benyttes lavtemperaturasfalt (LTA) for 100 % av kontraktens totale asfaltvolum. Kravet gjelder alle
asfaltmasser som leveres under kontrakten. Eventuelle fravik reguleres av konkurransegrunnlag del I pkt.
4.1.

Den maksimale produksjonstemperaturen ved legging av lavtemperaturasfalt skal ikke overstige 140°.
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Dyrgy kommune

31.08.2026

Asfaltprogram 2026

01 Etablering, drift og avvikling

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde | Pris

01 Etablering, drift og avvikling

01.1

01.2

01.3

AV1.1A

ETABLERING AV BYGGE- ELLER

ANLEGGSPLASS

FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum

Lokalisering: Betholmveien og

Fossmoveien 1

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle kostnader med etablering av
bygge- eller anleggsplass skal
inkluderes i denne posten.

AV2.1A

DRIFT AV BYGGE- ELLER

ANLEGGSPLASS FOR EGET

KONTRAKTARBEID

Rund sum

Lokalisering: Betholmveien og

Fossmoveien 1

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle kostnader med drift av bygge-
eller anleggsplass skal inkluderes i
denne posten.

AV3.1A

AVVIKLING AV BYGGE- ELLER

ANLEGGSPLASS FOR

EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum

Lokalisering: Betholmveien og

Fossmoveien 1

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle kostnader med avvikling av
bygge- eller anleggsplass skal
inkluderes i denne posten.

RS

RS

RS

Sum denne side:
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Dyrgy kommune

31.08.2026

Asfaltprogram 2026

03 Grunnarbeider

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde |

Pris

03 Grunnarbeider

03.1

03.2

Grunnarbeider
JH2.11115125A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal

Formal: Veg

Asfalttype: Agb

Nominell steinstoerrelse: 11
Lag: Slitelag

Belastning: ADT 100 — 500
Tykkelse: 50 mm

Lokalisering: Betholmveien inkl.
snuplass

Bindemiddel: Bitumen
Steinkvalitet: Agb11

Andre Krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle kostnader for varmprodusert
asfaltdekke
inkludert opplasting, transport,
leveranse og utlegging
av asfaltdekke skal inkluderes i
denne posten.

Teoretisk mal: 3,5 mx 1152 m
+ snuplass = 179 m?

c) Utfarelse

Utfgrelse, kontroll og dokumentasjon
skal skje | samsvar med
konkurransegrunnlag Del Il —
Asfaltering, utferelse og
dokumentasjon.

Leggerapport Dyrgy kommune skal
benyttes som hoveddokumentasjon.

x) Mengderegler
Mengde kan justeres etter behov, i
henhold til postens enhetspriser.

JH1.113A

OPPRETTING AV UNDERLAG MED

ASFALT

Tonn

Lokalisering: Betholmveien

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle kostnader med oppretting av
underlag med asfalt skal veere
inkludert i denne posten.

c) Utfarelse

Opprettingen skal gi et jevnt og stabilt
underlag for nytt asfaltdekke.
Underlaget skal kontrolleres far
utlegging av slitelag. Dersom det
avdekkes forhold som kan pavirke
kvalitet eller levetid, skal byggherre
varsles og avklaring foretas fer videre
arbeid.

x) Mengderegler
Mengde kan justeres etter behov, i
henhold til postens enhetspriser.

mZ

tonn

4211

250
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Sum denne side:|

Dyrgy kommune 31.08.2026
Asfaltprogram 2026 |
03 Grunnarbeider
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde | Pris Sum
04 Trafikksikkerhetstiltak
04.1 Grunnarbeider
***Spesiell beskrivelse***
FARTSHUMP
Rund sum RS
Formal: Veg

Asfalttype: Agb

Nominell steinstoerrelse: 11
Lag: Slitelag

Belastning: ADT 100 — 500
Hoyde: 100 mm

Plan toppflate: 3 m
Rampelengde: 2 m pa hver side
Bredde: Hele kjgrebanens bredde, ca
75m

Type: Trapeshump

Nedsenket kantstein: Nei
Taktile indikatorer: Nei

Lokalisering: Fossmoveien 1
Bindemiddel: Bitumen
Steinkvalitet: Agb11

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter komplett etablering av
opphgyd gangfelt som trapeshump,
inkludert ngdvendige arbeider med
eksisterende asfaltdekke, tilpasning,
fresing/skjeering, rengjering, klebing,
levering og utlegging av asfalt samt
ferdig tilpasning mot eksisterende
vegdekke, vegkant, avkjgring og
parkeringsplass.

c) Utfarelse

Opphayd gangfelt skal utformes i
samsvar med Statens vegvesens
handbok V128 Fartsdempende tiltak.
Humpen skal ha plan toppflate og hgyde
0,10 m over tilstatende kjgrebane.
Geometrien skal dimensjoneres for 10
km/t over skiltet fartsgrense som er 30
km/t.

Toppflaten skal ha tilstrekkelig lengde til
at gangfeltet i sin helhet etableres pa
den plane delen, minimum 3,0 m.
Overganger mot eksisterende dekke
skal utfgres jevnt og uten sprang. Ferdig
profil skal tilfredsstille toleransekravene i
handbok V128.

Humpen skal avsluttes mot vegkant slik
at eksisterende avrenning opprettholdes
og vannansamling ikke oppstar..
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Sum denne side:

Dyrgy kommune

31.08.2026

Asfaltprogram 2026

03 Grunnarbeider

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde | Pris

Sum

04 Trafikksikkerhetstiltak

04.2

Grunnarbeider
***Spesiell beskrivelse***

PERMANENT OPPMERKING - FELT
Antall

Formal: Veg

Utforelse: Valgfri
Lokalisering: Fossmoveien 1
Type: Oppmerking 1024 Gangfelt
Underlag: Asfalt
Dimensjon/utforming:

8 stk

b=3m

a=05m

Farge: Hvit

Material: Termoplast

I
I
L IRF

b

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett
oppmerking av gangfelt pa
opphgyd gangfelt.

RS

Sum denne side:

Sum totalt:
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