Bilag 3: Plan for etableringsfasen

Avtalens punkt 3.1 Plan for etableringsfasen
Inntas her, eller som eget vedlegg. Se bilag 1 for krav til implementering (IMP 01- IMP 05).

Avtalens punkt 3.2 Leveransefrist og leveransemelding

Leveransefrist (frist for nar Iasningen kan tas i bruk og leverensemeldinger er oversendt) er 3
maneder etter kontraktsignering.

Avtalens punkt 3.3 Godkjenningsprgve og leveringsdag
Periode for godkjenningsprave er 21 dager, etter oversendt leveransemelding fra leverander.



