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1 Innledning

Dokumentet gir utfyllende informasjon om leveransen til prosjektene Nye Aker og Nye 
Rikshospitalet og må ses i sammenheng med Sykehusinnkjøp HFs Bilag 04 Kravspesifikasjon.

Det skal anskaffes Leker og hobbyutstyr til helseforetakene i Helse Sør-Øst og i prosjektene Nye 
Aker og Nye Rikshospitalet. For detaljer knyttet til funksjonsbehov, henvises det til Bilag 04 
Kravspesifikasjon for den enkelte delkontrakt. Dette dokumentet gjelder for alle delkontrakter.

Byggeprosjektene er komplekse og har et betydelig omfang. Tidspunkt for første leveranse er 
angitt i Bilag E3U Kontraktens milepæler. Valgt leverandør må påregne flere delleveranser over 
tid tilpasset prosjektenes fremdrift. Det er ikke anledning til mellomlagring av utstyr på 
byggeplassen. 

Viser til Bilag D2U Prosjektgjennomføring funksjonsutstyr for generelle krav oppdragsgiver 
setter til planlegging og gjennomføring av utstyrsleveranser

2 Omfang
Anskaffelsen gjennomføres samlet for helseforetakene i Norge. Dette bilaget beskriver 
omfanget til til Nye Aker og Nye Rikshospitalet.

Anskaffelsen er delt inn i delkontrakter tilpasset formål og marked:

• Delkontrakt 1 – Leker og møbler

Leker og pedagogisk materiell
Lekemøbler og pedagogisk innredning 

• Delkontrakt 2 - Hobby-og formingsmateriell

Hobbyutstyr.

Artikkelnr. Artikkel
NSA NRH Drift OUS 

NSA
Drift OUS 
NRH Totalt

GBA.005.08 Hobbybord, rundt, robust, Ø-
1000 30 15 0 0 45

GPZ.012 Gamingstol 6 0 0 0 6
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GUA.005 Lekeoppbevaring, barn 2 1 0 0 3

GUA.014 Tjukkas/nedslagsmatte 0 1 0 0 1

GUA.017 Lekebutikk 0 2 0 0 2

GUA.024 Lekesofa 0 1 0 0 1

GUA.002 Lekekjøkken 0 0 3 1 4

GUA.003 Lekebord med 2 stoler 0 0 3 4 7

GUA.006 Leker, samlepakke 0 0 1 12 13

GUC.016 Lekehus hovedartikkel 0 0 0 1 1

Totalt 
grunnomfang 38 20 7 18 83 

Tabell 1: Omfang for Nye Aker sykehus og Nye Rikshospitalet ligger under dk 1- Lekemøbler og pedagogisk innredning i 
anskaffelsen

Det oppgitte omfanget for anskaffelsen er basert på dagens planlagte behov og benyttes som 
grunnlag for evaluering av tilbudene. Mindre justeringer i antall og sammensetning kan 
forekomme som del av den pågående prosjekteringen. Endelig bestykning vil bli avklart og 
spesifisert i forbindelse med leveransene.

2.1 Opsjoner

Artikkelnr. Artikkel NSA NRH Drift OUS 
NSA

Drift OUS 
NRH Totalt

GBA.005.08 Hobbybord, rundt, robust, Ø-
1000 0 15 0 0 15

GPZ.012 Gamingstol 0 1 0 0 1

GUA.005 Lekeoppbevaring, barn 0 0 0 0 0

GUA.014 Tjukkas/nedslagsmatte 0 0 0 0 0

GUA.017 Lekebutikk 0 0 0 0 0

GUA.024 Lekesofa 0 0 0 0 0

GUA.002 Lekekjøkken 0 0 3 1 4

GUA.003 Lekebord med 2 stoler 0 0 3 4 7

GUA.006 Leker, samlepakke 0 0 1 12 13
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GUC.016 Lekehus hovedartikkel 0 0 0 1 1

Totalt 
opsjon 0 16 7 18 41

Tabell 2: Opsjoner for Nye Aker sykehus og Nye Rikshospitalet er lagt til siden det fortsatt er noe usikkerhet i nøyaktig antall av 
artikler, opsjonene ligger under dk 1- Lekemøbler og pedagogisk innredning i anskaffelsen

3 Drift og vedlikehold
Følger sykehusinnkjøp sine avtaler

4 Opplæring
Følger sykehusinnkjøp sine avtaler.

5 Dokumentasjon
Dokumentasjon som eventuelt skal følge leveransen står angitt i Sykehusinnkjøp HFs Bilag 04 
Kravspesifikasjon, og må bekreftes i nevnte dokument.
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