
 

 

1 av 3 

 

 

 

 

 

 

Ønske om tilbakemelding fra markedet og 
informasjon om kommende anskaffelse 

 
Totalentreprise for ombygging av Nordøya hjemmetjeneste 

 

Frist for innlevering av innspill:  20. oktober 2026 

Innlevering av innspill:   oda.lilleng@tromso.kommune.no  

 

 

I forbindelse med den kommende anskaffelsen Totalentreprise: Utvidelse av brakkerigg til 

Nordøya hjemmetjeneste ønsker Tromsø kommune å informere markedet om prosjektet, 

men også be om tilbakemeldinger på både grunnlag og miljø.  

 

Kort informasjon om prosjektet følger nedenfor. Vedlagt følger også tegning som viser nytt 

tiltak og riveplan.  

 

Tilbakemeldingene fra markedet vil bidra til å unngå avlysning av konkurransen, eller 

avvisning av leverandører på grunn av for strenge krav. Innspillene vil bli behandlet 

konfidensielt, og vil ikke synliggjøres for andre leverandører. Vi er også åpne for øvrige 

tilbakemeldinger på både anskaffelsen og prosjektet. 

 

Konkurransen vil bli kunngjort på Doffin så snart konkurransegrunnlaget er klart, 

forhåpentligvis i løpet av høsten 2026.  

 

Ta kontakt dersom dere har noen spørsmål.   

 

 

 

Med vennlig hilsen  

 

Oda Lilleng 

Enhet for anskaffelser  

Tromsø kommune 

 

mailto:oda.lilleng@tromso.kommune.no
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1. EKSISTERENDE BRAKKERIGG 

 
Nordøya hjemmetjeneste ble oppført som et midlertidig tiltak i 2020 fordi hjemmetjenesten 

måtte ut av tidligere lokaler på Mortensnes sykehjem. Siden da har de utvidet med flere 

ansatte og sammenslåing av flere soner, som har resultert i at dagens løsning ikke gir 

tilstrekkelig med plass. Bygget består av 12 brakker fordelt over to etasjer (6+6) med et 

utvendig plassbygd ventilasjonsrom. Brakkene har noen tilpasninger innvendig som i stor 

grad beholdes.  

 

Prosjektet består i hovedsak av å sette opp seks nye brakker i to etasjer (3+3) og bygge en 

plassbygd seksjon mellom den eksisterende brakkeriggen og den nye. Dette tilbygget skal 

huse eksisterende ventilasjonsaggregat i plan 1 og et nytt ventilasjonsaggregat i plan 2, 

inngangsparti, skittentøysrom og et kontor samt korridor mellom brakkene slik at de kobles 

sammen. Det skal opprettes nytt fundament til brakkeriggen. Eksisterende brakkerigg står på 

ringmur.  

 

Dagens og ny planløsning på Nordøya hjemmetjeneste fremgår av vedlagte dokumenter;  

• Vedlegg 1 – Nordøya hjemmetjeneste – tegninger samlet 

 

Plantegningene viser også hva som er tenkt revet/nye lettvegger. Grovt sett prøver vi å 

bevare så mye som mulig av eks. planløsning for å holde kostnader og fremdrift så lave som 

mulig.  

 

 

1.1. Bygning 

Totalt skal det bygges ca. 75m2 nytt bygg mellom den nye og eksisterende brakkeriggen. Det 

vil være nødvendig med tilpasninger av vegger i den nye brakkeriggen etter tegninger. I den 

eksisterende brakkeriggen skal ca. 2.5 meter vegg med dør fjernes og 2.8 meter ny vegg 

opprettes i plan 2. Det skal også monteres et nytt vindu i plan 2 mot sør.  

 

 

 

1.2. Ventilasjon  

Bygget har i dag ett ventilasjonsanlegg som skal beholdes og som server den eksisterende 

brakkerigg. Det skal etableres et til ventilasjonsaggregat i plan 2 som skal serve den nye 

brakkeriggen.  
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1.3. Elektro/brann/rør 

Tilkobling av elektro, brann og rør i ny brakkerigg vil være nødvendig. Legges opp til at det er 

nok strømkapasitet i dagens brakkerigg til nytt tiltak.  

 

 

 

2. SØKNADSARBEIDER 
Godkjenning fra Arbeidstilsynet foreligger, men det må sendes inn og få godkjent 

ettrinnssøknad før oppstart. Ansvarlig søker for byggherre utfører søknadsprosessen.  

 

 

 

3. TILBAKEMELDING OM MILJØ I ANSKAFFELSEN 

Tromsø kommune er helt i startfasen med å kartlegge og se på hvordan miljø skal ivaretas i 

denne anskaffelsen.  

 

Vi ønsker tilbakemeldinger på hvilke miljøkrav/miljøkriterier markedet tenker at egner seg 

for dette prosjektet og anskaffelsen, samt innspill på hva leverandører kan tilby og ikke tilby 

med tanke på miljø. Vi stiller derfor spørsmålet vidt og helt åpent. 

 

Som utgangspunkt har vi sett på metoder for å evaluere på avfallshåndtering og utslipp fra 

biler og maskiner. Kom gjerne med konkrete tilbakemeldinger på disse teamene som 

tildelingskriterium.  

  

Dere bestemmer selv hvor grundige tilbakemeldinger dere ønsker å gi. På forhånd tusen takk 

for alle innspill og kommentarer! 

 

 

 

4. VEDLEGG  

- Nordøya hjemmetjeneste - Tegninger samlet  


