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1 Innledning 

Leverandøren skal levere en komplett løsning som oppfyller alle krav som fremgår av dette 

Bilag 1 og tilhørende normerende vedlegg. 

Leverandørens løsningsspesifikasjon i Bilag 2 (TA-02) skal beskrive hvordan kravene 
oppfylles. Leverandørens beskrivelse av løsning, metode eller teknisk implementasjon 
innebærer ikke noen begrensning av Kundens krav med mindre dette uttrykkelig er avtalt 

som et avvik eller en endring i avtalen. 

Krav som følger av flere dokumenter skal forstås samlet. Utfyllende eller mer detaljerte krav 
i et normerende vedlegg skal ikke anses som motstridende med et mer overordnet krav med 
mindre kravene faktisk ikke kan oppfylles samtidig. 

Dokumenthierarki og regler for håndtering av eventuell motstrid følger av SSA-T punkt 1.3 

og avtalen med bilag. 

2 Avtalens pkt. 1.1 - Avtalens omfang 

Anskaffelsen omfatter utvikling, tilpasning, integrasjon, datamigrering, testing, 
dokumentasjon, opplæring og produksjonssetting av en ny plattform for forvaltning av 
Kundens ordninger, inkludert nødvendige integrasjoner, sikkerhetsmekanismer og 

støttefunksjonalitet. 

Leveransen er delt i to utviklingsfaser, hvor fase 1 skal etablere grunnplattform og 
mannskapsbaserte funksjoner, og fase 2 skal bygge videre på denne plattformen og utvide 

løsningen med fartøybaserte funksjoner. 

Den samlede løsningen settes i produksjon etter at både fase 1 og 2 er ferdigstilt, testet og 

godkjent, og datamigrering er gjennomført og godkjent. 

2.1 Omfang fase 1 – Mannskap 

Fase 1 omfatter etablering av kjerneplattform og implementering av mannskapsdomene 
med tilhørende funksjonalitet og prosesser. 

Følgende inngår i fase 1: 

2.1.1 Etablering av kjerneplattform, inkludert nødvendige miljøer for utvikling, test, 

pre-produksjon og produksjon. Etablering av produksjonsmiljø i fase 1 innebærer 

ikke produksjonssetting av fase 1. 

2.1.2 Etablering av sikkerhetsmekanismer, herunder soneinndeling, 

identitetshåndtering og audit logging, jfr. vedleggene TA-01-B (Soneinndeling – 

Sikkerhet), TA-01-C (Sikkerhet – Identitetsarkitektur) og TA-01-D (Journalføring 

av endringer). 
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2.1.3 Etablering av mannskapsdomene som autoritativ kilde for person- og 

medlemsinformasjon, jfr. vedlegg TA-01-M (Mannskapsdomene). 

2.1.4 Implementering av mannskapsbaserte ordninger, herunder pensjon jfr. 

vedleggene TA-01-N (Medlemspremie og Opptjening) og TA-01-P 

(Fiskerpensjon), og dagpenger jfr. vedleggTA-01-R (Dagpenger). 

2.1.5 Etablering av prosesser for beregning, vedtak og utbetaling av ytelser. 

2.1.6 Etablering av innkrevingsprosesser, inkludert generering av kravgrunnlag og 

oppfølging av innbetalinger. 

2.1.7 Integrasjoner nødvendige for mannskapsbaserte prosesser, jfr. vedlegg TA-01-W 

(Integrasjoner). 

2.1.8 Etablering av sporbarhet og revisjon for alle kritiske prosesser. 

2.1.9 Etablering av grunnlag for senere utvidelse med fartøydomene uten vesentlige 

endringer i kjernearkitektur. 

2.2 Omfang fase 2 – Fartøy 

Fase 2 omfatter etablering av fartøydomene og implementering av fartøybaserte 

tilskuddsordninger på plattform etablert i fase 1. 

Følgende inngår i fase 2: 

2.2.1 Etablering av fartøydomene, inkludert fartøyregister, eierskap og historikk, jfr. 

vedlegg TA-01-F (Fartøydomene). 

2.2.2 Integrasjon mot eksternt fartøyregister (Fiskeridirektoratet) via fil og/eller API, 

jfr. vedlegg TA-01-W (Integrasjoner). 

2.2.3 Etablering av konfigurerbar regelmotor for fartøybaserte tilskuddsordninger, jfr. 

vedlegg TA-01-G (Fartøybaserte tilskuddsordninger – Generelle krav). 

2.2.4 Implementering av fartøybaserte tilskuddsordninger, inkludert: 

o Kystreke tilskuddsordning jfr. vedlegg TA-01-H (Kystreke tilskuddsordning)  

o Fastbeløp tilskuddsordning jfr. vedlegg TA-01-I (Fastbeløp tilskuddsordning)  

o Kompensasjonsordning for CO2-avgift jfr. vedlegg TA-01-J 

(Kompensasjonsordning for CO2-avgift)  

2.2.5 Etablering av utbetalingsprosesser med full sporbarhet, revisjon og kontroll, jfr. 

vedlegg TA-01-K (Utbetaling og Oppgjør). 

2.2.6 Etablering av reskontro for fartøy og sporingskjede fra vedtak til utbetaling. 



Bilag 1 til SSA-T 2026 Side 5 av 14 

2.2.7 Integrasjoner nødvendige for fartøybaserte prosesser, ref. vedlegg TA-01-W 

(Integrasjoner). 

2.3 Felles krav til løsning 

Løsningen skal utformes slik at begge domener (mannskap og fartøy) kan sameksistere 

innenfor en felles arkitektur. 

Følgende gjelder for begge faser: 

2.3.1 Løsningen skal ha en modulær oppbygning med løse koblinger mellom 

komponenter, jfr. vedlegg TA-01-A (Arkitekturpinsipper) 

2.3.3 Løsningen skal støtte konfigurasjonsstyrt funksjonalitet for etablering og endring 

av ordninger, ref. vedlegg TA-01-L (Regelmodell og konfigurasjon) 

2.3.4 Løsningen skal sikre gjenbruk av felles komponenter for: 

o regelhåndtering  

o sporbarhet og revisjon  

o sikkerhet og identitet  

o integrasjoner  

2.3.5 Løsningen skal sikre at data og prosesser er konsistente og etterprøvbare på 

tvers av domener. 

2.3.6 Leverandøren skal levere rapporteringsgrunnlaget. 

Leverandør skal i Bilag 2 (TA-02) pkt. 15.15 beskrive hvordan fase 2 kan realiseres basert på 
plattform etablert i fase 1 og uten vesentlig omarbeiding av eksisterende komponenter.  

2.4 Generelle leveranse- og kvalitetskrav 

Leverandøren skal levere en komplett og konsistent løsning i samsvar med dette Bilag 1 og 

tilhørende normerende vedlegg. 

2.4.1 Løsningen skal være konsistent på tvers av domener, funksjonalitet, 

integrasjoner og datamodell. 

2.4.2 Løsningen skal sikre entydig og etterprøvbar sammenheng mellom registrerte 
data, anvendt regelverk og regelversjon, beregninger, vedtak, utbetaling og 
regnskapsføring. 

2.4.3 Leverandøren skal sikre at beslutningsgrunnlag kan dokumenteres og 

reproduseres i ettertid. 

2.4.4 Leverandøren skal identifisere og beskrive vesentlige forutsetninger, 

avhengigheter og begrensninger ved den tilbudte løsningen i Bilag 2 (TA-02). 
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2.4.5 Godkjenning av leveransen skjer i samsvar med avtalens bestemmelser og Bilag 5 

(TA-05). 

Bruk av kunstig intelligens (AI) eller andre utviklingsverktøy endrer ikke Leverandørens 

ansvar for kvalitet, sikkerhet, sporbarhet og vedlikeholdbarhet. Nærmere sikkerhetskrav til 
slik bruk fremgår av TA-01-B og øvrige relevante sikkerhetsvedlegg. 

2.5 Teknologivalg og detaljert design 

Leverandøren skal i utvikling av løsningen sikre: 

2.5.1 Detaljert teknisk design, inkludert valg av teknologi, rammeverk, databaser og 

implementasjonsdetaljer 

2.5.2 Valg av teknologi skal være i tråd med krav og arkitekturprinsipper beskrevet i 

dette Bilag 1 og tilhørende normerende vedlegg. 

2.5.3 Teknologivalg skal vurderes med hensyn til forventet levetid, leverandørstøtte, 

vedlikeholdbarhet, oppgraderbarhet, lisensiering og avhengighet til 

tredjepartsprodukter.  

Leverandøren skal i Bilag 2 (TA-02) pkt. 15.2 synliggjøre vesentlige forhold ved 
teknologivalgene som kan eventuelt kan påvirke fremtidig drift, vedlikehold, videreutvikling 

eller leverandørskifte. 

 

2.6 Avgrensninger 

2.6.1 Eksisterende plattform og infrastruktur 

2.6.1.1 Fysisk kjerneplattform, herunder nettverksinfrastruktur og serverkapasitet, 
inngår ikke i leveransen og leveres av oppdragsgiver. 

2.6.1.2 Leverandør skal tilpasse løsningen til eksisterende driftsmiljø og tekniske 
rammer definert av oppdragsgiver. 

2.6.1.3 Oppdragsgiver har ansvar for drift av underliggende infrastruktur og plattform, 
mens leverandør har ansvar for at løsningen kan deployes og driftes i dette 

miljøet. 

2.6.2 Eksterne systemer 

Følgende systemer inngår ikke i utvikling av løsningen, men skal integreres der dette er 
beskrevet i kravene: 

 
2.6.2.1 Arkivsystem 

o Leverandør kan ikke foreslå utskifting av eksisterende kjernesystemer som del 

av leveransen. 

o Leverandør skal ikke utvikle eller endre disse systemene, men skal etablere 

nødvendige integrasjoner. 
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2.6.2.2  Økonomisystem  

o Leverandør kan ikke foreslå utskifting av eksisterende kjernesystemer som del 

av leveransen. 

o Leverandør skal ikke utvikle eller endre disse systemene, men skal etablere 

nødvendige integrasjoner. 

2.6.3 Rapporterings- og analyseplattform 

2.6.3.1 Oppdragsgiver vil benytte en separat rapporterings- og analyseplattform for 
generell rapportering, analyse og ad hoc-datauttrekk. Selve rapporterings- og 

analyseplattformen inngår ikke i anskaffelsen. 

2.6.3.2 Fagsystemet skal imidlertid tilrettelegge for bruk av en separat rapporterings- og 
analyseplattform gjennom et dokumentert, sikkert og teknologinøytralt 

rapporteringsgrunnlag. 

2.6.3.3 Rapporter som inngår som en integrert del av løsningens saksbehandlings-, 

kontroll-, dokument-, økonomi- eller administrasjonsprosesser omfattes fortsatt 

av leveransen og av kravene i relevante vedlegg. 

2.7 Forvaltnings- og videreutviklingsprinsipper 

Løsningen skal forvaltes som en langsiktig plattform og ikke som en engangsleveranse.  

Forvaltning og videreutvikling skal baseres på følgende hovedprinsipper: 

2.7.1 tydelig skille mellom drift, konfigurasjonsendringer og videreutvikling 

2.7.2 videreutvikling skal i størst mulig grad skje gjennom konfigurasjon fremfor kode 

2.7.3 nye ordninger og regelverksendringer skal kunne etableres uten vesentlige 

endringer i kjernearkitektur 

2.7.4 historiske data og vedtak skal ikke overskrives eller svekkes 

 

2.8 Rettigheter, kildekode og leverandøruavhengighet 

Løsningen skal utformes og leveres slik at Kunden kan videreutvikle, vedlikeholde og forvalte 
løsningen med annen leverandør, innenfor de rettigheter som følger av SSA-T og avtalens 

bilag. 

2.8.1 Kildekode, konfigurasjon, byggeskript og øvrige artefakter som Kunden etter 
avtalen har rett til, skal være tilgjengelige i Kundens kontrollerte miljø eller på 

annen avtalt måte som sikrer reell tilgang. 

2.8.2 Kildekode og konfigurasjon skal ha sporbar endringshistorikk i 
versjonskontrollsystem. 

2.8.3 Leverandøren skal etablere og dokumentere prosess for bygging, testing og 
utrulling, og Kunden skal ha nødvendig innsyn i prosessene. 
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2.8.4 Det skal etableres rutiner for sikker lagring og sikkerhetskopiering av kildekode 

og tilhørende artefakter. 

2.8.5 Tredjepartskomponenter, standardprogramvare og relevante lisensbetingelser 

skal identifiseres i Bilag 2 (TA-02) og Bilag 10 (TA-10). 

2.8.6 Løsningen skal ikke være unødig avhengig av leverandørspesifikke verktøy eller 

plattformer som vanskeliggjør leverandørskifte eller videreføring av løsningen. 

3 Avtalens punkt 2.5.3 - Gjennomføringsmetode 

Krav til gjennomføring, samhandling, detaljspesifisering, kvalitetssikring og 
endringshåndtering fremgår av dette 1 og tilhørende normerende vedlegg og Bilag 4 (TA-04). 

Detaljspesifisering skal konkretisere kravene og løsningen, men skal ikke benyttes til å 
redusere eller endre kravene i Kundens kravspesifikasjon uten at dette håndteres etter 

avtalens regler om endringer. 

4 Avtalens punkt 2.5.4 - Leverandørens test og 
kvalitetssikring 

Leverandøren skal etablere og gjennomføre en teststrategi som dokumenterer at løsningen 
oppfyller kravene før den overleveres til Kunden for akseptansetest. 

Teststrategien skal minimum omfatte systemtest, integrasjonstest, sikkerhetstest, 
ytelsestest og belastningstest. 

Funksjonell test skal verifisere korrekt anvendelse av regelverk, korrekt beregning av ytelser 
og tilskudd, korrekt etablering av vedtak, korrekt overføring til utbetaling og eksterne 

systemer, samt full sporbarhet i prosesskjeden. 

4.1 Leverandøren skal dokumentere gjennomført testing, testresultater og avvik. 

4.2 Kritiske feil og avvik skal være lukket før den samlede løsningen godkjennes for 

produksjonssetting. 

4.3 Løsningen skal gjennomgå uavhengig sikkerhetstesting utført av tredjepart. 
Resultatene skal dokumenteres og gjøres tilgjengelige for Kunden, og identifiserte 

sårbarheter skal vurderes og håndteres før produksjonssetting. 

4.4 Alle endringer som produksjonssettes skal være sporbare til dokumentert 

endringsgrunnlag, gjennomført testing og godkjenning. 

4.5 Produksjonssetting av endringer skal følge en kontrollert prosess med nødvendig 

funksjonsdeling mellom utvikling, kontroll og godkjenning. 

4.6 Leverandøren skal etablere testmiljø, testdata og nødvendige verktøy som gjør 

Kundens verifikasjon og akseptansetest effektiv. 
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4.7 Kundens testressurser benyttes til verifikasjon og godkjenning og erstatter ikke 

Leverandørens ansvar for systemtest og kvalitetssikring. 

 

5 Avtalens punkt 2.5.6 - Dokumentasjon 

Dokumentasjonen inngår i leveransen og skal være oppdatert og konsistent med den 
løsningen som til enhver tid er levert.  

Leverandør skal levere dokumentasjon som er tilstrekkelig for drift, forvaltning og 

videreutvikling av løsningen. 

Dokumentasjonen skal være oppdatert, strukturert og tilgjengelig i oppdragsgivers 

kontrollerte miljø. 

Dokumentasjonen skal minimum omfatte: 

5.1 Teknisk dokumentasjon av arkitektur og komponenter 

5.2 Beskrivelse av API og integrasjoner 

5.3 Datamodell og sentrale datastrukturer 

5.4 Beskrivelse av regelmodell og konfigurasjon 

5.5 Driftsdokumentasjon og rutiner 

5.6 Brukerdokumentasjon der dette er relevant 

Dokumentasjonen skal gjøre det mulig for oppdragsgiver eller ny leverandør å: 

5.7 forstå løsningens oppbygning  

5.8 videreutvikle funksjonalitet  

5.9 etablere nye ordninger basert på eksisterende komponenter 

 

6 Avtalens punkt 2.5.7 - Opplæring 

Leverandøren skal som en del av leveransen gjennomføre nødvendig opplæring slik at 

Kundens superbrukere og relevante forvaltningsressurser er i stand til å ta løsningen i bruk 

og ivareta sine roller etter produksjonssetting. 

Opplæringen skal minimum omfatte: 

6.1 opplæring av superbrukere  
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6.2 opplæring av system-/forvaltningsansvarlige i administrasjon, konfigurasjon og 

relevante forvaltningsfunksjoner  

6.3 nødvendig opplæringsmateriell og brukerdokumentasjon.  

Opplæringen av Kundens forvaltningsressurser skal være tilstrekkelig til at Kunden 
selvstendig kan utføre de administrative og konfigurasjonsmessige oppgavene som 
løsningen etter kravspesifikasjonen er forutsatt å kunne utføre uten bistand fra 
Leverandøren.  Denne opplæringen skal som et minimum innbefatte gjennomgang av: 

6.4 overordnet løsningsarkitektur 

6.5 konfigurasjons- og regelmodeller 

6.6 sentrale komponenter og integrasjoner 

Opplæringsmateriellet skal leveres elektronisk og kunne benyttes av Kunden til intern 

opplæring etter at Leveransen er overtatt. 

Leverandøren skal i Bilag 6 (TA-06) beskrive foreslått opplæringsopplegg, herunder 

målgrupper, innhold, omfang, gjennomføringsform og Kundens eventuelle bidrag til 

opplæringen. 

Tidspunkter for gjennomføring av opplæringen fremgår av Bilag 4 (TA-04). 

 

7 Avtalens punkt 2.5.8 - Datamigrering og 
konvertering 

Leverandøren har ansvar for gjennomføring av datamigrering og nødvendig konvertering 

som del av leveransen i samsvar med kravene i dette Bilag 1 samt Bilag 4 (TA-04) og Bilag 5 

(TA-05). 

Datamigrering inngår i leveransens avtalte omfang og skal være gjennomført og godkjent før 
samlet produksjonssetting. 

7.1 Formål og overordnet prinsipp 

Datamigrering fra eksisterende systemer til ny løsning er en integrert del av leveransen.  

7.1.1 Migreringen skal sikre at nødvendig historikk, datagrunnlag og 

etterprøvbarhet ivaretas ved overgang til ny løsning. 

7.1.2 Eksisterende systemer er basert på eldre plattform (IBM i / AS/400), og 

datakvalitet, struktur og dokumentasjonsnivå kan variere. Dette innebærer at 
migreringen må gjennomføres med særlig vekt på kontroll, sporbarhet og 

verifiserbarhet. Kunden stiller med kompetanse på eksisterende plattform. 
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7.1.3 Migreringen skal planlegges og testes gjennom prosjektet, men 

produksjonsmigrering skal gjennomføres samlet som del av overgangen fra 
eksisterende løsning til den ferdigstilte løsningen etter fase 2. 

7.2 Omfang og avgrensning 

Migreringen skal omfatte de data som er nødvendige for at ny løsning kan: 

7.2.1 understøtte definert funksjonalitet 

7.2.2 sikre korrekt videre saksbehandling, beregning og utbetaling 

7.2.3 muliggjøre revisjon, klagebehandling og etterkontroll  

Det tas forbehold om at: 

7.2.4 ikke alle historiske data nødvendigvis migreres til operativ bruk i ny løsning 

7.2.5 deler av historikk kan bevares i egne datalagre eller arkivløsninger som 

Kunden tar ansvar for 

Endelig omfang for migreringen fastsettes i dialog mellom partene etter kontraktsinngåelse.  

7.3 Ansvarsdeling 

Oppdragsgiver vil: 

7.3.1 etablere og tilgjengeliggjøre uttrekk av data fra eksisterende systemer 

7.3.2 tilgjengeliggjøre eksisterende dokumentasjon av datagrunnlaget der dette 

finnes, og for øvrig bidra med nødvendig faglig kunnskap for forståelse av 

datagrunnlaget 

7.3.3 etablere og vedlikeholde eventuelle datalagre eller arkivløsninger for 

historiske data som etter avtalt avgrensning ikke migreres til den nye løsningen. 

Leverandør har ansvar for: 

7.3.4 analyse og forståelse av datagrunnlaget 

7.3.5 utarbeidelse av migreringsstrategi 

7.3.6 transformasjon, validering og innlasting av data i ny løsning 

7.3.7 dokumentasjon av migreringsprosess og resultater 

7.4 Krav til migreringsprosess 

Migreringen skal være planlagt, dokumentert og gjennomført på en kontrollert måte.  

Prosessen skal: 
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7.4.1 gjennomføres i flere steg, herunder iterative testmigreringer, verifikasjon og 

én samlet produksjonsmigrering 

7.4.2 støtte testing og verifikasjon av migreringsmekanismer gjennom begge 

utviklingsfasene 

7.4.3 være reproduserbar 

7.4.4 ikke kompromittere dataintegritet eller sporbarhet 

7.4.5 sikre at produksjonsmigreringen omfatter nødvendig datagrunnlag for den 

samlede løsningen 

Leverandør skal etablere mekanismer for: 

7.4.6 avstemming mellom kildedata og måldata 

7.4.7 identifisering og håndtering av datakvalitetsavvik 

7.4.8 dokumentasjon av transformasjoner, regler og eventuelle avvik 

7.5 Sporbarhet og historikk 

Det skal være mulig å: 

7.5.1 spore migrerte data tilbake til opprinnelig kilde 

7.5.2 skille mellom historiske (migrerte) data og data opprettet i ny løsning 

7.5.3 reprodusere beregnings- og beslutningsgrunnlag basert på historisk data og 

tilhørende regelsett 

Løsningen skal ikke forutsette videre drift av eksisterende systemer for å muliggjøre 
historiske oppslag etter samlet produksjonssetting av den nye løsningen.  

7.6 Videre konkretisering 

Overordnet migreringsstrategi, teknisk tilnærming og foreløpig omfang skal konkretiseres 
som del av gjennomføringen av fase 1. Migreringsstrategien skal videreutvikles og detaljeres 

gjennom fase 2 og ferdigstilles før samlet produksjonsmigrering. 

Leverandør skal i Bilag 2 (TA-02) pkt. 15.10 beskrive Leverandørens foreslåtte tilnærming til 

datamigrering og sikring av datakvalitet: 

 

8 Avtalens punkt 2.5.2 - Samvirke og integrasjoner 

Leverandøren har resultatansvar for de integrasjoner som inngår i leveransen og som er 
spesifisert i TA-01-W - Bilag 1 Vedlegg W - Integrasjoner, med mindre annet uttrykkelig 

fremgår av avtalen. 
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Resultatansvaret omfatter at integrasjonene fungerer som forutsatt mot de grensesnitt, 

tjenester og eksterne systemer Kunden stiller til rådighet eller har angitt som del av 
kravgrunnlaget. 

Kundens og tredjepartenes ansvar for tilgjengeliggjøring av grensesnitt, testmiljøer, 
dokumentasjon og nødvendig bistand fremgår av TA-01-W, Bilag 3 (TA-03), Bilag 4 (TA-04) og 

Bilag 6 (TA-06). 

 

9 Avtalens punkt 2.8.2 – Ytelsesnivå  

Kunden og Leverandøren inngår samtidig med SSA-T en vedlikeholdsavtale basert på SSA-V. 

Fra leveringsdagen gjelder ytelsesnivåene fastsatt i SSA-V med tilhørende bilag også for 
garantiytelser etter SSA-T, jf. SSA-T punkt 2.8.2. 

Leverandørens ansvar for feil og mangler som omfattes av garantien, herunder plikten til 

vederlagsfri retting, reguleres av SSA-T punkt 2.8. 

SSA-V regulerer tjenestenivå, reaksjons-, respons- og løsningstider, tilgjengelighet, 

overvåkning, beredskap og øvrige operative tjenestekrav for løsningen. 

Dersom en feil eller mangel omfattes av garantien etter SSA-T, skal feilrettingen utføres uten 

særskilt vederlag uavhengig av bestemmelsene om vederlag for korrigerende vedlikehold i 
SSA-V. 

 

10 Avtalens punkt 7.2 - Informasjonssikkerhet 

Krav til informasjonssikkerhet, sikkerhetsarkitektur, identitet og tilgangsstyring, logging, 
sporbarhet og revisjon fremgår av dette Bilag 1 og tilhørende normerende 

sikkerhetsvedlegg. 

Kravene utgjør en del av Kundens kravspesifikasjon etter SSA-T punkt 7.2 og skal oppfylles 

gjennom hele gjennomføringen av leveransen. 
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11 Vedlegg 

ID Tittel 

TA-01-A Bilag 1 Vedlegg A - Arkitekturprinsipper 

TA-01-B Bilag 1 Vedlegg B - Soneinndeling - Sikkerhet 

TA-01-C Bilag 1 Vedlegg C - Sikkerhet - Identitetsarkitektur 

TA-01-D Bilag 1 Vedlegg D - Journalføring av endringer 

TA-01-E Bilag 1 Vedlegg E - Ordbok og definisjoner 

TA-01-F Bilag 1 Vedlegg F - Fartøydomene 

TA-01-G Bilag 1 Vedlegg G - Fartøybaserte tilskuddordninger - Generelle krav 

TA-01-H Bilag 1 Vedlegg H - Kystreke tilskuddsordning 

TA-01-I Bilag 1 Vedlegg I - Fastbeløp tilskuddsordning 

TA-01-J Bilag 1 Vedlegg J - Kompensasjonsordning for CO2-avgift 

TA-01-K Bilag 1 Vedlegg K - Utbetaling og Oppgjør 

TA-01-L Bilag 1 Vedlegg L - Regelmodell og konfigurasjon 

TA-01-M Bilag 1 Vedlegg M - Mannskapsdomene 

TA-01-N Bilag 1 Vedlegg N - Medlemspremie og Opptjening 

TA-01-O Bilag 1 Vedlegg O - Dokumentproduksjon 

TA-01-P Bilag 1 Vedlegg P - Fiskerpensjon 

TA-01-Q Bilag 1 Vedlegg Q - Domeneautorisasjonsmodell 

TA-01-R Bilag 1 Vedlegg R - Dagpenger 

TA-01-S Bilag 1 Vedlegg S - Min Side 

TA-01-T Bilag 1 Vedlegg T - Systemadministrasjon 

TA-01-U Bilag 1 Vedlegg U - Interne brukergrensesnitt og brukeropplevelse 

TA-01-V Bilag 1 Vedlegg V - Dagens systemmiljø, volumer og tekniske rammer 

TA-01-W Bilag 1 Vedlegg W - Integrasjoner 

 


