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Byggblankett 8440 B:2021

Byggherreforskriften - Oppgavefordeling

Blanketten er behandlet av komiteen SN/K 263 Forbrukerkontrakter til bustadoppferingslova oppnevnt av Standard Norge, basert pa et utkast utarbeidet av en
ekspertgruppe bestdende av Boligprodusentenes Forening, Byggeneeringens Landsforening (BNL), Entreprengrforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) og Skanska
Norge AS. Komiteen har vaert sammensatt av medlemmer fra fglgende virksomheter: Arkitektbedriftene i Norge, Boligprodusentenes Forening,
Byggmesterforbundet, Entreprengrforeningen - Bygg og Anlegg (EBA), Forbrukerradet, Forbrukertilsynet, Maskinentreprengrenes Forbund (MEF) og Norske
Boligbyggelags Landsforbund (NBBL). | tillegg er deltakere fra den nedlagte komiteen SN/K 513 Byggherreforskriften, som utarbeidet forrige versjon, invitert til &
komme med innspill. Komiteen bestod av medlemmer fra fglgende virksomheter: Arbeidstilsynet, Arkitektbedriftene i Norge, Boligprodusentenes Forening,
Byggeneeringens Landsforening (BNL), Entreprengrforeningen - Bygg og Anlegg (EBA), Foreningen Neeringseiendom (nd Norsk Eiendom), LO/Fellesforbundet,
LO/Norsk Arbeidsmandsforbund, Maskinentreprengrenes Forbund (MEF), Radgivende Ingenigrers Forening (RIF) og Statsbygg.

Dato 2026-09-25
Eventuell revisjonsdato

Prosjektnavn
Sarfold helsehus

Adresse
Stregmveien 5

Postnummer Poststed

8226 Straumen

Juridisk eller fysisk person med oppgaver etter byggherreforskriften i prosjektet:

Rolle Virksomhet/kontraktspart Kontaktperson
Byggherre (BH) Sgrfold kommune Eirik Stendal
Byggherrens representant (BHR) Sgrfold kommune Asbjgrn Knutsen

Koordinator for prosjekteringsfasen (KP)

Koordinator for utfgrelsesfasen (KU)

Formalet med byggblanketten er a klargjare hvilke plikter de forskjellige partene i byggherrens prosjektorganisasjon skal
ha. Fullmakt framgar av Byggblankett 8440A Byggherreforskriften — Kontrakt.

Oppgaver

Byggherren skal fordele arbeidsoppgaver ved avkrysning i tabellen under. Arbeidsoppgaver som byggherren beholder
selv, skal ogsa framga av tabellen

(BH) (BHR) (KP) (KU)

1 Organisering og oppfelging (byggherreforskriften § 5)
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a) Sikre at pliktene som er palagt de prosjekterende, arbeidsgiverne og
enmannsbedriftene i byggherreforskriften, blir gjennomfart.

b) Sarge for og legge til rette for nadvendig dialog og samhandling mellom
prosjekterende, arbeidsgiverne og enmannsbedriftene.

2 Utpeking og oppfelging av koordinator (byggherreforskriften § 13)

a) Utpeke en koordinator for hele prosjektet, eller en for planleggings- og
prosjekteringsfasen og en for utfgrelsesfasen, som pa vegne av byggherre skal
sgrge for koordinering av arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljg.

b) Inngé skriftlig avtale med en ekstern part som p& vegne av byggherren skal
sgrge for koordineringen.

c) Dokumentere vurdering av at koordinatoren ikke har andre plikter eller
oppgaver som kan komme i konflikt med rollen som koordinator.

d) Jevnlig fglge opp og dokumentere oppfalging av at koordinatoren oppfyller
sine plikter.

3 Kartlegging og vurdering av risiko under planleggingen og prosjekteringen (byggherreforskriften § 5)

a) lvareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljg ved de arkitektoniske, tekniske eller
organisasjonsmessige valg som foretas.

b) Kartlegge risikoforhold som har betydning for arbeidene som skal utfares.

¢) Vurdere risikoen som er kartlagt etter bokstav b, og utarbeide planer med
tiltak for & fierne eller redusere risikoen.

d) Dokumentere kartleggingen, risikovurderingen og planene etter bokstav a og
b.

e) Sgrge for at det avsettes tilstrekkelig tid til prosjektering og utfarelse av de
forskjellige arbeidsoperasjonene.

f) Dokumentere vurderingene som ligger til grunn for den tid som avsettes etter
bokstav e.

4 Beskrivelse i tilbudsgrunnlaget og kontrakter (byggherreforskriften §§ 6 og 9)

a) Sgrge for & innarbeide i tilbudsgrunnlaget de risikoforholdene som er
avdekket under planlegging og prosjektering, som ikke er fiernet, inkludert
planer med tiltak som fglger av kartleggingen og risikovurderingen, jf. § 5 annet
ledd bokstav b og c.

b) Stille krav i kontrakter med de utferende om forebyggende tiltak (riggforhold
mv.), som angitt i § 9.

5 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljo (byggherreforskriften 88§ 7 og 8)

a) Serge for at det far oppstart av arbeidet pa bygge- eller anleggsplassen
utarbeides en skriftlig plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljg, som beskriver
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(BH) (BHR)

hvordan risikoforholdene som fglger av byggherrens og de prosjekterendes
valg, skal handteres.

b) Sarge for at planen er lett tilgjengelig p& bygge- eller anleggsplassen, og at
den oppdateres fortlgpende dersom det oppstar endringer som har betydning
for sikkerhet, helse og arbeidsmiljg.

c) Sgrge for at arbeidsgivere og enmannsbedrifter gjgres kjent med planen. v

d) Sarge for at arbeidsgivere og enmannsbedrifter far informasjon nar det skjer
endringer i planen under prosjektets framdrift som kan ha betydning for
arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljg.

6 Forhandsmelding (byggherreforskriften § 10)

a) Sarge for at det senest en uke far arbeidet igangsettes, sendes en v
forhandsmelding pa fastsatt elektronisk skjema til Arbeidstilsynet om bygge-

eller anleggsarbeidet dersom arbeidet vil vare utover 15 virkedager, eller

dersom den forventede arbeidsmengden overstiger 250 dagsverk.

b) Sgrge for at forhdndsmeldingen er oppdatert. Oppdatert forhandsmelding v
skal settes opp synlig pa bygge- eller anleggsplassen.

7 Koordinering og oppfalging i prosjekteringsfasen (byggherreforskriften § 14 tredje ledd)

a) Sgrge for informasjonsdeling mellom de enkelte prosjekterende slik at risiko v
handteres helhetlig.

b) Pase at resultater av de prosjekterendes kartlegging og risikovurdering med v
tiltak innarbeides i tilbudsgrunnlag til utfgrende virksomheter.

c¢) Sgrge for utarbeidelse av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljg basert
pa informasjon fra byggherren og de prosjekterende.

8 Koordinering og oppfolging i utfarelsesfasen (byggherreforskriften § 14 fjerde ledd)

a) Falge opp risikoforholdene som framgar av byggherrens plan for sikkerhet,
helse og arbeidsmiljg.

b) Falge opp at virksomhetene gjennomfarer planen for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljg.

c) Falge opp at planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljg oppdateres dersom
det oppstar endringer som har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljg,
0g at dette kommuniseres til virksomhetene.

d) Falge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det avsettes tilstrekkelig
med tid til utfarelse av de forskjellige arbeidsoperasjonene.

e) Sarge for at de enkelte virksomheters arbeid som kan pavirke hverandre
med hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljg, blir koordinert.

f) Falge opp at kravene etter § 9 gjennomfares.
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(BH) (BHR) (KP) (KU)

g) Serge for at det fares oversiktslister etter § 15. v

9. Dokumentasjon for framtidige arbeider (byggherreforskriften § 12)

a) Sgrge for at det utarbeides dokumentasjon for bygningen eller anlegget om v
de forhold som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljg ved
framtidige arbeider.
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