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1 Kyrkjenes-Bjotveit 

 
På grunn av smal veg og økende trafikkmengde i turistsesongen, er det behov for å gjennomføre 
tiltak for å styre trafikkavviklingen på RV13 mellom Kyrkjeneset og Bjotveit i Ullensvang kommune i 
sommerperioden.  
 
Følgende er utført i tidligere år og liknende må forventes utført i kontraktsperioden. Utbedringer på 
strekningen og endringer i trafikkmønsteret vil påvirke omfanget. 
 

 

 

Strekning 1, Kyrkjeneset-Giljalevi, RV13 S31D1 m2500-m4720 

• Fra og med 15. mai til og med 15. september: Alle skilter og vegmerking skal 
være oppsatt og i drift iht. skiltplan under.  

• Alle skiltplater i skiltplanen skal demonteres om høsten og monteres opp igjen om 
våren. For to skiltpunkt nedenfor skal også mastene demonteres/monteres  

• Utenom driftsperioden skal entreprenøren holde innendørs lagersted for alle 
skiltplater og skiltmaster tilhørende denne trafikkreguleringen.  

• Elektroentreprenør bistår med oppsetting, drift, nedtaking og vinterlagring av 
signalanlegget, samt strømforsyning til dette. 
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2 skiltpunkter plassert like ved signalanlegget i begge ender. 

 

6 stk. skiltplater nr. 148.0 er plassert ved skiltpunkt nr. 3, 4, 5, 6, 7 og 8 i skiltplanen. 

 

Strekning 2, Strondi-Bjotveit, RV13 S31D1 m5560-S32D1 m1130 
 

• Fra og med 1. juli til og med 15. august skal det gjennomføres trafikkregulering 
med ledebil/følgebil og manuell dirigering, alle dager i uken, mellom kl. 09.00 –
18.00. Driftsentreprenøren skal da stille med 2 dirigenter, ledebil og følgebil, 
samt opplegg for avløsning. 

Det er egnede oppstillingsplasser for styrt trafikkavvikling i begge ender av 
strekningen. 

2 Låtefoss 

 

• Ved behov skal driftsentreprenøren gjennomføre trafikkregulering med 
manuell dirigering ved Låtefoss.  

• Erfaringsmessig de siste årene er omfanget 8 timer om dagen, 7 dager i uken i 
4-8 uker i sommermånedene.  
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