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A.1 Innledning

Prosjektets mal er 3 skifte ut 2 heiser pa Martina Hansens Hospital, hvor én heis utgjgr opsjon.

e Utskifting av Heis 2, objektnummer 35504, vare- og personheis
e Opsjon: Utskiftning av Heis 3, objektnummer 35503, vare- og personheis

| tillegg til utskifting av Heis 2 skal det i tilbudet innga arlig service for Heis 2 i 36 maneder,
regnet fra datoen overtakelsesprotokollen er signert av partene.

Dersom opsjonen utlgses, omfatter opsjonen bade utskiftning av Heis 3 og arlig service i 36
maneder, regnet fra datoen overtakelsesprotokollen er signert av partene for denne heisen.

A.2 Kort om kontraktarbeidets omfang

Utskiftingen av heis(er) skal forholde seg til krav og regler i trdd med kontraktsgrunnlaget.

Byggherren har rett til 3 utlgse opsjon pa utskiftning av Heis 3, se informasjon om Heis 3 i dokument
C.4.1. Byggherrens ma utlgse opsjonen innen 31. desember 2027 ved skriftlig melding til leverandgr.
Frist for ferdigstillelse av Heis 3, fremgar av dokument E frister og dagmulkt.

Opsjonen skal prises saerskilt i tilbudet, der pris for utskiftning og service skal vaere separate, se
dokument F Vederlaget.

A.3 Organisasjon og entreprisemodell

Prosjektet er en totalentreprise etter NS 8407:2011, der totalentreprengr har prosjektering- og
utfgrelsesansvaret. Totalentreprengr har ogsa ansvar for ettersyn og vedlikehold i
reklamasjonsperioden. Hver heis skal giennom en prgvedrift pa én maned fgr overtakelse.
Overtakelse skjer nar prgvedriften er gjennomfgrt, og overtakelsesprotokollen er signert av begge
parter.

Fra overtakelse av den enkelte heis, starter serviceavtalen for den aktuelle heisen pa 36 maneder.

Kontraktsgrunnlaget er strukturert iht. NS 3450:2014 (del 1l). Se neermere A.4 Dokumentoversikt for
en fullstendig oversikt.
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