[\ NyeVeier

OPPDRAGSAVTALE

Avtale

Rammeavtale prosjektutvikling Nye Veier AS

og planlegging

Foretaksnavn:

Nye Veier AS

Oppdragsgiver

Adresse:

Leverander

Partenes representanter/kontaktpersoner for avrop (NS8402 pkt. 4.1)

For oppdragsgiver:

Rolle Navn
For radgiver:
Rolle Navn

Informasjon om kontraktsmedhjelper/underleverander

Navn Fagfelt/ansvarlig for

utfarelse av

Sjekkliste for oppstart av planoppdrag
Aktivitet

Forsikringsbevis foreligger (NS8402 pkt. 6.2)
GDPR (avropet/oppdraget omfatter
ytterligere aktiviteter utover beskrivelse i
databehandleravtale)

Fullmakt til utvidet skatteattest

Utfgrelse av bygg- og
anleggsarbeid/aktiviteter

Honorarbudsjett

Omforent honorarbudsjett for
avrop/oppdrag:

[Evt. spesifisering av andre
kostnader]

Telefon E-post

Telefon E-post

Kontaktperson E-post
Merknad

Eventuell beskrivelse av nye
aktiviteter,
databehandleravtale ma
oppdateres

Dersom grunnundersgkelser
skal utfares, ma fullmakt
innhentes fra utfgrende part
Dersom bygg- og
anleggsarbeider skal utfgres,
ma det vurderes hvorvidt det
er behov for seerskilte krav
om HMS og serigsitet
tilpasset arbeidet som skal
utferes

NOK

NOK

Strekning/navn pa
oppdrag

Ja/nei
Ja/neilikke aktuelt

Ja/nei/lkke aktuelt

Ja/nei/lkke aktuelt
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Oppdragsbeskrivelse/problemstilling

[Beskrivelse av oppdrag, ev. vise til prosjektstyringsbasis og ev. prosjektstyringsplaner.]

Fremdriftsplan

Aktivitet Merknad Dato
[Avtalt oppstart]

[Komplett planforslag]

[Sluttbehandling]

Milepaler Ev. dagmulkt
[Hoved leveranser]

Personell for oppdraget

Rolle Navn Telefon Epost
[Oppdragsleder]
[Prosjektressurs]

BEKREFTELSE AV OPPDRAG

Oppdragsavtalen anses akseptert av radgiver dersom det ikke mottas melding om annet innen 5
virkedager etter at oppdragsavtalen er oversendt.
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