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Vedlegg C — Varighet og fremdrift

1. Generelt

Oppdrag under rammeavtalen gjennomfares etter nsermere avtale mellom partene ved det
enkelte avrop. Eventuelle frister og milepaeler avtales for hvert enkelt oppdrag. Leveransen
anses som fullfgrt nar oppdraget er levert og godkjent av Oppdragsgiver.

2. Varighet

Rammeavtalen har en varighet pa 2 ar fra signeringsdato slik dette fremgar av
avtaledokumentet.

Leveranser som er avtalt giennom avrop lgper etter avtalt tidsplan uavhengig av utlgpet av
avtaledokumentet.
3. Opsjon

Oppdragsgiver har opsjon til a forlenge avtalen med 2+2 totalt 4 ar.

Avtalen fortsetter & Igpe til den blir sagt opp innenfor rammeavtalens maksimale Igpetid.
Etter to ar kan rammeavtalen sies opp av Oppdragsgiver med tre maneders varsel.

4. Leveringstider

Leverandgren skal starte og fullfgre leveransen i henhold til fremdriftsplan avtalt med
Oppdragsgiver for hvert enkelt avrop.

Leverandgr er ansvarlig for at fremdriftsplanen fglges og skal iverksette nadvendige
aksjoner for a sikre at den avtalte leveransedatoen holdes.
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