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  Side 2 av 2 

1. Generelt 
Oppdrag under rammeavtalen gjennomføres etter nærmere avtale mellom partene ved det 
enkelte avrop. Eventuelle frister og milepæler avtales for hvert enkelt oppdrag. Leveransen 
anses som fullført når oppdraget er levert og godkjent av Oppdragsgiver. 

2. Varighet 
Rammeavtalen har en varighet på 2 år fra signeringsdato slik dette fremgår av 
avtaledokumentet. 

Leveranser som er avtalt gjennom avrop løper etter avtalt tidsplan uavhengig av utløpet av 
avtaledokumentet. 

3. Opsjon 
Oppdragsgiver har opsjon til å forlenge avtalen med 2+2 totalt 4 år. 

Avtalen fortsetter å løpe til den blir sagt opp innenfor rammeavtalens maksimale løpetid. 
Etter to år kan rammeavtalen sies opp av Oppdragsgiver med tre måneders varsel. 

4. Leveringstider 
Leverandøren skal starte og fullføre leveransen i henhold til fremdriftsplan avtalt med 
Oppdragsgiver for hvert enkelt avrop.  

Leverandør er ansvarlig for at fremdriftsplanen følges og skal iverksette nødvendige 
aksjoner for å sikre at den avtalte leveransedatoen holdes. 
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