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Bilag 4: Endringer i den generelle avtaleteksten 

 Om opplysninger gitt i tilbudet mv.  

Opplysninger gitt i tilbudet om kvalifikasjoner og om fastsatte tildelingskriterier, som grunnlag for 
byggherrens vurdering av tilbyder før inngåelse av kontrakt, forplikter tilbyderen i kontraktsperioden. 
 

 Kontraktsdokumenter 

Ved motstrid mellom kontraktsdokumentene skal følgende dokumentrekkefølge gjelde, der dokumenter som 

står høyere på listen går foran dokumenter som står lavere: 

1. Kontraktsdokumentet (avtaledokumentet) eksklusive bilag 

2. Referater fra forhandlingsmøter, godkjent av begge parter 

3. Skriftlige tilbudsavklaringer og korrespondanse som uttrykkelig er gjort til del av kontrakten 

4. Bilag 1: Teknisk kravspesifikasjon - Kabelhåndteringssystem (CMS og uttaksskap) 

5. Bilag 4: Endringer i den generelle avtaleteksten 

6. Bilag 2: Leverandørens tilbud 

Ved tvil om forståelsen av kontrakten skal dokumentene tolkes i samsvar med ovennevnte rekkefølge. 

 

 Kommunikasjon i prosjektet 

Tilbyderen står fritt til å benytte eget «Prosjekthotell» for utveksling av informasjon gjennom prosjektet. 

Kommunikasjon kan også foregå over e-post.  

 

 Rapportering  

Tilbyderen skal utarbeide en statusrapport for hver avsluttet måned. Rapporten skal gi byggherren oversikt 
over: 

• Framdrift – status 

• Bemanning 

• Status KS – kontroller og avvik 

 

 Offentlig omtale av prosjektet 

All informasjon og offentlig omtale av prosjektet skal kanaliseres gjennom oppdragsgiver.  
 

 Prisregulering 

Prisene er faste i kontraktsperioden og reguleres ikke, bortsett fra opsjonene. Ved regulering skal KPI-indeks 

benyttes.  
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 Betalingsplan 

80 % av kontraktssummen kan faktureres etter levering av de respektive leveransene. 20 % av 

kontraktssummen kan faktureres etter godkjent SAT, prøvedrift og overtakelse.  

 Leveringssted  

Leveringssted er Kai 10 (Lagmannsholmen 4), om ikke annet avklares på et senere tidspunkt. 

  Leveringstid 

Leveringstid er definert som tidspunktet hvor varen leveres og er tilgjengelig for oppstart av SAT og 

prøvedrift. 

• Kaiskapene skal leveres senest fem (5) måneder etter kontraktsoppstart.  

• CMS skal leveres senest tolv (12) måneder etter kontraktsoppstart.  

 Overtakelse 

Tidspunkt for overtakelse er etter at SAT og prøvedrift er utført, prøveperioden er utført i samsvar med 

kontrakten og Oppdragsgiver skriftlig har bekreftet at varen er akseptert. 

 Forsikring 

Kristiansand Havn stiller med skadeforsikring på utstyr mellom levert mottatt på stedet og overtakelse. 

 Garanti  

Leverandøren skal yte garanti i 5 år fra overtakelse. Garantien skal omfatte alle kostnader knyttet til 

utbedring av feil og mangler, inkludert arbeid, reise, reservedeler, programvare og idriftsettelse. En eventuell 

kortere garantiperiode skal opplyses om i tilbudet. I disse 5 årene skal tilbyder sørge for all nødvendig 

service og vedlikehold for å sikre at anlegget fungerer optimalt. Dette inkluderer blant annet å utføre service 

og kontroll på leverte anlegg, sikre at relevante instrukser følges, og foreta nødvendige justeringer. 

I garantiperioden skal alle nødvendige reservedeler, slitedeler, og alle kostnader knyttet til reise og opphold 

være inkludert. Leverandøren skal i tilbudet opplyse om omfang og responstid. 

 Mulkt for feil på CMS og/eller uttaksskap  

Ved feil på CMS og/eller uttaksskap som fører til at skip ikke kan tilkobles landstrøm gis det en mulkt 

på 40 000 kr per anløp i reklamasjonsperioden som varer i 2 år i henhold til kjøpsloven.  
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