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SSA-B Bilag 3 - Prosjekt- og fremdriftsplan

SSA-B Bilag 3: Prosjekt- og fremdriftsplan

Avtalens punkt 4.1 Varighet

Kunden skal angi oppstart og tidsrammen for bistanden. Nedenfor fremgar flere
alternativer for oppstart og tidsrammen.

Oppstart

Bistanden skal pabegynnes snarest mulig etter kontraktinngaelse, senest 10.januar 2027.

Tidsramme for Bistanden

Bistanden ytes Igpende inntil rammeavtalens maksverdi er nadd.
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