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A Prosjektinformasjon 
A1 Dokumentliste 

Noen av de generelle kontraktsdokumentene samt Statens vegvesens håndbøker finnes her.

Følgende dokumenter utgjør til sammen konkurransegrunnlaget: 

DOKUMENT DATO

1 Konkurransegrunnlag – Kap A-E
ESPD-skjema 

02.11.2026

2 Datafiler med mengder fra kap. D1 02.11.2026

3 Håndbok R761 Prosesskoden 2026 

4 Vegbygging, håndbok N200 2024

5 Arbeid på og ved veg, håndbok N301 2024

6 Modellgrunnlag (iht. håndbok R110) 2025

7 Tegningsgrunnlag (iht. håndbok R700) 2019 

8 Avfallshåndtering

9 Rekkverk og vegens sideområder, håndbok N101 2025 

10 Rapport 1084 Dokumentasjon og kontroll av asfalt 2026, Statens 
vegvesen Vegdirektoratet 

2025 

12 N601 Sikkerhetskrav for elektriske anlegg i og langs offentlig veg 2022 

13 N500 Vegtunneler 2024 

14 Omforente Seriøsitetsbestemmelser 2026-07 Link

15 SHA-plan November 2026

16 YM – Risikovurdering November 2026 

17 Fastsatte skjema som skal brukes: 
Avfallsrapportering byggherrens elektroniske 
rapporteringsverktøy 

 Melding om uønsket hendelse/forhold i 
entreprisevirksomheten byggherrens elektroniske 
rapporteringsverktøy 

 HMS-månedsrapport i byggherrens elektroniske 
rapporteringsverktøy 

 Målebrev 
 Avviksmelding 
 Krav om endringsordre 
 Endringsordre 
 Sluttattest for utført entreprise 
 Skjema for Inntakskontroll - Erklæring ved bruk av 

underentreprenør 
 Avklaring 

Overtakelsesprotokoll 
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Prisforespørsel
Kontrollørmelding 

18 Norske og internasjonale standarder som det er vist til i 
tilbudsdokumentene

19 Utlysingsannonsen som gjengitt i DOFFIN / TED databasen 

Det vil forekomme referanser til gammelt håndboknummer, da det totale omfang av referanser i 
dokumentene er stort. Av praktiske grunner skal derfor referanser til gammelt håndboknummer 
være likestilt med referanser til nytt nummer.  

Det vil fortsatt være dokumenter med referanser til tidligere håndboknummer, som f.eks. rundskriv.
Gyldigheten av disse, og mulige krav som fremgår av disse, endres ikke av omnummereringen. 
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A Prosjektinformasjon 
A2 Innbydelse til anbudskonkurranse

Telemark fylkeskommune inviterer til konkurranse om følgende kontraktsarbeid: Bruvedlikehold 
Telemark 2027-2028. 

Telemark fylkeskommune ønsker tilbud fra entreprenører med det faglige, tekniske og økonomiske 
grunnlag som er nødvendig for oppfylling av kontrakten. Videre kreves erfaring fra tilsvarende 
arbeider for utførelse av ovennevnte kontraktsarbeid i henhold til konkurransegrunnlaget. Det vises 
til utfyllende bestemmelser i konkurransegrunnlagets kap. B2. 

Konkurransen skjer i henhold til lov om offentlige anskaffelser (LOV 2016-06-17-73 med evt. senere 
endringer, loa) samt forskrift om offentlige anskaffelser (FOR 2016-08-12-974 med senere endringer, 
foa). 

Følgende legges til grunn: 

Type anskaffelse: Bygg-/anleggsarbeider

Over terskel: Over EØS terskelverdi iht. FOA § 5-3 

Anskaffelsesprosedyre: Åpen anbudskonkurranse

Kriterier for valg av tilbud er gitt i konkurransegrunnlagets kap. B. 

Tilbudskonferanse vil finne sted: 23.11.2026, kl. 09.00, på Torggata 18, 3717 Skien, møterom 
Bandak 3.etg 

Konkurransen gjennomføres via Telemark fylkeskommunes konkurransegjennomføringsverktøy. 
Tilbudsinnlevering og all kommunikasjon skjer via Hyyr, se kap. B1.  

Alle frister i konkurransen er angitt i Hyyr.  

Åpningsprotokoll vil bli offentliggjort i Hyyr, senest når tilbyder er valgt.  

 
Det er inntatt bestemmelser i kontrakten om overholdelse av sanksjonsloven med tilhørende 
forskrifter og forbud mot russisk bitumen, se kap. C2 pkt. 37.  

Byggherre gjør oppmerksom på at sanksjonslovgivningen medfører begrensninger av hvilke selskap 
som byggherre kan tildele og gjennomføre av kontrakter med, se herunder sanksjonsforskrift 
Ukraina § 8n. Leverandører som rammes av sanksjonslovgivningens forbud eller som har 
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underleverandører som omfattes av sanksjonslovgivningens forbud risikerer avvisning, krav om 
utskifting av underleverandør, heving av kontrakt og erstatningsansvar. 

Oppdragsgiver vil i tidsrommet mellom tilbudsfrist og signering av kontrakt kunne kreve 
dokumentert at det ikke foreligger forhold som strider mot sanksjonsforskriften, og som er knyttet 
til blant annet eierskap eller kontroll over selskap som skal bidra i kontrakten. Herunder også at det 
ikke skal nyttes varer eller tjenester som er omfattet av forskriften.

Telemark fylkeskommune, Skien 09.11.2026  

_________________________________________  

Borgar Slørdal, seksjonsleder vegdrift
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A Prosjektinformasjon 
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1. Arbeidenes art og omfang 
Oppdraget omfatter vedlikeholdsarbeider på bruer i Telemark fylke.

Kontrakten gjelder fra kontraktsignering til 31.12.2028.  

Byggherre har opsjon på å forlenge kontrakten med opptil 2 x 12 måneder, fra 01.01.2029 til 
31.12.2030.  

Arbeidene skal utføres på 13 fastsatte bruer.  Det er gitt tidsfrister for ferdigstillelse på bruene.  

Kontrakten omfatter også prosessbaserte arbeider under Bru 50. Dette kan blant annet omfatte 
tilleggsarbeider på kontraktsbruer, forefallende vedlikeholdsarbeider slik som: 

 Asfalt og membranarbeider 
 Reparasjon og utskifting av stålfuger, asfaltfuger og fugeterskler 
 Utbedring etter flomskader 
 Betongreparasjoner 
 Korrosjonsbeskyttelse av stål 
 Reparasjon og, bytte og etablering av nye vannavløp 
 Reparasjon, utskifting og oppgradering av brurekkverk med tilstøtende rekkverk 

Arbeider med asfalt/membran og overflatebehandling av stål skal utføres i perioden fra 1. mai til 1. 
oktober. Utførelse utenfor denne perioden kan skje etter særskilt avtale med byggherre.  

Leverandør må også påregne å måtte utføre arbeider av mer akutt karakter, f.eks. grunnet flom eller 
påkjørsel. 

Mengdene som danner grunnlag for kontrakten, er anslåtte. Det må derfor påregnes at de faktiske 
mengdene kan avvike fra mengdene angitt i konkurransegrunnlaget. Mengder som danner grunnlag 
for Bru 50 prosessbasert er anslag og er svært usikre. 

2. Entrepriseform og kontraktstype 
Entrepriseform er utførelsesentreprise. 

Kontraktstype er enhetspriskontrakt. 

3. Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister 
Arbeidet kan settes i gang når avtale er inngått og garantierklæring og kopi av forsikringsbevis er 
levert byggherren. Det vises i tillegg til utfyllende krav under punktene om samhandling, 
kvalitetsplan, HMS og fremdriftsplan i kap. C. 
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Frist for ferdigstillelse er: 31.12.2028 

Bruer til utførelse i 2027. 
Følgende delfrister for ferdigstillelse av enkelt bruer gjelder: 

BRU_01 - 08-1450 Menstad – 1.August 2027
Bru_02 - 08-0134 Toklev – 30.juni 2027
Bru_03 - 08-1576 Rollag - 31. Mai 2027

 Bru_05 - 08-0913 Esperå – 30.juni 2027
 Bru_06 - 08-0409 Haug – 29.oktober 2027
 Bru_08 - 08-1628 Bergåa  - 31.August 2027
 Bru_11 - 08-1634 Mæl – 31.Mai 2027 
 Bru_13  Løke bru 7.Mai 2027
 Bru_09 - 08-0460 Damfoss -
 Bru_10- 08-1243 Elstrøm 

  

Bruer til utførelse i 2028. 
Følgende delfrister gjelder:  
 Bru_04 - 08-1060 Kleivrønningen –20.april 2028
 Bru_07 - 08-0565 Gvarv – 01.Juni 2028 
 Bru_12 - 08-0689 Folkestad – 01.Juni 2028

4. Avvik i kontraktens rammebetingelser 
Hvis myndighetenes bevilgninger tilsier avvik i kontraktens utførelse, skal det forhandles om 
eventuelle økonomiske konsekvenser. Entreprenøren har ikke rett til å heve kontrakten ved mindre 
vesentlig endring av bevilgningstakt. 

5. Forskudd 
Det utbetales ikke forskudd.

6. Byggherre og engasjerte rådgivere 
Telemark fylkeskommune er byggherre for fylkesveger og fylkes-g/s-veger. 

Byggherren er angitt i kap. A2, Innbydelse til anbudskonkurranse. 

Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherren skal gå gjennom byggherrens representant, 
dersom annet ikke er avtalt. 
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Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherrens engasjerte rådgivere skal gå gjennom 
byggherrens representant, dersom annet ikke er tydelig bestemt. 

7. Byggherrens organisering av HMS-arbeidet
Byggherrens organisering av HMS-arbeidet er vist i plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-
planen). Denne planen finnes som del av konkurransegrunnlaget i kap. D2. 

8. Byggeplassens og anleggsområdets beliggenhet og 
adkomstmuligheter 
Kontraktsarbeidene vil finne sted på bruer i hele Telemark fylke.  

Adkomstforholdene vil variere fra bru til bru, og kostnader knyttet til adkomst må innkalkuleres i de 
respektive postene. 

Gode og sikre adkomstmuligheter til bruene for arbeidstakerne skal være etablert før arbeidene 
starter.  

9. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider 
I kontraktsperioden må det påregnes at andre entreprenører og aktører utfører arbeider i eller i 
tilknytning til anleggsområdet. Ved behov må arbeidene koordinering med disse i samråd med 
Telemark fylkeskommunens byggeleder.  

Det må også påregnes ordinære drifts- og vedlikeholdsarbeider på de aktuelle fylkesvegene i 
kontraktsperioden.  

10.  Spesielle forhold 
Ikke aktuelt for denne kontrakten 
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1. Alminnelige konkurranseregler – lov og forskrift om 
offentlige anskaffelser 
For denne konkurransen gjelder lov av 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser 
("anskaffelsesloven") og forskrift av 12. august 2016 nr. 974 om offentlige anskaffelser 
("anskaffelsesforskriften") del I og del III, med de suppleringer og tillegg som er gitt i følgende 
dokumenter: 

• Kapittel B1 Generelle konkurranseregler, som inneholder en beskrivelse av de generelle 
konkurransereglene.  

• Kapittel B2 Krav til leverandørenes kvalifikasjoner, som inneholder kvalifikasjonskrav med 
tilhørende bestemmelser.  

• Kapittel B3 Gjennomføring av konkurranse og valg av tilbud, som inneholder tildelingskriteriene 
og de øvrige konkurransereglene. 

2. Prosedyre 
Konkurransen gjennomføres etter følgende prosedyre: 
Åpen anbudskonkurranse. 

3. Tilgjengeliggjøring av konkurransegrunnlaget m.m. 
Konkurransegrunnlaget er gjort tilgjengelig via oppdragsgivers konkurransegjennomføringsverktøy, 
Hyyr.  

Tilbud skal leveres via ovennevnte konkurransegjennomføringsverktøy, jf. kap. B2 og B3. 

Oppdragsgiver anbefaler at leverandøren starter med utfylling og opplasting av tilbud i 
konkurransegjennomføringsverktøyet i god tid i forkant av angitte frister for levering.  

Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at hver enkelt fil ikke kan være større enn 499 MB.  

Tilbudsfiler leveres i PDF, Word, Excel eller andre filformat som kan åpnes av Microsoft Office eller 
Adobe.  
Merk: Ikke last opp vedlegg i Hyyr som zippede filer. 

 

Leverandøren er ansvarlig for at komplett tilbud blir levert innenfor den angitte tidsfrist.   



 

 

B Konkurranseregler 
B1 Konkurranseregler 
 

 

 
01.10.2026 

Telemark fylkeskommune     Versjon 02.2026 
Bruvedlikehold Telemark 2027-2028  B1 - 3 

4. Rettelse, supplering eller endring av 
konkurransegrunnlaget 
Før tilbudsfristens utløp kan oppdragsgiver foreta rettelser, suppleringer og endringer av 
konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlige, jf. anskaffelsesforskriften § 14-2 (1). Rettelser, 
suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget vil bli publisert via oppdragsgivers 
konkurransegjennomføringsverktøy eller doffin.no, jf. punkt 3 ovenfor.  

Oppdragsgiver kan ikke foreta vesentlige endringer av konkurransegrunnlaget eller på annen måte 
vesentlig endre forutsetningene for konkurransen. 

Leverandør skal ta hensyn til alle publiserte/utsendte endringer av konkurransegrunnlaget. 

Det forutsettes at leverandøren setter seg godt inn i hele konkurransegrunnlaget. Leverandøren 
bærer risikoen for sin egen forståelse av konkurransegrunnlaget, og kan ikke senere gjøre gjeldende 
forhold han burde blitt oppmerksom på.  

Dersom en leverandør oppdager mangler eller uklarheter i konkurransegrunnlaget, skal han 
umiddelbart varsle oppdragsgiver om dette.  

5. Kompensasjon ved deltakelse i konkurransen 
Kostnader for utarbeidelse av tilbud bæres av den enkelte leverandør, om ikke annet fremgår 
direkte av konkurransegrunnlaget. 

6. Kommunikasjon 
All skriftlig kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom oppdragsgiver og leverandør skal skje 
ved bruk av oppdragsgivers konkurransegjennomføringsverktøy, med mindre oppdragsgiver 
beslutter en annen kommunikasjonsform.  

7. Språkkrav 
Tilbudet med tilhørende dokumenter skal utformes på norsk, med mindre annet klart er angitt i 
konkurransedokumentene. 

8. Avvik 
Eventuelle avvik fra konkurransegrunnlaget i tilbudet skal fremgå uttrykkelig av leverandørens 
tilbudsskjema, jf. kap. E5. Leverandøren kan ikke gjøre gjeldende avvik som ikke fremkommer av 
tilbudsskjemaet. Eventuelle avvik skal prises av leverandøren. 
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Avvik vil kunne bli kostnadsmessig vurdert av oppdragsgiver i forbindelse med valg av tilbud. Tilbud 
med avvik og uklarheter vil kunne bli avvist, jf. anskaffelsesforskriften § 24-8. 

9. Avklaringer  
Eventuelle avklaringer av leverandørens forespørsel om deltakelse eller tilbud vil bli gjennomført i 
tråd med anskaffelsesforskriftens bestemmelser, jf. § 23-5. 

10. Klage til Klagenemnda for offentlige anskaffelser 
Ved eventuelle klager vedrørende konkurransen som bringes inn for Klagenemnda for offentlige 
anskaffelser (KOFA) skal følgende benyttes i forhold til angivelse av innklagede i klagen: 

Telemark fylkeskommune er rett innklaget. 

11. Avlysning av konkurransen 
Dersom det foreligger saklig grunn kan oppdragsgiver avlyse konkurransen med øyeblikkelig 
virkning. 
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1. Om kapittel B2 ....................................................................................................... 2 
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2.1 Generelt ....................................................................................................................................... 2 
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1. Om kapittel B2 
Kapittel B2 inneholder konkurransens kvalifikasjonskrav. Med mindre annet er angitt skal hvert 
enkelt kvalifikasjonskrav i kapittelet oppfylles.  

Alle paragrafhenvisninger i kapittel B2 er til anskaffelsesforskriften (FOR-2016-08-12-974), om ikke 
annet er angitt.  

Frister og øvrige bestemmelser, herunder krav til utformingen av leverandørens tilbud følger av kap. 
B1 og B3. 

2. Kvalifikasjonskrav, jf. anskaffelsesforskriften kapittel 16 

2.1 Generelt 
Kvalifikasjonskravene for konkurransen er angitt i punkt 2.2 til 2.5 nedenfor. Hvert enkelt 
kvalifikasjonskrav må være oppfylt for at leverandøren vil bli vurdert som kvalifisert. 

Leverandører som ikke tilfredsstiller kvalifikasjonskravene vil bli avvist, jf. § 24-2 (1) bokstav a).  

2.2 Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling 
Kvalifikasjonskrav: 
Leverandøren skal være et lovlig etablert foretak. 

Dokumentasjonskrav: 
Firmaattest fra Foretaksregistret. Utenlandske leverandører skal isteden levere tilsvarende attest 
bestemt ved lovgivningen i den stat leverandøren er etablert. 

2.3  Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet 
 
Kvalifikasjonskrav:  
Leverandøren skal ha tilstrekkelig økonomisk og finansiell kapasitet for å gjennomføre kontrakten. 
Leverandørens omsetning, soliditet, likviditet, resultater og eventuelle øvrige forhold av betydning 
vil bli vurdert. 
 
Dokumentasjonskrav: 
Leverandørens årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for de siste tre år og nyere 
opplysninger (kvartalsregnskaper) som har betydning for leverandørens regnskapstall.  
Om relevant; en kortfattet redegjørelse vedrørende informasjon om økonomiske forhold eller tap 
som ikke er dokumentert andre steder, og som kreves dokumentert i henhold til norske og/eller 
internasjonale regnskapsstandarder. 
Om relevant; en oversikt over eventuelle nylig gjennomførte, pågående eller forestående 
skattemessige eller offentlige gjennomganger av leverandørens virksomhet.  
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Om relevant; En oversikt over hendelser av betydning som har funnet sted etter utgivelse av det 
siste reviderte årsregnskapet 

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til selv å innhente en kredittvurdering av leverandøren.  

2.4 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner  
2.4.1 Relevant erfaring  
Kvalifikasjonskrav:  
Leverandøren skal ha tilstrekkelig erfaring av relevant art og vanskelighetsgrad.  
 

Det kreves erfaring fra følgende arbeider: 

• Bruvedlikehold  
• Betongrehabilitering  

 

Dokumentasjonskrav: 
En liste med inntil 10 kontrakter som leverandøren har gjennomført eller gjennomfører i løpet av de 
siste fem årene regnet fra tilbudsfristen. Dette gjelder for tilbyder totalt sett, inkludert eventuelle 
deltakere i arbeidsfellesskap og underleverandører tilbyder støtter seg på for å være kvalifisert iht. 
kap. B2 pkt. 4.1 og 4.2. Dersom det oppgis kontrakter som ikke er sluttført, skal det fremgå hvilke 
arbeider som er utført og hvilke som gjenstår, per tilbudsfrist. Dersom deler av kontakten er utført 
av andre enn entreprenøren selv, typisk underentreprenør, skal det fremgå hva og andel, se siste to 
kulepunkter under. 
 
Listen skal, jf. skjema inntatt i kapittel E, inneholde følgende for hver av kontraktene:  

• Leverandørens navn 
• Oppdragets navn 
• Navn på byggherre og oppdragsgiver hvis annen enn byggherre 
• Kontaktperson hos oppdragsgiver med kontaktdata (telefonnummer og e-postadresse), og 

angivelse av vedkommendes rolle hos oppdragsgiver under kontrakten.   
Byggherren forbeholder seg retten til å kontakte oppgitte kontaktpersoner for å få verifisert 
opplysninger. 

• Tid for utførelse (fra-til) ååmm 
• Kontraktens verdi i kr. inkl. mva. for leverandøren. 
• Totalt antall årsverk for leverandørens kontrakt 

- Herav utført årsverk av leverandøren selv 
- Herav utført årsverk av underentreprenører / -leverandører (kontraktsmedhjelpere) 

• Beskrivelse av oppdraget, med fokus på arbeidsoppgaver som er relevant for denne 
konkurransen. Angivelse av hvilke arbeider som ble utført av leverandøren selv og hvilke 
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arbeider som ble utført av underleverandører.  
 

2.4.2 Byggherrers erfaringer   
 
Kvalifikasjonskrav:  
Telemark fylkeskommunes og andre byggherrers erfaringer med tilbyder vil bli vurdert. 

Det kreves at tilbyder kan vise til attester fra relevante kontrakter som han selv har gjennomført på 
tilfredsstillende måte. 

Dokumentasjonskrav: 
Attester fra byggherrer, fra relevante kontrakter jf. punkt 2.4.1. Vedlagt skjema for attest kan 
benyttes, se vedlegg 4 Attest i kap. E2. 

2.4.3 Gjennomføringsevne  
Ikke aktuelt for denne kontrakten 

 

2.5 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og kvalitet 
2.5.1 Ulykkesfrekvens (H2-verdi) 
Kvalifikasjonskrav:   
Leverandøren, og de virksomheter han støtter seg på for å oppfylle kravet til tekniske og faglige 
kvalifikasjoner i B2 punkt 2.4 jf. 4.1, skal ha en gjennomsnittlig H2-verdi for de siste tre år lavere enn 
30.  

Dersom H2-verdien er 30 eller høyere, skal det redegjøres for utviklingstendensen for H2-verdien. I 
slike tilfeller vil oppdragsgiver foreta en helhetsvurdering basert på leverandørens redegjørelse, og 
vil på bakgrunn av dette likevel kunne kvalifisere leverandøren på dette punkt. Særskilte hendelser 
og trender som fremgår av redegjørelsen vil bli vektlagt i helhetsvurderingen.  

H2-verdien er definert som antall arbeidsulykker med og uten fravær, dividert på utførte timeverk 
multiplisert med 106.  

Dersom leverandøren er et fellesskap av leverandører (leverandørgruppe), gjelder kravet for hver 
enkelt av deltakerne som skal utføre arbeid under kontrakten.  

Dokumentasjonskrav: 

1. Oversikt over H2-verdi de siste tre år for leverandøren og eventuelle virksomheter 
leverandøren støtter seg på for å være kvalifisert, og for alle deltakere i en eventuell 
leverandørgruppe som skal utføre arbeid under kontrakten.  

2. Dersom H2-verdien er 30 eller høyere:  
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a. En redegjørelse for utviklingstendensen for H2-verdien.  
b. En egen beskrivelse av om det er iverksatt forbedringstiltak, og dersom det foreligger, 

dokumentasjon på effekten av tiltakene basert på «ferske» ulykkestall.  

2.5.2 Miljøstyringssystem 
Kvalifikasjonskrav: 
Leverandøren skal være sertifisert etter ISO 14001 (2015), EMAS (EU Eco-Management and Audit 
Scheme for environmental management), eller Miljøfyrtårn, med relevans for tilsvarende 
samferdselsprosjekter.   

Dokumentasjonskrav: 

1. Attest utstedt av uavhengig organ som dokumenterer at leverandøren er sertifisert i henhold til 
ISO 14001 (2015), EMAS (EU Eco-Management and Audit Scheme for environmental 
managment) eller Miljøfyrtårn. Det uavhengige organet må være akkreditert av Norsk 
akkreditering eller tilsvarende organer i andre EØS-stater. 
 

2. Dersom leverandøren støtter seg på andre virksomheter for å oppfylle kravet, skal leverandøren 
i tillegg redegjøre for hvordan miljøstyringssystemet til den støttende virksomheten konkret skal 
innarbeides i den aktuelle kontrakten. 

 

2.5.3 Kvalitetsstyring 
Kvalifikasjonskrav: 
Leverandøren skal være sertifisert etter ISO 9001 (2015), med relevans for tilsvarende 
samferdselsprosjekter.   

Dokumentasjonskrav: 

1. Attest utstedt av uavhengig organ som dokumenterer at leverandøren er sertifisert i henhold til 
ISO 9001 (2015). Det uavhengige organet må være akkreditert av Norsk akkreditering eller 
tilsvarende organer i andre EØS-stater. 
 

2. Dersom leverandøren støtter seg på andre virksomheter for å oppfylle kravet, skal leverandøren 
i tillegg redegjøre for hvordan kvalitetsstyringsystemet til den støttende virksomheten konkret 
skal innarbeides i den aktuelle kontrakten. 
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3. Dokumentasjon av skatte- og avgiftsmessige forhold 
 
Leverandøren skal fremvise attest utstedt av kompetent organ i leverandørens hjemstat eller det 
land hvor leverandøren er etablert, for skatt og merverdiavgift som dokumenterer etterlevelse av 
skatte- og avgiftsmessige forhold forut for en eventuell kontraktsinngåelse. Av hensyn til fremdriften 
i konkurransen oppfordres samtlige leverandører til å tilgjengeliggjøre/levere opplysningene 
sammen med tilbudet. 
Ved støtte fra andre virksomheter for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav, skal det leveres tilsvarende 
også for støttende virksomhet.  

Attesten kan for norske leverandører bestilles via skatteetatens hjemmesider. 
Opplysningene eller attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra datoen meddelelse om 
tildeling gis.  
 
Leverandøren skal kreve tilsvarende dokumentasjon fra sine underleverandører der disse vil utføre 
arbeider under kontrakten for mer enn NOK 500 000,- eks. mva. Opplysningene skal være 
tilgjengelige for oppdragsgiver. Dersom leverandøren ikke har krevd slik dokumentasjon, eller 
underleverandøren ikke har oppfylt sine forpliktelser til å betale skatter og avgifter, kan 
oppdragsgiver kreve at leverandøren erstatter vedkommende underleverandør med en 
underleverandør som kan levere slik dokumentasjon og dokumentere oppfyllelse av slike 
forpliktelser. Eventuelle økonomiske krav som følge av et slikt skifte bæres av leverandøren, jf. 
anskaffelsesloven § 5l. 

Brudd på forpliktelsene til å betale skatter og avgifter kan medføre avvisning, jf. 
anskaffelsesforskriften § 9-5 (§ 24-2 over EØS-terskel).» 

 

4. Støtte fra andre virksomheter og deltakelse i fellesskap 

4.1 Støtte fra andre virksomheter for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav 
 
Leverandøren kan om nødvendig støtte seg på andre virksomheters kapasitet for å oppfylle kravene 
til økonomisk og finansiell kapasitet og/eller kravene til tekniske og faglige kvalifikasjoner som er 
gjengitt i punkt 2.3 og 2.4 ovenfor. Videre kan leverandøren støtte seg på andre virksomheter for å 
oppfylle kravene stilt i punkt 2.5.2 og 2.5.3. 

Følgende dokumentasjon skal leveres:  

• Dokumentasjon som viser at leverandøren råder over de nødvendige ressursene til 
virksomhetene han støtter seg på, ved å fremlegge en forpliktelseserklæring fra disse 
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virksomhetene. Det oppfordres til å benytte standardformular som vedlagt i kap. E2, vedlegg 
1 eller 2, jf. kap. E2 punkt 4.1. 

• Hver av de virksomheter som leverandøren støtter seg på, skal levere et utfylt europeisk 
egenerklæringsskjema (ESPD) som en del av tilbudet B2 punkt 6.  

• Dokumentasjon som viser at den eller de aktuelle virksomheten(e), som leverandøren 
støtter seg på, oppfyller de aktuelle kvalifikasjonskravene. Dokumentasjon iht. punkt 2.4.2, 
skal ikke leveres for støttende firma ved støtte til punkt 2.4.1, bare for tilbyder.  

• Dokumentasjon som viser at den eller de virksomheten(e), som leverandøren støtter seg på, 
oppfyller kvalifikasjonskravet i punkt 2.2.  

• Der leverandøren støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle kravene til 
økonomisk og finansiell kapasitet, må det leveres en signert solidaransvarserklæring. Det 
oppfordres til å benytte standardformular som vedlagt i kap. E2, vedlegg 1. 

• Skatteattest for støttende firma, jf. punkt 3. 
• Dersom støttende virksomhet skal utføre arbeid under kontrakten, beskrivelse av hvilke 

deler av kontraktsarbeidet den støttende virksomheten skal utføre, jf. skjema i kap. E2 pkt. 
4.1. 

Dersom en leverandør støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle kravene til 
relevant erfaring jf. punkt 2.4.1, skal disse virksomhetene utføre tjenestene eller bygge- og 
anleggsarbeidene som krever slike kvalifikasjoner.  

4.2 Fellesskap av leverandører 
Flere leverandører kan delta i konkurransen i fellesskap. Fellesskapet må sørge for nødvendig 
dokumentasjon av at alle kvalifikasjonskravene er oppfylt.  

Hver enkelt leverandør i fellesskapet vil bli vurdert opp mot bestemmelsene om avvisning, jf. 
anskaffelsesforskriften § 24-2, dette med unntak av bestemmelsen i § 24-2 (1) bokstav a) oppfyllelse 
av kvalifikasjonskrav, som vil bli anvendt på fellesskapet samlet sett.  

Leverandørene som deltar i fellesskap, vil bli vurdert under ett for kvalifikasjonskravene. 
Kvalifikasjonskravene i punkt 2.2 og punkt 3, skal likevel oppfylles av den enkelte leverandør. 
Oppdragsgiver krever at den deltaker som oppfyller det enkelte av kravene til tekniske og faglige 
kvalifikasjoner i 2.4.1 også skal utføre de arbeider som krever slike kvalifikasjoner. Oppdragsgiver 
krever i tillegg at alle leverandørene som skal utføre arbeid, oppfyller kvalifikasjonskravene i punkt 
2.5.  

Felleskapet av leverandører kan om nødvendig støtte seg på andre virksomheter i henhold til punkt 
4.1 for å oppfylle kvalifikasjonskravene. 

Følgende dokumentasjon skal leveres: 

• Hver av de virksomheter som deltar i arbeidsfellesskapet, skal levere europeisk 
egenerklæringsskjema (ESPD) som en del av tilbudet, jf. punkt 6. 
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• Redegjørelse om felleskapet, herunder den enkelte deltakers rolle. 
• Erklæring om solidaransvar ovenfor oppdragsgiver. 
• Samme dokumentasjon som for individuelle leverandører skal leveres for hver enkelt 

leverandør som deltar i fellesskapet. 

 

5. Særlig om nyetablerte leverandører  
En leverandør som er nyetablert og som ikke kan framlegge all dokumentasjon som påkrevet under 
punkt 6 nedenfor, må være særlig nøye med å dokumentere og sannsynliggjøre at han likevel har 
forutsetninger for å gjennomføre kontrakten. 

Det er særlig viktig at slike leverandører kan dokumentere en tilstrekkelig stor arbeidsstyrke for 
gjennomføring av kontrakten, herunder faglig og teknisk kompetanse. For nyetablerte leverandører 
presiseres det at det er leverandørens evne som sådan til å gjennomføre kontrakten som vurderes, 
ikke enkeltpersoners kompetanse isolert sett.  

Dersom en nyetablert leverandør har erfaring fra kontrakter, skal de mest relevante kontraktene 
som leverandøren måtte ha erfaring fra, fylles ut i henhold til dokumentasjonskravene i punkt 2. 
Dette selv om kontraktene er av en slik art at de ikke oppfyller de nærmere angitte kravene.     

Manglende eller utilstrekkelig dokumentasjon på ett eller flere kriterier kan medføre at 
leverandøren blir avvist. Mangelfull eller uriktig utfylt svarskjema vil også kunne medføre avvisning, 
jf. § 24-1 (2) bokstav b). 

6. Krav til leverandørens dokumentasjon av 
kvalifikasjonskravene 

6.1 Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) 
Oppdragsgiver har i forbindelse med kunngjøringen av konkurransen tilgjengeliggjort et ESPD-
skjema, som alle leverandørene skal fylle ut og levere sammen med tilbudet, jf. § 17-1.  

Dersom flere leverandører deltar i konkurransen i fellesskap og/eller leverandøren(e) støtter seg på 
kapasitet til andre virksomheter, skal det utfylles et skjema pr. virksomhet.  

6.2 Dokumentasjon av kvalifikasjonskravene  
Leverandøren skal dokumentere oppfyllelse av kvalifikasjonskravene gjennom:  

1. Utfylt ESPD-skjema.  
2. Utfylt svarskjema, slik dette er angitt i kapittel E. 
3. Skatteattest, jf. punkt 3 ovenfor. 
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Dokumentasjon som etterspørres i henhold til nr. 1, 2 og 3 skal leveres som en del av tilbudet innen 
tilbudsfristen, jf. kap. B3 punkt 2.1.  

Innsendte vedlegg/dokumenter skal navngis og nummeres tydelig i forhold til det kvalifikasjonskrav 
vedlegget/dokumentet hører inn under, slik dette fremkommer av kap. E. 

Det er viktig for bedømmelsen at opplysningene i dokumentasjonen er korrekt og fullstendig. 
Uriktige, misvisende eller manglende opplysninger kan medføre avvisning, jf. § 24-2 (3) bokstav g.  

Oppdragsgivers vurdering av om leverandørene oppfyller kvalifikasjonskravene vil som 
utgangspunkt kun bli gjennomført basert på innlevert dokumentasjon, herunder eventuelle oppgitte 
referanser. Oppdragsgiver forbeholder seg likevel retten til å legge vekt på eventuelle egne 
erfaringer (positive og negative) med leverandøren (og evt. samarbeidende foretak, jf. punkt 4). 
Tilsvarende gjelder for andre offentlige oppdragsgiveres erfaringer. Oppdragsgivers adgang til å be 
om ettersending og avklaring fremgår av punkt 7 med videre henvisning.  

7. Dokumentasjon for fravær av avvisningsgrunner 
Bestemmelsene om avvisning på grunn av forhold ved leverandøren fremgår av 
anskaffelsesforskriften § 24-2. Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) gjelder som foreløpig 
dokumentasjon bl.a. for at det ikke foreligger slike avvisningsgrunner.  

Ytterligere krav til dokumentasjon for fravær av avvisningsgrunner fremgår av 
anskaffelsesforskriften § 24-7, eventuelt også § 24-5 (1) dersom dokumentasjon av slike tiltak er 
aktuelt. Dokumentasjonen skal leveres i tråd med kommunikasjonsbestemmelsene angitt i kapittel 
B1 og i henhold til den frist som oppdragsgiver fastsetter, for det tilfelle oppdragsgiver krever dette 
fremlagt. Attester som nevnt i § 24-7 (1) bokstav a) og b) skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet 
fra tilbudsfristen. 

Dersom de nødvendige attester/dokumenter for å dokumentere fravær av avvisningsgrunner ikke 
utstedes i leverandørens hjemstat eller den staten hvor han er etablert, eller dersom de ikke dekker 
alle avvisningsgrunnene som nevnt i anskaffelsesforskriften § 24-2 (1) bokstav b, (2) og (3) bokstav a 
og b, gjelder det utfylte ESPD skjemaet som dokumentasjon for disse forholdene. 

Oppdragsgiver vil kunne foreta egne undersøkelser knyttet til leverandørens virksomhet, herunder 
deltakere i et leverandørfellesskap og støttede virksomheter til leverandøren, samt øvrige forhold 
som er relevant for å vurdere hvorvidt leverandøren kan kvalifiseres.  

8. Avklaringer 
I vurderingen av leverandørenes kvalifikasjonskrav gjelder kapittel B3 punkt 6 tilsvarende.  
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1. Generelt om konkurransegrunnlagets kapittel B3  
Reglene i dette kapittelet, kap. B3, gjelder for gjennomføringen av konkurransen og oppdragsgivers 
valg av tilbud.  

2. Frister  

2.1  Tilbudsfrist 
Frist for levering av leverandørenes tilbud er:  

06.01.2027 kl. 09:00 

Tilbudet skal leveres i tråd med kommunikasjonsbestemmelsene angitt i kap. B1. Tilbudet er rettidig 
levert dersom det er levert innen angitt frist og benyttet riktig konkurransegjennomføringsverktøy.  

For sent innlevert tilbud vil medføre avvisning fra konkurransen, anskaffelsesforskriften § 24-1 (1) 
bokstav a). Tilbud anses levert for sent om det er sendt på annen måte enn den som er angitt i kap. 
B1. 

2.2 Vedståelsesfrist 
Tilbud skal være bindende til og med: 

dato 21.2.2027 

3. Krav til utforming av leverandørens tilbud  
Leverandørens tilbud skal inngis på tilbudsskjemaer angitt i kap. E.  

Tilbudet skal være datert og underskrevet.  

Ved innlevering av tilbud skal leverandøren levere et komplett tilbud. 

Krav om sladdet tilbud 
For å sikre korrekt behandling av opplysninger i tilbudet i henhold til anskaffelsesforskriften §§ 7-3 og 
7-4, bes tilbyder om å levere to versjoner av sitt tilbud:  
- Én komplett versjon.  
- Én versjon sladdet for opplysninger tilbyder mener er taushetsbelagte i henhold til forvaltningsloven 
§ 13, jf. anskaffelsesforskriften § 7-4. Den sladdede versjonen skal tydelig vise hva som er fjernet og 
hvorfor. Det gjøres oppmerksom på at ved innsynsbegjæringer vil oppdragsgiver selv vurdere og 
avgjøre hva som skal utleveres i henhold til regelverket. 
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4. Alternative tilbud 
Det er ikke anledning til å gi alternative tilbud. 

5. Taktisk prising  
Tilbud skal prises i henhold til de retningslinjer som fremgår av kontrakten, jf. håndbok R761 kapittel 
4.3. 

Tilbud kan bli avvist når det er åpenbart misforhold mellom enhetspris og det enhetsprisen skal 
dekke, slik at prisene ikke gjenspeiler de faktiske kostnadene.  

Særskilt om timepriser for mannskap og maskiner 
Timepris for mannskap og maskiner, jf. kap. E, blir vurdert på samme måte som øvrige enhetspriser. 

6. Avklaringer 
Oppdragsgiver kan skriftlig be leverandøren om å ettersende, supplere, avklare eller utfylle mottatte 
opplysninger og dokumentasjon, jf. anskaffelsesforskriften § 23-5 første ledd.  

Ved slik skriftlig anmodning vil leverandøren bli gitt en kort tidsfrist, oversittelse av oppsatt frist 
medfører at eventuelle supplerende opplysninger eller avklaringer ikke tas med i evalueringen av 
tilbudet.   

Leverandørene kan ikke gjennom eventuelle avklaringer eller suppleringer forbedre tilbudet.  

7. Grunnlag for tildeling av kontrakt – tildelingskriterier  
Tildeling av kontrakt skjer på grunnlag av laveste pris. 

Anskaffelsesloven § 5b sier at offentlige anskaffelser skal vekte klima- og miljøhensyn med minimum 
30 %. Dette gjøres gjennom tildelingskriterier. Dersom det gir en bedre klima- eller miljøgevinst kan 
tildeling erstattes eller kombineres med klima- og miljøkrav.  

Tildeling klima- og miljøhensyn (30 %) er ikke aktuelt i denne kontrakten og erstattes av krav til 
materialer og persontransport, se kravspesifikasjon i C kap. og under respektive prosesser for 
fabrikkbetong. 

Begrunnelse:  

Basert på utslippsfaktorer gjengitt i VegLCA og tidligere innrapporterte mengder på forbruk, bidrar 
stål (rekkverk) med 35 %, betong 12 % og persontransport 13 % av det samlede totale utslippet på 
337 tonn CO2-ekv. 
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Til tross for at stål utgjør den største andelen av det totale utslippet vurderes det som begrensede 
muligheter for reduksjon – særlig sammenlignet med andre store utslippsfaktorer – gjennom 
konkurranse eller krav i denne kontrakten. 

Plasstøpt betong er den nest største utslippsfaktoren iht. resultatet i VegLCA. Siden betong i 
lavkarbonklasse 40 er tilgjengelig i markedet for kontrakten, vurderes det som mulig å stille 
minimumskrav til dette som en del av konkurransegrunnlaget. Dette vil føre til at kontrakten sikrer å 
få levert betong med lavest mulig utslipp, basert på hva som er tilgjengelig i markedet for 
utlysningen. En slik kravsetting vil sikre at kontrakten får god klimaeffekt ved å redusere 
klimagassavtrykket fra den nest største klimadriveren i kontrakten med 40 % (16,4 tonn CO2-ekv.), 
sammenlignet med bransjereferanse. Dersom prosjektet i stedet velger å premiere bruk av 
lavkarbon betong gjennom tildelingskriterier kan ikke den samme klimagassreduksjonen garanteres. 
Det vurderes derfor som bedre å stille krav til bruk av lavkarbon betong da dette vil gi det laveste 
klimagassutslippet basert på tilgjengelige materialer i markedet ved tidspunktet for utlysningen. 

Persontransport utgjør 13 % av det totale utslippet, og er den nest største bidragsyteren til utslipp 
av CO2. Det vurderes i dette tilfelle at å stille minstekrav om andel kjørte km med utslippsfrie lette 
kjøretøy vil gi en bedre og sikrere klimaeffekt enn å bruke nullutslipp som tildelingskriterium. Et 
minstekrav vil sikre at en stor andel lette kjøretøy som tilbys og benyttes er utslippsfrie. Et 
tildelingskriterium premierer nullutslipp, men pris eller andre tildelingskriterier kan likevel føre til at 
kontrakten tildeles en leverandør som tilbyr fossildrevne kjøretøy. Markedet for utslippsfrie lette 
kjøretøy vurderes som tilstrekkelig modent, og det finnes tilgjengelig ladeinfrastruktur og nødvendig 
kapasitet. Ved å stille krav til at 90 % av kjørte km er utslippsfrie oppnår kontrakten en ytterligere 
reduksjon på 37 tonn CO2-ekv. 

For detaljert begrunnelse for valg av krav se vedlegg 2026-11-04 Tildeling klima og miljø ny 
brukontrakt. 

8. Avslutning av konkurransen 

8.1 Meddelelse om valg av leverandøren 
Oppdragsgiver vil skriftlig informere alle kvalifiserte leverandører i konkurransen om valg av 
leverandør for kontrakten.  

8.2 Karensperiode  
Karensperioden er på minimum 10 dager, regnet fra dagen etter meddelelsen etter punkt 8.1 ble 
sendt leverandørene. Før utløpet av karensperioden kan oppdragsgiver ikke inngå kontrakt med den 
valgte leverandør(ene), jf. anskaffelsesforskriften § 25-2.  
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8.3 Avlysning  
Dersom det foreligger saklig grunn kan oppdragsgiver avlyse konkurransen med øyeblikkelig 
virkning, jf. anskaffelsesforskriften § 25-4. Alle leverandørene som deltar i konkurransen vil bli 
skriftlig informert om en eventuell avlysning.  
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C Kontraktsbestemmelser – NS 8406:2009 
C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser 

Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406:2009 Forenklet norsk bygge- og 
anleggskontrakt.  
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Innhold 

1. Definisjoner (se NS 8406, pkt. 2) 
NS 8406 pkt. 2 utgår og erstattes med:  
I denne kontrakten gjelder følgende definisjon: 
 
kontraktssum  
Det opprinnelig avtalte vederlaget for entreprenørens oppfyllelse av sine kontraktsforpliktelser, 
eksklusive merverdiavgift.  
Til kontraktssummen hører også sum pris for mannskap og maskiner i kapittel E4 pkt. 1, 2, 3. 

2. Kommunikasjon 

Direkte og skriftlig kommunikasjon 

All kommunikasjon vedrørende kontrakten skal foregå direkte mellom partene. Entreprenøren kan 
ikke overlate hele eller deler av sine plikter knyttet til kommunikasjon med byggherren til en 
underentreprenør. 

All kommunikasjon mellom partene, herunder varsler, krav og andre meddelelser, skal skje skriftlig 
til partenes representanter ved bruk av byggherrens dokumentbehandlingssystem. 

Muntlig kommunikasjon vedrørende kontrakten skal uten ugrunnet opphold gjentas skriftlig av 
partene. 

Kommunikasjon med byggherrens rådgivere Alle henvendelser mellom entreprenøren og 
byggherrens engasjerte rådgivere skal gå gjennom byggherrens representant. 

Språk 

All skriftlig kommunikasjon mellom partene i tilknytning til kontrakten skal være på norsk.  

Møter mellom partene skal foregå på norsk.  

Entreprenøren har ansvar for at alt personell er tilstrekkelig informert om relevante forhold for 
utførelsen av aktuelle kontraktsarbeider, på et språk de forstår.  

Dokumentbehandlingssystem 

Partene skal benytte byggherrens elektroniske dokumentbehandlingssystem ved gjennomføring av 
kontrakten, i tråd med byggherrens rutiner for bruk av dokumentbehandlingssystemet. I denne 
kontrakten er byggherrens dokumentbehandlingssystem  er for tiden Omega 365 og HMS-reg. 
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Dokumentbehandlingssystemene skal utgjøre et felles arkivsystem for partene. Entreprenøren må 
selv sørge for å bekoste opplæring av eget personell i bruk av systemene. 

Startbank 
 
Det vises til «Omforente seriøsitetsbestemmelser» pkt. 2. 
 
I tillegg gjelder: 
Leverandøren kan ikke starte arbeidet på kontrakten før StartBANK ID eller kopi av 
registreringsbevis fra StartBANK eller tilsvarende leverandørregister, som inneholder oppdatert og 
kontrollert leverandørinformasjon, er fremlagt for byggherren. 
 
Tilsvarende gjelder underleverandører.  

Byggherrens øvrige systemer  

Entreprenøren skal benytte de systemer som fremgår av kontrakten eller som byggherren fastsetter. 
Dette inkluderer blant annet registrering og oppdatering av relevante data og dokumentasjon.  

3. Opplysninger gitt i tilbudet 
Opplysninger gitt av entreprenøren i tilbudet, og som er grunnlag for byggherrens vurdering av 
kvalifikasjoner og av tilbudet iht. fastsatte tildelingskriterier er forpliktende for entreprenøren. 
Videre legges entreprenørens opplysninger iht. fastsatte tildelingskriterier til grunn som premisser 
for utførelsen. 

Dette innebærer bl.a. at i gjennomføringsfasen skal personer som er oppgitt eller personer med 
minst tilsvarende erfaring og kompetanse, ha de roller som fremgår av oversikt over tilbudte 
kvalifikasjoner. 

Entreprenøren kan ikke uten oppdragsgiverens skriftlige samtykke skifte ut eller forflytte personell 
oppgitt i entreprenørens tilbud. Oppdragsgiver kan nekte samtykke dersom det foreligger saklig 
grunn.  

Skifter entreprenør ut eller forflytter tilbudt personell til tross for at oppdragsgiver har saklig grunn 
til å nekte samtykke, skal entreprenøren betale en dagmulkt på kr 10 000 per dag. Dette gjelder ikke 
dersom forholdet rettes innen en rimelig frist fastsatt av oppdragsgiveren. 

Samlet dagmulktsansvar etter denne bestemmelse er begrenset til 10 % av kontraktssummen 
eksklusiv merverdiavgift. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse.  

Dersom oppdragsgiver ikke har saklig grunn til å nekte samtykke, plikter entreprenøren å erstatte 
tilbudt personell med personer med minimum tilsvarende erfaring og kompetanse som angitt i 
tilbudet. 
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4. Bestemmelser om arbeidstakere 

4.1 Personell 
Arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold. Deler av arbeidet kan 
utføres av underentreprenør, innleide arbeidstakere eller utsendte arbeidstakere. Arbeidskraften 
skal være lovlig.  

Person(er) med det daglige administrative ansvaret og gjennomføringsansvar for kontrakten skal 
være ansatt hos entreprenøren. 

Entreprenøren skal til enhver tid kunne sannsynliggjøre at kontraktens krav med hensyn til 
arbeidstakere, vil bli ivaretatt.  

Kravene til arbeidstaker gjelder også underentreprenør. 

4.2 Lønns- og arbeidsvilkår 
Det vises til «Omforente Seriøsitetsbestemmelser» pkt. 7, 9 og 10. 

De siste fire avsnittene i «Omforente Seriøsitetsbestemmelser» i pkt. 7 og 9, samt tredje til femte 
avsnitt i pkt. 10, erstattes av kap. C2 pkt. 4.5. 

I tillegg gjelder: 

Entreprenøren skal ha prosedyrer for, og gjennomføre nødvendige kontroller av 
underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere. Entreprenøren skal 
dokumentere resultatet av kontrollene, og oversende dokumentasjonen til byggherren. På 
byggherrens forlangende skal entreprenøren gjennomføre nærmere spesifiserte kontroller av 
underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere. 

Byggherren har adgang til å føre tilsyn og kontroll med entreprenøren og skal til enhver tid gis 
adgang til innsyn i nødvendige dokumenter for å påse at kontraktens krav til lønns- og arbeidsvilkår 
er oppfylt. Herunder plikter entreprenøren på forespørsel å gi byggherren kopi av 
ansettelseskontrakter til de arbeidstakerne som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, deres 
lønnsslipper, arbeidsplaner og timelister (timelister skal vise klokkeslett og dato for når arbeidene 
ble utført), samt dokumentasjon på ordnet innkvartering for dem. I tillegg kan byggherren kreve å få 
adgang til lokaler som benyttes til innkvartering av ansatte. Byggherrens rett til dokumentasjon og 
inspeksjon skal også gjelde overfor underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte 
arbeidstakere. 

Entreprenøren skal videreføre bestemmelsene overfor underentreprenører, innleide arbeidstakere 
og utsendte arbeidstakere. Entreprenøren skal gjennomføre nødvendige kontroller av 
underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere. Entreprenøren skal 
dokumentere resultatet av kontrollene, og oversende dokumentasjonen til byggherren. På 
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byggherrens forlangende skal entreprenøren gjennomføre nærmere spesifiserte kontroller av 
underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere. 

4.3  Rapportering av utenlandsk virksomhet 
Det vises til «Omforente Seriøsitetsbestemmelser» pkt. 5.  

I tillegg gjelder: 

Entreprenøren skal snarest og senest 14 dager etter at arbeidet er påbegynt dokumentere overfor 
byggherren at skatteforvaltningslovens § 7-6 krav til rapportering av oppdragstakere er oppfylt. 
Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene, med kopi til byggherren, på 
rapporteringsskjemaet RF 1199 fra Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Ved endringer av 
opplysninger i skjema RF 1199 i løpet av kontraktstiden, skal entreprenøren sende inn oppdaterte 
opplysninger til Sentralskattekontoret, med kopi til byggherren. 

For underentreprenører i alle ledd skal entreprenøren snarest og senest innen 14 dager etter at den 
aktuelle leveranse eller underentreprenørens arbeide er påbegynt, dokumentere overfor 
byggherren at Skatteforvaltningslovens krav til rapportering av oppdrag og oppdragstakere er 
oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene på den til enhver tid fastsatte 
rapporteringsmåte. 

Entreprenøren forplikter seg til å holde byggherren skadesløs for ethvert krav eller annen sanksjon 
pålagt av ligningsmyndighetene og som er foranlediget av entreprenørens eller noen av hans 
underleverandørers brudd på noen bestemmelse gitt i Skatteforvaltningsloven og tilhørende 
forskrifter. 

Byggherren har rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen som følge av forhold nevnt under 
dette punkt, i henhold til bestemmelser for dette i NS 8406 pkt. 23.3 Fakturering og betaling. 

4.4 Språkkrav for arbeidstakere 
Viser til "Omforente seriøsitetsbestemmelser" pkt. 6.  

Språkkrav for utførende personell utgår og erstattes med; 

Det kreves at minst en av arbeidstakerne på det enkelte arbeidslag kan kommunisere slik at 
vedkommende forstår og kan gjøre seg forstått på norsk i tillegg til eventuelle andre språk hos 
øvrige medarbeidere på arbeidslaget. Arbeidstakere som er avhengige av å direkte kommunisere 
med hverandre, skal kunne kommunisere med hverandre på et språk alle forstår. 

Med arbeidslag forstås arbeidere som er organisert slik at de umiddelbart kan oppnå 
kommunikasjon med hverandre uten bruk av elektroniske eller andre kommunikasjonshjelpemidler. 
Språkkravet gjelder også for de som utfører arbeid alene på arbeidsstedet og for stedlig ledelse hos 
entreprenøren. 
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Alle som arbeider med trafikkdirigering skal kunne kommunisere på norsk. 

Alt HMS-arbeid, eksempelvis opplæring, vernerunde, informasjon og gjennomgåelse av 
risikovurdering og SJA skal foregå på et språk arbeidstakeren forstår. 

4.5 Sanksjoner ved brudd på bestemmelsene i 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1 og 
5.2 

Byggherrens økonomiske krav knyttet til entreprenørens kontraktsbrudd, gjelder også brudd på 
kontraktsbestemmelser knyttet til: 

- personell, jf. punkt 4.1 

- ansatte og deres lønns- og arbeidsvilkår, jf. punkt 4.2 

- rapportering i samsvar med skatteforvaltningsloven, jf. punkt 4.3 

- språkkrav, jf. punkt 4.4 

- lærlinger, jf. punkt 5.1 

- faglærte, jf. punkt 5.2 

- underleverandører, jf. punkt 18 

Dersom entreprenøren eller underentreprenører ikke etterlever nevnte bestemmelser kan 
byggherren iverksette ett eller flere av følgende tiltak: 

1. Ilegge sanksjon i form av bot på kr 15000,- pr. brudd. Som ett brudd regnes f.eks. hvert 
enkelt tilfelle av brudd på arbeidstidsbestemmelser.  

2. Fastsette kort frist for å bringe forholdet i samsvar med kontraktsbestemmelsen. Dersom 
forholdet ikke er rettet innen fristen løper dagmulkt som er 1 promille av 
kontraktssummen. Mulkten løper til forholdet er brakt i samsvar med 
kontraktsbestemmelsen. Mulkt påløper for hver ulik kategori (punktene 4.1 - 4.4, samt 
5.1, 5.2 og 18) kontraktsbruddene er knyttet til. Entreprenøren er tilsvarende ansvarlig 
for sine underentreprenører hvor kontraktsbrudd er konstatert. 

3. Dersom fastsatt frist etter punkt 2 overskrides med mer enn 5 arbeidsdager kan 
byggherre i tillegg kreve at arbeidet omfattet av kontraktsbruddet stanses inntil 
forholdet er i samsvar med kontraktsbestemmelsen. Dersom byggherre anser 
kontraktsbruddet som en sikkerhetsrisiko, kan arbeidet for berørte arbeidere kreves 
stanset umiddelbart. 

4. Dersom fastsatt frist etter punkt 2 overskrides med mer enn 10 arbeidsdager kan 
byggherre heve kontrakten i den grad forholdet kan anses som vesentlig mislighold iht. 
NS 8406 pkt. 29. 
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5. Krav til lærlinger og faglærte 

5.1 Krav til bruk av lærlinger 
Det vises til «Omforente Seriøsitetsbeestemmelser» pkt. 4. 

Siste tre avsnitt i «Omforente Seriøsitetsbestemmelser» pkt. 4 erstattes av kap. C2 pkt. 4.5. 

I tillegg gjelder: 

Byggherren vil gjennomføre nødvendig kontroll av om krav om bruk av lærlinger overholdes. Ved 
brudd på plikten skal entreprenøren rette forholdet innen den frist byggherren fastsetter. Der 
entreprenøren selv oppdager brudd på plikten, skal entreprenøren uten opphold opplyse 
byggherren om forholdene og rette forholdene innen den frist byggherren fastsetter. 

Dersom kravet ikke er innfridd ved overtakelsen avkortes vederlaget med minimum kr 50 000 og 
inntil 5 promille av kontraktssummen. 

5.2 Krav til bruk av faglærte 
De vises til «Omforente Seriøsitetsbestemmelser» pkt. 3. 

Siste avsnitt i «Omforente Seriøsitetsbestemmelser» pkt. 3 erstattes av kap. C2 pkt. 4.5. 

6. Tillatelser, løyver og dispensasjoner 
Entreprenøren må selv sørge for å skaffe seg nødvendige tillatelser, løyver og dispensasjoner for de 
maskiner, personell og utstyr som skal brukes til utførelse av kontraktarbeidet. 

7. Midlertidige avtaler med grunneiere 
Hvis entreprenøren inngår midlertidige avtaler med grunneiere i tilknytning til gjennomføring av 
kontraktarbeidet, skal byggherren informeres med kopi av avtalen før den trer i kraft. 

8. Uttalelser til media 
Generelt skal det henvises til byggherren om forhold vedrørende kontraktarbeidet. Entreprenøren 
skal ikke uttale seg til media om slike forhold uten på forhånd å ha konferert med byggherren. 

9. Registrering i byggherrens elektroniske verktøy 
I forbindelse med oppfølgingen av kontraktsarbeidet vil Telemark fylkeskommune registrere 
entreprenøren med kontaktperson, adresse og telefonnummer i byggherrens eget elektroniske 
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verktøy. Opplysninger om sine registrerte data, kan entreprenøren få ved henvendelse til 
byggherren.  

10. Byggemøter (se NS 8406 pkt. 6) 
Tillegg til NS 8406 pkt. 6: 
Byggemøter holdes vanligvis hver 14. dag under ledelse av byggherren. Byggherren fører referat fra 
byggemøter. Referat sendes til partenes representanter innen 5 hverdager etter møtet. 

Partenes representanter og relevant nøkkelpersonell skal delta i byggherremøtene.  

11. Samhandlingsfase 
Samhandling skal gjennomføres før kontraktsarbeidet igangsettes. Partene skal sette av tilstrekkelig 
tid til dette. Agenda for samhandlingsmøte skal avklares og avtales på forhånd. Samhandlingen skal 
som minimum omfatte: 

1. Personer, roller, samarbeid 

• Bli kjent 
• Samhandling som grunnlag for samarbeid i gjennomføringsfasen 
• Møtestruktur 
• Roller, ansvar og fullmakter 
• Kommunikasjon 
• Avklare behov for ytterligere samhandling for enkelte og spesielle arbeidsoperasjoner 

2. Gjennomgang av kontrakten 

• Gjennomgang av prosjektspesifikke forutsetninger og rammebetingelser 
• Gjennomgang av sentrale arbeidsoperasjoner i kontraktsarbeidet 
• Entreprenøren presenterer sin kvalitetsplan 

3. Helse, miljø og sikkerhet (SHA og YM) 

• Partenes ansvar 
• Kontroll og oppfølging 
• Hvordan unngå ulykker og andre uønskede hendelser? Kan partene hjelpe hverandre? 

4. Håndtering av tvister  

• Gjennomgang av kontraktens tvisteløsningsmekanismer – kontraktens bestemmelser 
kapittel C2, pkt. 12 Samarbeidsmøter 

• Hvordan håndtere tvister av mellommenneskelig art 
• Rutiner for varsler og svar – håndtering som ikke bidrar til at uenighet eskalerer 
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• Målsetting er at kun prinsippsaker skal komme til rettsvesenet 
 

Samhandlingsmøtene skal benyttes til planlegging og gjennomgang av hvordan samarbeidet mellom 
partene skal skje. Møtene skal bidra til at partene i fellesskap når kontraktens målsetninger, 
gjennom felles identifisering av risiko og muligheter i forbindelse med gjennomføringen.  

Partenes representanter og aktuelt nøkkelpersonell skal delta på samhandlingsmøtene. I tillegg skal 
underentreprenører det er inngått avtale med delta. Partene er for øvrig forpliktet til å stille med 
relevant fagpersonell. Byggherre kan innkalle eksternt fagpersonell ved behov. Entreprenøren skal 
sende liste over deltakere i god tid før samhandling. Byggherren skal godkjenne deltakerne, og står 
fritt til å avgjøre hvem som skal delta.   

Partene skal dokumentere enighet i samhandlingsfasen om gode rutiner for gjennomføring av 
kontrakten i et eget samhandlingsdokument, med fokus på hvordan samarbeidet mellom partene 
skal skje. Samhandlingsdokumentet undertegnes av partene ved avslutning av 
samhandlingsprosessen. 

Samhandlingsdokumentet skal forankres i første byggemøte og senere være tema på samtlige 
byggemøter, jf. punkt 10. Dokumentet suppleres og oppdateres ved behov etter at arbeidene er 
igangsatt. 

Dokumentet skal gjøres kjent for underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte 
arbeidstakere i tilstrekkelig grad for deres engasjement i gjennomføringen av kontraktsarbeidene. 

For denne kontrakten er det avsatt 1dagtil samhandling regnet fra signering av kontrakten. Når 
partene er enige om det, kan samhandlingen avsluttes tidligere og kontraktsarbeidet startes. 
Tilsvarende kan partene bli enige om at samhandlingen forlenges.   

Ved enighet mellom partene om forlengelse av samhandlingen, må det samtidig avklares dersom 
dette eventuelt gir grunnlag for å avtale nye delfrister og ferdigstillelsesfrist. 

Tidsbruk til denne fasen avregnes etter timepriser gitt i kap. E4. Avregningen gjøres etter medgått 
tid fra møtestart på morgenen til avslutning av siste møte samme dag. Dette faktureres på egen 
faktura, og regnes ikke som endring. 

12. Samarbeidsmøter 
Partene skal avholde samarbeidsmøter hvert kvartal. I tillegg skal det holdes samarbeidsmøte når en 
av partene ber om slikt møte. Første møte skal holdes innen en måned etter at samhandlingsfasen 
er avsluttet og kontraktsarbeidet igangsatt. 
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I samarbeidsmøtene skal alltid representant(er) fra partenes ledelse delta, i tillegg til partenes 
representanter.  

Formålet med samarbeidsmøtene er å bidra til optimalisering av samarbeidet mellom partene og at 
partene skal løse uenigheter som ikke har blitt løst av prosjektledelsen hos partene. Møtene skal 
sikre at partene når sine felles målsetninger, og at kontraktens krav oppfylles både hva gjelder 
kvalitet, fremdrift og økonomi. 

Et sentralt tema i samarbeidsmøtene skal være gjennomgang av det som er nedfelt i 
samhandlingsdokumentet og de forhold som er avtalt og omforent. Eventuelle bekymringer knyttet 
til samarbeidsforhold og mulige tvister under utvikling skal også frembringes, protokolleres og tiltak 
skal drøftes og eventuelt iverksettes. 

Evaluering av oppdraget skal skje både underveis og ved avslutning av kontrakten. Før 
samarbeidsmøtet skal byggherren oversende sin evaluering til entreprenøren. Evalueringen 
gjennomgås i samarbeidsmøtet. 

Evalueringen kan legges til grunn for vurdering av entreprenøren i senere oppdrag for Telemark 
fylkeskommune. 

13. Møter, samlinger og kurs 
Entreprenøren skal gjennomføre og delta på møter og kurs som bestemt i kontrakten. 

I tillegg kan entreprenør og byggherre i samarbeid arrangere faglige samlinger. 

Er ikke annet avtalt, dekker entreprenøren alle egne kostnader ved deltagelse på kurs, møter og 
samlinger. 

14. Varsler og krav (se NS 8406 pkt. 7) 
NS 8406 pkt. 7 utgår og erstattes med:  

Varsel og krav skal gis på byggherrens fastsatte skjema og via byggherrens 
dokumentbehandlingssystem, til partenes representanter, jf. pkt. 5. i NS 8406. Ved manglende 
overholdelse av dette kravet anses forholdet som ikke varslet eller ikke krevet. 

15. Sikkerhetsstillelse (se NS 8406 pkt. 8) 

15.1 Entreprenørens sikkerhetstillelse 
 
Tillegg til NS 8406 pkt. 8 første avsnitt: 
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Entreprenøren skal for egen regning stille sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser, herunder 
forsinkelsesrenter og inndrivelsesomkostninger ved mislighold. Entreprenøren skal stille sikkerhet 
før kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått. Se for øvrig 
A3 pkt. 3. 

Sikkerhet skal stilles som selvskyldnerkausjon fra bank, forsikringsselskap eller annen 
kredittinstitusjon som godkjennes av byggherren. Sikkerhet som stilles skal være i samsvar med 
Standard Norges Byggblankett 8406 B, Formular for entreprenørens sikkerhetsstillelse i 
utførelsestiden og i reklamasjonstiden. 

For arbeidsfellesskap skal sikkerhet stilles på vegne av arbeidsfellesskapet, ikke de enkelte 
deltakende firmaer. 

15.2 Byggherrens sikkerhetsstillelse 
 
NS 8406 pkt. 8 avsnitt 2 utgår og erstattes med: 
 
Byggherren stiller ikke sikkerhet. 

16. Forsikring (se NS 8406 pkt. 9) 
Tillegg til NS 8406 pkt. 9: 
 
Entreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før kontraktarbeidenes start og ikke 
senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått. 

Byggherren skal oppdateres med kopi ved endringer og fornyelse av forsikringsbevis. 

17. Kvalitetssikring  

17.1 Krav til kvalitetsstyringssystem 
Kvalitetssikringssystemet med tilhørende planer skal være prosjektspesifikk og implementert i 
organisasjonen før oppstart av kontraktsarbeidene. 

Byggherren har rett til å foreta kontroll av entreprenørens kvalitetssikringssystem. Entreprenøren 
skal stille nødvendige ressurser tilgjengelig for dette. 

17.2 Kvalitetsplan 
Entreprenøren skal utarbeide en kontraktspesifikk kvalitetsplan som beskriver prosesser, prosedyrer 
og tilhørende ressurser som skal anvendes av hvem og når for å oppfylle kravene i kontrakten. 
Entreprenøren skal overlevere kvalitetsplan til byggherren før kontraktarbeidene kan påbegynnes. 
Byggherren kan nekte oppstart av aktiviteter hvor ikke tilstrekkelig arbeidsprosedyre eller 
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arbeidsbeskrivelse foreligger, eller hvor entreprenøren ikke etterlever kontraktens krav til 
kvalitetssikring. 

Kvalitetsplanen skal være så enkel og kortfattet som mulig og ikke være i strid med bestemmelsene i 
NS-ISO 9000-serien. Kvalitetsplanen skal vise entreprenørens systematiske ivaretakelse både av 
kvalitet og HMS. Kvalitetsplanen skal dekke alle arbeidsoperasjoner og minst inneholde følgende: 

Organisasjonsplan Organisasjonsplan skal gi oversikt over nøkkelpersoner på kontrakten samt kort 
stillingsbeskrivelse for lederfunksjonene, deres ansvar, og fullmakter og formelle 
kontaktlinjer. 

Kontrollplan Kontrollplan skal omfatte prosesser for overvåking, måling, analyse og forbedring som 
er nødvendig for 

• å bevise overensstemmelse for produktet 
• å sørge for overensstemmelse for systemet for kvalitetssikring 
• kontinuerlig å forbedre virkningen av systemet for kvalitetssikring 

Kontrollplan for arbeidene skal minimum vise prosess eller arbeidsoperasjon, 
kontraktsmengde, prøveomfang, krav og toleranser og ansvarlig for kontrollen. 

Kontrollplanen skal videre inneholde rubrikker for kontrollresultat og godkjenning og 
utsjekking for de enkelte prosessene, henvisning til avviksmeldingsnummer samt 
merknader. 

Arbeidsprosedyrer Arbeidsprosedyrer skal dokumentere at arbeidsoperasjonene er gjennomtenkt og 
planlagt slik at alle kvalitetskrav kan overholdes. 

Avviksbehandling Det skal etableres prosedyre for avviksbehandling. Avviksbehandlingen skal sikre 
kontinuerlig forbedring gjennom korrigerende og forebyggende tiltak, sikre 
overensstemmelse med krav og byggherrens aksept ved utbedring av avviket, samt 
dokumentere eventuelle endringer i forhold til planene. 

Dokumentbehandling Entreprenøren skal ha et system for dokumentbehandling som sikrer at alle 
nødvendige opplysninger tilflyter rette vedkommende. 

Det skal kunne kontrolleres og dokumenteres at det alltid arbeides etter gjeldende 
modeller, tegninger og dokumenter. Det skal kunne dokumenteres at det alltid 
arbeides etter gjeldende stiknings- og maskinstyringsdata, modeller, tegninger og 
dokumenter. 

 

17.3 Dokumentasjon og rapportering 
17.3.1 Generelle bestemmelser 
Dokumentasjon på at kontraktens kvalitetskrav er oppfylt, skal leveres byggherren fortløpende. 
Eventuelle avvik skal tydelig fremgå av entreprenørens kvalitets-dokumentasjon. 

For hver kalendermåned skal entreprenøren levere en statusrapport. Statusrapporten skal foreligge 
innen syv dager etter hvert månedsskifte.  

Entreprenørens månedlige rapportering fritar ikke entreprenøren fra kontraktens varslingsregler. 
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Månedsrapporten skal minimum inneholde: 

1) Sammendrag (hovedsaker i rapporten)  
2) Status organisering, bemanning og maskinressurser – herunder underentreprenører  

- Lærlingeandel  
- Gjennomført kontroll av lønns- og arbeidsvilkår  
- Underentreprenører 

3) Status SHA og ytre miljø 
- Uforutsette hendelser 
- Risikoarbeider som skal utføres de neste åtte uker, herunder status for risikovurderinger 

og planlagte tiltak 
4) Status kvalitet 

- Utførelse  
- Dokumentasjon  

5) Status fremdrift 
- Utførte arbeider, herunder hovedmengder 
- Detaljert fremdriftsplan for arbeid neste måned (hvis ikke annet er avtalt) 
- Oppnådd fremdrift holdt opp mot gjeldende plan 
- Oppdatert overordnet fremdriftsplan.  
- Dersom reell fremdrift avviker fra planlagt skal entreprenøren redegjøre for årsak, 

eventuelle konsekvenser, og hvilke tiltak som vil iverksettes. 
6) Status avvik fra kontraktens krav   

- Oversikt over innmeldte avvik, status på avviksbehandling 
7) Status eventuelle risikoforhold 

- Kritiske elementer og/eller avklaringer 
8) Status økonomi 
9) Bilder og annen dokumentasjon 

- Status på endelig dokumentasjon (som bygget og FDV)  
- Fotografier av byggeaktiviteter 

 

Innmålinger og registreringer 
Innmålinger og registreringer utføres i henhold til håndbok R110 kap. 3, samt håndbok R761 
Prosesskoden.  

Innmålingsdata som dokumenterer kvalitet på utførelsen, utførte mengder samt avvik eller 
endringer i forhold til prosjekterte løsninger skal fortløpende sammenstilles med prosjekterte 
modeller og presenteres i programvare/web-løsning. Byggherren skal kunne se på eller laste ned 
dokumentasjonen ved behov.  

Som utført-dokumentasjon 
Entreprenør skal levere «som utført» -dokumentasjon i henhold til teknisk beskrivelse, prosess 11.3 
Innmåling og 11.5 Sluttdokumentasjon. 
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Kvalitetskrav  
Dokumentasjonen skal utarbeides og leveres i henhold til kvalitetskrav gitt i Statens vegvesens 
håndbøker og andre styrende dokumenter det refereres til i kontrakten.  

Dataformat  
Dokumentasjonen skal leveres Telemark fylkeskommune på digital form. Dokumentasjonen leveres 
på programvarens originalformat (det vil si det dataformatet som programvaren normalt lagrer data 
på), og på et åpent, standardisert format. Se håndbok R110 Modellgrunnlag, under Innledning på 
side 10, kap. 1.8 Dataformat, og videre under hver dokumentasjonstype. 

Koordinatreferansesystem  
Prosjektert geometri, registrert (innmålt) geometri og annen stedfestet (koordinatbestemt) 
dokumentasjon, skal leveres i prosjektets vedtatte koordinatreferansesystem, se håndbok R110 
Modellgrunnlag. Prosjektets vedtatte koordinatreferansesystem finnes i kontraktens kapittel D.   

Organisering av objekter i 3D-modeller  
Objekter i modeller og innmålte objekter organiseres etter håndbok R110 Modellgrunnlag.  

Filnavn  
Datafiler skal navngis etter regler i håndbok R110 Modellgrunnlag. 

Opplysninger om dokumentasjonen  
All dokumentasjon skal ha opplysninger (metadata) som identifiserer hvilket prosjekt den tilhører, 
hvem som har utarbeidet den med mer, som angitt i håndbok R110 Modellgrunnlag. 

Dokumentasjonstyper 
Se håndbok R110 Modellgrunnlag for definisjon av dokumentasjonstyper som benyttes i 
vegprosjekter. 

17.3.2 Sjekklister 
Kvaliteten på utførelsen skal dokumenteres ved sjekklister. Entreprenøren utarbeider sjekklisten. 
Sjekklisten skal inneholde plass for kontrollsignatur og skal undertegnes av den person som har 
utført kvalitetssikringsarbeidet samt entreprenørens ansvarlige representant. Kopi av sjekklister skal 
oversendes byggherren fortløpende for alle arbeider.  Ved viktige milepæler må slik dokumentasjon 
være levert før videre arbeider kan startes.  

Sjekklister skal utfylles med måleverdier og dokumentere krav gitt i kontrakten, samt inneholde 
verdiene i kravene i kontrakten.  

17.3.3 Avviksmelding 
Fastsatt skjema Avviksmelding skal brukes. 
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17.4 Arbeider med bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner 
17.4.1 Kvalitetssystem 
For bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner skal den del av entreprenørens organisasjon 
som har ansvar for disse arbeidene ha et kvalitetssystem som er i samsvar med kravene i NS-EN ISO 
9001:2015 «Ledelsessystemer for kvalitet – Krav».  

Kvalitetssystemet med tilhørende planer skal være innført i organisasjonen ved kontraktarbeidenes 
start. Systemet skal omfatte alle bruarbeider og andre bærende konstruksjoner med tilhørende 
produkter som entreprenøren har ansvar for. 

17.4.2 Spesielle kompetansekrav 
Kravene gjelder arbeider med bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner som portaler, 
støttemurer, kulverter, mv. og kommer i tillegg til øvrige kompetansekrav som stilles for utførelse av 
de aktuelle arbeidene. Kompetansekrav utover forskrifter er bl.a.  nedfelt i relevante standarder, ev. 
med nasjonale tillegg. 

Konstruksjoner i grunnen (peler, støttevegger, etc.) 
Arbeider for konstruksjoner i grunnen skal ha en faglig leder med nødvendige teoretiske kunnskaper 
og praktisk erfaring i de aktuelle arbeider og problemstillinger som kjennetegner norske 
grunnforhold. En arbeidsleder (bas) med tilsvarende kompetanse skal kontinuerlig følge arbeidene 
på byggeplass, og sørge for at kvalitetssikring og dokumentasjon blir gjennomført. 
Riggfører/boreoperatør skal ha nødvendig kompetanse og erfaring for utførelse av arbeidene. 
Dokumentasjon av kompetanse (CV) for ovennevnte nøkkelpersonell skal forelegges byggherren før 
arbeidene starter. 

Kompetansekrav stilles for bergforankringsleder og for bergforankringsformann i henhold til NS-EN 
1537, kapittel 1.7 og Norsk betongforenings publikasjon 14. 

Bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner. 
Personell som arbeider i tau skal være sertifisert til arbeidet som skal utføres i henhold til NS 9600, 
arbeid i tau. Dykkere skal ha dykkerbevis klasse A. 

Stålkonstruksjonsarbeidere skal ha bestått fagprøve. Ikke utlærte stålkonstruksjonsarbeidere som 
utfører arbeid på stålkonstruksjoner, skal stå under direkte tilsyn av kvalifisert personell. 

Alt sveisearbeid skal ledes av sveisekoordinator med tilfredsstillende kvalifikasjoner og som har 
erfaring med sveiseoperasjoner de skal overvåke, som angitt i NS-EN ISO 14731 og tabell 14 og 15 i 
NS-EN 1090-2. Bare sveisere som kan fremlegge gyldig sveisesertifikat etter NS-EN ISO 9606-1 kan 
delta i sveisearbeidet. Sveiseoperatører skal være godkjent i henhold til NS-EN ISO 14732. Det 
kreves godkjenning for posisjoner som det aktuelle arbeidet krever. 

Personell som utfører sveiseinspeksjon, skal være kvalifisert etter NS 477 eller tilsvarende anerkjent 
norm. 
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Personell som utfører ikke-destruktiv kontroll, skal være sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9712 eller 
tilsvarende. Sertifiseringsnivå er avhengig av arbeidet som skal utføres, men skal være i nivå II for 
operatører og nivå III for personell som utarbeider prosedyrer og som har et overordnet ansvar for 
kontrollarbeidet. 

Alt personell som utfører overflatebehandling skal ha «Fagbrev for maskin- og industrimaler» eller 
kunne dokumentere tilsvarende kompetanse. 

Personer som er ansvarlige for inspeksjon av overflatebehandling skal være sertifisert som FROSIO 
inspektør nivå III, NACE overflatebehandlingsinspektør nivå III eller ICorr inspektør nivå III. 

Entreprenøren og personell som jobber med sinkrik primer (minst 95 vekt % sink i den tørre filmen) 
skal være sertifisert av leverandøren. Dokumentering av sertifisering legges på web-hotell. 

For relevante arbeider skal formann/bas med UPK2 og RPK2 være på stedet. Krav til 
kompetansebevis for kontroll og produksjonsledere er UPK3 og RPK3. jf krav i Norsk forening for 
betongrehabilitering og Norsk betongforening. 

17.5 Bestemmelser for asfaltarbeider 
17.5.1 Krav til dokumentasjon 
17.5.1.1 Frister for dokumentasjon 
Prøvningsfrekvens for sammensetning av ferdig asfalt skal være kode Y som angitt i Tillegg A i NS-EN 
13108-21. 

Følgende dokumentasjon skal være overlevert byggherren minst 2 uker før start på asfaltering: 

• Kvalitet på tilslagsmaterialer inklusive filler (CE-merking, ytelseserklæring, dokumentasjon av 
spesielle krav etc.) 

• Masseresept (arbeidsresept) 
• Typeprøvningsrapport 
• Egenskaper til PMB samt dokumentasjon på at deformasjonsegenskapene er forbedret ved 

modifisering av bindemiddelet og er tilfredsstillende for aktuell bruk. 

Lagringsstabilitet på PMB skal dokumenteres fortløpende. 

Produksjonsanleggets samsvarsnivå - OCL (Operating Compliance Level) skal dokumenteres 
fortløpende, minst hver gang OCL endres. 

Dersom annet ikke er avtalt, skal entreprenøren rapportere utførte arbeider daglig på vegvesenets 
standardiserte leggerapport som kan lastes ned fra internett via www.vegvesen.no/asfalt, se også 
Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Rapport 1084 Dokumentasjon og kontroll av asfalt 2026, 
Statens vegvesen Vegdirektoratet). Leggerapportene skal overleveres daglig mens asfaltarbeider 
pågår og senest 1 uke etter at det aktuelle asfaltarbeidet er ferdig. 

http://www.vegvesen.no/asfalt
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Asfaltens massesammensetning skal dokumenteres fortløpende iht. SVV Rapport 1084, og være 
byggherren i hende innen 3 uker etter prøveuttak.  

All øvrig dokumentasjon i henhold til SVV Rapport 1084, skal være byggherren i hende innen 4 uker 
etter at det aktuelle asfaltarbeidet er avsluttet. 

17.5.1.2 Kontrollgrunnlag (arbeidsresepter) 
Fremleggelse av kontrollgrunnlaget (arbeidsresept) skal dokumentere kvaliteten på materialene, 
vise at tilbyder har gjort nødvendige forberedelser og proporsjonering, sannsynliggjøre at han evner 
å produsere asfalten innenfor de fastsatte kravene til materialer og sammensetning, og være et 
omforent grunnlag for eventuelle trekk dersom kontroll viser avvik i sammensetning. 

Kontrollgrunnlaget skal angis på vegvesenets standardiserte skjema og inneholde alle opplysninger 
som er krevd for den aktuelle massetypen, i henhold til håndbok N200 Vegbygging og 
Dokumentasjon og kontroll av asfalt (SVV Rapport 1084). Kontrollgrunnlaget skal inneholde 
informasjon om massens fullstendige betegnelse, produksjonssted, samt reseptnummer og 
reseptdato. Med mindre annet er avtalt, skal kontrollgrunnlaget angi kontraktsnummeret. 

For slitelag og bindlag skal toleransegrenser for korngraderingen for en enkeltprøve være angitt i 
kontrollgrunnlaget. Kontrollgrunnlaget skal forelegges byggherren senest 2 uker før oppstart på veg. 

17.5.1.3 Polymermodifisert bitumen, PMB 
For modifiseringer ved tilsetning i kontinuerlige prosesser som forhindrer separat kontroll av 
bindemiddelet, skal forbedring av deformasjonsegenskapene dokumenteres med egnet 
prøvingsmetode for asfaltmassen i et prøveprogram som strekker seg over hele perioden for 
asfaltlegging i kontrakten. 

Bindemiddelets egenskaper dokumenteres iht. metodene i tabell 4.53 i håndbok N200 med 
penetrasjon, mykningspunkt, kraftduktilitet, elastisk tilbakegang og lagringsstabilitet. Denne 
dokumentasjonen skal ikke være eldre enn ett år. 

Entreprenøren skal dokumentere at alt bindemiddel oppfyller kravet til lagringsstabilitet ved prøving 
av hver 200 tonn produsert PMB minst en gang pr. måned. Disse prøveresultatene skal fortløpende 
oversendes til byggherren. Entreprenøren skal i tillegg yte bistand til å ta ut stikkprøver av 
bindemiddel når byggherren finner dette nødvendig. 

17.5.2 Etterkontroll 
Byggherren kan iverksette etterkontroll ved mistanke om at kvalitetskrav til asfalten ikke er oppfylt. 
Regler for etterkontroll er gitt i SVV Rapport 1084. 

Dersom det avdekkes avvik i forbindelse med etterkontrollen belastes entreprenøren alle kostnader 
knyttet til denne. I motsatt fall belastes kostnadene byggherren. Dersom det på noen 
kontrollstrekninger avdekkes avvik mens andre ikke har avvik, deles kostnadene mellom 
entreprenøren og byggherren etter andelen kontrollstrekninger med og uten avvik. 
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17.5.3 Regler ved mangler og avvik 
17.5.3.1 Generelt 
Trekk i form av sanksjon er ikke begrensende for byggherrens håndtering av mangler i henhold til NS 
8406 punkt 27. 

17.5.3.2 Trekk for kvalitetsavvik 
Generelt 
For avvik fra krav til korngradering, bindemiddelinnhold og hulrom gjelder bestemmelsene om trekk 
i oppgjøret i dette kapittel som en presisering av NS 8406 punkt 27.3. 
 
Alle tiltak for utbedring av feil og mangler skal være godkjent av byggherren på forhånd. Hvis en 
etterkontroll medfører at dekket skal fjernes, eller at det inngås en avtale mellom byggherre og 
entreprenør om at dekket skal fjernes, skal entreprenøren dekke kostnaden for nødvendig 
oppmerking og ev. fresing (nedfresing av linjer eller forsterket vegoppmerking). 

Trekk baseres i hovedregelen på byggherrens stikkprøvekontroll beskrevet i Dokumentasjon og 
kontroll av asfalt (SVV Rapport 1084). Initialjevnhet på tvers eller langs baseres på måling med 
automatisk utstyr. Manuelle rettholtsmålinger brukes for vurdering av lokale ujevnheter i 
forbindelse med skjøter, stopp og andre forhold. 
 
Bestemmelsen gjelder alle bituminøse lag. Trekk gis for hvert lag. For lag som bygget opp med flere 
utlegginger gis trekk enkeltvis for utleggingene og forholdsmessig etter hvor stor gjennomsnitts 
andel av den totale lagtykkelsen utleggingen utgjør. 

Trekk regnes ut i prosent av fakturert beløp for prosessen inkludert avgifter. Beregningen gjøres 
etter følgende formel: 

TRB = (TP/100) ∙ TFBL ∙ TF 

hvor 

TRB = trekkbeløp (kr) 

TP = trekkprosent, se tabeller under for hver parameter 

TFBL = fakturert beløp inklusive avgifter for prosessen 

TF = trekkfaktor, areal med trekk dividert med totalt areal representert ved fakturert 
beløp for prosessen 

Areal med trekk er normalt 600 m2. Dersom trekk gis for et lag med mindre areal enn 600 m² 
benyttes det faktiske areal. 
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Ved avvik på de enkelte parametere innenfor det som er angitt som øvre grense i den enkelte 
trekktabell (tabellene 17.5.1 til 17.5.5) beregnes trekk på grunnlag av totalt fakturert beløp inklusive 
avgifter for det laget som har avvik, dvs. at eventuelle kostnader for underliggende lag (oppretting, 
fresing etc.) holdes utenfor. 

Ved avvik på flere parametere vil trekkbeløpene bli summert. For å unngå at det trekkes på 
parametere som varierer i sammenheng med hverandre, skal det trekkes på maksimum 2 av 
parameterne korngradering, bindemiddelinnhold og hulrom. 

Manglende heft til underlaget 
Områder med manglende heft til underlaget skal utbedres og er ikke gjenstand for trekk. Metode 
for å avdekke manglende heft er angitt i Teknologirapport 2505. 

Avvik i friksjon 
Krav til friksjon er angitt i håndbok N200 kap. 4.7.1.7. Områder med utilfredsstillende friksjon skal 
utbedres før trafikkpåsetting og er ikke gjenstand for trekk. 

Der metode for friksjonsforbedring innebærer at dekkeoverflaten behandles med spyling under høyt 
trykk eller fresing, uten utskifting av dekket, skal det foretas trekk i oppgjøret. Trekksatsen er 10 % 
for den forholdsmessige lengde kjørefelt hvor fresing er brukt. Tilsvarende trekksats er 5 % der det 
er brukt spyling under høyt trykk.  

Avvik i korngradering 
Ved avvik fra krav til korngraderingen foretas trekk i oppgjøret. Avvik fra krav beregnes på grunnlag 
av midlere verdi for gjennomgang på sikt avhengig av øvre siktstørrelse i massen, se tabell 17.5.1. 
Byggherren bestemmer hvilket av siktene som skal legges til grunn for vurderingen. Størrelsen på 
trekket er gitt i tabell 17.6.2. 

Tabell 17.5.1 Sikt hvor kravoppfyllelsen skal vurderes 

Øvre siktstørrelse (mm) Sikt hvor avviket skal registreres (mm) 

 Øvrige masser Ska Ma Ag 

8,0 4,0 og 2,0 4,0 og 2,0 4,0 og 2,0 4,0 og 2,0 

11,2 8,0 og 4,0 8,0 og 2,0 8,0 og 4,0 8,0 og 2,0 

16,0 11,2 og 8,0 11,2 og 2,0 11,2 og 4,0 11,2 og 2,0 

22,4 16,0 og 11,2   16,0 og 2,0 

 

Tabell 17.5.2 Trekksatser ved avvik fra krav til korngradering 

Avvik utover toleransegrensen for 
enkeltverdi (%-poeng) 

Trekk 
(%) 

0,1 - 3,0 5 

3,1 - 6,0 10 
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6,1 – 10,0 30 

Avvik i hulrom 
Ved avvik fra krav til hulrom foretas trekk i oppgjøret. For hulromskrav og gyldighet av krav henvises 
det til håndbok N200 Vegbygging, Dokumentasjon og kontroll av asfalt (SVV Rapport 1084) og 
håndbok R210 Laboratorieundersøkelser. Hulromskrav gjelder selv om underlaget ikke er planfrest 
eller det er lagt oppretting, dvs. også der entreprenøren ikke har krav til dokumentasjon av hulrom 
med isotopmåler iht. Dokumentasjon og kontroll av asfalt (SVV Rapport 1084). Hulromskravet 
gjelder hele dekkebredden inkludert skjøter. Uttak av borprøver kan tas ut i skjøt ved mistanke om 
avvik.  

Grunnlaget for å vurdere oppfyllelsen av krav er analyse av borkjerner. Hvis enkeltmålinger for 
hulrom overskrider eller underskrider tillatt variasjonsområde, foretas trekk over vedkommende 
strekning etter satser som vist i tabell C2.17.5.3 og C2.17.5.4. Bestemmelsen gjelder alle dekke-typer 
med unntak av Da. 

Tabell 17.5.3 Trekksatser ved overskridelse av hulromskrav 

Overskridelse utover  
toleransegrensene for  
enkeltverdi (%-poeng) 

Trekk 
(%) 

0,1 - 1,0 5 

1,1 - 2,0 10 

2,1 - 4,0 30 

4,1 – 5,5 50 

 

Tabell 17.5.4 Trekksatser ved underskridelse av hulromskrav 

Underskridelse utover 
toleransegrensene for  
enkeltverdi (%-poeng) 

Trekk 
(%) 

0,5 – 1,0 5 

> 1 10 

 

Avvik i bindemiddelinnhold 
Ved avvik fra krav til bindemiddelinnhold foretas trekk i oppgjøret. Grunnlaget for å vurdere 
oppfyllelsen av krav er middelverdi for bindemiddelinnhold i uttatte prøver. Størrelsen på trekket er 
gitt i tabell 17.5.5. 

Tabell 17.5.5. Trekksatser ved avvik fra krav til bindemiddelinnhold 

Underskridelse utover 
toleransegrensen for  
enkeltverdi (%-poeng) 

Trekk 
(%) 
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0,10 – 0,34 5 

0,35 – 0,54 10 

0,55 – 0,74 20 

0,75 – 0,90 30 

 

17.6 Bestemmelser for elektroarbeider – Elektriske anlegg 
Elektriske anlegg omfatter elektriske lavspenningsinstallasjoner inklusive føringsveier, reserve- og 
nødstrømsanlegg, fordelinger, ekomanlegg og maskiner.  

17.6.1 Elektriske lavspenningsinstallasjoner 
Elektriske anlegg skal planlegges, prosjekteres, bygges, driftes og vedlikeholdes i henhold til NEK400 
og NEK600. Dette gjelder også endringer av eksisterende anlegg. 

17.6.2 Fordelinger 
Fordelinger skal være utført i henhold til relevante deler i NEK 439-serien eller NEK EN 61439-serien. 

17.6.3 Ekomanlegg 
Ekomanlegg omfatter nett for elektronisk kommunikasjon og skal planlegges, prosjekteres, bygges, 
driftes og vedlikeholdes i henhold til NEK700-serien. Dette gjelder også endringer av eksisterende 
anlegg. 

17.6.4 Maskiner 
Maskiner skal utføres i henhold til NEK EN 60204-1. Risikovurdering av maskiner skal bygge på 
prinsippene i NS-EN ISO 12100. 

Kabelføringer og termineringer som utføres lokalt ved sammenstilling av maskiner skal utføres av 
registrerte elektroentreprenører etter montasjeanvisning fra maskinleverandør. 

17.7 Bestemmelser for montering, reparasjon og vedlikehold av rekkverk 
Alle som skal gjennomføre montering, reparasjon og vedlikehold av rekkverk skal gjennomgått kurs 
for rekkverksmontører og bestått test. Entreprenøren kan delegere selve arbeidet og montering til 
personell uten kurs, men en fagperson med bestått kurs må kontrollere og stå ansvarlig for den 
faglige utførelsen. 
 
Verifisering av kompetanse 
Personellets kompetanse skal verifiseres gjennom en test som må bestås.  

 
Kurset inneholder 4 moduler:  
Modul 1: Fellesmodul 
Modul 2: Stålrekkverk 
Modul 3: Betongrekkverk 
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Modul 4: Byggherre/prosjekterende 
 
Entreprenøren må avklare hvilke moduler som er nødvendige i den aktuelle kontrakten. For 
rekkverksmontører som ønsker bevis for bestått kurs, så må fellesmodulen og enten stål- eller 
betongmodul bestås. Testen må tas innen 14 dager etter endt kurs.  

18. Bruk av underentreprenør (se NS 8406 pkt. 12) 
Tillegg til NS8406 pkt. 12: 
 
Det vises til «Omforente seriøsitetsbestemmelser» pkt. 8. 
 
Tredje avsnitt i Omforente seriøsitetsbestemmelser pkt. 8 erstattes av kapittel C2 pkt. 4.5. 

I tillegg gjelder: 
Alle avtaler entreprenøren har med underentreprenører skal inneholde de samme bestemmelsene 
som anvendt i denne kontrakt om arbeidets utførelse, forhold på arbeidsstedet og utførelse ved 
underentreprise. Entreprenøren skal videreføre alle aktuelle krav i denne kontrakten til 
underentreprenørene. 

Bestemmelser om bruk av underentreprenør gjelder også for virksomhet som leier ut personell. 

Der entreprisen utføres av et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe), gjelder denne bestemmelsen for 
den enkelte deltaker i arbeidsfellesskapet. 

Underleverandører behandles kontraktsmessig på samme måte som underentreprenør. 

Entreprenøren plikter å gi byggherren informasjon om underentreprenørens økonomi, finansielle 
stilling, kapasitet og teknisk kompetanse, inklusive dokumentasjon på skatte- og avgiftsmessige 
forhold iht. kap. B2 pkt. 3 og på registreringer (Brønnøysundregisteret, autorisasjon for arbeid etc.), 
som er nødvendig for at byggherren skal kunne vurdere spørsmål om godkjennelse. 

Videre skal entreprenøren klarlegge om valgte underentreprenører vil utføre alt arbeid selv, eller 
om disse planlegger ytterligere ledd under seg. Alle former for innleie av personell regnes som eget 
ledd i denne bestemmelsen. 

Hovedentreprenør er ansvarlig for å gjennomføre en inntakskontroll av sine underentreprenører og at 
underentreprenører fyller ut, og leverer skjema «Inntakskontroll og egenrapportering» i byggherrens 
HMS system.  Skjemaene omhandler blant annet SHA og lønns- og arbeidsvilkår, og videreføring av 
kontraktens krav til neste ledd. Hovedentreprenør er ansvarlig for å kontrollere og godkjenne mottatt 
dokumentasjon fra sine underentreprenører før denne oversendes byggherre. Arbeid som skal 
utføres av underentreprenører kan ikke startes opp før «inntakskontroll og egenrapportering» er 
godkjent av byggherre. 
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Brudd på entreprenørens plikt til å levere skjema for inntakskontroll gir byggherren rett til å kreve at 
entreprenøren erstatter vedkommende firma. Eventuelle økonomiske krav fra underentreprenører 
eller omkostninger for øvrig som følge av heving av avtaler med underentreprenører i denne 
forbindelse, skal bæres av entreprenøren. 

Byggherren kan trekke tilbake godkjenning av underentreprenør dersom det er saklig grunn. 

19. Påslag for byggeplassadministrasjon og 
fremdriftskontroll av andre entrepriser (se NS 8406 pkt. 16) 

20. Gjelder ikke denne kontrakt 
Spesielle krav i fremdriftsplanen (se NS 8406, pkt. 17) 
Tillegg til NS 8406 pkt. 17: 
Entreprenøren skal utarbeide fremdriftsplaner på flere nivåer, der aktiviteter på et underliggende 
nivå skal kunne aggregeres til aktiviteter på et overliggende nivå. Entreprenøren foreslår og 
byggherren bestemmer detaljeringsgrad. Følgende hovednivåer gelder 

1) Hovedfremdriftsplan  
Entreprenøren skal levere hovedfremdriftsplan senest to uker etter kontraktsignering.  
Arbeidene kan ikke påbegynnes før slik fremdriftsplan foreligger.  
 

2) Detaljerte fremdriftsplaner 
Dette nivået er en ytterligere nedbryting av hovedfremdriftsplanen for styring av 
kontraktsarbeidene. Eksempler på detaljerte fremdriftsplaner er 4-ukersplaner, 14-
dagersplaner, ukeplaner og rullerende planer.  

Hovedfremdriftsplanen skal minimum inneholde følgende: 

- Hovedaktiviteter 
- Kontraktens frister 
- Milepæler 
- Tidskritiske avhengigheter og grensesnitt  
- Kritisk linje og slakk 
- Viktige beslutningspunkter 
- Eventuelle ytelser fra byggherren 
- Eventuelle opsjoner 

Følgende krav stilles til beskrivelse og nedbrytning av hovedaktiviteter: 

- Fag 
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- Oppnådd fremdrift og markering av avvik fra opprinnelig fremdriftsplan  
- Varighet på aktiviteter (start og slutt) 
- Stedsangivelse  
- Kalenderdatoer  
- Markering av aktiviteter som innebærer særlig risiko inkludert for SHA, YM og 

klimapåvirkning 

Hovedfremdriftsplanen skal oppdateres hver måned og vise entreprenørens reelle plan for utførelse 
og ferdigstillelse av kontraktsarbeidene.  

Oppdatert hovedfremdriftsplan skal til enhver tid være tilgjengelig for byggherren i 
dokumentbehandlingssystemet. Oppdatert hovedfremdriftsplan skal også vedlegges 
statusrapporten. 

21. Byggherrens ytelser 

21.1 Grunnforhold (se NS 8406, pkt. 18.1) 
I tillegg til NS 8406 pkt. 18.1: 
Rapporter og eventuell beskrivelse skal gi entreprenøren grunnlag for egne vurderinger av 
grunnforholdenes betydning for entreprenørens arbeid. Entreprenøren skal også vurdere hvorvidt 
det er behov for supplerende grunnundersøkelser. 

Entreprenøren kan ikke påberope at de virkelige forhold avviker fra det entreprenøren hadde grunn 
til å regne med, med mindre det foreligger vesentlig avvik. Dersom det foreligger et slikt avvik, 
behandles avviket i henhold til NS 8406, pkt. 18.2. 

For geologiske rapporter gjelder: 

Rapport består av en faktadel og en tolkningsdel. Faktadelen gir entreprenøren grunnlag for egne 
vurderinger av grunnforholdenes betydning for entreprenørens arbeid. Tolkningsdelen er 
byggherrens vurdering av grunnforholdene basert på de foretatte undersøkelsene. 

21.2 Tidspunkt for byggherrens ytelser  
Byggherrens ytelser vil være fordelt over hele byggetiden. Entreprenøren kan ikke kreve tidligere 
levering enn det som er nødvendig, og normalt ikke tidligere enn 1 mnd. før utførelse av 
arbeidsoperasjonen med mindre det er inngått særskilt avtale med byggherren.  

22. Tidligere ferdigstillelse eller overskridelse av frister 
Frist for ferdigstillelse og eventuelt delfrister er gitt i kap. A3. 

Ved tidligere ferdigstillelse enn kontraktsfestet kan entreprenøren ikke nekte byggherren å overta 
anlegget.  
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Ved overskridelse av delfristene vil det bli krevd en dagmulkt på 25000.- pr hverdag pr bru 

• BRU_01 - 08-1450 Menstad – 13.August 2027 
• Bru_02 - 08-0134 Toklev – 30.juni 2027 
• Bru_03 - 08-1576 Rollag  - 30. juni 2027  
• Bru_04 - 08-1060 Kleivrønningen –20.april 2028 
• Bru_05 - 08-0913 Esperå – 30.juni 2027 
• Bru_06 - 08-0409 Haug – 29.oktober 2027 
• Bru_07 - 08-0565 Gvarv – 01.Juni 2028 
• Bru_08 - 08-1628 Bergåa  - 31.August 2027 
• Bru_11 - 08-1634 Mæl – 30.juni 2027 
• Bru_12 - 08-0689 Folkestad – 01.Juni 2028 
• Bru_13  Løke bru 7.Mai 2027 
• Bru_09 - 08-0460 Damfoss -  
• Bru_10- 08-1243 Elstrøm  
 

Akseptert forlengelse av én delfrist medfører ikke tilsvarende eller annen forlengelse av senere 
frister uten at dette uttrykkelig fremgår av entreprenørens krav om fristforlengelse og byggherrens 
aksept. 

Dagmulkt for overskridelse av en delfrist fortsetter å løpe også om andre, senere dagmulktbelagte 
delfrister overskrides. 

23. Forsering (se NS 8406 pkt. 21) 
Tillegg til NS 8406 pkt.21: 
Før forsering etter NS 8406 pkt. 21 første ledd iverksettes, skal byggherren varsles med angivelse av 
hvilke forseringstiltak som planlegges og hva forseringen antas å ville koste. Entreprenøren har ikke 
krav på dekning til forsering ved unnlatt eller for sen varsling. 

24. Regulering av tidsfrister for tunnelarbeider 
Gjelder ikke denne kontrakt. 

25. Priser (se NS 8406 pkt. 23) 

25.1 Generelle bestemmelser 
Tillegg til NS 8406 pkt. 23: 
Prisene skal være i norske kroner. 
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Prisene skal inkludere alle kostnader for utførelse av arbeidet, herunder kostnader til 
arbeidsvarsling, trafikkavvikling og alle nødvendige sikkerhetstiltak. Prisene skal også inkludere 
eventuelt svinn, undermål, overmasser o.l., løpende driftsutgifter (vannavgift, fortausavgift, 
havneavgift, renovasjon o.l.) som er knyttet til entreprenørens produksjon. 

Prisene skal inkludere kostnader tilknyttet øvrige krav og kontraktsbestemmelser som ikke 
nødvendigvis er relatert til egen prosess i konkurransegrunnlaget, eksempelvis: 

• utarbeidelse av faseplaner, fremdriftsplaner og øvrige planer 
• oppfølging, inspeksjoner, kontroll, dokumentasjon og rapportering 
• ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet 
• deltakelse i møter, faglige samlinger og kurs 

25.2 Prisregulering (se NS 8406, pkt. 23.1) 
Presisering av NS 8406 pkt. 23.1: 
Endringer i prisnivå etter tilbudsfristens utløp, gir rett til tillegg til eller fradrag fra kontraktens 
priser. 

Endringsbeløpet for avregningsperioden beregnes etter formelen: 

e = A  x    (  T /  T0   -  1 ) 

A = Summen av avdragsnotaer for avregningskvartalet basert på kontraktens priser 

(eksklusive merverdiavgift) og uten fradrag for eventuelt lån eller forskudd og 
innestående beløp. 

I verdien for A inkluderes også tilleggsnotaer for utført arbeid basert på 
kontraktens prisgrunnlag. Eventuell kontraktsmessig justering av riggkostnader 
(generalomkostninger) på grunn av mengdejustering tas ikke med i verdi for A. 

T0 = Indekstallet for det kvartalet tilbudsfristens utløp faller i. 

T = Indekstallet for avregningskvartalet. 

Statistikk for bruarbeid: 

Verdi av T og T0 beregnes ut fra Statistisk Sentralbyrås ”Byggekostnadsindeks for veganlegg, 
Betongbru”. 
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26. Fremdriftsbetaling og fakturering (se NS 8406 pkt. 
23.3) 
Tillegg til NS 8406 pkt. 23.3 

26.1 Fremdriftsbetaling 
Entreprenøren skal utarbeide forslag til faktureringsplan. Faktureringsplan er å forstå som en 
periodisert oversikt over planlagt produksjon i henhold til vedtatt fremdriftsplan. Planen skal 
godkjennes av byggherren som grunnlag for entreprenørens fakturering og byggherrens 
budsjettering. Faktureringsplanen skal endres når det skjer endring i fremdriftsplanen som har 
betydning for faktureringen.  

26.2 Fakturering 
Entreprenøren kan ikke kreve avdrag av kontraktssummen for det som er tilført byggeplassen av 
materialer og varer før de er innbygget med mindre det er egne prosesser i kapittel D1 som tilsier 
oppgjør før innbygging. 

Byggherren plikter å betale innen 30 dager etter at han har mottatt faktura, se LOV- 1976- 12-17-
100 Lov om renter ved forsinket betaling, § 2. 

For de deler av utførelsen som ikke senere lar seg kontrollmåle, og entreprenøren ikke har varslet 
byggherren i tide, kan entreprenøren bare kreve oppgjør for slike mengder som byggherren måtte 
forstå har medgått. 

Er ikke annet avtalt, vil måling og annen dokumentasjon i strid med kontraktens krav og måleregler 
ikke gi rett til betaling for utført arbeid. Der det mangler måleregler, skal måling foretas i 
overenstemmelse med den ved kontraktsinngåelse gjeldende versjon av Statens vegvesens håndbok 
R761 Prosesskoden - Standard beskrivelsestekster for veger, tunneler, bruer og kaier.  
Har ikke denne anvendelige måleregler, skal måling skje i henhold til allment akseptable 
oppmålingsregler. 

Entreprenøren skal fortløpende levere delmålebrev eller annen tilstrekkelig dokumentasjon for 
utførte mengder, som dokumentasjon på at det utførte er i samsvar med det som faktureres. 

Entreprenøren skal videre som grunnlag for delmålebrev eller annen tilstrekkelig 
dokumentasjon for utførte mengder, ha utført nødvendige oppmålinger. 

For prosesser som er avsluttet eller der det er fakturert for mer enn 35 % av kontraktsmengden 
uten at delmålebrev eller annen tilstrekkelig dokumentasjon for utførte mengder er levert, så vil 
byggherren holde tilbake fakturert beløp på disse prosessene. 
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Dersom byggherren har innsigelser til deler av en faktura skal leverandøren utstede en 
kreditnota på hele beløpet, og deretter utstede to nye fakturaer på henholdsvis akseptert og 
omtvistet del. 
 
 

Faktura på ikke tilførte materialer og arbeid fra verksted og fabrikk, utbetales ikke før det foreligger 
en av byggherren godkjent selvskyldnerkausjon på beløpet fra bank, forsikringsselskap eller annen 
kredittinstitusjon. Det må også godtgjøres at eventuell salgspant eller varelagerpant er bortfalt. 
Kausjonene frigis etter hvert som elementene blir innbygd i konstruksjonen(e). 

Til faktura for regningsarbeider skal det vedlegges timelister godkjent av byggherren. 

Fakturering skal skje elektronisk.  
For de regulerbare postene skal det leveres avdragsnota på elektronisk format (xml-format). 

Entreprenøren finner mer informasjon om fakturering her:  

Sende faktura til fylkeskommunen - Telemark fylkeskommune 
(EHF-faktura kan lages via denne siden) 

FAKTURAINFORMASJON Telemark fylkeskommune: 

1. Leverandør skal benytte Elektronisk faktura (EHF) 
 
Fakturaadresse er: 
Telemark fylkeskommune 
Sentralt fakturamottak 
Postboks 2844, 3702 Skien 
 
Telemark Fylkeskommune org.nr 929 882 989 
 

2. Alle fakturaer skal merkes med ansvarsnummer (i fakturafelter «deres ref./BuyerReference» 
på fakturahodenivå). Ansvarsnummer for denne kontrakten er 5223. Kun dette nr. 5223 
skal stå i fakturafeltet. 
 
For øvrig må faktura inneholder informasjon om prosjektnummer og bestillers 
navn/kontaktperson  
 

3. Prosjektnummer for dette prosjektet er: D5222606 
4. Bestillers navn/kontaktperson i dette prosjektet er: Lars Gunnar Berget 
5. I tillegg til skal fakturaen inneholde en beskrivelse av ytelsens art og omfang osv iht. 

Bokføringsforskriftens § 5-1-1 
 
Fakturering skal skje med angivelse av prosesskode, stedkode og ev. elementkode. 

https://telemarkfylke.no/no/meny/om-oss/fakturering/
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Endringer skal faktureres enkeltvis slik at hver endring faktureres i egen faktura. Ved 
endringsarbeider og regningsarbeider av lengre varighet kan entreprenøren kreve avdrag på 
grunnlag av det som er utført, men ikke oftere enn hver måned. Ved fakturering i henhold til 
endringsordre skal endringsordren vedlegges fakturaen, jf. NS 8406, pkt. 23.3. 

 

27. Regningsarbeider (se NS 8406 pkt. 23.4) 
Tillegg til NS 8406 pkt. 23.4: 
Byggherren kan alltid styre utførelsen av regningsarbeid. 

Regningsarbeid skal avtales skriftlig før arbeidet påbegynnes med mindre annet er avtalt. 
Entreprenøren plikter å varsle byggherren når regningsarbeid starter. 

Regningsarbeider gjøres opp etter medgåtte timer for mannskap og maskiner. 
 
Timeprisene for mannskap og maskiner (se kapittel E4) skal inkludere entreprenørens samlede 
utgifter og påslag, inkludert dekning av administrasjon og rigg, indirekte kostnader, risiko og 
fortjeneste. Hver enkelt timesats for mannskap og maskiner skal gjenspeile de faktiske kostnadene 
for hver etterspurt timesats. 

Timeprisene gjelder uavhengig av om kontraktsarbeidene utføres av entreprenøren selv eller hans 
underentreprenør.  

Det betales bare for effektive timer med avrunding til 0,5 time. 

Det betales ikke for ventetid, transport, maskinstell og reparasjon. 

Eventuell prisregulering foretas iht. gjeldende bestemmelser. 

Timepriser mannskap 
Timepriser for entreprenørens egne og innleide mannskap inkluderer verneutstyr, håndverktøy og 
bærbart utstyr som strømaggregat, motorsag o.l. 

Tillegg for overtidsarbeid skal ikke honoreres uten at dette på forhånd er godkjent av byggherren. 

Timepriser maskiner 
For byggherrens innleie av entreprenørens egne og innleide maskiner, betales i henhold til 
entreprenørens liste over maskintimepriser. 

For ventetid som skyldes byggherrens forhold betales 50 % av de oppgitte timepriser for maskiner 
eksklusiv fører. Førerlønn settes lik timepris for mannskap. 
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Maskiner som benyttes, men som ikke er prissatt på entreprenørens liste over maskintimepriser, 
avregnes etter den pris som er oppgitt på den maskin som ligner mest, eventuelt med en 
middelverdi mellom priser for lignende maskiner på listen. 

Materialer 
Medgåtte materialer innkjøpt av entreprenøren, betales i henhold til faktura fra materialleverandør 
fratrukket eventuelle rabatter med 10 % tillegg for administrasjon og fortjeneste. Det skal kun 
beregnes påslag eller tillegg i ett ledd. 

Byggherrens rett til innsigelse 
Selv om byggherren ikke innen 14 dager etter at han mottok oppgavene over arbeidstid og 
materialforbruk har fremsatt skriftlig innsigelse, er retten til å fremsette innsigelser i behold dersom 
entreprenøren ved avregningen ikke har overholdt reglene i NS 8406 pkt. 23.4. 

28. Vederlag for generelle omkostninger (se NS 8406, pkt. 
25) 

 
I tillegg til NS 8406 pkt. 25: 
Dersom det totale vederlag i forbindelse med sluttoppgjøret viser en økning på mer enn 10 % av 
kontraktssummen, reguleres kontrakten som følge av økte generelle omkostninger.  Entreprenørens 
generelle omkostninger tillegges i så fall 10 % av utført arbeid over 10 % av kontraktssummen. Ved 
denne beregningen skal det totale vederlag fratrekkes arbeider som ikke er utført på kontraktens 
prisgrunnlag, regningsarbeid (se kapittel E4), endring- og tilleggsarbeid som gjelder rigg og drift av 
rigg, drift av rigg i forlenget byggetid, og prisregulering etter pkt. 25.2. 
 
V = 0,1 (S – 1,1K) 

der: 

V = Vederlag for økte generelle omkostninger (kr) 

S = Sluttsum, det totale vederlag for utført arbeid etter fradrag (kr). 
K = Kontraktssum (kr) 

29. Tvisteløsning 
Tillegg til NS 8406 pkt. 31: 

29.1 Minnelige løsninger  
Uenighet mellom partene om kontraktsforholdet skal søkes løst i minnelighet og uomtvistede beløp 
skal utbetales. 
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Håndtering av tvister mellom kontraktspartene skal prinsipielt løses, eller avklares for framtidig 
løsning, på lavest mulig nivå (prosjektnivå) og skal da forankres i byggherremøte. Hvis en ikke 
kommer til enighet og løsning av saken på prosjektnivå, innenfor en tidsramme på 3 måneder etter 
at saken er fremmet, skal saken løftes til samarbeidsmøte. I dette møte skal byggherrens og 
entreprenørens ledelse delta, i tillegg til partenes stedlige prosjektledelse. 

29.2 Parter i tvister  
Telemark fylkeskommune v/fylkesordfører er rett part for tvister som entreprenøren vil forfølge ved 
klage eller søksmål.  

30.  Helse, miljø og sikkerhet (HMS) - generelt 
Med HMS menes her summen av ivaretakelse av både sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) samt 
ivaretakelse av ytre miljø (YM). Disse behandles temavis nedenfor. 

Entreprenøren skal drive et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. forskrift av 6. 
desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(internkontrollforskriften).  

Byggherrens forpliktelser følger av Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller 
anleggsplasser (byggherreforskriften). 

Alle avtaler med underentreprenører skal inneholde bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold 
på arbeidsstedet, oppfølging og rapportering som anvendt i denne kontrakten. 

Byggherren utpeker SHA-koordinator innenfor sin byggherreorganisasjon. SHA-koordinator er 
«koordinator» etter byggherreforskriften. 

Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold informere byggherren dersom Arbeidstilsynet eller 
andre tilsynsmyndigheter har foretatt kontroll eller gitt pålegg om å stoppe arbeidet, utbedre 
systemfeil eller liknende som gjelder gjennomføring av kontraktarbeidet. 

31.  Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 

31.1 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, risikovurdering og SHA-
plan 

Før kontrahering utarbeider byggherren en SHA-plan (plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) for 
kontrakten. Denne skal til enhver tid være oppdatert og være tilgjengelig og kjent for 
entreprenøren, og deres UE/innleide. Planen skal lagres på felles valgte elektroniske 
dokumentbehandlingssystem. I tillegg kan den være i utskrevet format.  

Risikovurdering i SHA-plan skal bygge på restrisikorapport fra tidligere fase dersom slik foreligger. 
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Entreprenøren skal sørge for at SHA-planen er kjent hos alle arbeidsgivere og enmannsbedrifter. 
Arbeidsgivere skal informere sine arbeidstakere, herunder innleide, om planen. Det skal også 
informeres på nytt hvis det er endringer av betydning for arbeidsgiverne og arbeidstagerne.  

Entreprenøren skal utføre risikovurdering med utgangspunkt i byggherrens risikovurdering i SHA-
plan. Entreprenøren skal også vurdere om det er andre risikoforhold enn de byggherren har 
beskrevet som kan være av betydning, og disse skal meldes byggherren så snart som mulig. 

Entreprenøren skal levere relevant informasjon fra sitt internkontrollsystem, som er relevant for 
byggherren, som risikovurderinger, sikker jobbanalyser og annen aktuell informasjon.   

Entreprenøren skal utarbeide en plan og tiltaksbeskrivelser for håndtering av risikofylte arbeider.   

Entreprenøren skal sørge for at det finnes arbeidsinstruks for aktiviteter som medfører særlig fare 
for liv og helse. Instrukser som finnes i håndbøker fra Statens vegvesen, skal følges med mindre 
entreprenørens egne instrukser er strengere enn Statens vegvesen sine. 

Arbeidsinstrukser skal forelegges byggherren senest en uke før oppstart av de aktuelle 
arbeidsoppgavene. Hvilke vurderinger som er gjort skal kunne fremlegges skriftlig. Entreprenøren 
kan ikke påberope fremleggelse for byggherren som begrensende for sine forpliktelser etter dette 
punktet. Arbeidsinstrukser for risikoutsatte arbeidsoperasjoner skal oppbevares hos entreprenør. 
Den enkelte virksomhet skal oppbevare alle aktuelle arbeidsinstrukser, gjennomgå og informere alle 
aktuelle arbeidstakere om hvordan disse arbeidsoppgavene utføres på en sikker måte. 

31.2 HMS-kort 
Det vises til «Omforente Seriøsitetsbestemmelser» pkt. 1. 

I tillegg gjelder: 

Entreprenøren skal sørge for at alle som utfører arbeid på kontrakten har gyldig HMS-kort fra og 
med første dag på arbeidsplassen. Som gyldig HMS-kort regnes kort som beskrevet i «Forskrift om 
HMS-kort på bygge- og anleggsplasser» med senere endringer. Byggherren har krav på innsyn og 
kopi av HMS-kort. 

Ved unntak skal personens identitet bringes på det rene, sammen med annen dokumentasjon som 
gir grunnlag for unntak. 

Med unntak menes personer som ikke kan få HMS-kort (uttømmende opplisting): 

• Personer på tiltak fra NAV som kan fremvise en bekreftelse fra NAV 
• Elever som har praksis som kan fremvise en bekreftelse fra skole 
• Flyktninger med introduksjonsprogram som kan fremvise en bekreftelse fra kommune 
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31.3 Føring av oversiktsliste  
SHA-koordinatoren skal til enhver tid ha oversikt over alle som utfører arbeid på arbeidsstedet. For 
at byggherren skal kunne ivareta denne oppgaven på en tilfredsstillende måte, skal entreprenøren 
daglig føre oversiktsliste på byggherrens elektroniske rapporteringssystem.  
Oversiktslista skal til enhver tid være oppdatert og vise arbeidstakere på prosjektet. 

Personer som leverer varer, og andre som i kortere perioder befinner seg innenfor arbeidsområdet 
uten å delta i kontraktsarbeidet, omfattes ikke av disse bestemmelsene. 

31.4 Hovedbedrift og samordningsansvar 
Entreprenøren er hovedbedrift med ansvar for samordningen av de enkelte virksomheters helse-, 
miljø- og sikkerhetsarbeid i henhold til arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften. 

Den person som ivaretar samordningsansvaret klarlegges i samhandlingsfasen, og navnet tas med i 
SHA-planen. 

Entreprenør har ansvaret for inntakskontroll av alle arbeidstagere på byggeplassen. Dette ansvaret 
kan ikke delegeres. Ved inntakskontrollen skal det som minimum foretas en utsjekk av nødvendig 
dokumentasjon eksempelvis kompetansebevis og sertifikater for maskinførere, byggebransjens 
HMS-kort, lovpålagt HMS-opplæring. Det skal gis informasjon om SHA-planen og prosjektspesifikk 
risiko, samt resultatet av samhandlingsprosessen. 

Dersom byggherrens egne arbeidstakere i perioder oppholder seg innenfor kontraktens naturlige 
arbeidsområde, er entreprenøren ansvarlig for samordning av verne- og miljøarbeidet. 

Dersom det oppstår tilfeller med flere samtidige entrepriser på samme sted, vil en av 
entreprenørene i de aktuelle entreprisene bli utpekt til hovedbedrift etter Arbeidsmiljøloven og 
Internkontrollforskriften. Dette innebærer at hovedbedriften sørger for at det tas hensyn til andre 
virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen. 

Det kan avtales, og skal i så fall dokumenteres, at en annen av byggherrens kontraktsparter 
midlertidig utpekes til hovedbedrift for et avtalt tidsrom. 

Byggherren sender inn forhåndsmelding til Arbeidstilsynet senest en uke før arbeidene starter. 
Entreprenøren skal sørge for at forhåndsmeldingen, med ajourført oversikt over alle virksomheter, 
til enhver tid henger oppe godt synlig på bygge- eller anleggsplassen. 

31.5 Besøkende til anleggsområdet 
Den som mottar besøk, er ansvarlig for å varsle byggherre og hovedbedrift før de får adgang til 
bygge- og anleggsområdet. Vedkommende er ansvarlig for at besøkende er gjort kjent med 
sikkerhetsregler samt bruk av verneutstyr etc. 
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Alle besøkende til bygge- og anleggsområdet skal følge kravene til personlig verneutstyr, jf. pkt. 
31.9. 

31.6 Opplæring og kompetanse 
Entreprenøren skal sørge for at det gis opplæring i risiko og helsefarer ved utførelse av 
kontraktsarbeidet. 

Entreprenøren skal utarbeide instruks og om nødvendig gi opplæring i bruk av personlig verneutstyr. 

Kvalifikasjoner og gjennomført opplæring skal dokumenteres. Slik dokumentasjon skal være 
tilgjengelig for hovedbedrift. 

Følgende krav til dokumentert opplæring gjelder for alle som utfører arbeid på kontrakten: 

1. Sikkerhetsopplæring tilpasset kontrakten 
2. Kurs i henhold til håndbok N301 Arbeid på og ved veg, tillegg A Opplæring. Alle som utfører 

arbeid på kontrakten, skal ha minimum kurs 1. 
3. Praktisk førstehjelpskurs med praktisk øvelse hjerte- og lungeredning. 
4. Prosjekt fareblind (SFSBA kurs, digitalt) 
5. Farlige mønstre (SFSBA kurs, digitalt) 

Dokumentasjon på opplæring i førstehjelp har en gyldighet på tre år. For øvrig opplæring hvor 
gyldighetstid ev. ikke framgår av dokumentasjonen, er gyldighetstid fem år. 

31.7 Arbeidstid 
Byggherren skal til enhver tid holdes orientert om arbeidstidsordninger og vaktplaner som benyttes. 
Alle arbeidstakere som skal utføre arbeid som inngår i disse planene, skal underlegges samme krav 
til arbeidstid. Dette gjelder også arbeid som utføres av enmannsbedrifter, arbeidstakere i ledende 
stillinger og arbeidstakere i særlig uavhengig stilling som utfører kontraktsarbeid. 

Arbeidstidsordninger godkjent av Arbeidstilsynet eller fagforening med innstillingsrett, skal 
umiddelbart sendes byggherren sammen med forsvarlighetsvurdering. 

Det er ikke tillatt å ta i bruk en arbeidstidsordning før ordningen er formelt godkjent. 

31.8 Arbeidsvarsling 
Arbeidsvarsling skal utføres i overensstemmelse med Statens vegvesens håndbøker N301 Arbeid på 
og ved veg og R511 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler. 

Entreprenøren skal sørge for at arbeidsvarslingsplan utarbeides og sendes til skiltmyndighet for 
godkjenning. Byggherren skal ha arbeidsvarslingsplan til gjennomsyn før oversending til 
skiltmyndighet. Byggherren skal ha kopi av oversendt arbeidsvarslingsplan. 
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Entreprenøren skal utpeke ansvarlig for varslingen. Iverksatt og utført arbeidsvarsling skal i hvert 
tilfelle dokumenteres av entreprenøren. 

Arbeidet skal foregå på en slik måte at trafikken forbi arbeidsområdet blir opprettholdt samtidig 
som arbeidernes og alle trafikantgruppers sikkerhet blir ivaretatt. Eventuell stengning skal ikke skje 
uten samtykke fra byggherren og skiltmyndighet. 

31.9 Personlig verneutstyr og vernetøy 
Entreprenør skal utarbeide instruks for personlig verneutstyr og vernetøy, og gi opplæring i bruk. 

Minstekrav til vernetøy 
• Lang vernebukse og verne-vest eller -jakke. Alternativt kan kjeledress benyttes.  
• Synbarhetstøy i klasse 3 etter NS-EN ISO 20471:2013 Svært synlig vernetøy – 

Prøvetakingsmetoder og krav. 

Krav til vernetøy kan fravikes i enkelte, spesifiserte situasjoner. Fravik skal dokumenteres i en 
risikovurdering og være samstemt med entreprenørens instruks. Dette skal godkjennes av 
byggherren i hvert enkelt tilfelle. Krav til synbarhet kan ikke fravikes. 

Minstekrav til verneutstyr 
• Hjelm (NS-EN 397) 
• Vernesko 
• Vernehansker 
• Vernebriller eller øyevern 
• Hørselvern skal alltid benyttes ved støy over 80 dB 

Alt verneutstyr skal være CE-merket. 

Minstekrav til verneutstyr skal ikke fravikes utenom helt spesielle forhold. 

Dersom bruk av en gitt type verneutstyr medfører økt risiko, kan kravet fravikes under forutsetning 
av at det er gjennomført en dokumentert risikovurdering. 
 
Dersom det er åpenbart unødvendig med verneutstyr, kan kravet også fravikes i enkelte, spesifiserte 
situasjoner. Fravik skal dokumenteres i en risikovurdering og være samstemt med entreprenørens 
instruks. Dette skal godkjennes av byggherren i hvert enkelt tilfelle.  

Omvisning for eksterne 
Besøkende skal følge kravene til verneutstyr og vernetøy for området de skal besøke. Kravene til 
verneutstyr og synbarhetsbukse kan fravikes for besøkende når det er iverksatt tiltak som fjerner 
aktuell risiko. Vurdering og tiltak dokumenteres. 
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31.10 Kjemiske produkter 
Det skal brukes kjemiske produkter som er så lite helse- og miljøskadelige som mulig. Entreprenøren 
skal utarbeide rutiner som sikrer substitusjonsplikten og korrekt håndtering av alle kjemiske 
produkter som skal benyttes, fra inntransport fra underleverandør, mottak, håndtering og intern 
transport, lagring, uttak fra lager og bruk. 

Entreprenøren skal ha sikkerhetsdatablad for de kjemiske produkter som blir oppbevart eller brukt. 
Oversikten skal være ajourført. 

Sikkerhetsdatablad for de kjemikalier som er i bruk skal være tilgjengelig på brukerstedet. 
Verneombudet skal ha tilgang til et ajourført stoffkartotek for sitt ansvarsområde. 

31.11 Sikring av arbeidsstedet  
Hovedbedriften skal innarbeide rutiner som sikrer at uønskede hendelser ikke skjer på grunn av 
arbeider som omfattes av denne kontrakten. Det skal tas spesielt hensyn til barn, naboer og myke 
trafikanter. 

31.12 Orden og renhold 
Rengjøring av utstyr skal kun skje på en måte og på et sted som ikke utsetter trafikanter, naboer, 
arbeidere eller andre for fare eller er til sjenanse eller skade for omgivelsene. 

31.13 Vernerunder 
Entreprenøren skal gjennomføre vernerunder minst en gang hver 14. dag i kontraktsperioden. 
Byggherren skal ha innkalling til vernerunder og skal ha anledning til å delta på disse. Byggherren 
skal ha kopi av alle protokoller fra slike vernerunder. 

Entreprenøren skal innen 5 hverdager etter at vernerunden er gjennomført, oversende referatet til 
byggherren. 

31.14 SHA-runder 
Byggherren kaller inn til SHA-runder minimum 1 gang pr. måned. Innhold avtales på samhandling. 
Byggherre fører referat. 

31.15 Merking og kontrollrutiner 
Alt teknisk utstyr som kreves å være CE-merket, skal være merket. Alt sertifikatpliktig utstyr skal 
være sertifisert og kontrollert iht. gjeldende bestemmelser og være utstyrt med oblat og 
dokumentasjon for årlig kontroll. Alle samsvarserklæringer, sertifikater, kontroll- og 
instruksjonsbøker skal foreligge før utstyret tas i bruk, og fremlegges på forespørsel eller kontroll. 

31.16 Kompetansekrav for ledebilssjåfører og trafikkdirigenter 
Ledebilsjåfører og trafikkdirigenter skal ha:  
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• Arbeidsvarslingskurs type 1 
• Arbeidsvarslingskurs type 3 
• Dokumentert praktisk førstehjelpskurs, minimum 3 timer 
• Dokumentert grunnopplæring brannvern, minimum 4 timer 

31.17 Spesielle krav knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
 

31.17.1 Arbeider i områder med fare for gjenstående udetonert sprengstoff 
Maskiner som arbeider i område der det er fare for gjenstående udetonert sprengstoff, skal ha 
RABS-klassifisert glass -verneklasse 3 (RABS – R43, Axe, Blast, Stone) i henhold til NS-EN-Standarder. 
Fareområde vil spesielt være der det foregår bergrensk, pigging, utlasting i skjæring, i grøft og ved 
stuff.  

Angivelse gitt over er ikke uttømmende. Kravet gjelder også maskiner som benyttes der operatør i 
maskinen utsettes for fare i form av glass-eksponeringsflater mot fareområde for udetonert 
sprengstoff. 

31.17.2 Arbeid i høyden 
Byggherre definerer arbeid i høyden som arbeid over 2 meter. Arbeidsplassforskriften og øvrige 
forskrifter gjelder. 

31.17.3 Elektroniske tennere 
På Telemark fylkeskommunes prosjekter skal det brukes elektroniske tennere for alle typer 
sprengningsarbeider. 

31.17.4 Hjertestarter 
Entreprenøren skal stille med nødvendig antall tilgjengelig(e) hjertestarter(e) på sitt anlegg. 
Entreprenøren må sørge for at alle sine ansatte og underentreprenører har nødvendig opplæring i 
bruk av denne.  

Telemark fylkeskommunes representanter på prosjektet skal gis nødvendig opplæring. 

32.  Ytre miljø 

32.1 Oppfølging av ytre miljø i kvalitetsplanen 
Entreprenøren skal i sin kvalitetsplan redegjøre for prosedyrer som dekker: 

• Oppfølging av gjeldende regelverk for sin virksomhet 
• Hindre utilsiktede utslipp 
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32.2 Hensyn til omgivelsene 
Entreprenøren skal under arbeidets gang ta hensyn til omgivelsene, slik at ikke naboer og berørte 
parter sjeneres unødig av støv, støy, rystelser, utslipp og avfall etc. I samarbeid med byggherren skal 
entreprenøren bidra til løpende informasjon til berørte parter. 

Entreprenøren skal sikre at omgivelser og tilstøtende vegnett ikke påføres ulemper i form av støv og 
tilsøling av veger som følge av kontraktsarbeidene. 

Entreprenøren skal følge retningslinjer fra Klima- og Miljødepartementet T-1442 pkt. 4.2 som setter 
støygrenser for større arbeider og pkt. 4.3 som setter støygrenser for mindre arbeider, og om 
nødvendig kontakte ansvarlig myndighet (kommunelege e.l.), og eventuelt søke om tillatelser og 
dispensasjoner. 

Der det finnes andre, lokale retningslinjer enn de som framgår, og som er strengere enn T-1442 
og/eller T-1520, skal disse følges. 

Det kan være samspilleffekter mellom støy og luftforurensning som øker plager og helse-risiko. 
Dersom området et utsatt for støynivåer over grenser, som er satt i tabell i støy-retningslinje T-1442, 
bør det derfor tas ekstra hensyn i planleggingen. 

Det skal tas forholdsregler for å unngå spredning av uønskede fremmede organismer og 
smittestoffer, både gjennom flytting av vann eller jord samt bruk av utstyr eller masser som kan ha 
vært i kontakt med uønskede arter og smittestoffer. 

Vannhåndtering og utslipp til resipient skal skje iht. gjeldende regelverk og være innenfor rammer 
fastsatt i tillatelser og reguleringsbestemmelser. Konkretisering og spesielle krav er angitt i 
kontrakten.  

Alle maskiner skal være utstyrt med egnet absorpsjonsmiddel, slik at alle søl som oljelekkasjer og 
lignende kan samles opp umiddelbart.  Det er entreprenørens ansvar at forurensningen fjernes 
tilstrekkelig og ytterlige tiltak for å fjerne forurensing skal utføres ved behov. 

32.3 Tømmer og treprodukter 
Ikke aktuelt. 

32.4 Avfallshåndtering 
 Alt avfall* skal leveres til avfallsmottak godkjent av forurensningsmyndighetene eller 

disponeres på annen lovlig måte. Frest eller oppgravd asfalt som ikke gjenbrukes i 
kontraktsarbeidet skal leveres til mottak registrert under Kontrollordningen for 
asfaltgjenvinning – KFA. 

 Avfallsplan* og sluttrapport* skal utarbeides av entreprenøren og leveres byggherren. 
 Sorteringsgrad for entreprenørens eget produksjonsavfall skal være minimum 80 %. 

Sorteringsgrad er andel kildesortert avfall (i vekt) av alt avfall. Avfallet skal sorteres på 



 

 

C Kontraktsbestemmelser – NS 8406:2009 
C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for bygging, Telemark fylkeskommune 

 
01.10.2026 

Telemark fylkeskommune    Versjon 02.2026 
Bruvedlikehold Telemark 2027-2028  C2 - 38 

arbeidsstedet. Normalt skal det sorteres i følgende fraksjoner; farlig avfall, metall, betong, 
treverk, plast, papp og papir og EE – avfall med mindre annet er angitt i kontrakten. Asfalt, 
forurenset masse og overflødige rene naturlige masser skal holdes utenfor ved beregning av 
sorteringsgraden. 

 Ved innlevering av farlig avfall* der avfallet er en del av produksjonsarbeidene, skal 
entreprenøren elektronisk deklarere avfallet med sitt organisasjonsnummer i 
Miljødirektoratets portal for avfallsdeklarering. Byggherrens organisasjonsnummer skal inn i 
merknadsfeltet. Byggherre skal ha kopi av deklarasjonsskjemaet. 

 For avfall produsert gjennom kontraktarbeidet skal det gjennomføres en 
basiskarakterisering* før deponering finner sted. 

 Levert avfall dokumenteres i månedsrapport og føres i byggherrens digitale 
rapporteringsverktøy. Byggherren rapporterer videre til Statistisk sentralbyrå. 

* For definisjoner, se avfallsforskriften og byggteknisk forskrift (TEK17) til Plan- og bygningsloven. 

32.5 Kontraktsarbeidenes klimapåvirkning 
32.5.1 Generelt 
Klimagassbudsjett og klimagassregnskap er verktøy som entreprenøren skal bruke for å beregne 
fremtidige klimagassutslipp, og dokumentere og rapportere reelle klimagassutslipp ved 
gjennomføringen av kontrakten. Klimagassregnskapet skal dokumentere og synliggjøre det totale 
klimagassutslippet, og skal i tillegg være transparent, kontrollerbart og etterprøvbart.   

32.5.2 Environmental Product Declaration (EPD) – Miljødeklarasjon 
Entreprenøren skal levere prosjektspesifikk EPD for følgende materialer:  

• Asfalt 
• Konstruksjonsbetong 
• Armeringsstål 

 
I tillegg skal entreprenøren levere EPD for alle øvrige produkter hvor det finnes EPD. Alle EPD-er skal 
så langt som mulig være prosjektspesifikke og gjøres tilgjengelig for byggherren i prosjektets 
dokumenthåndteringssystem senest to uker før produktet tas i bruk. 
EPD skal være i henhold til EN 15804 og godkjent av ett eller flere medlemmer av Eco-plattform, 
f.eks.  EPD-Norge, Environdec eller IBU. 

32.5.3 Entreprenørens klimagassbudsjett og regnskap  

Klimagassregnskap og utslippsrapport 

Entreprenøren skal senest tre måneder etter kontraktsignering levere et klimagassbudsjett i 
senfasemodulen av VegLCA. Entreprenøren skal så snart som mulig etter ferdigstillelse av 
kontraktsarbeidene og senest 45 dager etter overlevering, levere et klimagassregnskap iht. 
regnskapsmodulen i VegLCA.  
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Klimagassregnskapet i VegLCA skal være basert på prosjektspesifikke utslipps- og 
beregningsfaktorer. Det stilles krav om dokumentasjon med prosjektspesifikke EPD-er for materialer 
der dette er tilgjengelig. Dersom det ikke finnes slike faktorer, skal standardfaktorene i VegLCA 
benyttes. Ved overleveringer til byggherre skal formatet være i MS Excel. Analyseperioden skal være 
60 år. For VegLCA skal entreprenør benytte nyeste tilgjengelige versjon ved kontraktsinngåelse, og 
deretter benytte denne versjonen i hele kontraktsperioden, om ikke annet er avtalt med byggherre. 

For prosjekter med varighet med 2 år eller mer, skal entreprenør levere klimagassregnskap iht. 
vedlagte mal- og veileder «Beregning klimagassutslipp for utvalgte innsatsfaktorer» med faktisk 
forbrukte mengder for innsatsfaktorene fire ganger i løpet av kontraktsperioden. De fire 
leveransene skal være jevnt fordelt over kontraktsperioden.  

Klimagassberegninger skal brukes som en del av beslutningsunderlaget for valg av løsninger og 
materialer. Entreprenøren skal kontinuerlig søke etter alternative løsninger som reduserer 
klimagassutslippet, og legge frem forslag til endringer for byggherre. 

Rapportering på drivstoff og energiforbruk 

Entreprenør skal rapportere drivstoff, energiforbruk og antall kjørte kilometer til byggherre hver 
måned. Dette leveres i utslippsrapporten som et vedlegg til månedsrapporten.   

Utslippsrapporten skal inneholde oversikt over energiforbruket pr. måned. Det skal rapporteres på 
forbruk angitt i liter, hvor det skilles mellom avgiftsfri diesel og diesel med veibruksavgift og kWt. 
Prosjekter som bruker rent biodrivstoff skal rapportere på dette på samme måte.  

 
32.6 Krav til kjøretøy og maskiner 
Alle maskiner og utstyr som skal brukes i kontrakten skal være utstyrt med registreringsmerke med 
QR-kode og være registrert i maskinregisteret http://www.reginn.no. Telemark fylkeskommune skal 
gis elektronisk innsyn i registeret for å kunne utøve sanntidskontroll og få oversikt over 
entreprenørens og underentreprenørens registrerte maskiner og utstyr.  

I hvert kontraktsår skal minst 90% av andel kjørte distanse med lette kjøretøy være utslippsfri. Med 
lette kjøretøy menes i denne bestemmelse: Personbil (M1/M1G), Lett varebil (N1/N1G).  

Med utslippsfri menes i denne bestemmelse: Motorkjøretøy som har framdrift basert på helelektrisk 
eller hydrogen 

Minst 85 % av kjøretøy og maskiner som er dieseldrevende, skal ha henholdsvis EURO 6 og STEG 4 
godkjennelse. 

Alle maskiner skal være utstyrt med egnet absorpsjonsmiddel, slik at søl som oljelekkasjer og 
lignende kan samles opp umiddelbart. 

http://www.reginn.no/
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33. Fellesbestemmelser for SHA og YM 

33.1 Beredskapsplan og øvelser 
Målet med planen er at alle skal være best mulig forberedt til å håndtere en uønsket hendelse på 
arbeidsstedet. Planen skal være gjort kjent blant alle som utfører arbeid på kontrakten, og være 
tilgjengelig for disse. 

Entreprenøren skal utarbeide en plan som minst skal inneholde: 

• Beredskapsrutiner for ulykker, brann, forurensning og andre uønskede miljøhendelser inklusive 
hyppighet av øvelser 

• Eventuelle andre eksisterende beredskapsplaner 
• Ressurser og materiell til bruk ved ulykker, brann og utslipp 
• Varslingsplan 
• Plan for møteplasser på anleggsområdet ved ulykker 

Beredskapsrutiner skal bygge på kontraktens risikovurdering, og entreprenørens egen 
risikovurdering. Transportevakuering samt avsperring i forbindelse med en uønsket hendelse skal 
framgå spesielt. 

Planen skal gi oversikt over nødvendige ressurser, det vil si førstehjelpsutstyr og 
beredskapsmateriell (brannslukningsapparat, oppsugingsmiddel osv.), samt oversikt over 
tilgjengelige telefoner. Alle som utfører arbeid på kontrakten, skal ha tilgang til egnet 
kommunikasjonsutstyr. 

Varslingsplanen inngår i kontraktens SHA-plan, og skal også inkludere varsling for uønskede 
hendelser knyttet til ytre miljø. Varslingsplanen skal skjematisk vise hvem som skal varsle og hvem 
som skal varsles. 

Plan for håndtering av uønskede hendelser skal inneholde en oversikt over hvem som skal delta i og 
lede gjennomgangen med berørt personell etter en alvorlig hendelse (debrifing). 

Rutinene for beredskap, som omtalt i dette punktet, skal gjennomgås grundig i forbindelse med et 
byggemøte tidlig i kontraktsperioden. For større eller risikofylte kontrakter skal det i tillegg holdes 
minst en beredskapsøvelse tidlig i kontraktsperioden. Beredskapsøvelsen skal tilpasses en tenkelig 
uønsket hendelse for kontraktsarbeidet. 

Etter en alvorlig hendelse, skal det gjennomføres debrifing for berørt personell. 
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33.2 Rapportering og oppfølging av uønskede hendelser 
Ved uønskede hendelser skal det minimum gis den informasjon som etterspørres i byggherrens 
skjema for uønskede hendelser. Rapporten føres i byggherrens digitale rapporteringsverktøy.. 
Årsaksanalyse og hvilke tiltak som gjøres for å unngå gjentakelse av hendelsen, skal også sendes 
byggherren. 

Entreprenøren skal i tillegg levere en HMS-sammenstilling i Månedsrapport. 

Entreprenørens rapportering av arbeidsulykker, yrkesskader og andre uønskede hendelser skal skje 
etter følgende retningslinjer: 

Hva 
Rapporteres 

Når  
rapporteres 

Til hvem Rapportform til 
byggherren 

Alvorlige  
ulykker i 
forbindelse med 
arbeid 
(konsekvensklasse 
K5 og K4) 

Når det skjer Politi 
Arbeidstilsynet  
Byggeleder 
DSB ved sprengningsulykker og 
elektrisitetsulykker  
Brannvesenet ved brann og 
forurensningsulykker 
Verneombud 
Pårørende (politiet varsler ved dødsulykke) 

Muntlig i første omgang, 
deretter skriftlig 3) 

Øvrige ulykker 
(konsekvensklasse 
K3, K2 og K1) 

Senest innen 48 
timer 

Byggeleder 
DSB i tillegg til Arbeidstilsynet ved 
sprengningsulykker og elektrisitetsulykker  
Verneombud 

Skriftlig 3) 
 

Nestenulykker Senest innen 14 
dager 

Byggeleder 
 

Skriftlig 3) 
 

Alvorlige 
nestenulykker 
(konsekvensklasse 
K5 og K4) 

Når det skjer Byggeleder Muntlig i første omgang, 
deretter skriftlig 3) 

Yrkessykdom eller 
yrkesskade 

Når det blir 
konstatert 1)  

Arbeidstilsynet 
Byggeleder2)  

Skriftlig 
 

1) Benyttes til forebyggende arbeid 

2) Bare når arbeidstaker samtykker og sykdommen er relevant for arbeid i denne kontrakten. 

3) Rapportering gis ved bruk av byggherrens digitale rapporteringsverktøy.. 

Begrepsforklaring 

DSB: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

Nestenulykke: Uønsket hendelse som under litt andre omstendigheter kunne ha resultert i skade på 
personer, miljø eller materielle verdier 

Ulykke: Uønsket hendelse som resulterer i utilsiktet skade på personer, miljø eller materielle 
verdier, eller fører til produksjonstap 
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Konsekvensklasse:  Telemark fylkeskommunes klassifisering av skader fremgår av vedlegg Risikovurderingen 
«fane Vurderingskriterier».  

 

33.3 Undersøkelse av dødsulykker og hendelser med stort 
risikopotensiale 

Denne bestemmelsen gjelder ved dødsulykker eller uønskede hendelser som etter byggherrens 
vurdering har stort risikopotensiale for alvorlig mén eller død. Etter slike hendelser, hvor det er 
involvert personer som deltar i kontraktsarbeidet eller er tredje part, kan byggherren iverksette 
undersøkelser i samsvar med Telemark fylkeskommune sine prosedyrer. I slike tilfeller skal 
entreprenøren stille personell og øvrige ressurser til disposisjon for byggherrens undersøkelser, 
samt sørge for at det samme gjøres av alle som faller inn under samordningsansvaret for 
kontraktarbeidet. 

33.4 Byggherrens sanksjonsrett 
Ved manglende bruk av påbudt personlig verneutstyr og vernetøy, eller andre brudd den enkelte 
arbeidstaker svarer for, vil det først bli gitt skriftlig advarsel, deretter skriftlig bortvisning fra 
arbeidsstedet. Byggherrens kontrollørmelding eller lignende er å anse som skriftlig varsel. 
Arbeidsgiver er selv ansvarlig for å varsle sine ansatte. 

Ved brudd på det ovennevnte eller dersom entreprenøren eller hans underentreprenører unnlater å 
utarbeide sikkerhetsrutiner eller å etterkomme anvisninger for å ivareta SHA eller YM, eller unnlater 
å rapportere/dokumentere forhold tilknyttet HMS/SHA (eksempelvis føring oversiktslister, 
inntakskontroll og egenrapportering), kan byggherren iverksette følgende tiltak: 

1. Stanse arbeidet som er berørt av kontraktsbruddet inntil forholdet er brakt i orden. Dersom 
forholdet gjelder YM, fastsettes en kort frist for iverksetting av tiltak. Dette gir ikke 
entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham. 

2. Ved brudd på ivaretakelse av SHA og YM kan byggherren, i tillegg til å stanse arbeidet, ilegge 
entreprenøren en økonomisk sanksjon på kr 15 000 per forhold. Dersom det er ilagt en 
sanksjon, kan byggherren ved ytterligere brudd på ivaretakelse av SHA og YM øke den 
økonomiske sanksjonen for hvert nye brudd med kr 30 000 per forhold. Ved vurderingen av 
om den økonomiske sanksjonen skal økes, hensyntar byggherren alle forhold rundt bruddet. 
Den økonomiske sanksjonen kan maksimalt utgjøre kr 195 000 per forhold.  

3. Dersom forholdet gjelder YM, og ikke er rettet innen fastsatt frist, kan Byggherren selv sørge 
for å få tiltak gjennomført eller iverksatt for entreprenørens regning. 

 
Byggherrens økonomiske krav knyttet til entreprenørens kontraktsbrudd begrenses ikke til 
kontraktens gjenstand, men omfatter også brudd på kontraktsbestemmelser knyttet til SHA og YM. 
 
Ved gjentatte brudd på kontraktsbestemmelsene om SHA og YM kan entreprenøren bli utelukket fra 
fremtidige kontrakter med Telemark fylkeskommune. Der entreprenøren er et arbeidsfellesskap 
(leverandørgruppe) gjelder utelukkelsen begge deltagerne eller alle der det er flere enn to. 
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34.  Forbedringer og utviklingsarbeider 
Der partene har forslag til alternative løsninger som gir besparelser, uten verdiforringelse for 
prosjektet, tas dette opp skriftlig, på samarbeidsmøte eller på byggemøte. 

Som incitament til endringer, utviklingsprosjekter mv som fører til besparelse i forhold til kontrakt, 
fordeles differensen mellom kontraktens utførelse og avtalt utførelse likt mellom byggherre og 
entreprenør, etter at hver av partene har fått dekket sine utgifter til omprosjektering. Byggherren 
avgjør hvilke forslag som kommer til utførelse. 

Der partene blir enige om at utviklingsarbeider skal gjennomføres, opprettes egne tilleggsavtaler om 
dette. Dette kan også være aktuelt for utviklingsarbeid dersom det ikke fører til besparelse for 
denne kontrakten. 

Hvis anleggets tekniske verdi endres, skal denne endringen avregnes før besparelsen fordeles. 
Normal omprosjektering fra byggherrens side som følge av endrede krav, ønsker, avvikende 
grunnforhold mm omfattes ikke av denne avtalen. 

35.  Sprengningsarbeider 

35.1 Transport av sprengstoff 
Alle kjøretøy for transport av sprengstoff, uansett mengde, skal være ADR-godkjent. 

35.2 Sprengningsplaner 
Ytterhjørner for salvene skal angis ved pelnummer på sprengningsplan.  

Generelt gjelder at sprengningsplan skal oversendes byggherren minimum 14 dager før planlagt 
oppstart av sprengningsarbeider. Der sprengningsarbeider ikke har vært forutsett, avtales 
oversendelse av sprengningsplan i samhandlingsmøte for oppstart av sprengningsarbeider. 

35.3 Salveplaner  
Ytterhjørner for salven skal angis ved pelnummer på salveplan.  
    
Salveplan, med angivelse av boremønster, klokkeslett for avfyring og omtrentlig salvestørrelse skal 
oversendes byggherren nærmeste virkedag før planlagt avfyring av salve.   
    
Ved endring av salve skal entreprenøren før avfyring oversende byggherren revidert salveplan med 
faktisk boret mønster, revidert ladeplan og dekningsplan. 
  
35.4 Bergsprengningsleder 
Bergsprengningsleder skal kunne innfinne seg på brukerstedet på de dager hvor det gjøres 
sprengningsarbeider. 
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35.5 Bergsprenger 
Bergsprenger skal ha påkledningsdetaljer som tydelig viser posisjon som bergsprenger. 

35.6 Arbeid hvor det er mulighet for å påtreffe sprengstoff fra tidligere 
entreprise  

Bestemmelsen gjelder ved arbeider som rensk, graving, pigging, boring, mv. hvor det er mulighet for 
å påtreffe sprengstoff fra tidligere utførelse. Arbeider i slike områder skal planlegges og 
gjennomføres i samråd med byggherren for å bestemme omfang og type tiltak. Ansvarlig 
bergsprenger skal være til stede under hele arbeidsprosessen, og arbeidene skal utføres av personell 
med kompetanse fra tilsvarende arbeid. 

Byggherren skal gis anledning til å delta i eventuelle møter entreprenøren avholder i forbindelse 
med mulig gjenstående sprengstoff fra tidligere entreprise. 

35.7 Oppstartsmøter ved sprengningsarbeid 
I forbindelse med oppstart av sprengningsarbeider skal det holdes egne oppstartsmøter hvor 
hovedentreprenør og alle underentreprenører som er involvert i disse arbeidene skal være 
representert. Møtet skal avholdes før sprengningsplan oversendes byggherren. Der behov for 
sprengning ikke har vært forutsett, skal møte avholdes tidligst mulig etter at sprengningsbehov er 
blitt kjent. Det betales ikke for tidsbruk for disse møtene. Byggherren fører referat fra møtet. 

Formålet med møtet er å gjennomgå rutiner og prosedyrer for gjennomføring av 
sprengningsoppdraget, herunder også risikovurderinger, entreprenørens fremdriftsplan og tiltenkte 
ressurser for sprengningsoppdraget, dokumentasjon og avviksbehandling. 

36.  Andre bestemmelser 

36.1 Riggplass 
Entreprenøren skal utarbeide en riggplan for anleggsområdet, som skal oversendes byggherren 
senest 4 uker etter kontraktsinngåelse, og minimum 1 uke før oppstart av prosjektet. 

Planen skal inneholde kart og en beskrivelse for relevante forhold på anleggsområdet. 

• Inngjerding og porter 
• Kontor, spise- og skiftebrakker og ev. innkvartering 
• Beredskapsutstyr 
• Områder for lagring av materiell 
• Områder for lagring av farlig stoffer 
• Kjøreadkomster og ferdselsveger 

Listen er ikke uttømmende. 
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Arbeidsplassen skal ha adskilte garderober for kvinner og menn. Gjelder også for byggherreriggen. 

Byggherren skal ha oversendt fra entreprenør en plan over all innkvartering, før oppstart av 
arbeidene. 

Innkvarteringen skal være forsvarlig utformet, innredet og vedlikeholdt. Viktige momenter er blant 
annet størrelse, innredning og brannsikkerhet. Boligens standard skal også være i tråd med den 
teknologiske og sosiale samfunnsutviklingen. Innkvarteringen skal ha tilfredsstillende ventilasjon og 
skal ikke ha sopp, råte, fuktskader eller lignende. Innkvartering i arbeidslokaler eller på 
arbeidsplassen aksepteres ikke. Innkvarteringen skal også være godkjent ifølge 
bygningslovgivningen. 

Som hovedregel skal arbeidstaker ha: 

• eget soverom med vindu som kan åpnes 
• oppholdsrom med stoler, sofa og TV. Hvis soverommet er stort, vil kravet om areal til 

rekreasjon kunne være ivaretatt på soverommene. Dersom soverommet er lite, vil det være 
krav om separat oppholdsrom. 

• tilgang på bad og toalett. Ett låsbart toalett og en låsbar dusj per 4-5 beboere. 
• vaskerom for vaskemaskin og tørkemuligheter for klær. 
• sted for oppbevaring og tilberedelse av mat 
• garderobe eller skap til oppbevaring av tøy 
• stor nok plass til matlaging og oppbevaring av matvarer, spiseplass, spisebord og stoler 
• ren og ryddig innkvartering 

Når entreprenøren skal ta stilling til om innkvarteringen holder mål, må han legge vekt på behovet 
for privatliv og verdighet i forhold til antall beboere, og muligheten for å holde boligen ren og ryddig. 

Entreprenøren skal sørge for avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og oppbevaring av 
forskjellige materialer. Alle overflødige materialer og materiell skal fjernes så snart dette er mulig. 
Lagring av eksplosiver, brennbare stoffer (dynamitt, tennere, olje, gass, drivstoff, syrer osv.) skal 
vises tydelig i riggplanen. En oversikt som viser maks tillatte mengder av disse stoffene skal være en 
del av riggplanen. 

Hensetting av kjøretøy, maskiner og utstyr skal ikke være til hinder for annen trafikk og anleggsdrift. 
Veier skal holdes åpne, ryddet og fri for materiell og avfall. Anleggstrafikk gjennom boligområder 
skal ikke forekomme så sant alternative kjøreruter eksisterer. Hvilke kjøreruter som skal benyttes 
skal avklares med byggherren på forhånd. 

Entreprenøren skal sørge for at arbeidsstedet til enhver tid er sikret mot uvedkommende, i og 
utenfor ordinær arbeidstid. Ved fraværsperioder (helger og ferier) plikter entreprenøren å ha en 
person i nærheten (innen 1 time med bil) som daglig kontrollerer at sikkerhetstiltakene er i orden. 
Byggherren skal til enhver tid ha ajourført navn og telefonnummer på den som ivaretar 
sikkerhetstiltakene i slike perioder. 
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Det skal tas spesielt hensyn til barn, naboer og myke trafikanter. 

Rengjøring av utstyr skal kun skje på en måte og på et sted som ikke utsetter trafikanter, naboer, 
arbeidere eller andre for fare eller er til sjenanse eller skade for omgivelsene. 

36.2 Tilknytninger til offentlig nett, elkraft, mm 
Xxxxxx 

36.3 Kontor og laboratorium for byggherren 
Xxxxxx 

36.4 Sanksjoner knyttet til mangelfull rapportering 
Dersom entreprenøren ikke har overlevert dokumentasjon til byggherren i henhold til 
bestemmelsene i kap. C2 punkt 4, 17, 20, 31, 32, 33 eller 35 eller den overleverte byggeplass 
dokumentasjon til byggherren er mangelfull, og entreprenøren ikke framskaffer den avtalte 
dokumentasjonen innen 14 dager etter å ha blitt gjort oppmerksom på forholdet, ilegges 
entreprenøren et trekk på kr 5 000 per hverdag for hvert forhold inntil dokumentasjonen foreligger. 
Dersom entreprenøren gjentatte ganger blir ilagt trekk for manglende overholdelse av plikten til å 
oversende dokumentasjon, kan byggherren varsle entreprenøren om at trekket vil øke til kr 10 000 
per hverdag fra og med neste overtredelse som leder til trekk.  

Entreprenøren ilegges et trekk på kr 10 000 dersom byggherrens stikkprøvekontroll avdekker 
vesentlige avvik i utførelsen som forringer kvaliteten og som ikke er meldt inn til byggherren innen 2 
dager etter at avviket inntraff, på tross av at entreprenøren visste om eller burde ha visst om 
avviket. 

Sanksjon i form av trekk er ikke begrensende for byggherrens håndtering av mangler i henhold til NS 
8406. 

36.5 Arbeidstegninger 
36.6 Massedisponeringsplan 
Entreprenøren skal levere en plan som viser hvordan massene i kontrakten skal disponeres før 
arbeidene igangsettes. Planen skal oppdateres når det oppstår behov for endringer i 
massedisponeringen.  

•  
 

36.7 Sanksjoner knyttet til botbelagte områder 
36.8 Prosjektspesifikke kontraktsbestemmelser 
36.8.1 Fakturering 
Tillegg til kap. C2 pkt. 26: 
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36.8.2 Overtakelse  
Tillegg til NS 8406 pkt. 24:  

36.8.3 Sluttoppgjør  
Tillegg til NS 8406 pkt. 25: 

36.8.4 Mangel ved kontraktarbeidet. Erstatningsansvar 
Tillegg til NS 8406 pkt. 27:  

Alternativ: 
Ikke aktuelt for denne kontrakt.  

 
36.9 Opsjoner 
Generelt 

En opsjon er byggherrens rett, men ikke plikt, til å bestille utført et nærmere angitt arbeide innenfor 
en gitt frist. For opsjoner gjelder følgende: 

•      Utløsning av opsjon er en forhåndsavtalt rett for byggherren til å øke kontraktsarbeidet. 
Utløsning av opsjon skal ikke behandles som en endring/tillegg. Ved utløsning av opsjonen skal 
opsjonsprisen l tillegges opprinnelig kontraktssum, jf. kap. C2 pkt. 1, og summen av disse utgjør 
den nye kontraktssummen i henhold til kap. C2 pkt. 1  

 
• Eventuelle endringer på opsjonsarbeidet skal behandles på vanlig måte som en endring på 

ordinært kontraktsarbeid. Grensene for byggherrens rett til å pålegge endringer, jf. kap. C1 pkt. 
19.1, følger ny kontraktssum. 
 

• Innestående beløp skal beregnes med grunnlag i ny kontraktssum. 
 

• Opsjonsarbeidet skal omfattes av entreprenørens forsikring 

• Det kreves ikke tilleggssikkerhetsstillelse for opsjonsarbeidet 

 

Oppdragsspesifikke regler for opsjoner  
Byggherren har opsjon på forlengelse av kontrakten på henholdsvis 1 + 1 år, i henhold til kap. A3. 
Opsjonen innebærer at kontrakten videreføres i henhold til kontraktens bestemmelser, og at 
tidspunkt og frister for overtagelse og sluttoppgjør flyttes tilsvarende i tid. Arbeidene vil avregnes etter 
Bru_50, etter bestillinger fra Telemark fylkeskommune 

Frist for utløsning av opsjonen er:     31.August 2028 og 31.August 2029 

Utløsning av opsjon gir følgende tidskonsekvens:    Opsjonen innebærer at kontrakten videreføres i 
henhold til kontraktens bestemmelser, og at tidspunkt og frister for overtagelse og sluttoppgjør flyttes 
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tilsvarende i tid. 1+1 år 

37. Sanksjonsloven med tilhørende forskrifter og forbud 
mot russisk bitumen 

37.1 Entreprenørens plikt til å etterleve sanksjonsloven med tilhørende 
forskrifter 

Partene har plikt til å opptre i overensstemmelse med sanksjonsloven av 16. april 2021 nr. 18 med 
tilhørende forskrifter.  

Entreprenøren har ansvar og skal sørge for at selskaper i entreprenørens konsern eller selskaper 
som entreprenøren har kontrollerende eierskap eller myndighet i, kontraktmedhjelpere og enhver 
annen i leverandørkjeden, samt daglig leder, styreleder og andre ledende ansatte hos 
entreprenøren og i de nevnte selskaper opptrer i overensstemmelse med ovennevnte regelverk. 

37.2 Vesentlig mislighold 
Brudd på kontraktens bestemmelser i punkt 1 ovenfor skal alltid anses som et vesentlig 
kontraktbrudd. 

37.3 Erstatning 
Byggherren kan kreve erstatning for ethvert økonomisk tap eller skade som han måtte lide som 
følge av entreprenørens brudd på kontraktens bestemmelser i punkt 1 ovenfor.  

37.4 Heving 
Med mindre entreprenøren retter kontraktbruddet innen kontraktens frister, kan byggherren heve 
hele eller deler av kontrakten i henhold til bestemmelsene i kapittel C1 punkt 29. 

37.5 Utskifting av kontraktmedhjelpere 
Byggherren kan bestemme at entreprenøren skal skifte ut kontraktmedhjelpere dersom det 
avdekkes brudd på kontraktens bestemmelser i punkt 1.  

37.6 Informasjonsplikt 
Entreprenøren skal til enhver tid holde byggherren informert og oppdatert om forhold av betydning 
for gjennomføringen som følge av kontraktens bestemmelser om sanksjonslovgivningen. 

37.7 Dokumentasjon 
Entreprenøren skal på forespørsel fra byggherren, og innen 14 dager etter at forespørselen er sendt, 
fremlegge dokumentasjon på etterlevelse av kontraktene bestemmelser i punkt 1 og/eller punkt 9. 
Dette gjelder blant annet dokumentasjon om 
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(i) juridiske personer 
(ii) fysiske personer 
(iii) opprinnelse på varer, materialer og andre innsatsfaktorer som benyttes i gjennomføringen 
av kontraktarbeidene 
(iv) transport av varer, materialer og andre innsatsfaktorer som benyttes i gjennomføringen av 
kontraktarbeidene 

Dette gjelder tilsvarende dokumentasjon fra underleverandører. Byggherren kan velge om han vil 
innhente slik dokumentasjon selv, eller om entreprenøren skal innhente dokumentasjonen fra 
underleverandørene.   

37.8 Sanksjon for manglende dokumentasjon 
Dersom entreprenørens dokumentasjon til byggherren er mangelfull, og entreprenøren ikke 
framskaffer den avtalte dokumentasjonen innen 14 dager etter å ha blitt gjort oppmerksom på 
forholdet, ilegges entreprenøren et trekk på kr 5000 per dag for hvert forhold inntil 
dokumentasjonen foreligger.  

37.9 Spesielt om bitumen fra Russland  
Noen typer bitumen er omfattet av kjøps- og importforbudet av råolje og petroleumsprodukter i 
sanksjonslovgivningen med tilhørende forskrifter. 
Den politiske situasjonen innebærer at leveranser fra Russland nå er uforutsigbare, og kan medføre 
risiko for fremdriftsutfordringer i kontrakter. 
I denne kontrakten skal det ikke brukes bitumen som er eksportert fra eller har sin opprinnelse i 
Russland, uavhengig av om det er omfattet av importforbudet eller ikke. Dette gjelder så lenge 
importforbudet for enkelte typer bitumen er omfattet av kjøps- og importforbudet av råolje og 
petroleumsprodukter i sanksjonslovgivningen med tilhørende forskrifter.  

Kravene i punkt 7 (iii) om dokumentasjon på opprinnelse på varer, materialer og andre 
innsatsfaktorer som benyttes i gjennomføringen av kontraktarbeidene, gjelder også for denne 
bestemmelsen.   

38. Mislighold av kontraktsbestemmelser - konsekvenser 
for senere konkurranser 
Brudd på pliktene i denne kontrakten vil bli nedtegnet og kan få betydning i senere konkurranser, 
enten i kvalifikasjons- eller tildelingsvurderingen i overensstemmelse med regelverket for offentlige 
anskaffelser. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal 
inneholde tilsvarende bestemmelser. 
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39. Revisjon 
Byggherren, eller ekstern revisor engasjert av byggherren, kan gjennomføre revisjon hos 
leverandøren og eventuelle underleverandører i perioden fra kontraktsinngåelse til sluttfaktura er 
betalt for å undersøke om kontraktens krav blir oppfylt. Denne adgangen omfatter også kontrakter 
og dokumentasjon i underliggende ledd. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid 
under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser
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C Kontraktsbestemmelser – NS 8406:2009 
C3 Avtaledokument 

Mellom Telemark fylkeskommune som byggherre org.nr 929 882 989 

Og  

«sett inn entreprenør» org.nr «sett inn org.nr» 

er inngått følgende avtale: 

1. Entreprenøren påtar seg å levere Bruvedlikehold Telemark 2027-2028 med arkivnr. 26/259 
2. Kontraktsarbeidet skal leveres for: 

Kontraktssum (eks. mva.) 
(tilbud av «dato» korrigert etter kontrollregning) 

 
kr xxxxxx 

Korreksjon iflg. pkt. 8  kr xxxxxx 
Kontraktssum (ekskl. mva)  kr xxxxxx 
 
3. Opplysninger om og betingelser for arbeidet er gitt i konkurransegrunnlaget og de  tegninger 

og dokumenter dette henviser til. 
 

4. Det er fastsatt følgende bindende tidsfrist(er): se kapitell A3 pkt. 3 
 

5. For overskridelse av frist(er) betaler entreprenøren til byggherren 25 000.- 
 

6. Entreprenøren skal levere byggherren garantierklæring for riktig oppfyllelse av entreprenørens 
forpliktelser i kontraktsperioden og reklamasjonsperioden før kontraktsarbeidenes start og 
ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått jf. NS 8406, pkt. 8 med suppleringer i kap. 
C2, pkt. 15. 
 

7. Entreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før kontrakts-arbeidenes start 
og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått, jf. NS 8406, pkt. 9 med suppleringer i 
kap. C2, pkt. 16. 
 

8. Som en del av denne avtale inngår også vedlegg til avtaledokument som følger:  
- Vedlegg 1: f.eks. endringer i konkurransegrunnlag 
- Vedlegg 2: f.eks. referat fra forhandlinger 
- Vedlegg 3: xxxxxxx 
 

9. Manglende oppfyllelse av pkt. 6 og 7 kan medføre heving av kontrakten på grunn av vesentlig 
mislighold av kontraktsforpliktelse. 
 

10. Dette avtaledokument med eventuelt vedlegg iflg. pkt. 8 er utferdiget i to eksemplarer, 
hvorav partene beholder hvert sitt. 
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For byggherre: 
 

 For entreprenør: 

Sted: 
 

Dato:  Sted: Dato: 

 
 
 

  

Signatur 
 
 
 

 Signatur 
 

Navn i blokkbokstaver 
 

 Navn i blokkbokstaver 

 

     
   
   

(Avtaledokumentet utfylles ikke ved innsendelse av tilbud) 
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D Beskrivelse 
D1 Beskrivelse  

Mengdebeskrivelsen er laget i Focus beskrivelse. Filene legges ut som .pdf og .xml-fil i 
konkurransegrunnlaget. 

D2 Tegninger og supplerende dokumenter 

Byggherren leverer tegninger, disse må anses som prinsippskisser da det kan være endringer fra 
eksisterende byggetegninger og grunnlag som byggherren har. Det er også levert med 
prinsippskisser for kantdragere, fuger etc. samt dokumenter for lagerbytter. 

Leverandør bør befare bruene og basere prising på faktiske forhold. 
 
Liste over medfølgende tegninger og dokumenter: 

• 08-0086 Løke_J001 
• 08-0086 Løke_oversiktsrapport 
• 08-0134 Toklev_oversiktsrapport 
• 08-0134 Toklev-K001 
• 08-0409 Haug_oversiktsrapport 
• 08-0409 Haug_K010 
• 08-0409 Bøyeliste_Haug 
• 08-0460 Damfoss_oversiktsrapport 
• 08-0565 Gvarv_oversiktsrapport 
• 08-0565 Vedlegg_67-23_Fortau-Gvarv 
• 08-0689 Folkestad_oversiktsrapport 
• 08-0689 Landkar_lager-K101 
• 08-0689 Prosedyre lagerbytte landkar 
• 08-0913 Esperå_oversiktsrapport 
• 08-1060 Kleivrønningen_oversiktsrapport 
• 08-1060 Kleivrønningen, fjerning av midtrabatter 
• 08-1060-Kleivrønningen-K003 kantdrager 
• 08-1060-Kleivrønningen-K100 lagerbytte 
• 08-1060 Prosedyre lagerbytte Kleivrønningen 
• 08-1243 Elstrøm_oversiktsrapport 
• 08-1450 Menstad_oversiktsrapport 
• 08-1450-Menstad-K900 
• 08-1450 Utskifting av lager i akse 1 og akse 10 
• 08-1576 Rollag_oversiktsrapport 
• 08-1628 bergåa_oversiktsrapport 
• 08-1634 Mæl_oversiktsrapport 
• Brufuger-Snitttegninger 
• K1.1_revA 
• K1.2_revA 
• K1.3_revA 
• K1.4_revA 
• K1.5_revA 
• Rehabilitering av rør 
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E Svardokumenter 
E1 Dokumentasjon fra tilbyder 

Dokumentasjon som skal inngå i tilbudet 
(evt. også med tilhørende vedlegg). 

Dokumentasjon av kvalifikasjoner, E2  

Beskrivelse med utfylte priser, E3 

Prisskjema:  
Timepriser for mannskap og maskiner, E4 

Tilbudsskjema; 
Priser og ev. andre tildelingskriterier, E5 

Datafil med priser fra kap. D1/E3 

Annen dokumentasjon i tilknytning til tilbud 
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E2 Svardokument for vurdering av leverandørens kvalifikasjoner 

Innhold 

1. Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling ................................................. 4 
1.1 Generell informasjon om leverandøren ...................................................................................... 4 
1.2 Leverandørens struktur ............................................................................................................... 4 
1.3 Leverandører som deltar i fellesskap .......................................................................................... 5 

2. Kvalifikasjonskrav .................................................................................................. 5 
2.1 Generelt ....................................................................................................................................... 5 
2.2 Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling .................................................................... 6 
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2.4 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner ...................................................................... 7 
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2.4.2 Byggherrers erfaringer ............................................................................................... 10 
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2.5 SHA, miljø og kvalitet – kapittel B2 punkt 2.5 ........................................................................... 10 
2.5.1 Ulykkesfrekvens (H2-verdi)– kapittel B2 punkt 2.5.1 ................................................ 10 
2.5.2 Miljøstyringssystem ................................................................................................... 11 
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3. Øvrige bestemmelser ........................................................................................... 11 
3.1 Dokumentasjon for fravær av avvisningsgrunner ..................................................................... 11 
3.2 Skatteattester – anskaffelsesforskriften § 7-2 .......................................................................... 11 

4. Støtte fra andre virksomheter og deltakelse i fellesskap ....................................... 12 
4.1 Støtte fra andre virksomheter for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav ......................................... 12 
4.2 Fellesskap av leverandører ........................................................................................................ 13 

5. Særlig om nyetablerte leverandører ..................................................................... 13 
6. Krav til leverandørens dokumentasjon av kvalifikasjonskravene .......................... 13 

6.1 Dokumentasjon av kvalifikasjonskravene ................................................................................. 13 

7. Dokumentasjon for fravær av avvisningsgrunner ................................................. 13 
1. Timepriser mannskap ............................................................................................. 2 
2. Overtidstillegg ........................................................................................................ 2 
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Om dette kapittelet 

Dette kapittelet er et svardokument. Det skal, sammen med ESPD-skjemaet, fylles ut av den enkelte tilbyder og leveres som en del av 
tilbudet.  

Leverandørene skal fylle ut det elektroniske egenerklæringsskjemaet for offentlige anskaffelser (ESPD) som er gjort gjeldende i 
konkurransen, jf. kap. B2 punkt 6.1. ESPD-filen er gjort tilgjengelig via Hyyr. Dersom flere leverandører deltar i konkurransen i fellesskap 
eller leverandøren støtter seg på et annet foretak for å oppfylle kvalifikasjonskravene skal det, i tillegg til leverandørens eget utfylte 
skjema, leveres et komplett utfylt ESPD-skjema for hver enkelt av leverandøren i felleskapet eller for hver leverandør som bidrar til 
oppfyllelse av ett eller flere kvalifikasjonskrav. 

Kap. E2 inneholder skjemaer og standardformularer til bruk ved besvarelse av krav i kap. B2. Kvalifikasjonskravene og tilhørende 
dokumentasjonskrav, finnes i kap. B2. Nummeringen er samsvarende i kap. B2 og E2. 

Merk at det alltid skal leveres skatteattest(er) som del av tilbudet, jf. pkt. 3 under. 

Innsendte vedlegg/dokumenter skal navngis og nummeres tydelig i forhold til det kvalifikasjonskrav vedlegget/dokumentet hører inn 
under, slik dette fremkommer her i kapittel E2, jf. kap. B2, pkt. 6.2.  

Som vedlegg til dette dokumentet finnes følgende standardformularer, jf. krav i kap. B2, pkt. 4: 

- Vedlegg 1: Forpliktelseserklæring med solidaransvar 
- Vedlegg 2: Forpliktelseserklæring 
- Vedlegg 3: Erklæring for leverandørfellesskap med solidaransvar 
-  Vedlegg 4:  Mal Attest  
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1. Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling 

1.1 Generell informasjon om leverandøren 
Nedenstående skjema må fylles ut for leverandøren. Dersom tilbudet leveres av et arbeidsfellesskap, skal skjema under pkt. 1.3 også fylles 
ut.  

Firmanavn: 
 

Org.nr.: 
 

Postadresse: 
 

Besøksadresse:   

Telefonnr.:  

E-postadresse:  

                                                              

1.2 Leverandørens struktur 
Kryss av nedenfor for leverandørens struktur: 

 Enkeltstående firma:        Arbeids-   
fellesskap: 

 Joint Venture:   Annet:  Dersom annet, vennligst spesifiser: 
 
_____________________________ 
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1.3 Leverandører som deltar i fellesskap 
Dersom aktuelt, hvis tilbudet inngis av flere leverandører i fellesskap, skal samtlige leverandører oppgis nedenfor eller i eget skjema, se 
også pkt. 4.2 under. (Informasjon om støttende virksomheter for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav oppgis ikke her, men i pkt. 4.1): 

Firmanavn Org.nr Kontaktperson Kontaktinformasjon (telefonnr. og e-postadresse) 

    

    

    

 
En redegjørelse for fellesskapet skal gis nedenfor eller i eget skjema: 

Redegjørelse for fellesskapet, herunder den enkelte deltakers rolle (f.eks. organisering, arbeidsoppgaver og fagområder) 

 

 

2. Kvalifikasjonskrav 

2.1 Generelt  
Kvalifikasjonskravene for konkurransen er angitt i kap. B2 punkt 2.2 til 2.5. Hvert enkelt kvalifikasjonskrav må være oppfylt for at 
leverandøren vil bli vurdert som kvalifisert. Leverandører som ikke tilfredsstiller kvalifikasjonskravene vil bli avvist, jf. § 9-5 (1) a) 
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2.2 Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling 
Det er stilt krav om at leverandøren skal være et lovlig etablert foretak, jf. kap. B2 punkt 2.2.  
 
For norske firmaer dokumenteres kravet ved å vedlegge firmaattest fra Foretaksregistret. Utenlandske leverandører skal isteden levere 
tilsvarende attest bestemt ved lovgivningen i den stat leverandøren er etablert. 

Ved støtte fra andre virksomheter for tilbudet og ved deltagelse i fellesskap, må dokumentasjon av dette kvalifikasjonskravet for samtlige 
av virksomhetene inngå i tilbudet, jf. kap. B2 pkt. 4. 

2.3 Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet 
Se kvalifikasjonskrav og hvilken dokumentasjon som kreves i kap. B2 punkt 2.3. I tillegg skal leverandør fylle ut skjemaene under.  
Ved støtte fra andre virksomheter for dette kravet og ved deltagelse i fellesskap, må dokumentasjon for samtlige av virksomhetene inngå i 
tilbudet, jf. kap. B2 pkt. 4. 

Tilbyders omsetning hvert av de tre foregående regnskapsårene: 

År Tilbyders totale omsetning 

  

  

  

 
Egenkapital siste regnskapsår: 

År Egenkapital siste regnskapsår 
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2.4 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner 
2.4.1 Relevant erfaring 
Det skal gis en oversikt over relevante kontrakter/oppdrag som leverandøren har gjennomført eller gjennomfører i løpet av de siste fem 
årene regnet fra tilbudsfristen.  

Se krav i kap. B2 punkt 2.4.1. Her fremgår krav til relevant erfaring, samt antall tidligere kontrakter som minimum eller maksimalt skal 
oppgis. Her fremgår også hvilke opplysninger som skal gis for den enkelte kontrakt. Nedenstående eller eget skjema kan benyttes. 

Ved støtte fra andre virksomheter og ved deltagelse i fellesskap, må dokumentasjon i form av utfylt skjema for hver enkelt av 
virksomhetene inngå i tilbudet, jf. kap. B2 pkt. 4. Ved støttende virksomhet, må det fremgå hvilke arbeidsoppgaver støttende firma skal 
utføre, se pkt. 4.1 under. 

Relevant erfaring og byggherrers erfaringer (jf. kap. B2 pkt. 2.4.1 og 2.4.2): 

 Oppdrag 1 Oppdrag 2 Oppdrag 3 Oppdrag 4 Oppdrag 5 

Leverandørens navn      

Oppdragets navn      

Sted      

Navn på oppdragsgiver og/eller byggherre      
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Kontaktperson hos oppdragsgiver eller 
byggherre (navn, rolle under kontrakten, 
telefon og e-post) 

     

Tid for utførelse (fra-til) mmåå      

Kontraktens verdi i kr. inkl. mva for 
leverandøren 

     

Totalt antall årsverk for leverandørens 
kontrakt 

     

Herav utført årsverk av leverandøren selv      

Herav utført årsverk av underentreprenører /-
leverandører (kontraktsmedhjelpere) 

     

Beskrivelse av oppdraget, med fokus på 
arbeidsoppgaver som er relevant for denne  
konkurransen. Angi hvilke arbeider som ble 
utført av leverandøren selv og hvilke arbeider 
som ble utført av underleverandører. 

     

 

Støttende virksomhet / tilbyder 2 Oppdrag 6 Oppdrag 7 Oppdrag 8 Oppdrag 9 Oppdrag 10 

Leverandørens navn      

Oppdragets navn      

Sted      
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Navn på oppdragsgiver og/eller 
byggherre 

     

Kontaktperson hos 
oppdragsgiver eller byggherre 
(navn, rolle under kontrakten, 
telefon og e-post) 

     

Tid for utførelse (fra-til) mmåå      

Kontraktens verdi i kr. inkl. mva. 
for leverandøren 

     

Totalt antall årsverk for 
leverandørens kontrakt 

     

Herav utført årsverk av 
leverandøren selv 

     

Herav utført årsverk av 
underentreprenører /-
leverandører 
(kontraktsmedhjelpere) 

     

Beskrivelse av oppdraget, med 
fokus på arbeidsoppgaver som er 
relevant for denne  
konkurransen. Angi hvilke 
arbeider som ble utført av 
leverandøren selv og hvilke 
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arbeider som ble utført av 
underleverandører. 

 

2.4.2 Byggherrers erfaringer 
Se krav i kap. B2 punkt 2.4.2. Kravet dokumenteres ved utfylling av skjema ovenfor under punkt 2.4.1, samt attester fra tidligere 
oppdragsgivere som viser tilfredsstillende utførelse av relevante kontrakter. Se vedlagte skjema vedlegg 4 Attest. 

Ved deltakelse i fellesskap, må dokumentasjon for alle virksomhetene inngå i tilbudet, jf. kap. B2 pkt. 4.2.    

2.4.3 Gjennomføringsevne 
Besvares hvis det er stilt krav i kap. B2 punkt 2.4.3.  

Ved støtte fra andre virksomheter for dette kravet og ved deltagelse i fellesskap, må dokumentasjon som omfatter alle virksomhetene 
inngå i tilbudet, jf. kap. B2 pkt. 4. 

2.5 SHA, miljø og kvalitet – kapittel B2 punkt 2.5 
2.5.1 Ulykkesfrekvens (H2-verdi)– kapittel B2 punkt 2.5.1 
Se krav i kapittel B2 punkt 2.5.1.  

År    Gjennomsnittsverdi 
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H2-verdi     

 

Ved deltagelse i fellesskap, må dokumentasjon for alle virksomhetene inngå i tilbudet, jf. kap. B2 pkt. 4.2. 

2.5.2 Miljøstyringssystem 
Se krav i kapittel B2 punkt 2.5.2.  

Ved deltagelse i fellesskap, må dokumentasjon for alle virksomhetene inngå i tilbudet, jf. kap. B2 pkt. 4.2. 

2.5.3 Kvalitetsstyring 
Se krav i kapittel B2 punkt 2.5.3.  

Ved deltagelse i fellesskap, må dokumentasjon for alle virksomhetene inngå i tilbudet, jf. kap. B2 pkt. 4.2. 

 

3. Øvrige bestemmelser 

3.1 Dokumentasjon for fravær av avvisningsgrunner 
Se kap. B2, pkt. 7 

 
3.2 Skatteattester – anskaffelsesforskriften § 7-2 
Se kap. B2, pkt. 3.  
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Ved støtte fra andre virksomheter for dette kravet og ved deltakelse i fellesskap, må dokumentasjon som omfatter alle virksomhetene 
inngå i tilbudet, jf. kap. B2 pkt. 4. 

 
4. Støtte fra andre virksomheter og deltakelse i fellesskap 

4.1 Støtte fra andre virksomheter for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav 
Dersom aktuelt, se krav i kap. B2 punkt 4.1. Ett av kravene er at det skal leveres forpliktelseserklæring, eventuelt med 
solidaransvarserklæring. Se standardformular i vedlegg 1 eller 2 til dette dokumentet. 

Ved støtte til oppfyllelse av kravet til økonomisk og finansielle kapasitet benyttes vedlegg 1: Forpliktelseserklæring med solidaransvar.  

Ved støtte til oppfyllelse av kravet til tekniske og faglige kvalifikasjoner benyttes vedlegg 2: Forpliktelseserklæring. 

Merk at det kan være aktuelt å levere begge skjemaer for en støttende virksomhet, ved støtte for flere kvalifikasjonskrav.  

Leverandører som støtter seg på andre virksomheter for å oppfylle kvalifikasjonskrav må fylle ut følgende informasjon: 

Firmanavn støttende 
virksomhet 

Nasjonalitet Adresse Org.nr. Kvalifikasjonskrav 
det gis støtte for 

Kontraktsarbeider som skal utføres av den 
støttende virksomheten (fylles bare ut ved 
støtte for tekniske og faglige kvalifikasjoner) 
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4.2 Fellesskap av leverandører 
Dersom aktuelt, se krav i kap. B2 punkt 4.2. Skjemaer i punkt 1.3 over skal fylles ut. Det skal leveres erklæring om arbeidsfellesskap med 
solidaransvar. Se standardformular i vedlegg 3 til dette dokumentet, jf. kap. B2, pkt. 4.2. 

5. Særlig om nyetablerte leverandører 
Dersom aktuelt, se bestemmelser i kap. B2 punkt 5. 

6. Krav til leverandørens dokumentasjon av kvalifikasjonskravene 

6.1 Dokumentasjon av kvalifikasjonskravene 
Se kap. B2 punkt 6.1. 

Dokumentasjon som etterspørres skal leveres som en del av tilbudet innen tilbudsfristen, jf. kap. B3 punkt 2.1.  

Det er viktig for bedømmelsen at opplysningene i dokumentasjonen er korrekt og fullstendig. Uriktige, misvisende eller manglende 
opplysninger kan medføre avvisning, jf. § 9-5. 

7. Dokumentasjon for fravær av avvisningsgrunner 
Se kap. B2, pkt. 7.
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Vedlegg 1 - Forpliktelseserklæring med solidaransvar  

Denne erklæringen gis av: 

Virksomhet: 
 

Org.nr.: 
 

Postadresse: 
 

Besøksadresse:   

Telefonnr.:  

E-postadresse:  

 

Til støtte for: 

Leverandøren: 
 

Org.nr.: 
 

Postadresse: 
 

Besøksadresse:   

Telefonnr.:  

E-postadresse:  

 

[Navn på leverandøren] støtter seg på [navn på virksomhet] for å oppfylle kravet til økonomisk og 
finansiell kapasitet. [Navn på virksomhet] forplikter seg med dette til å stille nødvendige ressurser til 
rådighet for [navn på leverandøren] i det omfang det er nødvendig for oppfyllelse av leverandørens 
kontraktsforpliktelser ved tildeling av kontrakt om [angivelse av hvilken kontrakt]. 

Det bekreftes at [navn på virksomhet] stiller seg solidarisk ansvarlig med leverandøren for utførelsen 
av kontrakten.  
 
Skjema skal signeres av personer som har fullmakt til å forplikte virksomhetene. 

Sted …………...…., dato ……………   Sted …………....…, dato .………… 

 

………………………………………………………                ……………………………………………………… 
Signatur for virksomhet    Signatur for leverandøren 

………………………………………………………   ……………………………………………………… 
Firma og navn i blokkbokstaver   Firma og navn i blokkbokstaver 
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Vedlegg 2 - Forpliktelseserklæring 
Denne erklæringen gis av: 

Virksomhet: 
 

Org.nr.: 
 

Postadresse: 
 

Besøksadresse:   

Telefonnr.:  

E-postadresse:  

 

Til støtte for: 

Leverandøren: 
 

Org.nr.: 
 

Postadresse: 
 

Besøksadresse:   

Telefonnr.:  

E-postadresse:  

 
[Navn på leverandøren] støtter seg på [navn på virksomhet] for å oppfylle kravet til leverandørens 
tekniske og faglige kvalifikasjoner innenfor følgende fag: [Fag].  

[Navn på virksomhet] forplikter seg med dette til å stille sin kompetanse og kapasitet til rådighet for 
[navn på leverandøren] i det omfang som er nødvendig for oppfyllelse av leverandørens 
kontraktsforpliktelser ved tildeling av kontrakt om [angivelse av hvilken kontrakt]. 

Skjema skal signeres av person som har fullmakt til å forplikte virksomheten. 

 

Sted …………...…., dato ……………    

 

………………………………………    
Signatur for virksomhet      

……………………………………… 
Firma og navn i blokkbokstaver 
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Vedlegg 3 - Erklæring for leverandørfellesskap med solidaransvar 
Vi bekrefter at nedenstående virksomheter i fellesskap innleverer tilbud i ovennevnte konkurranse, 
jf. anskaffelsesforskriften § 16-11: 

Virksomhet 1 (kontaktpunkt i anskaffelsesprosessen): 

Firmanavn: 
 

Org.nr.: 
 

Postadresse: 
 

Besøksadresse:   

Kontaktperson:  

Telefonnr.:  

E-postadresse:  

 

Virksomhet 2: 

Firmanavn: 
 

Org.nr.: 
 

Postadresse: 
 

Besøksadresse:   

Kontaktperson:  

Telefonnr.:  

E-postadresse:  

 
Vi bekrefter at ovennevnte virksomheter i leverandørfellesskapet vil være solidarisk ansvarlige for 
utførelsen av kontraktsarbeidet.  

Skjema skal signeres av personer som har fullmakt til å forplikte virksomhetene. 

Sted …………...…., dato ……………    Sted …………....…, dato .………… 

………………………………………………    …………………………………………….. 
Signatur for virksomhet 1     Signatur for virksomhet 2 

………………………………………………    …………………………………………….. 
Firma og navn i blokkbokstaver    Firma og navn i blokkbokstaver 
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Vedlegg 4 – Attest  

Om kontrakten:  

(Kan fylles ut av entreprenøren.) 

Byggherre  

Entreprenør  

Kontraktens navn 
 

 

Utført i perioden 
 

 

Kontraktens totale verdi, 
ekskl. mva. i mill. kr 
 

 

Kort beskrivelse av hva 
oppdraget gikk ut på 
 

 

 

 

Skjema for vurdering av entreprenørens gjennomføring av kontrakten:  

(Fylles ut av byggherren.) 

  Store/betydelige 
avvik fra 
kontrakt/ 

avtaler 

Noe avvik fra 
kontrakt/ 

avtaler 

Iht. 
kontrakt/ 

avtaler 

Ikke 
aktuelt 

1 Faglig og teknisk utførelse     

2 Overholdelse av frister     

3 Samarbeid/ kommunikasjon     

4 Oppfølging av avvik og 
reklamasjoner 

    

5 Ivaretagelse av HMS     
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6 Etterlevelse av lønns- og 
arbeidsvilkår 

    

7 Etterlevelse av bestemmelser og 
rutiner for klima 

    

8 Bruk av lærlinger     

9 Eventuelt annet:     

 

 

Byggherrens eventuelle kommentarer:  

 
 
 
For byggherren: 
 

Navn  

Rolle/stilling  

Signatur 
 

 

Dato 
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E Svardokumenter 
E3 Beskrivelse med utfylte priser 

Det skal leveres priset tilbud for D1 i konkurransegrunnlaget. Dette skal leveres på PDF format. Det 
skal også leveres elektronisk fil i format .xml ihht. NS 3459.  
Dersom det ikke er samsvar mellom levert PDF format og elektronisk fil så har PDF rang foran 
elektronisk fil. 
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E Svardokumenter 
E4 Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner 

Timepriser for mannskap og maskiner skal være i henhold til krav i kap. C2 pkt. 27 Regningsarbeider. 

I kap. C2 er angitt om og eventuelt hvordan regulering vil finne sted. 

Tabellene fylles ut ved innsending av tilbud. 

 

1. Timepriser mannskap 
Spesifikasjon Timepris 

Kr/time 
Timer Sum pris 

Mannskap 
(unntak er spesifisert nedenfor) 

 1000  

Stikningslag med komplett utstyr 
 

 70  

Dykkerlag med utstyr 
 

 70  

 
Trafikkdirigenter jf. krav i N301 
 

 800  

 Sum mannskap, eksklusiv overtidstillegg: 
(overføres til Sum mannskap og maskiner) 

 

 

 

2. Overtidstillegg 
Overtidstillegg 
i forhold til ordinær timesats for mannskap og i 
forhold til ordinær timesats for maskiner inklusiv 
fører 

Tillegg 
Kr/time 

Timer Sum pris 

a) for vanlig overtidsarbeid 
 

 200  

b) hverdager kl 21.00 – 06.00 
 

 100  

c) søn- og helligdager (hele døgnet) 
 

 100  

 Sum overtidstillegg: 
(overføres til Sum mannskap og maskiner) 
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3. Timepriser maskiner 
Ønsket maskintype 
(byggherrens behov) 

Vekt 
Løfte-
kapasitet 
mv 

Tilbudt maskin Årsmodell 
Årstall 

Timepris 
Kr/time 

Timer Sum pris 

Maskiner inklusiv fører: 

Underbrulift, rekkevidde 
11-13m horisontalt og 7-
9m vertikalt   

    
100 

 

Underbrulift rekkevidde 7-
9m horisontalt og 5-7m 
vertikalt 

    
70 

 

Lastebil m/kran >42t/m    50  

Lastebil kl.C1 m/kran >4t/m    50  

Lastebil 3 aksler m/tipp     50  

Gravemaskin belte 3-11 t    50  

Gravemaskin belte 12-28 t    50  

Gravemaskin hjul >14 t    50  

Ledebil     200  

       

       

       

       

       

       

       

Maskiner eksklusiv fører: 

Mannskapsbil 
m/håndverktøy inkl. 
strømaggregat, 
sveiseapparat og 
skjærebrenner. 

    

500 

 

       

       

       

       

       

 Sum maskiner: 
(overføres til Sum mannskap og maskiner) 
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4. Timepriser samhandlingsfase 
Timepriser knyttet til samhandlings- og 
utviklingsfasen 

Timepris 
Kr/time 

Timer Sum pris 

Prosjektleder (entreprenør)  8  

Anleggsleder  8  

Øvrige deltakere  24  

 Sum samhandlingsfase: 
(overføres til Sum mannskap og maskiner) 

 

 

 
Sum mannskap og maskiner  

Sum mannskap, eksklusiv overtidstillegg  

Sum overtidstillegg  

Sum maskiner  

Sum samhandlingsfase  

Sum mannskap og maskiner 
Overføres til kap. E5 
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E Svardokumenter 
E5 Tilbudsskjema 

Priser 

Bru_01  08-1450 Menstad kr  

Bru_02 08-0134 Toklev kr  

Bru_03 08-1576 Rollag kr  

Bru_04 08-1060 Kleivrønningen kr  

Bru_05 08-0913 Esperå kr  

Bru_06 08-0409 Haug kr  

Bru_07  08-0565 Gvarv kr  

Bru_08  08-1628 Bergåa kr  

Bru_09 08-0460 Damfoss kr  

Bru_10  08-1243 Elstrøm kr  

Bru_11 08-1634 Mæl kr  

Bru_12 08-0689 Folkestad kr  

Bru_13 08-0086 Løke kr  

Bru_50 Prosessbasert kr  

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Sum i henhold til kap. E3 

 

kr 

 

 

Sum mannskap og maskiner i henhold til kap. E4 

 

kr 

 

 

Total tilbudssum uten merverdiavgift 

 

kr 
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Eventuelle forhold og avvik 

Kryss av: Ev. avvik 
 

 Alternativ 1: Tilbudet inneholder ingen avvik fra konkurransegrunnlaget  
 

 Alternativ 2: Tilbudet inneholder følgende avvik fra konkurransegrunnlaget *): 
 
 

*) Ved eventuelle avvik skal leverandørene redegjøre for hvilke konsekvenser dette vil få, jf.  
kapittel B1 punkt 8. 

 

Erklæringer 

Tilbyder bekrefter at kostnader forbundet med alle nødvendige sikkerhetstiltak er tatt med i dette 
tilbudet. 

Tilbyder bekrefter at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og 
sikkerhetslovgivningen, og aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å 
gjennomgå og verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet. 

Tilbyder vedstår seg sitt tilbud til vedståelsesfristens utløp.  

 

Signatur og firmaopplysninger 

 
 

 
, den 

 
 

 
 
 
Signatur 
(signeres av person som har fullmakt til å forplikte tilbyder) 

 

 
Organisasjonsnummer: 

 
 

 
Fullstendig firmanavn: 

 
 

 
Fullstendig adresse: 
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Postnummer og –sted: 

 
 

 
Kontaktperson, navn: 

 

 
Kontaktperson, mobilnummer 

 
 

 
Kontaktperson, e-postadresse 
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