Overgang mellom bakvegg spunt/betongkrone
er uklar
Antatt ingen konstruktiv forbindelse

Eksisterende
bakgvegg som skal
rives og reefableres
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Ledning fjernes midlertidig og plugges ved
bruk av endekappe eller blindflens

Avlzpsledning;o\sJ\OOHavn
—— PE-rgr, antatt 8200~

Opphengt i UK kaidekke

Det er ikke kjent hvor

Det er synlig hull og
aktiv utvasking av
masser

Omfang uklart

Eksisterende spunt
med betongkrone

Plan Eksisterende situasjon
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Avslutning av spunt og betongkrone
mot eksisterende bakvegg ma vurderes
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langt blokkmur fortsetter

Blokkmurskai for’rs’éffer i
kaidekket
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Diverse kabler opphengt UK kaidekke
Ma sikres under utfgrelsen

Betongkrone filpasses lokalt rundt kum dersom denne
kommer i konflikf

Det legges glidesjikt av 2 lag asfaltmembran ufen
kleber mellom krone og kum

pa stedet. Om nedvendig stepes det
ut mellom ny og eksisterende bakvegg

Ny spunt
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S < ~——Spunt og betongkrone avsluttes
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Omrade med —/

utvaskinger ma
frigraves og fylles med

Om nedvendig stepes \d\eﬁ\ui\
mellom spunt og blokkmur ~

C

egnede masser etfer
ny bakvegg er etablert

Eksisterende spunt
og beftongkrone

Plan ny situasjon
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Ledning ma reetableres
gjennom ny spunf

Lysmast og koblingsskap
Omtrentlig plassering

Lysmast og koblingsskap
Omtrentlig plassering

Asfalt reetableres —

Trepal ¢/c ca 1,25 m
Armert befongplate / -
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3"x6" plankespunt (hulle’r)ilx@\_ Trepal c/c ca 1,25 m

ch |_— 1" forskaling

Snitt A-A Eksisterende situasjon
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Spunt plasseres sa narme
eksisterende kai som mulig
Endelig plassering avgjgres i samrad

500 med radgiver

Ny spuntkrone i befong —

/7 Eksisterende kaidekke

Avretftingslag 200 mm

Fk0-32 mm

Oppfylling med tilferte

masser, 22/120 mm

Fiberduk

Spunt AZ 20-700

Gjennstaende deler av

-Eksisterende masser- eksisterende bakvegg

Snitt B-B Ny sifuasjon
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Merknader

Mal i mm, koter i m

Maks belatning pa kaidekket: 2 tonn/m2.

Endelig plassering av spunt ma tilpasses nedvendig plass for spuntrigg

Betongkrone skal utfgres symefrisk om spunten

Det forutsettes at spunt etableres med oppstilling av rigg pa

bakenforliggende areal. Oppstilling av spuntrigg pa kaidekket tillates ikke

6. Eksisterende VA-ledning ma midleritidig kappes og plugges i begge ender.
Ledning tilhgrer Oslo havn. Kapping skal avtales med Oslo havn i
forkant. Ledning skal reetableres efter ny spunt er etablert.

7. Det ma serges for tilstrekkelig tetting rundt rer gjennom spunt slik at

masser ikke vaskes ut
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Stremkabler ma sikres under utferelsen.
Avretting i forkant av reeaslfatering ma tilpasses pa stedet slik at det
det sirkres tilstrekkelig avrenning.
10. Komprimering skal utferes med lett ufstyr
. Betong: B35 MF45
12. Armering: B500NC
Overdekning:
Monteringsjern:
Konstruktiv armering: 75 mm +/- 15 mm

60 mm +/- 5 mm

13. Hjgrner OK bort fra kai avfases med 25 mm frekantlist
14.  OK beftongkrone breftskures
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