

Oppdal Kommune

Konkurransegrunnlag

Pikhaugen Barnehage Tilbygg og ombygging

Bok 0 - Del E- Byggherrens leveranser



Oppdragsnr.: 52504974 Dokumentnr.: 01 Versjon: 01
2026-04-23

Oppdragsgiver: Oppdal Kommune
Oppdragsgivers kontaktperson: Per Olav Lyngstad
Rådgiver: Norconsult AS, Brutippen 13, NO-2550 Os i Østerdalen

Oppdragsleder: Steffen Domaas Tjemsland
Andre nøkkelpersoner: Birgit Wikan Berg – Arkitekt
 Erlend Vingelen – Beskrivelse
 Norconsult - Ansvarlig søker
 Lasse Gammel– Konstruksjonsteknikk
 Ingvill Singsdal Gammel – Ventilasjon
 Morten Erik B Lauritzen - Rør
 Tomas Østgårdstrøen – Elektro
 Svein Ola Nygjelten – Brann
 Thomas Eitran Alstad - LARK

01	2026-04-23	Anbud ut	ErVin	STDTJ	AtLil
Versjon	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontrollert	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Innhold

1	Byggherrens leveranser	4
1.1	Tilbudsmaterialet	4
1.2	Offentlige avgifter for bygget.	5
1.3	Prosjektledelse/ Byggherreombud	5
1.4	SHA og uavhengig kontroll	5

1 Byggherrens leveranser

1.1 Tilbudsmaterialet

Prosjektet er skal utføres som generalentreprise. Anbudsgrunnlaget består følgende dokumenter:

Innbydelse og konkurransebeskrivelsen

- Del 1-Konkurransebeskrivelsen

BOK 0

- Bok 0 del A til E med vedlegg

Bygningsmessige arbeider-LARK og VA

- K200 Bygningsmessige arbeider(inkl LARK og VA)
- Tegninger for ARK iht 00-1 Tegnings-og distribusjonsliste 01
- Tegninger for RIB
 - B-20-U1-01 Riving gulv og oppbygning gulvvarme
 - B-20-U2-01 Fundamentplan
 - B-40-00-01 Stål, snitt og oppriss
- Tegninger for LARK og VA
 - L-01 Situasjonsplan
 - GH001 VA Plantegning
 - GH003 VA Prinsipptegning kummer
 - GH004 VA Prinsipptegning ledningsgrøft
 - GH005 VA Kumskisse, kum 728

Rør

- K300 - Røranlegg
- Tegninger Rør og ventilasjon
 - V-300-20-0-02 Systemskjema varme, kjøling og sanitær
 - V-300-20-0U-01 Rør – Bunnledninger
 - V-300-20-01-01 Rør - Plan 1
 - V-300-20-02-01 Rør - Plan 2

Ventilasjon

- K360 - Ventilasjonsanlegg
- Tegninger Rør og ventilasjon
 - V-300-20-0-02 Systemskjema varme, kjøling og sanitær
 - V-360-20-01-01 Ventilasjon - Plan 01
 - V-360-20-02-01 Ventilasjon - Kaldloft

Elektro

- K410 - Elektrotekniske anlegg
- Tegninger Elektro
 - E-400-20-01-001 Plan 01 – Elkraft
 - E-400-20-01-002 Plan 02 - Elkraft Tele
 - E-433-61-01-01 Kursoversikt
 - E-500-20-01-001 Plan 01 - Tele

Brann

- 52504974-RIBr-Rap-01
- F-20-01 Branntegning plan 1

RIG

- 52504974-RIG-01 Pikhaugen barnehage påbygg, geoteknisk notat

SHA

- SHA-Plan 52504974-rev 01
- Grovrisikoanalyse 52504974-rev 01

Før produksjonsfasen/ byggefasen tar til vil byggherrens rådgivere utarbeide nødvendige arbeidstegninger og produksjonsgrunnlag.

1.2 Offentlige avgifter for bygget.

Tilknytningsavgift betales av byggherren i forbindelse med byggesaksbehandlingen. Byggherren betaler også byggesaksgebyr. Øvrige avgifter i tilknytning til gjennomføringen av byggeprosjektet bekostes av entreprenørene slik som gebyrer for lokal / sentral godkjenning av entreprenører og andre kontraktsmedhjelpere.

1.3 Prosjektledelse/ Byggherreombud

Byggherren har intern prosjektledelse og utfører byggeledelsen selv i samarbeid med eventuelt ekstern byggeleder for å ivareta byggherrens interesser i bygge- og garantiperioden.

1.4 SHA og uavhengig kontroll

Byggherren vil engasjere eksterne firma til å ivareta forskriftskrav om oppfølging SHA og uavhengig kontroll av utførelse.