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00 Generelt

00.1
DIGITAL LEVERING AV ANBUDET

Prosjektdokumentet er levert som en NS 3459-fil med filformatet .xml.
For å åpne denne filen, må mottakeren benytte et kalkulasjonsprogram som støtter import og eksport av NS 3459-
formatet, for eksempel ISY ByggOffice eller ISY Linker.

ISY Linker kan lastes ned fra:
https://norconsultdigital.no/produkter/isy-linker/

Med en Pluss-lisens for ISY Linker, kan .xml-filer åpnes og konverteres til .gab-format (Linker Anbudsfil).
Deretter fylles enhetspriser inn i de enkelte postene. ISY Linker beregner og viser side- og kapittelsummer
automatisk.

Slik leverer du pristilbudet:
1.  Fyll inn enhetspriser i Linker-anbudsfilen.
2.  Gå til Fil → Eksport → Pristilbud (XML) for å generere pristilbudet.
3.  Send den eksporterte .xml-filen i retur til avsender av prisforespørselen.
4.  Legg ved en PDF-utskrift av pristilbudet med priser.

Viktig: Prosjektdokumenter med håndskrevne priser vil ikke bli akseptert.

________________________________________

Informasjon om NS 3459-eksport/-import i ISY Linker
•  ISY Linker kan eksportere NS 3459 Prisforespørsel for import i kalkulasjonsprogrammer.
•  NS 3459 Pristilbud (XML) kan importeres tilbake til Linker-anbudsfilen (.gab) for utskrift med innlagte priser.

Merk: Postene i en .gab-fil kan ikke redigeres direkte. Eventuelle tillegg må derfor føres manuelt på utskriften.

________________________________________

Support
Kontakt:

•  Telefon: 02467
•  E-post: isybeskrivelse@norconsultdigital.no

00.2
Beskrivelse av tiltaket

Sandnes kommune planlegger å fylle ut i sjø ved Østraadt havn på vestsiden av indre Gandsfjord. Området skal
transformeres fra industri til parkformål som en del av områdereguleringen Norestraen Sør - Plan 2011 103. 

Totalt skal det fylles ut ca. 151 000 m3 med sprengstein i sjø fordelt på 2 entrepriser. Dette tilbudet gjelder utfylling i
sjø ved eiendom 0/0 på nordsiden av tiltaksområdet, og omfatter utfylling av ca. 30 600 m3. Samtidig vil en annen
entreprise fylle ut på sørsiden av planområdet. Det må koordineres mellom begge entreprisen av sikkerheten,
miljøkrav og framdriften ivaretas med flere aktører innenfor samme anleggsområde.

Sentrale momenter ved tiltaket: 
1.  Det skal først etableres en omfatningsjeté fra land opp til minimum kote +0,0 m NN2000. Sjetéen skal

omfavne hele området for utfylling i sjø, som vil dekke området for begge entreprisene. 
2.  På sjøsiden av omfatningssjetéen skal fyllingsfronten under kote -4,0 m NN2000 legges med helning på 1:2.

Det antas at denne fyllingen må legges ut fra lekter. 
3.  Erosjonssikring med blokk fra kote -4,0 m NN2000 og opp til topp fylling. 
4.  Oppfylling på landside av omfatningsjeté. 
5.  Forlengelse av overvannsledninger gjennom fylling og ut i sjø. 

Alle kotehøyder i denne beskrivelsen refererer til høydesystemet NN2000, som i Sandes er 59 cm over laveste
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00 Generelt
astronomiske tidevann. Skille mellom over og under vann er definert ved +0,0 m NN2000, som er ca. 8 cm over
middelvannstand. 

Frem til skråningskant på omfatningssjetéen er dokumentert utlagt med skråningshelning 1:1,5, skal
sikkerhetsavstand for ferdsel og trafikk være iht. siste revisjon av geoteknisk prosjekteringsnotat "114135-118723n1
Geoteknisk prosjektering fyllingsarbeider".

Utførelsen av fyllingen skal kontrolleres iht. utførelsesklasse UKK2. Kontrollplanen skal inkludere følgende punkter: 
•  Dersom man under utfyllingsarbeidene opplever utfordringer med stabil skråning og tegn til grunnbrudd må

geotekniker varsles for å vurdere veien videre.
•  Protokoller og dokumenstasjon av utført kvalitetssikring oversendes til uavhengig kontrollør for utførelse

(KUT) under grunnarbeidene. 

Grunnforhold

Sjøbunn ligger mellom kote +0,0 og ca. kote -20,0 m NN2000. 

Grunnundersøkelser viser at sjøbunn i stor grad består antatt lagdelte sandmasser med varierende kornstørrelse
og lag/sjikt med finstoff (silt/leire). Det er også registrert et bløtere lag av silt/"dynn" ned til 3 m under sjøbunn. 

Tilstøtende landarealer på ca. kote +1,0 - +2,0 m NN2000 består av varierende fyllmasser over opprinnelig
sjøbunn. 

Miljøkrav

Tillatetelse for utfylling gitt av Statsforvalteren er vedlagt anbudsdokumentene og setter føringer for utførelsen av
arbeidene. Det presiseres at tilbyder skal sette seg godt inn i vilkårene gitt i tillatelsen.  

Arbeid i sjø er ikke tillatt i perioden 01. februar til 30. juni. 

Tegninger
1.  52600086_H001_E01
2.  52600086_H002_E02
3.  52600086_M001_E01

Vurderingsrapporter

Norconsult Norge AS
1.  52209543-RIM-09-Grunnlagsrapport søknad om tiltak i sjø.
2.  52209453-RIKy-01-Erosjonssikring av sjøfylling og utforming av strender. 

GrunnTeknikk AS
1.  114135-11689tb1-Stabilitet for utfylling. 
2.  114135-118723n1 rev. 1 Geoteknisk prosjektering fyllingsarbeider
3.  114135-10038n1 Vurdering av stabilitetsforhold i fylling mot nord og graving for overvannsledninger

Miljø - Søknader / tillatelser
Tillatelse fra Statsforvalteren "Tillatelse til utfylling etter forurensningsloven til Østraadt Havn AS" sist endret
23.04.2026. 

3D-modell
Utarbeidet 3D-modell i xml format med prosjekterte flater for grunnarbeider. 

Sum: 0
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Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

01 Etablering, drift og avvikling

01.1 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Anleggsområdet
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Byggherre stiller med riggareal innenfor
eiendomsgrense. Besiktes på tilbudsbefaring.

Posten omfatter også følgende: 
•  Etablering/planlegging skal ta hensyn til

tidsramme gitt av Statsforvalter.
•  Dersom tilbyder har behov for større riggareal

for å gjennomføre entreprisen, skal tilbyder
fremskaffe dette selv. Alle kostnader tilknyttet
eventuelt eksternt riggareal skal være inkludert i
denne posten.

•  Prosjektering og etablering av nødvendige
anleggskaier for å ta imot og laste av
steinmasser.

•  Etablering av ytelser og spesifikke tiltak
beskrevet i konkurransegrunnlagets del 1 og
2, og som ikke er medtatt i andre poster. 

•  Planlegge og gjennomføre beredskapsøvelse i
sammarbeid med nødetater. 

01.2 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR EGET
KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter også følgende:
•  Loggføring, innhente/samle dokumentasjon,

innmålinger og mengder iht. krav gitt i tillatelse
fra Statsforvalter, overvåkningsprogram og
konrollplan.

•  Drift av nødvendige anleggskaier og -veier.
•  Utarbeidelse av stiknigsdata basert på rådgivers

3D-modell.
•  Kostnader for tidsrammer gitt av Statsforvalter.
•  Regelmessig rapportering i samsvar med

konkurransegrunnlagets del 2
01.3 AV3.1

AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS FOR
EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav: Nei

Sum: 0
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Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

01.4 AM1.31
HOVEDBEDRIFT
Rund sum RS
Andre krav: Nei

01.5 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Se b)
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Gjelder sluttdokumentasjon og løpende
dokumentasjon av utførelse og scanning av overflater
av alle arbeider. Ukentlig rapportering, også av avvik i
mengder. 
Omfatter også dokumentasjon av ledningsanlegg iht.
kommunale krav.

B)    Materialer
Scanning av overflater over og under vann skal
leveres som grid med tetthet 25 x 25 cm. Resultater
skal benyttes til avregning av utfylte masser og til
kontroll av skråningshelninger. 

Leveranse også som SOSI ved sluttdokumentasjon.
Temakoder i henhold til SOSI standard. Der SOSI
temakoder ikke finnes skal det samtidig legges ved
forklaring på benyttede temakoder. 

Måleresultater skal samles i hensiktsmessige filer som
refererer til arbeidsprosessene. 

C)    Utførelse
All utførelse av ferdig flate skal måles inn fortløpende,
og dokumentasjon skal rapporteres til oppdragsgiver/
prosjekthotell ukentlig. 

Sluttrapport til Statsforvalter skal leveres innen 8 uker
etter avsluttet arbeid i sjø. Rapporten skal inneholde: 

•  Oppsummering av gjennomført tiltak og
eventuelle avvik fra planlagt arbeid med
begrunnelse. 

•  Mottakskontroll av utfyllingsmassene.
•  Mengde og type masse som er fylt ut, med

prøveresultater fra eventuelle fyllittmasser.
•  Loggført inspeksjon av siltgarding, sjeté og

oppsamlet plastavfall. 
•  Beskrivelse av erfaring med utstyr, teknologi

etc. 
•  Overvåkingsdata fra passiv prøvetaker og

vannprøver mottatt fra byggherre. 
•  Loggføring av turbiditetsmålinger mottatt fra

byggherre.
D)    Toleranser

Vanlig toleranse for teknisk kartverk iht. Kartverket. 

Sum: 0
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Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

01.6 AJ8.22
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN
Rund sum RS
Andre krav: Nei

01.7 AM1.824A
KOORDINERENDE YTELSER
Rund sum RS
Ytelse: Ansvarlig for koordinering i utførelsesfasen
Prosjektbeskrivelse: Ikke relevant
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder kontinuerlig koordinering og
planlegging av arbeidene i samarbeid/-spill med de
ulike aktørene av entreprisen i sørdelen av
tiltaksområdet. Entreprenør og de ulike aktørene skal i
samråd utarbeide planer for hvordan informasjon skal
utveksles, feks. oppslagstavle, nettside, vakttelefon,
m.m. Koordinering skal også sikre at sikkerheten,
miljøkrav og framdriften ivaretas.

X)    Mengderegler
Endret til rund sum, RS

01.8 AM1.829A
KOORDINERENDE YTELSER
Tid time 200
Ytelse: Avbrudd
Prosjektbeskrivelse: Midlertidig avbrudd i anleggsperioden
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder ventetid som følge av at grenseverdier
for turbiditet overskrides. 

Posten gjelder ikke ventetid som følge av vær,
tidevann eller forsinkelser i levering av masser, da
dette skal ivaretas av entreprenørens planlegging av
arbeidene. 

Posten omfatter alle kostnader som måtte oppstå for
mannskap, maskiner og utstyr ved eventuelle
forsinkelser som følge av overskridelse av grenseverdi
for turbiditet. 

Det betales ikke ventetid i døgnets timer mellom kl
19:00 og kl 07:00. 

E)    Prøving og kontroll
Ventetid dokumenteres med timelister som attesteres
av byggeleder. 

01.9 AK3.335A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE -
RUND SUM
Rund sum RS

Sum: 0
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Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Formål: Fysiske tiltak for hms
Lokalisering: Hele anleggsområdet
Omfang: Alle tiltak i byggherrens SHA plan
Utførelse: Ikke relevant
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Gjelder tilrigging av alle tiltak som følger av
byggherrens SHA plan.

Posten omfatter tilrigging av blant annet følgende
ytelser, listen er ikke uttømmende:

•  Beredskapsbåt for redning av personer fra sjø
•  Alle fartøy som skal benyttes skal AIS-utstyr
•  Sikring og merking av anleggsområdet, både på

land og i sjø iht. mydighetskrav
01.10 AK3.323

TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE -
LENGDE
Lengde m 170
Formål: Gjerde
Lokalisering: Mot Strandgata og eiendom 111/961 i nord.
Avsluttes ut i sjø.
Omfang: Sikringsgjerde
Utførelse: Ikke relevant
Andre krav: Nei

01.11 AK3.337A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE -
RUND SUM
Rund sum RS
Formål: Forhindre skade på omgivelser, vegetasjon mv.
Lokalisering: Anleggsområdet
Omfang: Ikke relevant
Utførelse: Ikke relevant
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter også utarbeidelse av en
beredskapsplan, samt tilrigging av alle tiltak som skal
gjennomføres straks hvis det viser seg at arbeidet
medfører akutt forurensning eller andre typer
uønskede hendelser til vann, grunn og/eller luft. 

C)    Utførelse
Beredskapsplanen skal være tilpasset den
miljørisikoen som tiltaket til enhver tid representerer.
Beredskapsplanen oversendes til Statsforvalteren før
oppstart.

01.12 AK3.337A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE -
RUND SUM
Areal m2 1 000

Sum: 0
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Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Formål: Forhindre skade på omgivelser, vegetasjon mv.
Lokalisering: Depot for mellomlager av steinmasser
Omfang: Ved mellomlagring av steinmasser i mer enn 14
dager
Utførelse: Skjerming mot nedbør. For eksempel ved bruk
av seil.
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Gjelder tildekking av løsmasser med seil når 
mellomlagring overstiger 14 dager.  

Omfatter også drift og nedrigging av seilene. 
X)    Mengderegler

Avregnes etter utlagt m2 seil.
01.13 AM3.35A

DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE
Rund sum RS
Formål: Fysiske tiltak for hms
Lokalisering: Anleggsområdet
Omfang: Alle tiltak i byggherrens SHA plan
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Gjelder drift av alle tiltak som følger av byggherrens
SHA plan.

Posten omfatter drift av blant annet følgende ytelser,
listen er ikke uttømmende:

•  Beredskapsbåt for redning av personer fra sjø
•  Alle fartøy som skal benyttes skal AIS-utstyr
•  Sikring og merking av anleggsområdet, både på

land og i sjø iht. mydighetskrav
01.14 AM3.33

DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE
Rund sum RS
Formål: Gjerde
Lokalisering: Rundt anleggsområde
Omfang: Sikringsgjerde
Andre krav: Nei

01.15 AM3.37A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE
Rund sum RS
Formål: Forhindre skade på omgivelser, vegetasjon mv.
Lokalisering: Anleggsområdet
Omfang: Ikke relevant
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter også alle kostnader knyttet til
avbøtende tiltak ved forurensning. Med forurensning

Sum: 0
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Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

menes alle typer ønskede hendelser som påvirker ytre
miljø, som for eksempel oljesøl. 

01.16 AS3.335A
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE -
RUND SUM
Rund sum RS
Formål: Fysiske tiltak for hms
Lokalisering: Anleggsområdet
Beskrivelse: Alle tiltak i byggherrens SHA plan
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Gjelder nedrigging av alle tiltak som følger av
byggherrens SHA plan.

Posten omfatter drift av blant annet følgende ytelser,
listen er ikke uttømmende:

•  Beredskapsbåt for redning av personer fra sjø
•  Alle fartøy som skal benyttes skal AIS-utstyr
•  Sikring og merking av anleggsområdet, både på

land og i sjø iht. mydighetskrav
01.17 AS3.337

NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE -
RUND SUM
Rund sum RS
Formål: Forhindre skade på omgivelser, vegetasjon mv.
Lokalisering: Anleggsområdet
Beskrivelse: Nedrigg av tiltak mot uønskede hendelser mot
ytre miljø
Andre krav: Nei

01.18 AS3.323
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE -
LENGDE
Lengde m 170
Formål: Gjerde
Lokalisering: Rundt anleggsområdet
Beskrivelse: Sikringsgjerde
Andre krav: Nei

Sum: 0
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02 Grunnarbeider

Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

02 Grunnarbeider

02.1 FS8.8223A
STØVBINDING - AREAL
Areal m2 10 000
Metode: Vanning
Lokalisering: Anleggsområdet
Formål: Redusere støv fra steinfylling i tørrværsperioder
Mengde/konsentrasjon: Sjøvann
Frekvens: Ved behov
Tidsperiode: Bestemmes av været
Andre krav:
X)    Mengderegler

Gjøres opp etter antall m2 vannet overflate. 
02.2 GU8.21A

SILTSKJØRT AV GEOSYNTET
Areal m2 100
Lokalisering: Rundt anleggsområde i sjø
Type innfesting: Flytelementer, ballast (lodd) og et godt
forankringsystem.
Vanndyp og strømforhold: Rolige strømforhold, moderate
bølger. Vanndybde ned til ca. 4,5 m.
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder siltskjørt med 4,5 m dybde. Omfang i
samråd med byggherre.  

Posten omfatter også nødvendig prosjektering av
forankringssystem.

Posten omfatter også utskiftning av duk ved behov. 
B)    Materialer

Siltskjørt med åpne og lukke mekanisme. 
C)    Utførelse

Endene av siltskjørtet skal trekkes godt opp på land
og festes forsvarlig. 

E)    Prøving og kontroll
Siltskjørtet skal inspiseres daglig for å påse at den
virker etter hensikt. Åpning og lukking, samt inseksjon
av siltskjørtet skal loggføres og vedlegges i
sluttrapport.  

02.3 GU8.21A
SILTSKJØRT AV GEOSYNTET
Areal m2 1 400
Lokalisering: Rundt anleggsområde i sjø
Type innfesting: Flytelementer, ballast (lodd) og et godt
forankringsystem.
Vanndyp og strømforhold: Rolige strømforhold, moderate

Sum: 0
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Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

bølger. Vanndybde ned til ca. 9,5 m.
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder siltskjørt med 9,5 m dybde. Omfang i
samråd med byggherre.  

Posten omfatter også nødvendig prosjektering av
forankringssystem.

Posten omfatter også utskiftning av duk ved behov. 
B)    Materialer

Siltskjørt med åpne og lukke mekanisme. 
C)    Utførelse

Endene av siltskjørtet skal trekkes godt opp på land
og festes forsvarlig. 

E)    Prøving og kontroll
Siltskjørtet skal inspiseres daglig for å påse at den
virker etter hensikt. Åpning og lukking, samt inseksjon
av siltskjørtet skal loggføres og vedlegges i
sluttrapport.  

02.4 GU8.21A
SILTSKJØRT AV GEOSYNTET
Areal m2 1 800
Lokalisering: Rundt anleggsområde i sjø
Type innfesting: Flytelementer, ballast (lodd) og et godt
forankringsystem.
Vanndyp og strømforhold: Rolige strømforhold, moderate
bølger. Vanndybde ned til ca. 14 m.
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder siltskjørt med 14 m dybde. Omfang i
samråd med byggherre.  

Posten omfatter også nødvendig prosjektering av
forankringssystem.

Posten omfatter også utskiftning av duk ved behov. 
B)    Materialer

Siltskjørt med åpne og lukke mekanisme. 
C)    Utførelse

Endene av siltskjørtet skal trekkes godt opp på land
og festes forsvarlig. 

E)    Prøving og kontroll
Siltskjørtet skal inspiseres daglig for å påse at den
virker etter hensikt. Åpning og lukking, samt inseksjon
av siltskjørtet skal loggføres og vedlegges i
sluttrapport.  

02.5 FJ8.21
DRIFT AV SILTSKJØRT
Tid uke 26

Sum: 0
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Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Lokalisering: Rundt anleggsområde i sjø
Andre krav: Nei

02.6 FM1.5661
OPPLASTING - RUND SUM
Rund sum RS
Type masse: Brukt siltskjørt
Lokalisering: Rundt anleggsområde i sjø
Andre krav: Nei

02.7 FM2.5661
TRANSPORT - RUND SUM
Rund sum RS
Type masse: Brukt siltskjørt
Lokalisering: Rundt anleggsområde i sjø
Leveringssted: Godkjent mottak
Andre krav: Nei

02.8 FM5.15A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR RENE
MASSER
Rund sum RS
Lokalisering: Rundt anleggsområde i sjø
Type masser: Brukt siltskjørt
Leveringssted: Godkjent mottak
Andre krav:
X)    Mengderegler

Endret til rund sum, RS. 
02.9 FB5.21A

RIGGING FOR RYDDING UNDER VANN FRA FLÅTE
Rund sum RS
Område: Anleggsområder i sjø
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Gjelder visuell overvåking og oppsamling av plasavfall
i sjø på land- og sjøside av omfatningssjeté. 

B)    Materialer
Egnet jolle / lettbåt for oppsamling av mindre mengder
flytende plastavfall (og personell ved redning). 

02.10 FB5.23499A
RYDDING UNDER VANN FRA FLÅTE - ANTALL
Tid uke 26
Vanndybde: Vannoverflaten
Objekt: Flytende plastikk
Område som skal ryddes: Sjøen i og rundt anleggsområdet
Formål: Fjerne søppel
Bunnforhold: Ikke relevant
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag
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Gjelder visuell overvåking og oppsamling av plasavfall
i vannoverflaten på sjø- og landside av
omfatningssjeté. 

C)    Utførelse
Sjøen på sjø- og landside av omfatingssjetéen skal
systematisk overvåkes 1 gang per arbeidsdøgn for
plastavfall, samt oppsamling av plastavfall.  

Det skal føres logg over oppsamlet plasavfall, som
leveres sammen med sluttrapport. 

X)    Mengderegler
Endret til uker

02.11 FU5.21A
DRIFT AV DEPOT FOR RENE MASSER
Tid uker 26
Lokalisering: I samråd med byggherre
Krav til drift: Se punkt c)
Restriksjoner: Ikke relevant
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Gjelder drift av mellomlager for steinmasser. 

Omfatter også etablering av mellomlager.
02.12 FD5.1132312A

GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER UNDER
VANN
Prosjektert fast volum m3 300
Vanndybde: Fra 0 til og med 3 m
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1½
Lokalisering: Langs eksisterende sjøfront
Formål: Gjenbruk av blokk
Grunnforhold: Blokk over sprengsteinsfylling
Graverestriksjoner: Iht. sikkerhetsavstander i geoteknisk
prosjekteringsnotat
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Gjelder utgraving av eksisterende blokklag langs
dagens sjøfront. 

Omfatter også mellomlagring ved behov. 

Omfatter også utgraving av blokk over vann og
transport innenfor anleggsområdet. 

B)    Materialer
Egnet blokk gjenbrukes i ny plastring. Se post 02.17
og 02.18 for krav til blokk i erosjonssikringen. 
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Blokk og stein som ikke tilfredsstiller krav til plastring
legges i sidefylling sjeté under kote -4,0 m NN2000. 

02.13 FS7.13229991A
UTLEGGING AV LØSMASSER I FYLLING UNDER VANN
- UTFØRT ANBRAKT VOLUM
Utført anbrakt volum m3 12 800
Vanndybde: Fra 0 til og med sjøbunn
Type masse/sortering: 0/600 - sprengt stein
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Omfatningssjete i sjø
Underlag: Sjøbunn av silt/dynn og sand
Kote/nivå: +0,0
Tillatt høydeavvik fra prosjektert topp: -0,0 / +0,5 m
Tillatt sideavvik topp og fot: ± 0,5 m
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Gjelder utfylling av omfatningssjete fra sjøbunn og opp
til kote +0,0 m NN2000. 

Omfatter også utfylling med maskin fra lekter inkludert
opplasting fra landareal til lekter

Omfatter også mellomlagring ved behov. 
B)    Materialer

Det skal kun benyttes rene masser som ikke er
syredannende. 

Tilførte masser skal oppfylle vilkår i tillatelsen fra
Statsforvalteren. Dokumentasjon på masser skal
oversendes og godkjennes av byggherre før leveranse
og utlegging. 

Masser skal ikke inneholde skyteledninger eller annet
plastavfall som flyter. 

Ved bruk av fyllitt skal det dokumenteres at massene
ikke er syredannende. Analyseresultater som
dokumenterer at fyllitten ikke er syredannende skal
oversendes til byggherre før leveranse og vedlegges
sluttrapport. 

C)    Utførelse
Utfylling av sjete skal utføres med skuffe fra land eller
lekter for å minimere fare for overheng og ras under
utførelse.  

Skråningshelning 1:1,5.

Nødvendig bredde på topp sjeté avklares med
byggherre. Bredden må tilpasses maskiner for å sikre
trygg utførelse. 

Ved utlegging av masser skal sikkerhetsavstander og
eventuelle rekkefølgekrav overholdes iht. siste
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revisjon av geoteknisk prosjekteringsnotat
"114135-118723n1 Geoteknisk prosjektering
fyllingsarbeider". 

E)    Prøving og kontroll
Det skal føres mottakskontroll på alle leverte masser.
Det skal loggføres hva slags type masser som
leveres, opprinnelsessted, forurensningsgrad og
mengde. Logg for mottatte masser skal vedlegges
sluttrapporten.

02.14 FS1.199122A
FYLLING
Prosjektert anbrakt volum m3 1 000
Type masse/sortering: 0/600 - sprengt stein
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Oppfylling omfatningssjeté over vann
Underlag: Sjeté under vann
Kote/nivå: Topp overflate legges på kote +0,5 m NN2000
Tykkelse: 0,5 m
Krav til lagvis utlegging: nei
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også mellomlagring ved behov. 
B)    Materialer

Det tillates ikke utfylling med fyllitt over kote +0,0 m
NN2000. 

Massene skal tilfredsstille krav i veileder TA-2553
helsebasert risiko sin kategori for boligområder.

Det skal kun benyttes rene masser som ikke er
syredannende. 

Tilførte masser skal oppfylle vilkår i tillatelsen fra
Statsforvalteren. Dokumentasjon på masser skal
oversendes og godkjennes av byggherre før leveranse
og utlegging. 

E)    Prøving og kontroll
Det skal føres mottakskontroll på alle leverte masser.
Det skal loggføres hva slags type masser som
leveres, opprinnelsessted, forurensningsgrad og
mengde. Logg for mottatte masser skal vedlegges
sluttrapporten.

02.15 FS7.13229991A
UTLEGGING AV LØSMASSER I FYLLING UNDER VANN
- UTFØRT ANBRAKT VOLUM
Utført anbrakt volum m3 3 000
Vanndybde: Fra 0 til og med sjøbunn
Type masse/sortering: 0/600 - sprengt stein
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Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Fylling på landside av omfatningssjete
Underlag: Sjøbunn av silt/dynn og sand
Kote/nivå: +0,0
Tillatt høydeavvik fra prosjektert topp: -0,0 / +0,5 m
Tillatt sideavvik topp og fot: ± 0,5 m
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Gjelder utfylling av fylling i sjø på landsiden av
omfatningssjete fra sjøbunn og opp til kote +0,0 m
NN2000. 

Omfatter også utfylling med maskin fra lekter inkludert
opplasting fra landareal til lekter

Omfatter også mellomlagring ved behov. 
B)    Materialer

Det skal kun benyttes rene masser som ikke er
syredannende. 

Tilførte masser skal oppfylle vilkår i tillatelsen fra
Statsforvalteren. Dokumentasjon på masser skal
oversendes og godkjennes av byggherre før leveranse
og utlegging. 

Masser skal ikke inneholde skyteledninger eller annet
plastavfall som flyter. 

Ved bruk av fyllitt skal det dokumenteres at massene
ikke er syredannende. Analyseresultater som
dokumenterer at fyllitten ikke er syredannende skal
oversendes til byggherre før leveranse og vedlegges
sluttrapport. 

C)    Utførelse
Utfylling skal utføres fra land, eller med maskin fra
lekter. 

Ved utlegging av masser skal sikkerhetsavstander og
eventuelle rekkefølgekrav overholdes iht. siste
revisjon av geoteknisk prosjekteringsnotat
"114135-118723n1 Geoteknisk prosjektering
fyllingsarbeider". 

E)    Prøving og kontroll
Det skal føres mottakskontroll på alle leverte masser.
Det skal loggføres hva slags type masser som
leveres, opprinnelsessted, forurensningsgrad og
mengde. Logg for mottatte masser skal vedlegges
sluttrapporten.

Byggherre stiller med uavhengig miljørådgiver som
skal godkjenne alle masser før utlegging. Ved behov
for laboratorie-analyser av tilførte masser, må
byggherre få beskjed minimum 10 dager før utlegging.
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02.16 FS7.13229991A
UTLEGGING AV LØSMASSER I FYLLING UNDER VANN
- UTFØRT ANBRAKT VOLUM
Utført anbrakt volum m3 10 000
Vanndybde: Fra -4,6 m NN2000 til og med sjøbunn
Type masse/sortering: 0/600 - sprengt stein
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Underfylling / hylle på sjøside av sjeté
Underlag: Sjøbunn av silt/dynn og sand
Kote/nivå: -4,6 m NN2000
Tillatt høydeavvik fra prosjektert topp: ± 0,5 m
Tillatt sideavvik topp og fot: ± 0,5 m
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Gjelder utfylling av sidefylling på sjøsiden av sjetéen
fra sjøbunn og opp til kote -4,6 m NN2000.

Omfatter også utfylling med maskin fra lekter inkludert
opplasting fra landareal til lekter

Omfatter også mellomlagring ved behov. 
B)    Materialer

Det skal kun benyttes rene masser som ikke er
syredannende. 

Tilførte masser skal oppfylle vilkår i tillatelsen fra
Statsforvalteren. Dokumentasjon på masser skal
oversendes og godkjennes av byggherre før leveranse
og utlegging. 

Masser skal ikke inneholde skyteledninger eller annet
plastavfall som flyter. 

Ved bruk av fyllitt skal det dokumenteres at massene
ikke er syredannende. Analyseresultater som
dokumenterer at fyllitten ikke er syredannende skal
oversendes til byggherre før leveranse og vedlegges
sluttrapport. 

C)    Utførelse
Utfylling skal utføres fra land, eller med maskin fra
lekter. 

Skråningshelning 1:2.
E)    Prøving og kontroll

Det skal føres mottakskontroll på alle leverte masser.
Det skal loggføres hva slags type masser som
leveres, opprinnelsessted, forurensningsgrad og
mengde. Logg for mottatte masser skal vedlegges
sluttrapporten.

Byggherre stiller med uavhengig miljørådgiver som
skal godkjenne alle masser før utlegging. Ved behov
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for laboratorie-analyser av tilførte masser, må
byggherre få beskjed minimum 10 dager før
utlegging. 

02.17 FF1.519A
AVRETTING UNDER VANN UTEN TILFØRING AV
MASSER
Areal m2 2 300
Vanndybde: Fra 0 til og med 5 m
Lokalisering: Skråning mot sjø
Masser i underlaget: Sprengt stein
Toleransekrav: -0,3 m / +0,0
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Gjelder avretting og eventuelt utgraving av overfylte
masser i sjete og sidefylling før utlegging av filterlag. 

Omfatter også avretting og evt. utgraving over vann 
C)    Utførelse

Overfylte masser i sjete og sidefylling graves av slik at
det oppnås en tilnærmet horisontal hylle på kote -4,6
m NN2000 og jevn skråning opp til kote +0,0 m
NN2000. 

Utgravde masser legges enten fylling på landside av
sjeté eller på sjøside av sidefylling under kote -4,6 m
NN2000. 

02.18 FS7.232291991A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG UNDER VANN -
UTFØRT ANBRAKT VOLUM
Utført anbrakt volum m3 1 400
Vanndybde: Fra topp fylling til og med 4,6 m
Type lag: Filterlag
Type masse/sortering: 120/300 mm
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Filterlag mellom sjeté, sidefylling og dekklag
av blokk
Underlag: Sjeté og sidefylling sjeté av sprent stein
Tykkelse: 0,6 m
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også utlegging over vann. 

Omfatter også mellomlagring ved behov. 
B)    Materialer

Det skal kun benyttes rene masser som ikke er
syredannende.

Det skal kun benyttes rene masser som ikke er
syredannende. 
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Tilførte masser skal oppfylle vilkår i tillatelsen fra
Statsforvalteren. Dokumentasjon på masser skal
oversendes og godkjennes av byggherre før leveranse
og utlegging. 

Masser skal ikke inneholde skyteledninger eller annet
plastavfall som flyter. 

Ved bruk av fyllitt skal det dokumenteres at massene
ikke er syredannende. Analyseresultater som
dokumenterer at fyllitten ikke er syredannende skal
oversendes til byggherre før leveranse og vedlegges
sluttrapport. 

C)    Utførelse
Utlegging av filterlag skal utføres med maskinskuffe
fra land.

E)    Prøving og kontroll
Det skal føres mottakskontroll på alle leverte masser.
Det skal loggføres hva slags type masser som
leveres, opprinnelsessted, forurensningsgrad og
mengde. Logg for mottatte masser skal vedlegges
sluttrapporten.

02.19 FS8.322391A
ORDNET STEINLAG UNDER VANN - VOLUM
Volum m3 900
Vanndybde: Fra 2 til og med 4 m
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Dekklag av blokk på sjøside av filterlag
Steinstørrelse: Se B)
Sorteringskriterier: Se B
Tykkelse: 1,4 m
Toleranser: -0 / +0,3 m
Underlag: Filterlag av sprengt stein
Skråningsvinkel: 1:1,5
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også mellomlagring ved behov. 
B)    Materialer

Det skal benyttes bergarter med god mekanisk
bruddstyrke uten sprekker og tydelige bruddplan. 

Blokkene skal ha tydelige kanter og en side som er
tilnærmet plan. 

Blokkene skal ha moderat flisighet. Forholdet mellom
korteste og lengste sideakse skal ideelt være 2-3. 

Minimum massetetthet 2,7 tonn/m3. 

Minste tillatte blokkvekt, Wmin = 0,7 tonn. 
Median blokkvekt, W50 = 1,0 tonn.
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5% av blokkene skal være tyngre enn, W5% = 1,4
tonn. 

Det tillates "for store" blokker så lenge de passer i
lagtykkelsen. 

Det tillates ikke blokk av fyllitt i plastringen. 

Det skal kun benyttes rene masser som ikke er
syredannende. 

Tilførte masser skal oppfylle vilkår i tillatelsen fra
Statsforvalteren. Dokumentasjon på masser skal
oversendes og godkjennes av byggherre før leveranse
og utlegging. 

C)    Utførelse
Blokklaget legges ut som en ordnet raus iht.
Kystverkets Molohåndbok. 

Blokklaget skal bearbeides for å sikre korrekt helning
og utslaking av bratte partier og overheng.

Skråningshelning 1:1,5.
E)    Prøving og kontroll

Det skal føres mottakskontroll på alle leverte masser.
Det skal loggføres hva slags type masser som
leveres, opprinnelsessted, forurensningsgrad og
mengde. Logg for mottatte masser skal vedlegges
sluttrapporten.

02.20 FS8.31291A
PLASTRING MED SPRENGSTEIN UNDER VANN
Areal langs flaten m2 1 000
Vanndybde: Fra topp fylling til og med 2 m
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Dekklag av blokk på sjøside av filterlag
Objekt: Plastring
Steinstørrelse: Se B)
Underlag: Filterlag av sprengt stein og rauset dekklag av
blokk
Skråningsvinkel: 1:1,5
Utforming: Se C)
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også utlegging over vann. 

Omfatter også mellomlagring ved behov. 

Omfatter også etablering av en 1,0 m høy bølgevoll
langs sjøfronten (opp til kote +1,5 m NN2000).  

Omfatter også tilpasning rundt utløpet av forlengede
utløpsledninger (2 stk). 
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B)    Materialer
Det skal benyttes bergarter med god mekanisk
bruddstyrke uten sprekker og tydelige bruddplan.

Blokkene skal ha tydelige kanter og en side som er
tilnærmet plan.

Blokkene skal ha moderat flisighet. Forholdet mellom
korteste og lengste sideakse skal ideelt være 2-3.

Minimum massetetthet 2,7 tonn/m3.

Minste tillatte blokkvekt, Wmin = 0,7 tonn.
Median blokkvekt, W50 = 1,0 tonn.
5% av blokkene skal være tyngre enn, W5% = 1,4
tonn.

Det tillates "for store" blokker så lenge de passer i
lagtykkelsen. 

Det tillates ikke blokk av fyllitt i plastringen. 

Tilførte masser skal oppfylle vilkår i tillatelsen fra
Statsforvalteren. Dokumentasjon på masser skal
oversendes og godkjennes av byggherre før leveranse
og utlegging. 

C)    Utførelse
Det kreves fagmessig god utførelse av plastringen iht.
Kystverkets Molohåndbok kapittel 8. 

I tilbudet skal det vedlegges referanseprosjekter på
utførte plastringsarbeider. Referanseprosjektene skal
oppgis med prosjektnavn og sted, samt bilder av utført
plastring. Det skal også vedlegges hvor mange år
maskinførerene har med plastring i sjø.

Plastringen skal begynne nedenfra og gå oppover
uten synlige hull.

Hver enkelt blokk skal plasseres individuelt i et
låsemønster og hvile oppe på blokken nedenfor med
et innrykk. Overlappet mellom over- og underliggende
blokk skal være minimum 1/3 av steinlengde

Hver blokk skal ligge støtt på minimum 3 punkter. Hver
blokk skal ha kontaktpunkter mot under-, over- og
sideliggende- blokker.

Blokkene skal legges med lengste sideakse inn mot
fyllingen og korteste akse ned. Eller med lengste
sideakse parallelt med fyllingen og korteste akse ned.

Blokkene skal legges med en orientering som gir en
helning på 10° - 15° over horisontalplanet ut fra
skråningen.

Prosjektert lagtykkelse skal overholdes. Antall blokker
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i lagtykkelsen blir et resultat av den aktuelle
blokkstørrelsen. "For store" blokker aksepteres så
lenge de passer i lagtykkelsen.

Det skal ikke kunne ses distinkte vertikale «sjikt» eller
linjer i plastringen (tårn plastring).

Det skal ikke foregå plastring når underlaget er dekket
av snø og/eller is. Snø og is skal blåses bort/fjernes
før plastringen kan fortsette.

Det skal ikke forekomme stein og grus mellom
blokkene i plastringen.

Skråningshelning 1:1,5 med mindre annet oppgis av
geoteknisk rådgiver.

E)    Prøving og kontroll
Det skal føres mottakskontroll på alle leverte masser.
Det skal loggføres hva slags type masser som
leveres, opprinnelsessted, forurensningsgrad og
mengde. Logg for mottatte masser skal vedlegges
sluttrapporten.

02.21 FS1.133122A
FYLLING
Prosjektert anbrakt volum m3 750
Type masse/sortering: 0/300 - sprengt stein
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Topplag fylling
Underlag: Fylling i sjø
Kote/nivå: Topp overflate legges på kote +0,5 m NN2000
Tykkelse: 0,5 m
Krav til lagvis utlegging: Ja
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også mellomlagring ved behov. 
B)    Materialer

Det tillates ikke utfylling med fyllitt over kote +0,0 m
NN2000. 

Massene skal tilfredsstille krav i veileder TA-2553
helsebasert risiko sin kategori for boligområder.

Det skal kun benyttes rene masser som ikke er
syredannende. 

Tilførte masser skal oppfylle vilkår i tillatelsen fra
Statsforvalteren. Dokumentasjon på masser skal
oversendes og godkjennes av byggherre før leveranse
og utlegging. 

E)    Prøving og kontroll
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Det skal føres mottakskontroll på alle leverte masser.
Det skal loggføres hva slags type masser som
leveres, opprinnelsessted, forurensningsgrad og
mengde. Logg for mottatte masser skal vedlegges
sluttrapporten.

02.22 FS2.322032122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 500
Type lag: Forsterkningslag
Type masse/sortering: 22/120
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Anleggsområdet
Underlag: Sprengsteinsfylling
Tykkelse: Varierende
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også mellomlagring ved behov.
Omfang avklares med byggherre.

B)    Materialer
Massene skal tilfredsstille krav i veileder TA-2553
helsebasert risiko sin kategori for boligområder.

Det tillates ikke steinmasser av bergarten fyllitt.

Tilførte masser skal oppfylle vilkår i tillatelsen fra
Statsforvalteren. Dokumentasjon på masser skal
oversendes og godkjennes av byggherre før leveranse
og utlegging.

E)    Prøving og kontroll
Det skal føres mottakskontroll på alle leverte masser.
Det skal loggføres hva slags type masser som
leveres, opprinnelsessted, forurensningsgrad og
mengde. Logg for mottatte masser skal vedlegges
sluttrapporten.

02.23 FS2.323028122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 200
Type lag: Bærelag
Type masse/sortering: 16/32
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Anleggsområdet
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: 300 mm
Andre krav:

Sum: 0



30.04.2026
52600086 Altona fylling Side 25
02 Grunnarbeider

Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

A)    Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også mellomlagring ved behov. 
Omfang avklares med byggherre.

B)    Materialer
Massene skal tilfredsstille krav i veileder TA-2553
helsebasert risiko sin kategori for boligområder.

Det tillates ikke steinmasser av bergarten fyllitt.

Tilførte masser skal oppfylle vilkår i tillatelsen fra
Statsforvalteren. Dokumentasjon på masser skal
oversendes og godkjennes av byggherre før leveranse
og utlegging. 

E)    Prøving og kontroll
Det skal føres mottakskontroll på alle leverte masser.
Det skal loggføres hva slags type masser som
leveres, opprinnelsessted, forurensningsgrad og
mengde. Logg for mottatte masser skal vedlegges
sluttrapporten.

02.24 FB5.724922A
INSPEKSJON/UNDERSØKELSE UNDER VANN -
ANTALL
Antall inspeksjoner stk 2
Type: Kontroll av skråninger mot sjø
Metode: Dykker
Vanndybde: Fra 1 til og med 9 m
Område: Fyllingsfront mot sjø
Inspeksjons-/undersøkelsesomfang: Langs hele
fyllingsfronten
Krav til nøyaktighet: God kamerakvalitet med muntlige
observasjoner
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter også tilrigging og nedrigging for
dykkeinspeksjon, samt alle nødvendige mannskap og
merking i sjø. 

Posten kommer kun til anvendelse etter skriftlig avtale
med byggherre. 

X)    Mengderegler
Regnes per sammenhengende dykkeoperasjon, stk 

02.25 FB5.724923A
INSPEKSJON/UNDERSØKELSE UNDER VANN -
ANTALL
Antall inspeksjoner stk 2
Type: Kontroll av skråninger mot sjø
Metode: Dykker
Vanndybde: Fra 9 til og med 20 m
Område: Fyllingsfront mot sjø
Inspeksjons-/undersøkelsesomfang: Langs hele

Sum: 0
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fyllingsfronten
Krav til nøyaktighet: God kamerakvalitet med muntlige
observasjoner
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter også tilrigging og nedrigging for
dykkeinspeksjon, samt alle nødvendige mannskap og
merking i sjø. 

Posten kommer kun til anvendelse etter skriftlig avtale
med byggherre. 

X)    Mengderegler
Regnes per sammenhengende dykkeoperasjon, stk 

Sum: 0



30.04.2026
52600086 Altona fylling Side 27
03 Ledninger

Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

03 Ledninger

03.1 FD5.2112112A
GRAVING AV GRØFT UNDER VANN - LENGDE
Prosjektert lengde m 32
Vanndybde: Fra 0 til og med 3 m
Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1½
Lokalisering: Utslippsledninger
Formål: OV-ledninger
Grunnforhold: Eks. fylling, ref. RIG-planer
Grøftedybde: Inntil 3m
Bunnbredde: Inntil 4m
Graverestriksjoner: Iht. RIG-notat 10038n1
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Gjelder grøft for 2x 1000 OV. Omfatter også forsiktig
fremgraving av eksisterende ledning samt etablering
av nytt fundament, omfylling og tilbakefylling for
eksisterende ledning.

03.2 FS7.31121991A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT UNDER VANN -
LENGDE
Lengde m 64
Objekt i grøft: Rørledning
Vanndybde: Fra 0 til og med 3 m
Type lag: Fundament
Type masser/sortering: 4/16
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Rørgrøft
Tykkelse: Min 200mm.
Underlag: Grøftebunn
Tillatt planhetsavvik: ± 5 mm
Dimensjon på objekt i grøft: DN1000
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Gjelder nedre fundament for hvert rør i grøfta.
X)    Mengderegler

Pr. lengdemeter rør.
03.3 FS7.31122991A

UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT UNDER VANN -
LENGDE
Samlet lengde m 64
Objekt i grøft: Rørledning
Vanndybde: Fra 0 til og med 3 m

Sum: 0
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Type lag: Omfylling
Type masser/sortering: 4/16
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Rørgrøft
Tykkelse: Min 300 mm over og 200 mm rundt utvendig rør.
Underlag: Nedre fundament
Tillatt planhetsavvik: ± 5 mm
Dimensjon på objekt i grøft: DN1000
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Gjelder øvre fundament, sidefylling og beskyttelseslag
for hvert rør i grøfta.

03.4 FS7.32129121A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT UNDER VANN -
VOLUM
Volum m3 50
Objekt i grøft: Rørledning
Vanndybde: Fra 0 til og med 3 m
Type lag: Tettepropp
Type masser/sortering: 0/8
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Rørgrøft
Tykkelse: -
Underlag: Grøftebunn
Tillatt planhetsavvik: ± 5 mm
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Gjelder tettepropp for å hindre vanntransport i
grøftemassene.

C)    Utførelse
Topp tettepropp skal avsluttes på kote 0,5 med min 1
m bredde.

03.5 FS7.31113411A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT UNDER VANN -
LENGDE
Samlet lengde m 64
Objekt i grøft: Rørledning
Vanndybde: Fra 0 til og med 1 m
Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: Sprengt stein
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Rørgrøft
Tykkelse: Min 300 mm over og 200 mm rundt utvendig rør.
Underlag: Nedre fundament
Tillatt planhetsavvik: ± 5 mm

Sum: 0
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Dimensjon på objekt i grøft: DN1000
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Gjelder gjenfylling
03.6 UM1.2221123211990A

UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT -
TRYKKSATT - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 64
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Helsveist, men flenseskjøt mot eksisterende
ledning.
Pakning: Valgfri
Lokalisering: Rørgrøft
Ledningsstrekk: Utslippsledning
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN1000
SDR-verdi: SDR 17
Farge: Sort
Største tillatte driftstrykk (PMA): -
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): -
Andre krav:
A)    Omfang og prisgrunnlag

Gjelder forlengelse av utslippsledning under
sjøvannsstand.
Omfatter også flensekobling samt tilknytning mot
eksisterende flens (under sjøvann).
Omfatter også belastningslodd nødvendig for
montasje.

B)    Materialer
PP stål løsflens med PN10 boring.

Sum: 0
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04 Regningsarbeider

04.1
Det skal i tilbudskonkuransen inngå regningsarbeider på aktuelle arbeidsoperasjoner som skal kunne bestilles/
benyttes ved behov.

Postene skal føres til sum i tilbudskonkurransen, men vil ikke inngå i kontraktsum.

Eventuelle regningsarbeider gjøres opp etter medgåtte timer av godkjent endrings-/tilleggsordre fra byggherren.

Timeprisene skal omfatte entreprenørens komplette kostnader for nevnte kategorier.

Sum: 0
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04 Regningsarbeider

04.2 Timearbeider, anleggsleder

Tid time 50

04.3 Timearbeider, fagarbeider

Tid time 100

04.4 Gravemaskin 20-40 tonn inkl. fører

Tid time 50

04.5 Gravemaskin > 40 tonn inkl. fører

Tid time 50

04.6  Gravemaskin > 40 tonn. "Long Reach" med minimum 18
m rekkevidde inkl. fører
Tid time 50

04.7 Lastebil inkl. fører

Tid time 100

04.8 Dumper 20-40 tonn inkl. fører

Tid time 100

04.9 Hjullastere, vekt. ca. 30 t.

Tid time 100

04.10  Timearbeider, komplett dykkerlag mellom 0 og 9 m dybde

Tid time 30

04.11  Timearbeider, komplett dykkerlag f.o.m. 9 m t.o.m. 20 m
dybde.
Tid time 30

04.12 Lekter som "long reach" gravemaskin > 40 tonn kan jobbe
fra, inkl. mannskap
Tid time 50

Sum: 0


