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01.01.1 Krav vedr. materiell som leveres av leverandøren:

Innledning
Denne tilbudsforespørselen omfatter leveranse av PE100-rør for Gjøvik kommune, etappe 2 
Redalen-Biri. Det henvises til oversiktskart UV1-SJØ-H-731-10-00-001 og H1-LAND-H-731-
10-00-100, som viser aktuelle traseer for ledningene. 
Nedenfor angitte tekniske bestemmelser gjelder generelt. Denne beskrivelse er basert på 
NS3420 "Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner", versjon 2022-02.  
Det gjøres oppmerksom på at alle poster i tilbudet skal føres til sammendrag, dersom annet 
ikke er angitt i posten. Alle poster som ikke er prissatt, blir antatt inkludert i tilbudet. Alle 
poster som ikke er oppgitt som rundsummer (RS) er regulerbare, og skal gjøres opp etter 
måling utført iht. NS3420:2022-02.
Krav i post 01.01.1 gjøres gjeldende for alle øvrige poster i denne beskrivelsen.

Leveranser
Selger skal kunne levere rør i følgende minimumsmengder per uke til de to entreprisene:

Leveranse av PE100-rør til ENT2 - Sjøledningsentreprisen:
• 800 m rør i dimensjon Ø630mm eller 500m rør i dimensjon Ø1000mm, og
• 500 m rør i dimensjon Ø180 mm.

Leveranse av PE100-rør til ENT3 - Landledningsentreprisen
• 200 m rør i dimensjon Ø630 mm, og
• 500 m rør i dimensjon Ø250 mm.

Kvalitetssikring, dokumentasjon
Byggherren skal ha anledning til å inspisere produksjonen/leveransen og revidere 
kvalitetssikringssystemet som benyttes på alle stadier av prosjektet. Den tid som 
leverandøren må avsette til kvalitetsrevisjon skal være inkludert i tilbudsprisen.
Dokumentasjonen om det enkelte rør skal følge transporten slik at evt. skader underveis kan 
inngå i kvalitetssikringen. All dokumentasjon for prosjektet inkl. testresultater skal samles i 
FDV permen som overleveres selgeren senest ved prosjektets avslutning. 
Leverandøren skal være innstilt på å kontrollere kvalitet og riktighet av arbeid som har 
betydning for rørets levetid utført av andre. Han skal videre bidra med nødvendig informasjon 
til de leverandører som skal utføre installasjonsarbeidene og veilede disse på 
anleggsplassen. Dette gjelder både transport, lagring, installasjon og kontroll. I den 
forbindelse skal leverandøren utarbeide skriftlige prosedyrer. Alle utgifter til kontroll og 
dokumentasjon skal bæres av leverandøren.

PE-rør og PE-rørdeler som leveres i entreprise E4 skal dokumenteres med miljødeklarasjon 
(EPD) utarbeidet i henhold til ISO 14025 og EN 15804 (eventuelt ISO 21930).
EPD skal være gyldig, tredjepartsverifisert og publisert hos anerkjent EPD-programoperatør.
EPD skal som minimum omfatte livsløpsmodulene A1-A3 (råvareutvinning, transport av 
råvarer og produksjon), og gjelde for de aktuelle PE-produktene som leveres til prosjektet.
Eventuelle prosjektspesifikke EPD-er kan benyttes som supplement, men skal vise til 
underliggende godkjent og publisert produkt- eller bransje-EPD.
EPD-dokumentasjon skal forelegges byggherren senest 4 uker etter kontraktssignering.

Rørkvalitet og kontroll av PE-rør og rørdeler, materialkontroll
De etterfølgende postene omfatter komplett produksjon og leveranse av rør i PE100 i kvalitet 
RC. Kvalitetskravene i NS-EN 12201:2024/1-5 til råvare og ferdig rør skal tilfredsstilles. 
Rørene skal være merket og godkjent med Nordic Poly Mark eller tilsvarende prøveordning. 
Alle rør skal være merket med leveringsår i tillegg til produksjonsdata. Vannledninger skal 
leveres med blå stripe, spyleledning med rød stripe. En del av rørene skal leveres med 5mm 
PP-kappe.
Kun tilførte og godkjente materialer til anlegget kan faktureres. Som bilag til faktura skal 
leveres aktuelle pakksedler og skjema med godkjent mottak/transportkontroll.
Rør skal tilføres arbeidsplassen iht. godkjent fremdriftsplan. Rør skal leveres på angitt 
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rørlager i 18 eller 20m lengder av rørleverandør. Entreprenør på stedet skal losse lastebil i 
samarbeid med leverandørens transportfirma. Mottak/transportkontroll skal utføres i 
samarbeid med utførende entreprenør. I prisene som gis inn skal inkluderes samtlige av 
leverandørens kostnader i forbindelse med leveransen som administrasjon, transport, 
bistand ved lossing, endelokk, retur av paller etc.

PE-rør i skredfarlig område ved Redalen
Det skal som opsjon gis inn pris for leveranse av rør med vektbelastning Ø630mm PE100 
SDR11 rør og Ø180mm PE100 SDR11 ut fra landtak Redalen. Det er bratt i dette området, 
og fare for skred. 
For disse rørene, er det satt følgende minimumskrav for vektbelastningen:

(1) det skal være jevn vektfordeling langs hele røret
(2) rørene skal være selvsynkende uten å måtte ettermontere lodd
(3) rør og belastning skal ha glatt ytre overflate
(4) vektbelastningen skal ha samme levetid som røret (min. 100 år). Vektbelastningen 
skal være fiksert til røret i hele levetiden og tåle senkingen av røret.
(5) angitt vekt/luftfyllingsgrad for belastningen skal overholdes. Belastningen for 
Ø630mm skal tilsvare en luftfyllingsgrad på 30% og for Ø180mm skal den tilsvare en 
luftfyllingsgrad på 40%.
(6) Rør og belastning skal være fleksibelt og skal kunne senkes i tradisjonell S-kurvatur.

Rør skal leveres på nærmere avtalt riggplass(er) ved Mjøsa. 

Sveising av PE-deler
Alt sveisearbeide skal gjøres i henhold til sveisestandarden NS-INSTA 2072-1 til 7. Korrekte 
parametre for sveiseprosessen leveres av rørleverandør. Sveising av PE - deler skal utføres 
av personell med gyldig sertifikat fra Nemko etter opplæringsstandarden NS 416. 
Sveisemaskiner skal være kontrollert og kalibrert iht. NS-INSTA 2072-6 av anerkjent firma 
eller institusjon umiddelbart før sveisearbeider starter opp (maks. 12 måned før sveising 
starter opp). Alle sveiser skal kontrolleres visuelt iht. krav i NS-INSTA 2072-3:2021. 
Sveisekontrollen skal dokumenteres med alle aktuelle parametere iht. standarden. Skjemaet 
skal henvise entydig til hvilken sveis som er kontrollert, og legges ved sveiseprotokollen for 
aktuell sveis. Dokumentasjon leveres til Gjøvik kommune sammen med pakksedler for 
rørdelene. 

Bend
Bend som skal leveres for PE-ledningene kan leveres som segmentsveisede bend. 
Forutsetninger for alle bend er:
- kvalitetskrav og SDR klasse tilsvarende for PE-rørene
- segmentsveisete bend med tilsvarende trykklasse som røret.
- langbend med minste bøyeradius= 1,5 x rørdiameter
- kappvinkler max. 7,5 grader for sektorene. Dersom leverandør kan fremlegge 
dokumentasjon på at 15 graders segmenter for aktuelt rørdimensjon og SDR klasse ikke 
medfører en svekkelse i forhold til trykklasse og styrke på bendet, kan dette aksepteres. 
Forbeholdet om 15 graders segmenter skal oppgis ved innlevering av tilbudet. 
- nødvendige rettstrekninger for sveising av bend
- innvendig vulster fjernes
- målsatte tegninger for bendene overleveres til selger for godkjenning før 
bestilling/produksjon
Godkjent detaljtegninger av bend skal følges.

Reduksjonsflens med veggjennomføring
Følgende krav settes til reduksjonsflenser: 

Det skal leveres reduksjonsflenser med påsveisede veggjennomføringer i PE100. De skal 
leveres med nødvendig rørlengde for speilsveising, samt varmforsinkede spesialflenser for 
nedtrapping av dimensjon:

Ø1000mm PE100 rør skal ha flensedimensjon DN900 PN10, NS-EN1092-1:2018.  
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Flensetykkelse 62mm.

Ø630mm PE100 rør skal ha flensedimensjon DN500 PN16, NS-EN1092-1:2018. 
Flensetykkelse 46mm.

Flensetykkelsene angitt over er minimumskrav. Øvrige dimensjoner som boltesirkel, 
hullmønster, ytre diameter og tetningsflate skal være iht. NS-EN 1092-1:2018 for aktuell DN 
og PN.
SDR klasser for veggjennomføringene skal tilsvare tilkoblede rør. Det henvises til egen 
tegning UV1-SJØ-H-731-50-00-110. 

Beregning av styrke for horisontalkrefter for veggjennomføringene skal dokumenteres av 
leverandør. Veggjennomføringene og PE-deler skal være dimensjonert for å motstå en 
maksimal aksialkraft på 900kN (gjelder alle dimensjoner), uten bevegelse eller skade, 
innstøpt i betongveggen i pumpestasjonen. Kraft kan virke begge veier. Byggemål for 
rørdelene skal tilsvare det som er vist på tegningene. 

Ståldeler skal være fremstilt i stål P235GH iht. NS-EN 10253-2. Ståldeler skal varmforsinkes 
etter ferdig fabrikasjon. Delene skal være dokumentert med sertifikat 3.1. Løsflenser skal 
være kompatible med aktuell PE-krage og øvrige tilkoblingsmål iht. NS-EN 1092-1 for aktuell 
DN og PN. Tetningsflate og overflateruhet skal være iht. NS-EN 1092-1 for valgt 
tetningsflatetype. Kravet til overflateruhet skal være oppfylt i ferdig levert tilstand. 
Tetningsflater skal beskyttes mot skader under transport og håndtering. 

I prisen skal inngå nødvendige bolter, muttere og skiver. Bolter skal være sekskantskruer iht. 
NS-EN ISO 4014 eller NS-EN ISO 4017, styrkeklasse minst 8.8. Muttere skal være iht. NS-
EN ISO 4032, styrkeklasse minst 8. Skiver skal være iht. NS-EN ISO 7089 eller NS-EN ISO 
7090. Bolter skal velges og dimensjoneres for flenser iht. EN 1092-serien i tråd med EN 
1515-1. Flenser skal varmforsinkes etter ferdig fabrikasjon iht. NS-EN ISO 1461. ISO 1461 
gjelder ikke for festemidler der egne standarder finnes. Festemateriell skal derfor 
varmforsinkes og leveres iht. ISO 10684. Gjenger og toleranser skal være tilpasset 
varmforsinking slik at full funksjonalitet, korrekt passform og sikker montasje opprettholdes.
Komponenter skal være utformet for varmforsinking etter fabrikasjon, inkludert tiltak for 
avlufting og drenering der geometri/hulrom tilsier dette. Varmgalvaniserte bolter skal ikke 
kappes. Leverandør/produsent skal spesifisere anbefalt tiltrekkingsmoment for bolter, og 
momentet skal overholdes. 
 
Det skal leveres materialsertifikat 3.1 iht. NS-EN 10204 for flenser og festemateriell. Det skal 
leveres dokumentasjon som bekrefter varmforsinking iht. NS-EN ISO 1461 for flenser og 
festemateriell (inkl. identifikasjon av komponent og måleresultater for beleggtykkelse). For 
festemateriell skal det leveres dokumentasjon iht. ISO 10684.
Leverandør skal levere nødvendig samsvarsdokumentasjon og merking for komponentene.
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01.02.1 AE1A
SIKKERHETSSTILLELSE FOR 
KONTRAKTSFORPLIKTELSER

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Denne posten inkluderer sikkerhetsstillelse. 
Det henvises til bestemmelser vedr. 
sikkerhetsstillelse i Kontraktsgrunnlaget kap. B2 
Spesielle kontraktsbestemmelser. 
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01.02.2 AM1.11A
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET 
KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Mottaks/transportkontroll
Ved leveranse av rør og deler vil det bli foretatt 
en mottaks/transportkontroll av utførende 
entreprenør, hvor representant fra leverandør 
skal delta. Posten gjelder deltagelse av 
representant fra leverandøren ved denne 
mottaks/transportkontrollen. Se bestemmelser 
om mottaks/transportkontroll i 
Kontraktsgrunnlaget kap. B2 Spesielle 
kontraktsbestemmelser. 

Posten gjelder hele leveransen.
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01.02.3 AJ1.1
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Andre krav: Nei
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01.02.4 AM1.11A
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET 
KONTRAKTARBEID

stk stk 2

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter deltagelse i planleggingsmøte, 
gjennomført via Teams. Leverandøren må 
regne med å kunne bli innkalt på kort varsel. 

x) Mengderegler
Mengde angis pr. planleggingsmøte i 
anleggsperioden. 
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01.02.5 AM1.11A
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET 
KONTRAKTARBEID

Stk stk 2

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter deltagelse i byggemøte, 
gjennomført via Teams. 
Leverandøren må regne med å kunne bli innkalt 
på kort varsel. 

x) Mengderegler
Mengde angis pr. byggemøte i anleggsperioden. 
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01.02.6 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Se under.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Avslutningsvis og i god tid før overtagelse skal 
sluttdokumentasjon for anlegget overleveres til 
selgeren. Sluttdokumentasjon skal leveres 
elektronisk, med følgende bilag:

Dokumentasjon av råmateriale
Pakksedler
Skjema for mottaks/transportkontroller
Sveiseparametre
Garantier
Deler som er levert, fabrikat, dimensjoner, 
type, trykklasser og SDR
Målsatte tegninger av rørdeler
Skjema og tabeller som er forespurt i 
tilbudsdokumentet
EPD for rør og rørdeler

Det vil for øvrig bli krevd fortløpende 
produksjons-/ produktdokumentasjon for hver 
delleveranse hvor tester for den aktuelle 
leveransen dokumenteres. Den periodiske 
rapporteringen skal også inngå i sluttrapporten. 
Dokumentasjon skal være godkjent av selger 
før sluttoppgjør finner sted. 

  22.04.2026 

Sum denne side: 

Akkumulert Mengdefortegnelse 01 Leveranse: 

\\COWI.net\projects\A250000\A251884\20-Data\01 Sjøledningsanlegg\08 Leveransedokumenter Gjøvik fase 2\EN-BES-SJØ-102 C2 Teknisk mengdebeskrivelse Gjøvik kommune. E4 Anskaffelse av PE-ledninger.ga1

  Gjøvik kommune. Prosjekt reservevann Gjøvik-Biri. E4 - Anskaffelse av PE-ledninger    Side 01-9 

  01 Leveranse - 02 Rigg -   

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.03.1 UM1.12121345114A
UTENDØRS VANNLEDNING – RØR AV 
TERMOPLAST
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100 – med kappe
Plassering: I sjø/vann
Skjøt: Buttsveisskjøt
Lokalisering: Leveres på riggplass
Nominell diameter: Se underposter
SDR-verdi: Se underposter
Største tillatte driftstrykk (PMA): Iht. SDR klasse
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter produksjon og leveranse av rør 
iht. NS-EN 12201:2024. 
Rør leveres med 5mm PP kappe.
Rør skal leveres på nærmere avtalt riggplass
(er) ved Mjøsa. Krav i post 01.01.1 gjøres 
gjeldende for posten. 

x) Mengderegler
Pris spesifiseres i underposter. 

01.03.1.1 Ø1000mm PE100 RC SDR13,6 inntaksledning Biri.
Farge på stripe: Blå 
Krav til stripe på denne dimensjonen gjelder dersom 
fabrikk har mulighet til dette.
Antall meter m 320,00

01.03.1.2 Ø630mm PE100 RC SDR11 rentvannsledning fra 
Redalen til Biri. Farge stripe: Blå.
Antall meter m 425,00

01.03.1.3 Ø630mm PE100 RC SDR11 reserveledning Biri. 
Farge stripe: Blå.
Antall meter m 425,00

01.03.1.4 Ø630mm PE100 RC SDR13,6 spyleledning Biri. 
Farge stripe: Rød.
Antall meter m 425,00
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01.03.2 UM1.12121325114A
UTENDØRS VANNLEDNING – RØR AV 
TERMOPLAST
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: I sjø/vann
Skjøt: Buttsveisskjøt
Lokalisering: Leveres på riggplass
Nominell diameter: Se underposter
SDR-verdi: Se underposter
Største tillatte driftstrykk (PMA): Iht. SDR klasse
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter produksjon og leveranse av rør 
iht. NS-EN 12201:2024. 
Rør skal leveres på nærmere avtalt riggplass
(er) ved Mjøsa. Krav i post 01.01.1 gjøres 
gjeldende for posten. 

x) Mengderegler
Pris spesifiseres i underposter. 

01.03.2.1 Ø1000mm PE100 RC SDR13,6 inntaksledning Biri.
Farge på stripe: Blå 
Krav til stripe på denne dimensjonen gjelder dersom 
fabrikk har mulighet til dette.
Antall meter m 2080,00

01.03.2.2 Ø630mm PE100 RC SDR11 rentvannsledning fra 
Redalen til Biri. Farge stripe: Blå.
Antall meter m 8605,00

01.03.2.3 Ø630mm PE100 RC SDR11 rentvannsledning fra 
Redalen til Biri. Farge stripe: Blå.
Posten benyttes dersom opsjon i post 01.03.3.1 ikke 
kommer til anvendelse. 
Antall meter m 260,00

01.03.2.4 Ø630mm PE100 RC SDR11 reserveledning Biri. 
Farge stripe: Blå.
Antall meter m 100,00

01.03.2.5 Ø630mm PE100 RC SDR13,6 spyleledning Biri. 
Farge stripe: Rød.
Antall meter m 20,00
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01.03.2.6 Ø180mm PE100 RC SDR11 vannledning Redalen-
Smedmoen. Farge stripe: Blå.
Antall meter m 1220,00

01.03.2.7 Ø180mm PE100 RC SDR11 vannledning Redalen-
Smedmoen. Farge stripe: Blå. 
Posten benyttes dersom opsjon i post 01.03.3.2 ikke 
kommer til anvendelse. 
Antall meter m 580,00

01.03.2.8 Ø250mm PE100 RC SDR17 varerør for kabel Biri.
Antall meter m 100,00
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01.03.3 UM1.12121995114A
UTENDØRS VANNLEDNING – RØR AV 
TERMOPLAST
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE100 med jevn belastning langs røret
Plassering: I sjø/vann
Skjøt: Buttsveisskjøt
Lokalisering: Leveres på riggplass
Nominell diameter: Se underposter
SDR-verdi: Se underposter
Største tillatte driftstrykk (PMA): Iht. SDR klasse
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Opsjon:
Posten omfatter produksjon og leveranse av rør 
iht. NS-EN 12201:2024, med jevn belastning 
langs røret, eller tilsvarende belastning. Rør skal
leveres på nærmere avtalt riggplass(er) ved 
Mjøsa. Krav i post 01.01.1 gjøres gjeldende for 
posten.

b) Materialer
Alternative materialer for belastningen kan 
leveres, men følgende minimumskrav for 
vektbelastningen gjelder:
(1) jevn vektfordeling langs hele røret 
(2) selvsynkende uten å måtte ettermontere 
lodd
(3) glatt ytre overflate
(4) Vektbelastning skal ha samme levetid som 
røret (100 år). Vektbelastningen skal være 
fiksert til røret i hele levetiden og tåle senkingen 
av røret.
(5) angitt luftfyllingsgrad for vektbelastning skal 
overholdes.
Ref. krav i post 01.01.1. Røret skal være påført 
en jevn belastning, som gir ett glatt rør. Røret 
skal leveres i 18-20m lengder og skal kunne 
speilsveises med frie ender av røret i endene. 
Evt. utvendig rør skal være tettet mot 
mediarørendene. Lengde på røret utenfor 
belastningskappen tilpasses påsetting og 
sveising av styrerør i en ende. 

x) Mengderegler
Pris spesifiseres i underposter. 

01.03.3.1 Ø630mm PE100 RC SDR11 rentvannsledning fra 
Redalen til Biri, med jevn belastning langs røret 
tilsvarende 30% luftfyllingsgrad. Farge stripe: Blå.
Antall meter m 260,00

  22.04.2026 
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01.03.3.2 Ø180mm PE100 RC SDR11 vannledning Redalen-
Smedmoen, med jevn belastning langs røret 
tilsvarende 40% luftfyllingsgrad. Farge stripe: Blå.
Antall meter m 580,00

  22.04.2026 

Sum denne side: 
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01.03.4 UM1.121499132329914A
UTENDØRS VANNLEDNING – RØRDEL FOR 
RØR AV TERMOPLAST
Rørdel: PE100 krage
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: PE 100
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: Leveres på riggplass
Skjøt: Buttsveisskjøt
Lokalisering: Leveres på riggplass
Nominell diameter: Se underposter
Nominelt trykk for flensforbindelser: Ikke relevant
SDR-verdi: Se underposter
Største tillatte driftstrykk (PMA): Iht. SDR klasse
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter produksjon og leveranse av 
PE100-krage. PE-kragen skal være tilpasset 
PE100-røret. Krav i post 01.01.1 gjøres 
gjeldende for posten.
Rørdel skal leveres på nærmere avtalt riggplass
(er) ved Mjøsa.

x) Mengderegler
Leveranse kun av det antall som bestilles av 
entreprenør. Pris spesifiseres i underposter. 

01.03.4.1 Ø1000mm PE100 RC SDR13,6 inntaksledning Biri. 
Antall stk 3

01.03.4.2 Ø630mm PE100 RC SDR11 rentvannsledning fra 
Redalen til Biri.
Antall stk 3

01.03.4.3 Ø630mm PE100 RC SDR11 reserveledning Biri. 
Antall stk 1

01.03.4.4 Ø630mm PE100 RC SDR13,6 spyleledning Biri. 
Antall stk 1

01.03.4.5 Ø180mm PE100 RC SDR11 vannledning Redalen-
Smedmoen.
Antall stk 2

  22.04.2026 
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01.03.5 UM1.121499132325113A
UTENDØRS VANNLEDNING – RØRDEL FOR 
RØR AV TERMOPLAST
Rørdel: Ventil for vannledning, under vann
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: PE 100
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: I sjø/vann
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: Leveres på riggplass
Nominell diameter: Se underposter
Nominelt trykk for flensforbindelser: Ikke relevant
SDR-verdi: Se underposter
Største tillatte driftstrykk (PMA): Iht. SDR klasse
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter produksjon og leveranse av PE 
ventil for vann PN16. Skal sveises på Ø180mm 
PE-røret utenfor grenrøret/styrerøret.
Krav i post 01.01.1 gjøres gjeldende for posten.
Det leveres spesifikasjon av tilbudt rørdel i 
tilbudet.
Rørdel skal leveres på nærmere avtalt riggplass 
ved Mjøsa.

x) Mengderegler
Pris spesifiseres i underposter.

01.03.5.1 Ø180mm PE100 RC SDR11 vannledning Redalen-
Smedmoen.
Antall stk 1

  22.04.2026 
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01.03.6 UM1.121499132999921A
UTENDØRS VANNLEDNING – RØRDEL FOR 
RØR AV TERMOPLAST
Rørdel: Reduksjonsflens med veggjennomføring
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: PE 100
Materiale rørdel: PE100
Plassering: Leveres på riggplass
Skjøt: Flenseskjøt
Lokalisering: Leveres på riggplass
Nominell diameter: Se underposter
Nominelt trykk for flensforbindelser: Ikke relevant
SDR-verdi: Se underposter
Største tillatte driftstrykk (PMA): Iht. SDR klasse
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter produksjon og leveranse av 
reduksjonsflens med påsveiset en 
veggjennomføring. Speilsveis skal være utført 
på fabrikk. Det henvises til egen tegning nr. 
UV1-SJØ-H-731-50-00-110 og post 01.01.1 
kapittel Reduksjonsflenser" for rørdelene. Angitt 
lengde på rørdelen må overholdes.
Pakning mellom reduksjonsflens og stålflens på 
tilstøtende rørdel skal inkluderes, kvalitet iht. 
produsentens anbefaling. I posten skal videre 
inkluderes bolter, skiver og muttere.  
Produsenten må spesifisere tiltrekkings-
momentet for bolter. 
Rørdel med reduksjonsflens og 
veggjennomføring skal benyttes på PE-rør i 
spuntgropen for råvannspumpestasjon.
Krav i post 01.01.1 gjøres gjeldende for posten.
Det leveres spesifikasjon av tilbudt rørdel i 
tilbudet, med angitt kapasitet for aksiallast.
Rørdelene skal leveres på nærmere avtalt 
riggplass(er) ved Mjøsa.

b) Materialer
Krav i post 01.01.1 pkt. "Reduksjonsflenser" 
gjøres gjeldende for posten. 

x) Mengderegler
Leveranse kun av det antall som bestilles av 
entreprenør. Pris spesifiseres i underposter. 

01.03.6.1 Ø1000/900mm PE100 RC SDR13,6 reduksjonsflens 
og innmuringskrage for inntaksledning Biri. 
Flensemål i henhold til Ø900 NS-EN 1092-1:2018 
PN10.
Antall stk 1
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01.03.6.2 Ø630/500mm PE100 RC SDR11 reduksjonsflens og 
innmuringskrage for rentvannsledning fra Redalen til 
Biri. Flensemål i henhold til Ø500 NS-EN 1092-
1:2018 PN16.
Antall stk 2

01.03.6.3 Ø630/500mm PE100 RC SDR11 reduksjonsflens og 
innmuringskrage for reserveledning fra Redalen til 
Biri. Flensemål i henhold til Ø500 NS-EN 1092-
1:2018 PN16.
Antall stk 2

01.03.6.4 Ø630/500mm PE100 RC SDR13,6 reduksjonsflens 
og innmuringskrage for spyleledning Biri. Flensemål i 
henhold til Ø500 NS-EN 1092-1:2018 PN16.
Antall stk 2

  22.04.2026 
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01.03.8 UM1.121499132999921A
UTENDØRS VANNLEDNING – RØRDEL FOR 
RØR AV TERMOPLAST
Rørdel: Pakning for rør, PE-krage mot stålflens
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: PE 100
Materiale rørdel: Materiale iht. produsentens 
anbefaling
Plassering: Leveres på riggplass
Skjøt: Flenseskjøt
Lokalisering: Leveres på riggplass
Nominell diameter: Se underposter
Nominelt trykk for flensforbindelser: Ikke relevant
SDR-verdi: Se underposter
Største tillatte driftstrykk (PMA): Iht. SDR klasse
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter produksjon og leveranse av 
pakning for PE-rør, mellom PE100-krage og 
flens av stål. Type pakning iht. produsentens 
anbefaling.
Krav i post 01.01.1 gjøres gjeldende for posten.
Pakning skal leveres på nærmere avtalt 
riggplass(er) ved Mjøsa.

x) Mengderegler
Leveranse kun av det antall som bestilles av 
entreprenør. Pris spesifiseres i underposter. 

01.03.8.1 Ø1000mm PE100 RC SDR13,6 inntaksledning Biri 
(Dersom T-rør skal benyttes)
Antall stk 2

01.03.8.2 Ø630mm PE100 RC SDR11 rentvannsledning fra 
Redalen til Biri. 
Antall stk 1

01.03.8.3 Ø630mm PE100 RC SDR11 reserveledning Biri. 
Antall stk 1

01.03.8.4 Ø630mm PE100 RC SDR13,6 spyleledning Biri. 
Antall stk 1

01.03.8.5 Ø180mm PE100 RC SDR11 vannledning Redalen-
Smedmoen 
Antall stk 2
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01.03.9 UM1.121499132999921A
UTENDØRS VANNLEDNING – RØRDEL FOR 
RØR AV TERMOPLAST
Rørdel: Pakning for rør, stålflens mot stålflens
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: PE 100
Materiale rørdel: Materiale iht. produsentens 
anbefaling
Plassering: Leveres på riggplass
Skjøt: Flenseskjøt
Lokalisering: Leveres på riggplass
Nominell diameter: Se underposter
Nominelt trykk for flensforbindelser: Ikke relevant
SDR-verdi: Se underposter
Største tillatte driftstrykk (PMA): Iht. SDR klasse
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter produksjon og leveranse av 
pakning mellom flenser av stål. Type pakning 
iht. produsentens anbefaling.
Krav i post 01.01.1 gjøres gjeldende for posten.
Pakning skal leveres på nærmere avtalt 
riggplass(er) ved Mjøsa.

x) Mengderegler
Leveranse kun av det antall som bestilles av 
entreprenør. Pris spesifiseres i underposter. 

01.03.9.1 For Ø180mm PE100 RC SDR11 vannledning 
Redalen-Smedmoen, Ø150mm PN16 pakning 
mellom T-rør og stålbend 
Antall stk 1

  22.04.2026 
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01.03.10 UM1.121499132999921A
UTENDØRS VANNLEDNING – RØRDEL FOR 
RØR AV TERMOPLAST
Rørdel: Pakning for rør, PE-krage mot PE-krage
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: PE 100
Materiale rørdel: Materiale iht. produsentens 
anbefaling
Plassering: Leveres på riggplass
Skjøt: Flenseskjøt
Lokalisering: Leveres på riggplass
Nominell diameter: Se underposter
Nominelt trykk for flensforbindelser: Ikke relevant
SDR-verdi: Se underposter
Største tillatte driftstrykk (PMA): Iht. SDR klasse
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter produksjon og leveranse av 
pakning for PE100-rør, mellom PE100-krage og 
PE100-krage. Type pakning iht. produsentens 
anbefaling.
Krav i post 01.01.1 gjøres gjeldende for posten.
Pakning skal leveres på nærmere avtalt 
riggplass(er) ved Mjøsa.

x) Mengderegler
Leveranse kun av det antall som bestilles av 
entreprenør. Pris spesifiseres i underposter. 

01.03.10.1 Ø1000mm PE100 RC SDR13,6 inntaksledning Biri 
(utgår om T-rør skal benyttes i sjø utenfor landtak 
Biri)
Antall stk 1

01.03.10.2 Ø630mm PE100 RC SDR11 rentvannsledning fra 
Redalen til Biri.
Antall stk 1
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01.03.11 UM1.121499132329999A
UTENDØRS VANNLEDNING – RØRDEL FOR 
RØR AV TERMOPLAST
Rørdel: Ters
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: PE 100
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: Leveres på riggplass
Skjøt: Tersing av rør
Lokalisering: Leveres på riggplass
Nominell diameter: Se underposter
Nominelt trykk for flensforbindelser: Ikke relevant
SDR-verdi: Se underposter
Største tillatte driftstrykk (PMA): Iht. SDR klasse
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Ikke 
relevant
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter produksjon og leveranse av 
ters for PE-rør. Tersen skal benyttes for 
midlertidig tetting av rør i boregropa, og skal 
være vann- og støvtett. Leveres på nærmere 
avtalt riggplass(er) ved Mjøsa.

x) Mengderegler
Pris spesifiseres i underposter. 

01.03.11.1 Ters for Ø630mm PE100 RC SDR11 
rentvannsledning, boregrop Biri.
Antall stk 1

01.03.11.2 Ters for Ø630mm PE100 RC SDR11 
råvannsledning, boregrop Biri.
Antall stk 1

01.03.11.3 Ters for Ø630mm PE100 RC SDR13,6 spyleledning, 
boregrop Biri. 
Antall stk 1

01.03.11.4 Ters for Ø250mm PE100 RC SDR17 varerør for 
kabel, i boregrop Biri og i spuntgrop for RVS
Antall stk 2

  22.04.2026 
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01.04.1 UM1.12121321114A
UTENDØRS VANNLEDNING – RØR AV 
TERMOPLAST
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Buttsveisskjøt
Lokalisering: Leveres på riggplass
Nominell diameter: Se underposter
SDR-verdi: Se underposter
Største tillatte driftstrykk (PMA): Iht. SDR klasse
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter produksjon og leveranse av rør 
iht. NS-EN 12201:2024. 
Rør skal leveres på nærmere avtalt riggplass
(er) ved Biri. Krav i post 01.01.1 gjøres 
gjeldende for posten. 

x) Mengderegler
Pris spesifiseres i underposter. 

01.04.1.1 Ø630mm PE100 RC SDR11 rentvannsledning i 
landgrøft Biri. Farge stripe: Blå.
Antall meter m 740,00

01.04.1.2 Ø630mm PE100 RC SDR11 råvannsledning i 
landgrøft Biri. Farge stripe: Blå.
Antall meter m 740,00

01.04.1.3 Ø630mm PE100 RC SDR17 spyleledning i landgrøft 
Biri. 
Farge stripe: Rød.
Antall meter m 740,00

01.04.1.4 Ø250mm PE100 RC SDR11 rentvannsledning i 
landgrøft Biri. Farge stripe: Blå.
Antall meter m 500,00
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01.04.2 UM1.12121341114A
UTENDØRS VANNLEDNING – RØR AV 
TERMOPLAST
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100 – med kappe
Plassering: I grøft
Skjøt: Buttsveisskjøt
Lokalisering: Leveres på riggplass
Nominell diameter: Se underposter
SDR-verdi: Se underposter
Største tillatte driftstrykk (PMA): Iht. SDR klasse
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter produksjon og leveranse av rør 
iht. NS-EN 12201:2024. 
Rør skal leveres på nærmere avtalt riggplass
(er) ved Biri. Krav i post 01.01.1 gjøres 
gjeldende for posten. 

x) Mengderegler
Pris spesifiseres i underposter. 

01.04.2.1 Ø630mm PE100 RC SDR11 rentvannsledning i 
landgrøft Biri. Farge stripe: Blå.
Antall meter m 40,00

01.04.2.2 Ø630mm PE100 RC SDR11 råvannsledning i 
landgrøft Biri. Farge stripe: Blå.
Antall meter m 40,00

01.04.2.3 Ø630mm PE100 RC SDR17 spyleledning i landgrøft 
Biri. 
Farge stripe: Rød.
Antall meter m 40,00
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01.04.3 UM1.121499932329999A
UTENDØRS VANNLEDNING – RØRDEL FOR 
RØR AV TERMOPLAST
Rørdel: Overgang i PE100
Type vannledning: Avløpsledning fra vannverket
Materiale rør: PE 100
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: Leveres på riggplass
Skjøt: Speilsveis
Lokalisering: Leveres på riggplass
Nominell diameter: Se underposter
Nominelt trykk for flensforbindelser: Ikke relevant
SDR-verdi: Se underposter
Største tillatte driftstrykk (PMA): Iht. SDR klasse
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Ikke 
relevant
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter produksjon og leveranse av 
PE100 overgang fra SDR17 til SDR13,6. 
Overgangen skal benyttes i tilkobling til 
sjøledning gjennom borhull under E6. 
Overgangen produseres av en 700mm langt 
PE100 rør Ø630mm SDR13,6. Røret dreies ned 
en godstykkelse tilsvarende SDR17 i den ene 
enden, for å kunne sveises på vanlig måte mot 
Ø630 SDR17 rør.
Overgangen skal leveres på nærmere avtalt 
riggplass(er) ved Biri.

x) Mengderegler
Pris spesifiseres i underposter. 

01.04.3.1 Overgang for Ø630mm PE100 RC SDR13,6-SDR17 
utløpsledning.
Antall stk 1
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01.04.4 UM1.121499132329999A
UTENDØRS VANNLEDNING – RØRDEL FOR 
RØR AV TERMOPLAST
Rørdel: Ters
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: PE 100
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: Leveres på riggplass
Skjøt: Tersing av rør
Lokalisering: Leveres på riggplass
Nominell diameter: Se underposter
Nominelt trykk for flensforbindelser: Ikke relevant
SDR-verdi: Se underposter
Største tillatte driftstrykk (PMA): Iht. SDR klasse
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Ikke 
relevant
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter produksjon og leveranse av 
ters for PE-rør. Tersen skal benyttes for 
midlertidig tetting av rør i spuntgropa for RVS, 
og skal være vann- og støvtett. Terser skal 
leveres på nærmere avtalt riggplass(er) ved Biri.

x) Mengderegler
Pris spesifiseres i underposter. 

01.04.4.1 Ters for Ø630mm PE100 RC SDR11 
rentvannsledning
Antall stk 1

01.04.4.2 Ters for Ø630mm PE100 RC SDR11 råvannsledning
Antall stk 1

01.04.4.3 Ters for Ø630mm PE100 RC SDR17 spyleledning
Antall stk 1
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