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00 Generelt

00.01.1

Nordreisa Kommune inviterer til tilbudskonkuranse på: 

Asfaltering Nordreisa Kommune 2026

Tilbudet skal gis på grunnlag av innhold og bestemmelser i de tilbudsdokumenter som er listet
opp i
prosjektbeskrivelsen.

Det vil ikke bli avholdt offisiell tilbudsbefaring. Tilbudsreglene fremgår i prosjektbeskrivelsen.
For å være med i tilbudskonkurransen må tilbudet være ankommet til:

Nordreisa Kommune i KGV-light.

Tilbudet skal være merket:
Asfaltering Nordreisa 2026

Tilbudet skal være mottatt innen 12.06.26, 12.00
Tilbyder er bundet av sitt tilbud til 12.09.26, 12.00

Det vil ikke bli holdt offisiell tilbudsåpning.
Eventuelle spørsmål stilles til Nordreisa Kommune via KGV-Light.

Siste frist for spørsmål 29.05.26.

Nordreisa den 12.05.26.

Ron Victor Olsen
Sign.

00.02.1
1 Konkurranseregler
Oppdragsgiveren skal beskrive hvilke regler som skal gjelde for gjennomføring av konkurransen.

1.1 Alminnelige konkurranseregler
Oppdragsgiveren skal beskrive hvilke relevante, alminnelig tilgjengelige bestemmelser for konkurranser, med eller
uten forhandling som skal gjøres gjeldene.

1.2 Spesielle konkurranseregler
Oppdragsgiveren spesifiserer eventuelle spesielle regler som supplerer eller erstatter enkelte av de
alminnelige regler.

Spesielle regler som supplerer eller erstatter alminnelige regler skal ha entydige henvisninger til de regler
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som suppleres eller erstattes.

00.03.1
I samsvar med tilbudsdokumentene og de opplysninger og forbehold som er gitt nedenfor, tilbyr
undertegnede seg å utføre de komplette arbeider og ytelser vedrørende:

............................................................................................................
til de priser som er oppført i tilbudet og som samlet gir en sum på:

kr . ..................eks. mva

Forbehold
Lønns- og prisstigning på arbeidene i perioden reguleres i henhold til totalindeks-metoden, NS 3405.
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

Byggetid
Arbeidene kan starte: ...............................

Arbeidene utføres i løpet av: ...............mnd ..................dager
Undertegnede forplikter seg til utføre arbeidet innen: 15.10.2026

Godkjenninger
Bedriften har følgende godkjenninger: .............................................................

Øvrige opplysninger
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
........................................................................ den .............

_______________________________________
Anbyder stempel/signatur

00.04.1
DIGITAL LEVERING AV ANBUDET

Prosjektdokumentet er sendt ut som NS 3459 fil med filformat .xml og ISY Linker anbudsfil med
filformatet .gab.

For å åpne NS 3459 fil må mottaker ha et kalkyleprogram som kan importere og eksportere dette
filformatet.

For å åpne anbudsfil .gab må mottaker laste ned et gratis program, ISY Linker, fra
http://www.nois.no/nedlasting/anbudsbeskrivelser/#ISY-Linker

Fyll inn postenes priser. Linker summer side- og kapittelsummer.
Lag prisfil ferdig priset anbudsfil. Fil->Anbudsbehandling->Lag prisfil
Prisfilen *.gap er kryptert og skrivebeskyttet og kan ikke åpnes for redigering av poster og priser.

Utskrift med priser leveres sammen med prisfilen.

Prosjektdokument med håndskrevne enhetspriser vil ikke bli akseptert.

Sum: 0
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NS 3459 eksport/import fra ISY Linker
Linker anbudsfil kan eksportere til NS 3459 Prisforespørsel for import til et kalkyleprogram.
NS3459 Tilbudsfil med priser importeres til den opprinnelige anbudsfilen (.gab) før utskrift av dokumentet
med priser.

Merk at poster i Linker anbudsfilen ( *.gab) ikke kan redigeres, derfor må eventuelle tilføyelser gjøres på
utskriften.

For support på ISY Linker kontakt: 820 83 530 eller linker@nois.no

Linker leveres også med supportavtale eller som Pluss versjon. Kontakt 67 57 15 30 eller jro@nois.no
for et tilbud.

00.A1.1

Generelle innledende tekster
Teknisk beskrivelse.

Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 med
veiledninger. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til
de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte
delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med
versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel
standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved
uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor
tegninger

00.A2.1

INNLEDNING TIL TEKNISK BESKRIVELSE
For anbudets priser, krav til materialer og til arbeidets utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav,
gjelder bestemmelsene i NS 3420, 4.utgave.

Alle arbeider skal tilfredstille krav til utførelse etter NS3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave 4 og
NBI's detaljer der dette er relevant. Sluttresultatet skal generelt tilfredsstille kravene til normalt toleranse for det
enkelte fag iht. NS3420. Dersom andre funksjonelle forhold eller krav tilsier skjerpet toleranse, må disse
tilfredsstilles.

Der beskrivelsen avviker fra krav i NS 3420, gjelder beskrivelsen foran disse.
Alle priser skal, hvor intet annet er uttrykkelig angitt, omfatte levering og montering inklusive alle hjelpe- og
underlagsarbeider for å oppnå et fullverdig resultat, selv om disse arbeider ikke uttrykkelig er spesifisert i
etterfølgende beskrivelse.

Alle kostnader vedrørende nødvendig skjerming, tildekking, tetting av tilstøtende rom, konstruksjoner, installasjoner,
m.v. skal, hvor dette ikke er spesifisert i egne poster, innkalkuleres i anbyderens rigg og driftskostnader eller i
enhetsprisene for de enkelte arbeider.

Skader som oppstår ved bygningers rom, konstruksjoner, eller tekniske installasjoner, m.v. på grunn av
entreprenørens uaktsomhet eller uforsiktighet i utførelsen av kontraktsarbeidene eller andre arbeider i forbindelse
med disse, skal utbedres av entreprenøren, eller på hans regning.

Det forutsettes at entreprenøren selv foretar nødvendig besiktigelse på stedet for å klarlegge forhold som har, eller
kan ha betydning for gjennomføringen av arbeidene, og innarbeider disse i sine kostnadskalkyler.

Sum: 0
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Det vil ikke bli innrømmet tillegg for feil eller mangler som skyldes mangelfull registrering av forholdene på og
omkring byggestedet. Dette gjelder i forhold til byggegrunnen med tilstøtende områder, og eksisterende bygninger,
så vel som hensyn til naboer.

Før asfaltering påbegynnes skal underlaget kontrolleres av entreprenøren
i henhold til kravene i Konkurransegrunnlag Del III.

Asfaltering skal ikke utføres på åpenbart uegnet underlag.
Eventuelle forhold som kan påvirke kvalitet, levetid eller trafikksikkerhet
skal varsles byggherre og avklares før videre arbeid.

Krav til utførelse, kontroll og dokumentasjon er nærmere beskrevet i
Konkurransegrunnlag Del III – Asfaltering, utførelse og dokumentasjon.

Der Del III stiller krav til prosedyre, kontroll eller dokumentasjon,
gjelder disse i tillegg til NS 3420.

00.A3.1

Orientering om prosjektet

Nordreisa kommune skal foreta asfaltering av grusveier av grusveier og oppgradering av
eksisterende
fastdekkeveier.

Disse er:

Del 1 - Oppgradering av eksisterende fastdekkeveier:
•  Straumfjordnesveien, Ca 1200x6m=7200m2

Del 2 - Lyngsmark:
        Lyngsmarkveiren, Ca 225x6m=1350m2

Del 3 - Lapping:

•  3 Hull ved Coop Extra, ca 16m2
•  Asfaltkutt ced Skogly 23 ca 10m2 
•  Goppa/ Bjørklysvingen ca 11 m2 ved kum 468.
•  Fjernvarmetrase ved ambulansestasjonen, ca 36m2
•  Overganger ved Krakenesbru begge sider 40m2 Kildal side 90m2 Krakenes side
•  Gravekutt etter Kristian F. Fredriksen Krakenesveien 20m2
•  Vann og avløps kummer på Rovdas og Høgegga ca 20m2
•  Nordsiden kryss til Rundhaug, her skapes det farlige situasjoner når det havner grus ut på

Fylkesveien pga. manglende asfalt 32m2
•  Legg asfalt rundt kum 55402 Strandveien 34m2
•  Lyngsmark ved Flykningmottaket ca 6m2
•  Gravekutt Fossvollveien (5100 Vann) Ca 18m2
•  Asfalt skade Ravelseidet Ytre ca92m2

Avrundet til 400m2

Sum: 0
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Del 4 - Asfaltering ved Meieriveien 20 (opsjon)
         Diverse lapping ca 300m2

Del 5 - Asfaltering ved rådhuset (opsjon)
         Diverse lapping ca 250m2

Forarbeider utføres av Nordreisa Kommune.

Byggherren tar forbehold om finansiering. Dersom innkomne tilbud overstiger budsjettvedtak vil
omfang bli redusert.

Alle poster utføres som regulerbare mengder. 

Se vedlagt kartskisse i KGV light.

Fremdrift / ønsket leveranse:
Det er ønskelig at asfaltering foregår i tidsrommet 15 Sept. - 15 okt. 2025. 

00.A4.1

Kort om kontraktsarbeidets omfang
Byggetid
Kommunen ønsker oppstart så tidlig som mulig i løpet av, og at fremdriften går uavbrutt fram til
ferdigstillelse. Med minst mulig konsekvens for brukerne av veiene.

Entrepriseform og konkurransetype
Dette er en offentlig anbudskonkuranse som blir lagt ut på KGV-Light.
Entreprisen er i henhold til NS8406.

Oppdragsgiverens organisasjon
Kommunen har egne prosjektledere som vil være byggherrens representant på byggeplassen.
Prosjektleder Ron Victor Olsen vil være den som har oppfølgingen.
Epost: ron.olsen@nordreisa.kommune.no
Mobil: 418 63 282

Oppdragsgivers organisering av HMS-arbeidet
Oppdragsiver skal orientere om hvordan han organiser HMS-arbeidet slik at hans forpliktelser i hht.
Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften) blir
ivaretatt (HMS plan).

Spesielle forhold på byggeplassen
Oppdragsgiver skal orientere om spesielle forhold som har betydning for tilbyders vurdering av oppgaven.
Dette omfatter forhold som ikke umiddelbart fremgår av beskrivelsen av arbeidenes art og omfang (A3.1),
herunder blant annet

•  Anleggsarbeidet skal tilpasses slik at veiene kan benyttes under anleggsperioden, entreprenøren er selv
ansvarlig for skiltplaner, trafikkdirigering, lysregulering ol.

•  Boligbebyggelse ligger nært inntil veiene.
•  Asfaltarbeider kan utføres på hverdager innenfor tidsrommet kl. 06:00–23:00.
•  Det skal ikke forekomme anleggsarbeid i tidsrommet kl. 23:00–06:00 (nattefred).

Arbeid på søndager er ikke tillatt, med mindre det foreligger særlige forhold knyttet til liv og helse og dette er
avklartmed byggherre på forhånd.

Sum: 0
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•  Ved oppføring av brakker ol. vil kommunen anvise tilkobling av vann/avløp og strøm.

00.B1.1

GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER
Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406 "Norsk bygge- og anleggskontrakt " .
Tilføyelser/endringer som følger av nedenstående punkter, gjelder fremfor NS 8406.

KONTRAKTEN
Avtaledokument
Det skal opprettes avtaledokument (kontrakt) mellom byggherren og entreprenøren. Som grunnlag for
dokumentet skal NS 3410 "Formular for kontrakt om utførelse av bygg- og anleggsarbeider" benyttes.

Kontraktsform
Kontrakten som skal opprettes for arbeidene, bli en enhetspriskontrakt hvor den endelige avregning vil
skje på grunnlag av anbudets enhetspriser og medgåtte mengder bestemt i henhold til målereglene som
er angitt i anbudsdokumentene. Anbudets RS-poster (Rund sum) er imidlertid faste og ikke gjenstand for
justering selv om de endelige mengder fraviker de som er angitt i beskrivelsen.

Kontraktssum
Kontraktssummen skal inkludere alle omkostninger av enhver art som er nødvendige for å utføre samtlige
bygge- og installasjonsarbeider som fremgår av anbudsdokumentene. Kontraktssummen skal også
omfatte omkostninger som følge av gjeldende offentlige påbud, verne- og miljøtiltak. Alle ulemper og
utgifter ved å drive arbeidene også på vinterstid skal være inkludert.

Anbudet skal baseres på de materialpriser, overenskomstbestemmelser, lovbestemmelser m.v. som var
offentliggjort 14 kalenderdager før tilbudsdato.

TILLEGGSARBEID. REGNINGSARBEID.
Byggherren kan pålegge entreprenøren å utføre tilleggsarbeider som skal gjøres opp etter anbudets
enhetspriser eller hvor disse ikke passer, etter tilbud (fast pris) fra entreprenøren eller som regningsarbeid.
Ethvert arbeid som medfører krav om tilleggsbetaling utover kontrakts-summen, skal ikke settes i gang
før det foreligger skriftlig rekvisisjon fra byggherren.
Regningsarbeid skal gjøres opp etter entreprenørens selvkost for materialer og gjeldende arbeidslønn for
vedkommende arbeid med påslag av de prosenter for administrasjon, fortjeneste, sosiale utgifter osv.
som entreprenøren har oppgitt på skjema B.5 "Regler for regnings-arbeid bygg og VVS", evt. skjema B.6
"Kalkulasjonsfaktorer ved regningsarbeid elektro".
Ved regningsarbeid skal entreprenøren hver uke sende byggherren for attestasjon oppgave over tid- og
materialforbruk i form av timelister og materialsedler. For regningsarbeid av lengre varighet foretas
oppgjør månedsvis. Sluttnota forregningsarbeid skal sendes byggherren innen 14 dager etter
vedkommende arbeids avslutning.

LØNNS- OG PRISREGULERING
Som følge av endringer i lønns- eller prisnivå eller i størrelsen av de sosiale utgifter skal kontraktens priser
ikke endres utover det som er oppgitt i pkt. B.2. og/eller pkt. B.3.

00.B1.2

TIDSFRISTER - DAGMULKT
Byggearbeidet igangsettes og fullføres innenfor de tidsfrister som blir avtalt ved kontraktsinngåelse.
Bindende fremdriftsplan vil bli utarbeidet i samråd med alle involverte parter. Ved overskridelse av de
fastsatte tidsfrister i fremdriftsplanen uten gyldig og godtatt grunn, betaler entreprenøren til byggherren en dagmulkt
på 5 o/oo av kontraktsummen inklusive merverdiavgift gjelder alle kalenderdager.

SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER
Her er det i tillegg til det som fremgår av de øvrige kontrakts-bestemmelser, angitt noen direkte endringer
og tilføyelser til enkelte punkter i NS 3430.

Sum: 0
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Sikkerheten for entreprenørens ansvar og forpliktelser i garantitiden skal svare til 10% av
kontraktsummen.

NS 3430 pkt. 94 Utbedring av feil i byggetiden
Pkt. 94 gjelder med følgende tilføyelser:
Arbeidet betraktes som kontraktsstridig også om feilen eller manglen er av utseendemessig art.
Fremgangsmåten for utbedringsarbeidene skal fastlegges i samråd med byggherren.

NS 3430, pkt. 22 Gebyrer og avgifter
Pkt. 22 gjelder med følgende tilføyelser:
I den utstrekning disse gebyrer og avgifter gjelder ytelser i forbindelse med drift av entreprenørens
tilrigging og brakker, skal utgiftene betales av entreprenøren.

00.C1.1

HMS - erklæring

EGENERKLÆRING OM HELSE, MILJØ OG SIKKERHET.
Undertegnet erklæring skal leveres sammen med anbudet. Hovedentreprenøren plikter også å kreve
tilsvarende
Erklæring fra alle underentreprenører ved inngåelse av kontrakt som overstiger en verdi på kr. 200 000,-
eks. mva.
Denne erklæringen er i samsvar med Forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr. 402, § 3-4 og
vedlegg 2.

Denne bekreftelsen gjelder:
Firma
Adresse
Postnr./sted
Land

Jeg bekrefter med dette at .............................AS arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-,
miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstiller kravene i forskrift om systematisk helse-,
miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), fastsatt ved kgl. res. av 6.
desember 1996 nr. 1127 i medhold av lov av 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og
stillingsvern m.v.

Jeg bekrefter at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og
arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter.

Jeg aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere
virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet.

Daglig leder sign/Dato:

Det bekreftes med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for oppfylle ovennevnte krav i helse-, miljø
og Sikkerhetslovgivningen.

Representant for de ansatte sign/Dato:

For utenlandske oppdragstakere gjelder følgende:

Det bekreftes med dette at det ved utarbeidelse av anbudet er tatt hensyn til helse-, miljø og
sikkerhetslovgivningen som følger av forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i
virksomheter (Internkontrollforskriften) fastsatt ved kgl. Res. 6. desember 1996 i medhold av lov 4. februar 1977 nr.
4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv.

Sum: 0
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Det aksepters at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av
virksomhetens system for ivaretagelse av helse, miljø og sikkerhet.

Daglig leder sign/Dato:

00.D1.1

Timepriser og regningsarbeider
Her skal grunnlaget for påslag og timepriser for regningsarbeider angis. Det skal tilrettelegges for
oppstilling av dette.

Dette kan omfatte
- timepriser for mannskap og maskiner
- påslag for eksterne innkjøp (materialer og underentreprenører)

Arbeid - timepris
Timepris omfatter utbetalt arbeidslønn samt alle tillegg, variable og faste kostnader utover dette.

Justering av kummer                            ........... kr/time
Asfaltfres                                                ........... kr/time
Asfalttlegger                                           ........... kr/time
Skjæring asfaltkant                                ........... kr/lm
Hjullaster 10-20 tonn                             ........... kr/time
Lastebil 3 akslet                                     ........... kr/time
Lastebil 4 akslet                                     ........... kr/time
Lastebil med henger                              ........... kr/time
Asfaltarbeider: Svenn / Fagarbeider    ........... kr/time
Fagarbeider                                           ........... kr/time
Hjelpearbeider                                        ........... kr/time
Lærling                                                   ........... kr/time
Prosjektleder/ingeniør                             ........... kr/time

Timepris for Lærling: i.h.t gjeldende % i Fellesoverenskomsten for byggfag §3-2.
Timepris for Hjelpearbeider: 85% av svenn/fagarbeider.

Materiell og utstyr
For materiell og utstyr omfatter påslagsfaktoren fortjeneste, risiko samt alle utgifter som administrasjon,
frakt, assuranse, brekkasje, samt håndtering på byggeplassen etc.
Påslagsprosent materiell og utstyr: ............ %

Generelt
Alle priser er eksklusive merverdiavgift med mindre annet er angitt.
Beregninger av regulering av kontraktssum utføres etter totalindeks-metoden, NS 3405.

Sum: 0
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Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

01 Etablering, drift og avvikling

01.1 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Straumfjordnes
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Alle kostnader med etablering av bygge eller
anleggsplass skal inkluderes i denne posten.

01.2 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR EGET
KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Straumfjordnes
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Alle kostnader med drift av bygge eller
anleggsplass skal inkluderes i denne posten.

01.3 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS FOR
EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Straumfjordnes
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Alle kostnader med avvikling av bygge eller
anleggsplass skal inkluderes i denne posten.

01.4 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Lyngsmark
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Alle kostnader med etablering av bygge eller
anleggsplass skal inkluderes i denne posten.

01.5 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR EGET
KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Lyngsmark
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Alle kostnader med drift av bygge eller
anleggsplass skal inkluderes i denne posten.

Sum: 0
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Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

01.6 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS FOR
EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Lyngsmark
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Alle kostnader med avvikling av bygge eller
anleggsplass skal inkluderes i denne posten.

01.7 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Flatelapping
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Alle kostnader med etablering av bygge eller
anleggsplass skal inkluderes i denne posten.

01.8 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR EGET
KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Flatelapping
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Alle kostnader med drift av bygge eller
anleggsplass skal inkluderes i denne posten.

01.9 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS FOR
EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Flatelapping
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Alle kostnader med avvikling av bygge eller
anleggsplass skal inkluderes i denne posten.

01.10

Opsjon

AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Meieriveien 20
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Alle kostnader med etablering av bygge eller
anleggsplass skal inkluderes i denne posten.

01.11

Opsjon

AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR EGET
KONTRAKTARBEID

Sum: 0
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Rund sum RS
Lokalisering: Meieriveien 20
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Alle kostnader med drift av bygge eller
anleggsplass skal inkluderes i denne posten.

01.12

Opsjon

AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS FOR
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Meieriveien 20
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Alle kostnader med avvikling av bygge eller
anleggsplass skal inkluderes i denne posten.

01.13

Opsjon

AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Rådhuset
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Alle kostnader med etablering av bygge eller
anleggsplass skal inkluderes i denne posten.

01.14

Opsjon

AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR EGET
KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Rådhuset
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Alle kostnader med drift av bygge eller
anleggsplass skal inkluderes i denne posten.

01.15

Opsjon

AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS FOR
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Rådhuset
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Alle kostnader med avvikling av bygge eller
anleggsplass skal inkluderes i denne posten.

Sum: 0
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03 Grunnarbeider

03.1 ZB5.45A
FRESING
Areal m2 7 200
Dekketype: Agb
Dybde: Fra 40 mm til 50 mm
Lokalisering: Straumfjordnes, 7200m2 fra avsluttet punkt
asfaltering 2025. Lengde ca 1200m
Jevnhet og struktur:
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Alle kostnader med fresing av eksisterende
asfaltdekke inkludert tilrigging og transport skal
inkluderes i denne posten.

c)    Utførelse
Opprettingen skal gi et jevnt og stabilt underlag for nytt
asfaltdekke.

Underlaget skal kontrolleres før utlegging av slitelag.
Dersom det avdekkes forhold som kan påvirke kvalitet
eller levetid,
skal byggherre varsles og avklaring foretas før videre
arbeid.

x)    Mengderegler
Mengde kan justeres etter behov, i henhold til
postens enhetspriser

03.2 JH2.11115125A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m2 7 200
Formål: Veg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT 300 - 1500
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Straumfjordnes, 7200m2 fra avsluttet punkt
asfaltering 2025. Lengde ca 1200m
Bindemiddel: Bitumen
Steinkvalitet: Agb11
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Alle kostnader for varmprodusert asfaltdekke
inkludert opplasting, transport, leveranse og utlegging
av asfaltdekke skal inkluderes i denne posten.

Sum: 0
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Teoretisk mål: 6x1200m
c)    Utførelse

Utførelse, kontroll og dokumentasjon skal skje i
samsvar med
Konkurransegrunnlag Del III – Asfaltering, utførelse og
dokumentasjon.

Leggerapport Nordreisa kommune – versjon 1.0
skal benyttes som hoveddokumentasjon.

x)    Mengderegler
Mengde kan justeres etter behov, i henhold til
postens enhetspriser.
Posten kommer bare til utførelse etter avtale med
byggherren.

Sum: 0
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03.3 JH1.113A
OPPRETTING AV UNDERLAG MED ASFALT
Rund sum RS
Asfalttype: Agb
Lokalisering: Straumfjordnes, 7200m2 fra fra avsluttet
punkt asfaltering 2025. Lengde ca 1200m
Forbruk:
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Alle kostnader med oppretting av underlag med asfalt

skal være inkludert i denne posten.
c)    Utførelse

Opprettingen skal gi et jevnt og stabilt underlag for nytt
asfaltdekke.

Underlaget skal kontrolleres før utlegging av slitelag.
Dersom det avdekkes forhold som kan påvirke kvalitet
eller levetid,
skal byggherre varsles og avklaring foretas før videre
arbeid

03.4 JH2.11115125A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m2 1 350
Formål: Veg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT 300 - 1500
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Lyngsmark
Bindemiddel: Bitumen
Steinkvalitet: Agb11
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Alle kostnader for varmprodusert asfaltdekke
inkludert opplasting, transport, leveranse og utlegging
av asfaltdekke skal inkluderes i denne posten.

Teoretisk mål: 6x225m
Se vedlagt kart

c)    Utførelse
Utførelse, kontroll og dokumentasjon skal skje i
samsvar med
Konkurransegrunnlag Del III – Asfaltering, utførelse og
dokumentasjon.

Leggerapport Nordreisa kommune – versjon 1.0
skal benyttes som hoveddokumentasjon.

Sum: 0
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x)    Mengderegler
Mengde kan justeres etter behov, i henhold til
postens enhetspriser.
Posten kommer bare til utførelse etter avtale med
byggherren.

03.5 JH1.113A
OPPRETTING AV UNDERLAG MED ASFALT
Rund sum RS
Asfalttype: Agb
Lokalisering: Flatelapping
Forbruk:
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Alle kostnader med oppretting av underlag med asfalt

skal være inkludert i denne posten.
c)    Utførelse

Opprettingen skal gi et jevnt og stabilt underlag for nytt
asfaltdekke.

Underlaget skal kontrolleres før utlegging av slitelag.
Dersom det avdekkes forhold som kan påvirke kvalitet
eller levetid,
skal byggherre varsles og avklaring foretas før videre
arbeid

03.6 JH2.11115125A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m2 400
Formål: Veg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT 300 - 1500
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Flatelapping i henhold til liste
Bindemiddel: Bitumen
Steinkvalitet: Agb11
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Alle kostnader for varmprodusert asfaltdekke
inkludert opplasting, transport, leveranse og utlegging
av asfaltdekke skal inkluderes i denne posten.

Flatelapping i henhold til liste

Kommunens anleggsseksjon har skjært asfalt,

Sum: 0
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avrettet og komprimert klar for asfaltering.
c)    Utførelse

Utførelse, kontroll og dokumentasjon skal skje i
samsvar med
Konkurransegrunnlag Del III – Asfaltering, utførelse og
dokumentasjon.

Leggerapport Nordreisa kommune – versjon 1.0
skal benyttes som hoveddokumentasjon.

x)    Mengderegler
Mengde kan justeres etter behov, i henhold til
postens enhetspriser.

03.7 JH1.113A
OPPRETTING AV UNDERLAG MED ASFALT
Rund sum RS
Asfalttype: Agb
Lokalisering: Flatelapping i henhold til liste
Forbruk:
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Alle kostnader med oppretting av underlag med asfalt

skal være inkludert i denne posten.
c)    Utførelse

Skal benyttes som underlag for nytt asfaltdekke.
Komprimeres normalt.

x)    Mengderegler
Mengde kan justeres etter behov, i henhold til
postens enhetspriser.
Posten kommer bare til utførelse etter avtale med
byggherren.

03.8

Opsjon

JH2.11115125A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m2 300
Formål: Veg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT 300 - 1500
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Asfaltering ved Meieriveien 20
Bindemiddel: Bitumen
Steinkvalitet: Agb11
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Sum: 0



Nordreisa kommune 12.05.2026
003 Asfaltering Nordreisa 2026 Side 19
03 Grunnarbeider

Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Alle kostnader for varmprodusert asfaltdekke
inkludert opplasting, transport, leveranse og utlegging
av asfaltdekke skal inkluderes i denne posten.

Kommunens anleggsseksjon har skjært asfalt,
avrettet og komprimert klar for asfaltering.

c)    Utførelse
Utførelse, kontroll og dokumentasjon skal skje i
samsvar med
Konkurransegrunnlag Del III – Asfaltering, utførelse og
dokumentasjon.

Leggerapport Nordreisa kommune – versjon 1.0
skal benyttes som hoveddokumentasjon.

x)    Mengderegler
Mengde kan justeres etter behov, i henhold til
postens enhetspriser.

03.9

Opsjon

JH1.113A
OPPRETTING AV UNDERLAG MED ASFALT

Rund sum RS
Asfalttype: Agb
Lokalisering: Meieriveien 20
Forbruk:
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Alle kostnader med oppretting av underlag med asfalt

skal være inkludert i denne posten.
c)    Utførelse

Opprettingen skal gi et jevnt og stabilt underlag for nytt
asfaltdekke.

Underlaget skal kontrolleres før utlegging av slitelag.
Dersom det avdekkes forhold som kan påvirke kvalitet
eller levetid,
skal byggherre varsles og avklaring foretas før videre
arbeid

x)    Mengderegler
Mengde kan justeres etter behov, i henhold til
postens enhetspriser.
Posten kommer bare til utførelse etter avtale med
byggherren.

03.10

Opsjon

JH2.11115125A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m2 250

Sum: 0
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Formål: Veg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT 300 - 1500
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Rådhuset
Bindemiddel: Bitumen
Steinkvalitet: Agb11
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Alle kostnader for varmprodusert asfaltdekke
inkludert opplasting, transport, leveranse og utlegging
av asfaltdekke skal inkluderes i denne posten.

Kommunens anleggsseksjon har skjært asfalt,
avrettet og komprimert klar for asfaltering.

c)    Utførelse
Utførelse, kontroll og dokumentasjon skal skje i
samsvar med
Konkurransegrunnlag Del III – Asfaltering, utførelse og
dokumentasjon.

Leggerapport Nordreisa kommune – versjon 1.0
skal benyttes som hoveddokumentasjon.

x)    Mengderegler
Mengde kan justeres etter behov, i henhold til
postens enhetspriser.

03.11

Opsjon

JH1.113A
OPPRETTING AV UNDERLAG MED ASFALT

Rund sum RS
Asfalttype: Agb
Lokalisering: Rådhuset
Forbruk:
Andre krav:
a)    Omfang og prisgrunnlag

Alle kostnader med oppretting av underlag med asfalt

skal være inkludert i denne posten.
c)    Utførelse

Opprettingen skal gi et jevnt og stabilt underlag for nytt
asfaltdekke.

Underlaget skal kontrolleres før utlegging av slitelag.
Dersom det avdekkes forhold som kan påvirke kvalitet
eller levetid,

Sum: 0
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skal byggherre varsles og avklaring foretas før videre
arbeid

x)    Mengderegler
Mengde kan justeres etter behov, i henhold til
postens enhetspriser.
Posten kommer bare til utførelse etter avtale med
byggherren.

Sum: 0


