3. Kunstgress
Utskifting av kunstgress pa hovedbane og treningsbane.

Hovedbane - |
Situasjonsplan tiltak

ca. 7 250 m?

_ 1:2000
Treningsbane

ca. 1400 m?

4. Forlengelse ballfanger

Utvidelse ballfanger (3 stenger mot sgr, 1 stang mot nord med ny netting) og utskifting eksisterende. netting. Forutsatt at eksisterende
stenger er uskadd. Se kart over for angivelse.

Lengde totalt 70 m (14 stenger med 5 meter mellom hver), hgyde ca 6 meter= som eksisterende.

3 nye stenger mot sgr 1 ny stang mot nord ny netting
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