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Lekeutstyr

Vaulen midlertidige skole
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MÅL

TEGNINGSNR.FASE

FILNAVNTEGNINGSDATO

REVISJONPROSJEKTNR.

TEGNINGSTITTEL

PROSJEKT

UTFØRTREVISJONSMERKNADERDATOREVISJON

NOTATER

NB! Alle arealer skal planeres slik at det ikke blir stående overflatevann. Landskapsplan skal følge krav iht.
Norm for utomhusanlegg i Sør-Rogaland. Bygg skal ikke stikkes ut fra utomhusplan. Høydesystem:
EUREF89, høydesystem NN2000

6-kant klatreapparat, Søve, 14-101-019

Uniplay Ficcorenta, Hags, 8061750

6

Bord og benker, Kompan,
PAR1051+PAR1060 e.l.

Balansebane tyngdekraft, Hags, 8056759

Huskestativ, huske Mira, Hags, 8081528-1
Klatrestativ, Thorium Polonium Søve, 14-200-110

Rundbenk, Vestre e.l.

NYE UTSTYR
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3 Turnstang Salto Volta, Hags, 8051083
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