Evje og Hornnes kommune — Oppussing av kommunehuset

Under fglger alle spgrsmal og svar i ovennevnte konkurranse. Nye sparsmal legges nederst.
Senest oppdatert 08.06.2026.

#

Spersmal

Svar

1.

P& side 31 under «Generelt» stdr det:
«Grensesnitt for ventilasjon settes til Teknisk
Rom og tilkopling av sjakter varm side.»

Dette kan forstés som at leveransen omfatter
aggregat og arbeider i teknisk rom med
tilkobling mot sjakter.

Samtidig beskrives det pé side 32 et komplett
kanal- og ventilanlegg, blant annet:
e kanalnett av spirorer
ventiler
reguleringsspjeld
lyddempere
rensesluker
kanalnett for betjening av samtlige
arealer
Dette kan tolkes som at det skal leveres et
komplett nytt ventilasjonsanlegg for hele

bygget.

Kan dere derfor avklare om entreprisen
omfatter:
1. Kun aggregat/teknisk rom og tilkobling
til sjakter,
eller
2. Komplett ventilasjonsanlegg med nye
kanaler og ventiler i hele bygget?

Oppdragsgiver bekrefter at entreprisen
omfatter kun aggregat/teknisk rom og
tilkobling til sjakter.

.|Det star under pkt. 3.3:

«Det forutsettes 80/60 vanntemperatur for
cksisterende radiatorlgsning men dette skal
sjekkes.»

Hvordan skal dette ga da det ikke taler mer enn
60?

Grunnen for at Oppdragsgiver skriver 80/60
er at dagens varmeanlegg mest sannsynlig
er dimensjonert for den temperaturen pé
sekundersiden (temperaturer har ikke veert
mulig & fa bekreftet). Det er ikke planlagt &
bytte radiatorer og tilherende reranlegg i
denne omgang

Dette er ikke forenelig med et lavtemperet
varmeanlegg slik at man ma ta heyde for at i
enkelte perioder ma suppleres med el kjel
med hayere temp en anlegget designes for.
\Anlegget ma da prosjekters for & kunne
handtere denne gkte temperaturen i
perioder. For hey returtemperatur vil kunne
forstyrre drift for varmepumper sa her mé
det inn styring / blanding av
returtemperatur.

.|Det er noe uklart om det i dag er 230V eller

400V, og eventuelt om 400V skal etableres og i
sa fall hvem som skal sté for det?

Per dags dato er det 230V.

Det skal etableres 400V som del av elektro,
ref. pkt. 4.2 og 4.3 1 Bilag 1
Funksjonsbeskrivelse.




.|Det er beskrevet at gamle nedgravde
fjernvarmerer skal fjernes. Pé befaringen
snakket vi om at de gamle rerene blir liggende i
grunnen, men det skal legges nye rer fra
kommunehus til kino, som ogsé er videre
beskrevet i funksjonsbeskrivelsen. Kan vi 4 en
bekreftelse pa at de gammle rerene som er
nedgravd ikke skal graves opp og deponeres?

Rerene blir liggende, men rerene ma
blendes og ventiler i eksisterende teknisk
rom méa demonteres.

.|Har dere mer informasjon/dokumentasjon rundt
dagens elektriske anlegg. Dimensjoner pa
kabler eller foringsveier pa eksisterende inn

til bygning?

INei, ikke utover det som fremkommer av
Bilag 1 samt ble obeservert av den enkelte
pa tilbudsbefaringen.

.|Dersom El-kjel skal demonteres og deponeres.
Er det mulig a fa tildelt bilder og mal pé el-kjel
og foringsvei. Forstar det slik at El-kjel er
plassert i Evjeklinikken (hvor vi ikke var inne
ved befaring 21.05.2026.)

Det skal IKKE demonteres EL kjel plassert i
Evjeklinikken. Dette er et privat anlegg og
det er kun eksisterende oppvarmingsanlegg
for vann i Kommunehuset som skal
demonteres.

.|"Det skal etableres frikjoling fra filterbronn for
kjoling av ventilasjonsaggregat for
[Kommunehuset

og fremtidig ventilasjonsaggregat for
Kinobygget."

Med dette menes det kun at det skal fores inn
tur retur for frikjeling til kinobygget? Det skal
altsa ikke etableres kjolebatteri 1 det
eksisterende anlegget eller lignende?

Riktig. Det skal kun fremferes t/r som
blendes i Kinobygget for fremtidig
tilkopling.

.[Konkurransegrunnlaget mangler etter var
vurdering nedvendige forutsetninger for a
kunne gi en faglig og skonomisk forsvarlig pris
pa etablering av energibrenn/filterbrenn. Det
foreligger ingen dokumentasjon pa
grunnforhold (geologi, lesmasser, dybde til
fjell), kapasitet i grunnen eller
dimensjonerende parametere som plassering,
avstander og nedvendige borelengder. Selv om
det finnes enkelte registreringer av
losmassebrenner i NGUs GRANADA-database
i omradet, er slike data erfaringsmessig usikre
og gir ikke tilstrekkelig grunnlag for
kapasitetsvurdering eller prosjektering.
Vannkvalitet og kapasitet kan ikke utledes fra
disse registreringene, og ingen boreentreprener
kan pé dette grunnlaget stille garanti for verken
ytelse eller vannkvalitet. Prissetting under disse
forutsetningene vil 1 praksis innebare & ansla
(“prise i blinde”) ukjent kapasitet, ukjent
borelengde og usikker gjennomferbarhet,
herunder risiko for at valgt lesning ikke lar seg
etablere. Etter var vurdering ma
byggherre/kommune gjennomfere preveboring
(sonderboring) for & avklare grunnforhold og
kapasitet for lasning kan fastsettes og prises. Vi
ber derfor om en tydelig avklaring pa om det er
byggherrens intensjon & overfere denne
risikoen til entreprener. Alternativt bes det om
at konkurransen tilrettelegges for en
gjennomfarbar modell, eksempelvis ved

Det ble foreslatt testbrenn/boring ifm.
arbeider med tilbudspapirer , men det ble
bestemt at dette skal utferes av
entreprenerer.

Oppdragsgiver har full forstaelse for at det
’kan vaere vanskelig & gi en fast pris pa en
komplett losning basert pa data fra NGU sa
tilbyder ber synligjere hva de legger til
grunn i sitt tilbud.




faseinndeling (sonderboring/prosjektering)
eller prising basert pd enhetspriser.

.|l opsjon 8: SD-anlegg star det folgende:

Elektroentreprenerenen og VVS-entreprengr
skal levere nadvendige folere (temp,
romfolere/CO2-folere etc.) og aktuatorer i
dialog med hverandre for & serge for et
komplett fungerende anlegg. Det skal medtas
nedvendige moduler/stremforsyninger og
styringer til disse for & ivareta beskrevne VVS-
funksjoner.

Skal det medtas romregulering for styring av
cksisterende radiatorer, med tilherende
romkontroller i hvert rom?

INei. P.t. er det ikke romregulering i alle
rom, og det er heller ikke alle regulatorene
som fungerer.

10

Viser til beskrivelse av omlegging fra
fjernvarmeanlegg til vaeske-vann
varmepumper.

For at prosjekterende skal kunne jobbe videre
med lgsningen, inkludert beregning av
cffektbehov og vannmengder, er det behov for
oppdaterte VVS-tegninger for folgende bygg:

Kinobygget
Evje administrasjonsbygg

Kan dere avklare om slike tegninger

foreligger?

Det foreligger ikke oppdaterte VVS-
tegninger.




