Statens vegvesen Drift og vedlikehold

25/259705 - Fugeutskifting 12-1978 Skipparvik I C5-1
C Kontraktsbestemmelser
C5 Avtaledokument 13.05.2026

C5 Avtaledokument
Mellom Statens vegvesen som byggherre, organisasjonsnummer 971 032 081 og
XXXXXX Som entreprener, organisasjonsnummer XXX XXX XXX

er inngétt folgende avtale:

1 Entrepreneren patar seg & levere i henhold til kontrakt «25/259705 - Fugeutskifting 12-
1978 Skipparvik I».

2 Kontraktsarbeidet skal leveres for:

Kontraktssum
(ekskl. mva. og ekskl. priser for mannskap og maskiner)
(tilbud av 4884-mm-dd korrigert etter kontrollregning) kr XXX XXX

3 Opplysninger om og betingelser for arbeidet er gitt 1 kontraktsdokumentene, herunder
konkurransegrunnlaget og de tegninger og dokumenter dette henviser til.

4 Det er fastsatt folgende bindende tidsfrist(er): Ferdigstillelse i lapet av 30.11.2026

5 For overskridelse av frist(er) betaler entrepreneren til byggherren dagmulkt pa kr
25 000 per hverdag.

6 Entreprenoren skal levere byggherren sikkerhetsstillelse for kontraktsforpliktelsene 1
utforelsestiden og de 3 forste rene av reklamasjonsperioden for kontraktsarbeidenes
start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngatt, jf. kapittel C1 punkt 8 med
suppleringer i kapittel C2 og C3.

7 Entreprenoren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis for kontraktsarbeidenes
start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngatt, jf. kapittel C1 punkt 9 med
ev suppleringer 1 kapittel C2 og kapittel C3.

8 Manglende oppfyllelse av punkt 6 og 7 kan medfere heving av kontrakten pa grunn av
vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelse.

Avtaledokumentet signeres elektronisk av partene. Signert avtaledokument gjores
tilgjengelig for begge parter 1 byggherrens kontraktsadministrasjonsverktoy (KAV).

(Avtaledokumentet fylles ikke ut ved innsendelse av tilbud).



