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1.Kontraktsbestemmelser

Som generelle kontraktbestemmelser gjelder NS8402 «Alminnelige kontraktbestemmelser for
radgivningsoppdrag honorert etter medgatt tid» 1. utgave oktober 2010 med de presiseringer og endringer som
er angitt nedenfor.

Endringer og presiseringer til NS8402, heretter kalt Szerlige kontraktbestemmelser NS 8402, skal gjelde foran
standarden.

2.Prosjektmaterialet (NS 8402 pkt. 5)

2.1. Rettigheter til prosjektmaterialet (endringer/tillegg til NS 8402 pkt. 5)

Alt prosjektmateriale utarbeidet av radgiver, underradgivere og samarbeidene firma, tilhgrer Kunden etter at
disse er betalt og kan ikke brukes uten tillatelse av Kunden.

Oversendt grunnlagsmateriale og anbudsdokumenter er Kundens eiendom. Materiale kan ikke brukes til annet
enn dette prosjekt etter kontraktinngaelse, safremt ikke annet er avtalt.

3.Radgiverens plikter (NS 8402 pkt.0)

3.1. Forsikring (tillegg til NS 8402 pkt. 6.2, nytt ledd)
Tilbyderens ansvarsforsikring skal vaere basert pa en anerkjent forsikring i bransjen.

4.Betaling (NS 8402 pkt.14)

4.1. Generelt (endringerftillegg til NS 8402 pkt. 14.1)
Forste ledd utgar og erstattes med fglgende:
«Rddgiverens fakturaer dokumenteres med spesifiserte timelister og evt. andre underbilag, slik at de kan
kontrolleres av Kundenen. »

4.2. Betalingsfrist (endringer til NS 8402 pkt. 14.2, fgrste ledd)
Betalingstid Igper etter at prosjektleder hos Kunden har mottatt korrekt faktura med ngdvendig dokumentasjon.
F@rste ledd endres fra 28 til 30 dager.



