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Sammendrag

AFRY Norway AS er engasjert av Baerum kommune for & utarbeide brannkonsept ifb.
med rehabiliterings- og ombyggingsarbeider ved Sandvika teater.

Brannkonseptet skal utarbeides som grunnlag for totalentreprise. Dette medfgrer at
totalentreprengren ma engasjere foretak som har godkjent ansvarsrett for
brannkonsept iht. Plan- og bygningsloven og Byggesaksforskriften.

Rapporten angir overordnede branntekniske krav, forutsetninger og minimumsytelser
til konstruksjoner, bygningsdeler og installasjoner for at funksjonskravene i Teknisk
forskrift (TEK) til Plan- og bygningsloven (PBL) skal tilfredsstilles.

De branntekniske Igsningene og forutsetningene for tiltaket er kort oppsummert som

fglger:

. Antall tellende etasjer i bygget: 5 (tiltaket bergrer 3 av disse)

. Risikoklasse: 2 og 5

. Brannklasse: 3

. Tiltaksklasse for brannteknisk prosjektering: 3

. Spesifikk brannenergi anses & ligge intervallet 50-400 MJ/m2

. Brannmotstand for hhv. hoved- og sekundaerbaerende konstruksjoner:

R 90 A2-s1, dO og R 60 A2-s1, dO*

. Brannceller utfgres i hovedsak i henhold til preaksepterte ytelser med blant
annet teatersalen, remningsveier, lager og tekniske rom som egne
brannceller. Det finnes imidlertid en kafé som i dag inngar i
hovedrgmningsveien (vestibylen som gar over to plan og implisitt utgjer et
trapperom Trl). Lgsningen er eksisterende og bruken endres ikke. Videre
er garderoben i underetasjen tegnet inn med brannskille mot vestibylen pa
de mottatte branntegningene, men iht. observasjoner gjort ifb. med
befaring er den dobbeltflgyede dgra som sitter mellom garderoben og
lobbyen uklassifisert. For at garderoben skal fungere hensiktsmessig ifb.
med forestillinger 8pnes dette arealet nd opp. Disse to forholdene
behandles som fravik fra de preaksepterte Igsningene i VTEK og
dokumenteres saerskilt. Se ellers vedlagt branntegning.

. Bygget inklusive tiltaksomradet skal ha brannalarmanlegg kategori 2.

. Tiltaksomrddet ma ha ledesystem som sikrer merking i og fra brannceller,

samt tilhgrende rgmningsveier. Det prosjekteres med ngdlys, retningsskilt
og utgangsmarkering for tiltaksomrddet, men det medtas ogsa en generell
oppgradering for hele bygget.

. Rgmningstrategi: dagens Igsning viderefgres dvs.;
- fra underetasjen i salen er hovedrgmningsvei ut i vestibylen som er apen
opp til 1.etg. der det er utgang til terreng. Fra scenen er det tilgang til et
bitrapperom. Alternativ remningsvei-/mulighet for begge disse arealene
skjer via utgang direkte til bakgarden.
- 1.etg./gvre delen av salen har tilgang til de samme rgmningsveiene som
nedre del. Lobbyen med tilhgrende kafé og toaletter far utgang direkte til
terreng.
- galleriet har en utgang som fgrer direkte ut i bakgdrden, og en utgang til
vestibylen.

*Dersom aktuelt. Baeresystemet bergres mest sannsynligvis i begrenset omfang.
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1 Innledning

1.1 Generelt

Brannkonsept - Rehabilitering og ombygging ved Sandvika Teater,

AFRY Norway AS er engasjert av Baerum kommune for & utarbeide et brannkonsept
ifb. med rehabilitering og mindre ombyggingsarbeider ved Sandvika teater.

Brannkonseptet skal utarbeides som grunnlag for totalentreprise. Dette medfgrer at
totalentreprengren ma engasjere foretak som har godkjent ansvarsrett for
brannkonsept iht. Plan- og bygningsloven og Byggesaksforskriften.

Denne rapporten angir overordnede branntekniske krav, forutsetninger og
minimumesytelser til konstruksjoner, bygningsdeler og installasjoner for at
funksjonskravene i Teknisk forskrift (TEK) til Plan- og bygningsloven (PBL) skal

tilfredsstilles.

1.2 Informasjon om byggesaken

Prosjektets navn
Tiltakshaver

Adresse

Gards- og bruksnummer
Ansvarlig sgker

Ansvarlig for brannteknisk
prosjektering

Tiltaksklasse for brannteknisk
prosjektering

Niva for dokumentasjon av
brannsikkerhet

Saerskilt brannobjekt

Beskrivelse av tiltak

Uavhengig kontroll av
brannprosjektering

Sandvika teater
Baerum kommune
Kinoveien 2

7/ 15

AFRY Norway AS
3

Niva A - Overordnet prosjektering iht.
Byggforskblad 321.026

Det antas at bygget er og fortsatt vil veere
registrert som saerskilt brannobjekt.

Tiltaket bergrer kun deler av bygningsmassen i to
av etasjene; underetasjen, og 1.etasje. I hovedsak
skal Sandvika teater pusses opp og rehabiliteres.
Dette innebaerer noe ombygging i vestibylen i
1.etg. med etablering av toaletter, etablering av
lager/garderobe og flytting av billettsalg ut til selve
vestibyleomradet. I tillegg rehabiliteres salen og
galleriet, men i all hovedsak viderefgres dagens
planlgsning. Se ellers oversikt i figur 1.

Det skal for gvrig monteres bade nytt
brannalarmanlegg og ngd- og ledelysanlegg i hele
bygget (ogsd i de omradene som ikke omfattes av
rehabiliteringen).

Krav iht. SAK10 pga. tiltaksklasse 3, men dette vil
gjelde til sgknad om igangsettelsestillatelse.

rev.3.docx
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« Fase 0 (sommer 2025) « Fase 2 (2026-27)
+ Galleri: Inventar og lette konstruksjoner tas ut. + Plan 1: rehabilitering av Foajé
+ Stoler bevares for rehabilitering/ombruk i kafé. + Plan U: rehabilitering av Hovedsal og Foajé.
+ Rens av ventilasjonsanlegg + Plan U: enkel oppgradering av toaletter, nytt battekott.

+ Galleri: rehabilitering av sal, ny oppbygning for stolrader
+ Oppgradering av ventilasjonssystem

+ Fase 1 (hest 2025/ var 2026) e +  Oppgradering av akustikkforhold

+ Ny (eller midlertidig) billettluke plan 1 s + Nyederer og lydisolering
+ Nye toaletter, lager/garderobe plan 1 i + Rehabilitering av bunnledninger
= Rehabilitering av kafé og kjekken - B + Utskifting av elektrisk anlegg, oppgradering IKT, ny belysning

+  Rehabilitering av stoler fra galleriet (ombruk i café) Ll : + Nyt adgangskontrollsystem
2 + Nytt brannvarslingsanlegg og nedlys

« Minikonkurranse blant Rammeavtaleleveranderer
+ Totalentreprise lyses ut pa Doffin

Figur 1: grov oversikt over planlagte tiltak hentet fra 251007_oppstartsmgte prosjektering; en
Power Point presentasjon vist p& oppstartsmgtet for fase 1 i prosjektet, som ble avholdt tirsdag
07.10.25

1.3 Tilleggskrav fra tiltakshaver

Det er ikke mottatt tilleggskrav utover krav i medhold av lov og forskrift.

1.4 Begrensing av tiltak/ansvar

Prosjektering av RIBr begrenses til et overordnet niva og vil normalt ikke vaere
detaljprosjekterende, men vil kunne veere deltakende i prosjektet f.eks. for bistand
ved avgjgrelse og kontroll av detaljlgsninger. Ansvar for detaljprosjektering, kontroll
og dokumentasjon for & ivareta ytelseskravene ligger pd gvrige prosjekterende, forslag
til ansvarsfordeling er angitt i overskrift til hvert kapittel.

N&r det gjelder utformingen/plasseringen av kaféen er dette vurdert som fgalger:

Denne ligger per i dag med apen forbindelse til vestibylen, som ogsa fungerer som
rgmningsvei. Regelverket tillater normalt kun at kun mindre bemannede
rom/funksjoner pd inntil 20 m2 som vaktrom, resepsjon e.l. Kaféen har bdde et
bruksomrade og et areal som tilsier at denne burde vaert skilt fra vestibylen med
brannskille. Lgsningen er imidlertid eksisterende og tiltaket, som for kaféen omfatter
rehabilitering og oppussing av denne, endrer ikke bruken eller forverrer eksisterende
situasjon.

Forskrift om brannforebygging § 8 angir fglgende:

«FEieren av et byggverk skal sgrge for § oppgradere sikkerhetsniv8et i byggverket slik
at det minst tilsvarer nivdet som fremkommer av de samlede kravene gitt i
byggeforskrift 15. november 1984 nr. 1892 eller senere byggeregler. Oppgraderingen
kan skje ved bygningstekniske tiltak, andre risikoreduserende tiltak eller ved en
kombinasjon av slike. Oppgraderingsplikten gjelder s§ langt den kan gjennomfares
innenfor en praktisk og gkonomisk forsvarlig ramme.»

I veiledningsteksten til samme paragraf star falgende:
Byggverk som er lovlig oppfart eller oppgradert etter 1985

«Hvis byggverket er lovlig oppfort og brukt i samsvar med byggeforskrift 15.
november 1984 (BF 1985) eller senere byggeregler, skal kravet til sikkerhetsniv§ vaere
oppfylt. Senere endringer i byggverket eller bruk som kan ha betydning for
brannsikkerheten, reguleres av plan- og bygningsloven. Eldre byggverk som er lovlig
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oppgradert etter tidligere forskrifter om forebygging av brann, oppfyller ogs§ kravet til
sikkerhetsniv.»

Slik AFRY AS vurderer det gjelder denne bestemmelsen ogsa for «deler av byggverk»
som her hvor tiltaket kun omfatter deler av bygget dvs. teatersalen og tilhgrende
arealer.

Det er opplyst at teateret ble etablert i 1989 dvs. at salen ble bygget om for
teatervirksomhet etter at den opprinnelige kinodriften ble avviklet i 1987. Det er ikke
funnet byggesakspapirer eller tegninger som viser planigsningen slik den fremstar i
dag, verken fgr eller etter ombyggingen i 1989.

Det er derfor vanskelig & fastsl& hvorvidt dagens planlgsning er omhandlet og vurdert i
en byggesgknad fra etter 1985 og kan anses som lovlig oppfgrt/utfgrt.

Uavhengig av om dette er tilfelle vurderes Igsningen uansett a vaere forsvarlig ut fra et
risikoperspektiv. Hvorvidt Igsningen/forholdet skal vurderes som et eksisterende
forhold som ikke forverres av tiltaket (gitt at f.eks. nyere byggesakspapirer skaffes til
veie) eller fraviksbehandles som et fravik fra VTEK ma endelig defineres av ansvarlig
RIBr ved sgknad om igangsettelsetillatelse.

Slik AFRY AS vurderer kan Igsningen dokumenteres i en komparativ vurdering iht.
fgringer gitt i NS 3901. Dette da den sekundaere rgmningsveien fra teatersalen
tilnaermet fgrer direkte ut pa sikkert sted (denne fgrer til i bakgarden og ut av bygget).
Denne anses derfor 8 vaere mer uavhengig enn ved en preakseptert Igsning med Tr2-
trapperom der rgmning skjer vi et mellomliggende rom i form av en rgmningskorridor,
med videre tilgang til to uavhengige utganger eller trapperom. Se ellers kapittel 6.

N&r det gjelder billettsalgfunksjonen flyttes denne nd «ut i vestibylen». Denne har
o0gsa tidligere vaert en del av samme branncelle som vestibylen (som et adskilt
billettkontor med luke ut mot vestibylen) og dette viderefgres. Lgsningen anses a vaere
i trdd med unntaksbestemmelsen i VTEK § 11-14, 1.ledd som gjelder bemannede
arealer inntil 20 m?2i rgmningsvei.

1.5 Prosjekteringsgrunnlag
Dokument Dato Revisjon Utarbeide
tav
Brannkonsept - Brambanigarden, 24.04.17 00 Rambgl|
budstikkagdrden, og Sandvika teater AS
Mulighetsstudie Sandvika Teater 10.05.23 - White
arkitekter
Oslo og
Advansa
651312-01 Sandvika Teater_UET* 10.05.26 | Forprosjekt Asplan
Viak AS
651312-01 Sandvika Teater_1ET* 10.05.26 | Forprosjekt Asplan
Viak AS
651312-01 Sandvika Teater_2ET* 10.05.26 | Forprosjekt Asplan
Viak AS

*Dato for nedlastning fra prosjekthotell.
I tillegg har AFRY mottatt informasjon via prosjekteringsmgter, samt befaringer
gjennomfgrt 20.10.25 og 23.10.25, 03.03.26 og 05.03.26.
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Ansvarsomrade for detaljprosjekterende.
Faginndeling iht. RIF-standard Ansvar for
planlegging av brannsikkerhet

1.6\ /éeiledning til rappo;

‘ TEkg ‘ Ansvar: Alle, ARK, RIB, RIV, RIE, LARK, BH

Tekst i kursiv med gr8 bakgrunn er utdrag av gjeldende forskriftskrav som ansees
nyttig for gvrige fags detaljprosjektering.

Henvisning til gjeldende
kapittel i TEK med veiledning

Fravik fra preaksepterte Igsninger angis i rapporten med gul bakgrunn.

Tekst i tabeller og fritekst angir ytelser og Igsninger som tilfredsstiller forskriftskravene
og skal legges til grunn for detaljprosjektering og utfgrelse.

2 Regulerende krav

2.1 Generelt

Branntekniske forhold reguleres av Plan- og bygningsloven av 25. juni 2010 nr. 48
med endringer. Fordi dette er et eksisterende byggverk, vil PBL § 31-2 vaere styrende
for hvilke krav som gjgres gjeldende i tiltaket. Videre fastlegges brannsikkerhetsnivaet
for bygg i driftsfasen av Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff
0og om brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002. Funksjonskrav til
sikkerhetsniva stilles i Teknisk Forskrift 2017 (TEK17). Henvisning til standarder for
utfgrelse og detaljprosjektering er gjort saerskilt i hvert kapittel.

PBL Plan- og bygningsloven av 25. juni 2010 nr. 48

TEK Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk av 21. juni 2017
nr. 840

VTEK Veiledning til TEK

FOB Forskrift om brannforebygging, 01.01.2016

ENT Entreprengr

ARK Arkitekt

LARK Landskapsarkitekt

RIB Radgivende ingenigr bygg

RIBr Radgivende ingenigr brann

RIV Radgivende ingenigr VVS

RIE Radgivende ingenigr elektro

BH Byggherre

2.2 Spesielle lokale rammebetingelser

Det er ikke mottatt spesielle lokale rammebetingelser.

2.3 Dokumentasjonsmodell

Der preaksepterte Igsninger i VTEK legges til grunn for den branntekniske
prosjekteringen, kan forskriftens funksjonskrav anses som ivaretatt. Der den
branntekniske prosjekteringen utfgres med fravik i forhold til de preaksepterte
Igsningene ma det utarbeides dokumentasjon som viser at Igsningen samlet sett
tilfredsstiller sikkerhetsnivaet i TEK.

Som nevnt finnes det fravik fra de preaksepterte Igsningene i dagens regelverk som
viderefgres og der det ikke er verifisert hvorvidt dette er prosjektert og ansvarsbelagt
med utgangspunkt i nyere regelverk. Dette gjelde kafé som ligger i ramningsvei.
Lgsningen viderefgres. Ansvarlig RIBr til sgknad om IG ma vurderes hvordan dette
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behandles videre, men Igsningen er eksisterende og det aktuelle arealet skal kun

pusses opp og rehabiliteres

2.4

Fravik fra preaksepterte ytelser

Tiltaket har 3 fravik som er eksisterende hvorav to av disse omfatter utforming av

trapperommet, og det ene gjelder manglende mellomliggende rom mellom brannceller

det remmes fra og vestibyle/trapperom. Det andre gjelder kafé (ref. omtale/vurdering
i hhv. kapittel 1.4 og 2.3) og garderobe, arealer som inngar i remningsvei.

Disse er dokumentert i slutten av rapporten

Fravik 8§ VTEK

#

F1 §11-13,
Tabell 1

F2 §11-14,
1.ledd - A,
pkt.1

Preakseptert ytelse

«Byggverk med virksomhet
i risikoklasse 5 med inntil 8
etasjer skal ha tilgang til
minimum to trapperom
Tr2».

«Rgmningsvei kan
inneholde mindre
avgrensede rom for andre
form8l dersom forutsatt
bruk av byggverket gjor
dette ngdvendig og dersom
disse ikke reduserer
remningsveiens funksjon.
Eksempler er resepsjon og
vaktrom med inntil 20 m?
gulvareal som er knyttet til
korridor, og som er
avgrenset slik at
mgbleringen ikke har
mulighet for §
vanskeliggjore remningen,
Jf. figur 1. *Dette unntaket
kan ikke benyttes som
grunnlag for dokumentere
andre fravik i

reémningsveier.»*

Her vurderes det at man
kan vurdere den samlede
rgmningslgsningen (hhv.
hoved- og sekundeer
rgmningsvei) komparativt
med en preakseptert
Igsning. Videre vurderes at
uavhengigheten mellom de
to rgmningsveiene fra
salen vurderes 8 vaere
stgrre enn ved en
preakseptert Igsning, og at
Igsningen derfor er
forsvarlig. Dette selv om
bade areal og funksjon
fraviker fra det VTEK
beskriver som «tillatt

Prosjektert ytelse

Selve salen har hhv.
rgmning via
vestibylen/trapperommet
som har Trl-utforming
eller alternativt via
utganger direkte ut i
bakgarden.

Eksisterende kafe ligger
3pen inn mot vestibylen,
som utgjgr
hovedrgmningsvei for
hovedsalen.

I tillegg finnes det en
garderobe i underetasjen
som dersom den er i
bruk ngdvendigvis vil
matte inngar i
remningsvei. Denne er
per i dag skilt ut fra
selve vestibylen med
dobbeltflgyede dgrer.
Disse er uklassifiserte,
men na dpnes dette
arealet opp.

Lgsningene med «apen
kafé og garderobe» som
en del av rgmningsvei
viderefgres.

rev.3.docx
Side 9/46
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funksjon med annen bruk»

i rgmningsvei.
F3 §11-14, «Utgang fra ramningsvei Utgangen fra det som
1.ledd mé& plasseres eller blir sekundaer
beskyttes slik at ramning rgmningsvei fra galleriet
ikke hindres av str8ling forer ut i bakgdrden. I
eller flammer fra brann i innvendig hjgrne mot
byggverket». utgangen sitter det et

uklassifisert glassfelt og
en glassdgr. Se figuren

under.
I tillegg prosjekteres det med ytterligere ett fravik fra de preaksepterte ytelsene i
VTEK
8§ VTEK Preakseptert ytelse Prosjektert ytelse
§11-12, «Ledesystem i fluktveier og  Det prosjekteres med ngdlys
3.ledd, pkt.1 remningsveier m8 omfatte kombinert med
ledelinjer som oppfattes utgangsmarkering/markeringsskilter
kontinuerlig, i form av (elektriske skilter).

komponenter p§ gulv eller
lavt plasserte p8 vegg.»
Forhold som bgr verifiseres/omtales ytterligere i endelig konsept, men som ikke anses

3 utgjore et fravik fra VTEK:

§ VTEK
§ 11-8, 2.ledd
F)/§ 11-13,
1.ledd

Forhold

VTEK angir «Dersom trapperommet ikke leder direkte til det fri
eller sikkert sted, m8 remningsveien videre utfores som
trapperommet med hensyn til omsluttende konstruksjoner,
mellomliggende rom, dgrer mv.»

Her gjelder dette riktignok ikke trapperom, men utgang fra
galleri til bakgdrd, som ikke gar direkte til gateplan, og der man
ma remme gjennom bakgarden. Det anses at de samme
prinsippene vil gjelde som for trapperom dvs. at rgmningsveien
videre skal veere minst like sikker som en innvendig
régmningsvei. Deler av fasaden det rgmmes forbi er uklassifisert
men det vurderes at man kan remme forbi pd «trygg avstand».
Her menes det spesifikt «Kontor 110». Forholdet med innvendig
hjgrne som sitter tett pa utgangen fra galleriet, anses (som
nevnt over) som et fravik.

Gateplan

= EpEEEEEEEEEEN

Figur 2: utsnitt fra branntegningen som viser det aktuelle vindusfeltet som sitter naerme
utgangen markert med gult og vindusfeltet det remmes forbi i «Kontor 110» markert med bltt.

rev.3.docx
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Brannkonsept - Rehabilitering og ombygging ved Sandvika Teater,
A F R Y rev.3.docx

Side 11/46

3 Branntekniske forutsetninger

Denne rapporten sammenstiller de overordnede krav vedrgrende ivaretakelse av
brannsikkerheten. Ansvar for ivaretakelse, valg og utfgrelse av Igsninger som
tilfredsstiller krav angitt i dette prosjekteringsgrunnlaget tilfaller de gvrige fag. Dersom
forutsetninger endres underveis i prosjektet, kan dette pavirke krav til Igsninger og
medfgre endring/revisjon av brannkonseptet.

3.1 Beskrivelse av byggverk og virksomhet
Hentet fra mulighetsstudien:

Om bygget

Sandvika Teater er en av fire bygninger i et sentralt
kvartal i Sandvika sentrum. Bygningen ble originalt
oppfert som kino i 1959 og benyttes i dag som teater.

Fasaden har ikke vernestatus, men anses som beva-
ringsverdig. Innvendig rehabilitering ma utferes nenn-
somt og i samarbeid med kulturvern.

Totalt areal er 3066 m2 BTA. Bygningen er oppfort
som elementbygg | betong over 5 etasjer, hvor plan
U-2 er teatersal med tilherende fasiliteter for besoken-
de. Pa plan 3 og 4 er det kontorlokaler og garderober.

Det forutsettes at det ikke er varig opphold i tekniske rom.

Lgsning og ytelseskrav
Virksomhet Teater/forsamling og kontor

Personbelastning = 1.etg.: Serveringsarealet/kaféen har et ca areal pd 27 m2 mens
kjokken er pd ca 20 m2. Dersom man legger til grunn
dimensjoneringskriteriet for «spisesal» i VTEK § 11-13 Tabell 2
(Brutto gulvareal i m2 pr. person: 1,4) gir dette et persontall pa
19 personer + 2-3 ansatte. Hvis man tar med 4-5 toalettgjester
og ytterligere 2-3 ansatte ifb. med billettsalg gir dette et samlet
persontall for vestibyleomradet i 1.etg. pd ca 30 personer. Det
er tilstrekkelig ramningsbredde i utgangsdgrene med god
margin.

U.etg.:

Det er tidligere gjort en persontallsvurdering av salen, basert pa
fri tilgjengelig remningsbredde, som gir et vesentlig hgyere
persontall enn antallet tilgjengelige sitteplasser. Na planlegges
det med totalt 450 sitteplasser i salen. Dersom det tas
utgangspunkt i bade full sal og full kafé og 25 - 30 personer pa
scenen og garderoben blir det totale persontallet ca 510
personer. Med to dobbeltflgyede dgrer rett ut i bakgarden, to
dobbeltflgyede fra salen til vestibylen og videre fra vestibylen til



Etasjeantall
Areal

Byggets hgyde

Avstander til
nabobygg
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Lgsning og ytelseskrav

gateplan, samt tilgang til bitrapperommet fra garderoben ved
scenen er fri tilgengelig reamningsbredde per person tilstrekkelig
og mer enn 1 cm per person. Det foreslas at dersom det er
gnskelig med flere personer i salen enn det er sitteplasser ma
det gjgres en saerskilt vurdering for hvert tilfelle. Dette bla for &
sikre tilstrekkelig bredde p& gangpassasijer.

Bygget har totalt 5 tellende etasjer

Etasje

U: 870 m2

1: 810 m?

> 9 meter,

Bygget tilstater hhv. R&dmann Halmrasts vei 4 og Kinoveien 4
med eksisterende brannvegger.

3.2 Begrensing av bruk

Det er ikke noen szerskilte begrensninger utover det som er angitt i denne rapport. Nar
bygget tas i bruk skal krav i gjeldende lover og forskrifter overholdes, se kap.2.1.

Ved endring av bruk og endring av planigsningen i bygget, kan dette medfgre
sgknadsplikt i henhold til Plan- og bygningsloven. Ved eventuelle endringer ma det
gjgres nye vurderinger mht. brannsikkerhet.

Det forutsettes at det ikke er varig opphold i tekniske rom.

3.3 Grunnlag for brannkonsept

‘ TEK § 11-2,3

l Ansvar: Alle

Risikoklasse

Brannklasse

Brannenergi

Spesiell risiko

Brannvesen

Utrykningstid

Lgsning og ytelseskrav

20g5

Risikoklasse er bestemt p& bakgrunn av preaksepterte ytelser.
3

Bygget har totalt sett 5 tellende etasjer og er ikke vurdert i
kategori «seerlig stor» konsekvens.

50 - 400 MJ/m? omhyllingsflate

Byggforskblad 321.051 angir hhv. 300 MJ/m? per gulvareal for
teater, 400 MJ/m?2 per gulvareal for kafé og 510 MJ/m? per
gulvareal for kontor.

Det anses derfor rimelig & anta at det normalt ikke vil
forekomme brannbelastning over 400 MJ/m?2 omhyllingsflate i
tiltaksomradet/bygget.

Det er ikke opplyst om spesielle lagringsforhold eller spesiell
virksomhet innenfor tiltaksomradet.

Asker og Baerum brannvesen IKS

Naermeste brannstasjon er pa Gjettum ca. 3,3 km unna bygget.
<10 min

Bygningen ligger innenfor et tettbebygget omrade med saerlig
fare for rask og omfattende brannspredning. Det forutsettes at
utrykningstiden til brannvesenet er mindre enn 20 minutter
etter varsling.
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Fglgende forskrift og byggforskblad er lagt til grunn for vurderingen:

- NBI-blad 321.051 Brannenergi i bygninger. Beregninger og statistiske verdier.
- Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen (§ 4-8).
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4 Beskrivelse av branntekniske ytelser

4.1

Baereevne og stabilitet

‘ TEK § 11-4

‘ Ansvar: ARK, RIB

Byggverk skal prosjekteres og utfgres slik at byggverket som helhet, og de enkelte
delene av byggverket, har tilfredsstillende sikkerhet med hensyn til beereevne og

stabilitet.

Ved dimensjonering for tilfredsstillende baereevne og stabilitet ved brann skal det
medregnes termisk p8dkjenning fra den brannenergien og det brannforlgpet som kan
forventes i byggverket.

Det beerende hovedsystemet i byggverk i brannklasse 3 og 4 skal dimensjoneres for §
kunne opprettholde tilfredsstillende beereevne og stabilitet gjennom et fullstendig
brannforlgp, slik dette kan modelleres.

Sekundeere konstruksjoner og konstruksjoner som bare er baerende for én etasje, eller
for tak, skal dimensjoneres for § kunne opprettholde tilfredsstillende baereevne og
stabilitet i den tiden som er ngdvendig for § remme og redde personer og husdyr i og

p8 byggverket.

Omfang av
oppgradering

Hovedsystem

Sekundeert
baerende
bygningsdeler
Takkonstruksjon
Trappelap
Brannceller

Balkonger og
utkragede
bygningsdeler
o.l.

Lgsning og ytelseskrav

Rehabiliteringsarbeidene antas ikke & bergre baeresystemet i
vesentlig grad, men i den grad dette blir aktuelt gjelder fglgende
ytelser:

R 90 A2-s1,d0

Byggverk i brannklasse 3 med hgyst 8 etasjer kan ha
etasjeskiller med brannmotstand R 60 A2-s1,d0.

R 60 A2-s1,d0

Bergres ikke av tiltaket
Innvendig: R 30 A2-s1,d0 (anses ivaretatt med dagens Igsning)

Branncellebegrensende konstruksjoner ma understgttes av
bzerende konstruksjoner med tilsvarende eller hgyere
brannmotstand.

Konstruksjoner ma ha forsvarlig innfesting for & hindre nedfall
som kan skade rednings- og slokkemannskapene og deres
materiell under fgrsteinnsatsen. Tyngre bygningsdeler, som for
eksempel balkonger, ma forankres i byggverkets
hovedbzeresystem.

Fglgende standarder skal legges til grunn for detaljprosjektering:
NS-EN 1991-1-2 Eurocode 1: Laster p8 konstruksjoner. Del 1-2: Allmenne laster.
Laster p8 konstruksjoner ved brann.
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4.2 Sikkerhet ved eksplosjon
‘ TEK § 11-5 ‘ Ansvar: Alle

Byggverk der den forutsatte bruken kan medfgre fare for eksplosjon, skal prosjekteres
og utfgres med avlastningsflater slik at personsikkerheten og baereevnen
opprettholdes pé et tilfredsstillende niva.

Det er ikke opplyst om at det skal lagres brann- og eksplosjonsfarlig vare i bygget.
Dette er forutsatt i utformingen av prosjekteringsgrunnlaget for brannsikkerhet.
Eventuell lagring eller endring av forutsetningene ma& vurderes av RIBr.

For oppbevaring og behandling av brannfarlige og eksplosive varer vises det til brann-

og eksplosjonsvernloven med forskrifter.

4.3 Tiltak mot brannspredning mellom byggverk

‘ TEK § 11-6 ‘ Ansvar: ARK, RIB

Brannspredning mellom byggverk skal forebygges slik at

a. Sikkerheten for personer og husdyr ivaretas

b. brann ikke kan fgre til urimelige store gkonomiske tap eller samfunnsmessige
konsekvenser.

N&r lave byggverk oppfgres med mindre avstand enn 8,0 m, skal byggverkenes
samlede bruttoareal begrenses slik at en brann ikke gir urimelig store gkonomiske tap,
med mindre det er iverksatt andre tiltak som forebygger slike tap.

Hgye byggverk skal ha minimum 8,0 m avstand til annet byggverk, med mindre
byggverket er utfart slik at spredning av brann hindres gjennom et fullstendig
brannforlap.

Byggverk som medforer seerlig stor sannsynlighet for spredning av brann, enten i seg
selv eller ved virksomheten som er i dem, skal prosjekteres, utfgres og sikres eller
plasseres slik at den seerlig store sannsynligheten for brannspredning til andre
byggverk reduseres til et akseptabelt niv4.

Lgsning og ytelseskrav

Avstand til nabo <8m
Bygget er adskilt fra tilststende bygg med det som forutsettes &
vaere brannvegger. Disse bergres i utgangspunktet ikke av dette
tiltaket og beholdes uendret, men dersom dette mot formodning
blir aktuelt gjelder ytelser som beskrevet under:

KRAV TIL BRANNVEGG MELLOM BYGGVERK:

Brannmotstand REI 120-M*

brannvegg Plassering av brannvegger fremkommer av branntegningene, og
denne ma i sin helhet kunne motstd mekanisk pakjenning.
Dersom mekanisk motstandsevne (M) ikke er dokumentert ved
prgvning, ma brannvegg utfgres i tunge materialer som mur,
betong eller lignende (antas ivaretatt).

*Det er opplyst om en dgr som sitter i en av brannveggene mot
nabobygget (fra scenen). Denne endres ikke som fglge av
tiltaket og beholdes. Det forutsettes at denne minimum har
brannmotstand EI, 60-Sa og ivaretar kravene i tidligere
regelverk (BF 85).

Beering Brannvegg forustsettes & veere slik utfgrt at den blir stdende
selv om byggverket pa den ene eller den andre siden raser
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sammen. Alternativt kan to uavhengige brannvegger vaere en
Igsning (prinsipp er ikke verifisert her da veggen/veggene er
eksisterende). Konstruksjoner som ligger inntil brannvegg ma
kunne bevege seg fritt ved temperaturendringer, uten at
veggens branntekniske egenskaper reduseres (ikke aktuelt her
dvs. veggene er eksisterende)

Materialer Brannvegg ma i sin helhet besta av ubrennbare materialer.
Isolasjonsmateriale som ikke tilfredsstiller klasse A2-s1,d0 kan
likevel benyttes nar det er dokumentert ved prgvning at
materialet ikke blir involvert i brannen i den forutsatte
brannmotstandstiden (dersom det gjgres inngrep noe det antas
at ikke vil bli tilfellet).

Avslutning mot Utenfor tiltaket

tak og fasade

4.4 Brannseksjoner

‘ TEK § 11-7 ‘ Ansvar: ARK, RIB, RIV

Byggverk skal deles opp i brannseksjoner for 8

a. sikre liv og helse der ramning og redning kan ta lang tid

b. hindre urimelige store gkonomiske eller materielle tap

c. bidra til at en brann, med p8regnelig slokkeinnsats begrenses til den
brannseksjonen der den startet.

Innenfor en brannseksjon skal egenskapene til brannskiller mellom deler av
byggverket med ulike brannklasser bestemmes av den hgyeste brannklassen. En
underliggende etasje skal ha brannklasse minst som den overliggende etasjen.

Lgsning og ytelseskrav

Stgrrelse pr. <1200 m? bruttoareal per etasje

seksjon Det stilles ikke krav til brannseksjonering og/eller evt. andre
tiltak som fglge av at arealet er innenfor det som VTEK angir
som maks tillatt bruttoareal per etasje.

4.5 Brannceller

‘ TEK § 11-8 ‘ Ansvar: ARK, RIB, RIV, RIE

Byggverk skal deles opp i brannceller pd en hensiktsmessig mite. Omr8der med ulik
risiko for liv og helse eller ulik fare for at brann oppst8r, skal vaere egne brannceller
med mindre andre tiltak gir likeverdig sikkerhet.

Brannceller skal vaere utfgrt slik at de forhindrer spredning av brann og branngasser til
andre brannceller i den tiden som er ngdvendig for remning og redning.

Lgsning og ytelseskrav

Branncelleinndeling o Blant annet skal trapperom/rgmningsvei*,
(se vedlagte mellomliggende rom mot bitrapperom, teatersalen,
branntegninger) sjakter*, tekniske rom/ventilasjonsrom, vaere egne
brannceller.
o Etasjeskiller skal utfgres som branncellebegrensende
konstruksjoner.

o *Sjakter m& branntettes i etasjeskiller, eller utfgres som
egne brannceller, med brannmotstand som brannskiller
for gvrig.

o Brannceller er angitt pa vedlagte branntegninger.
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**inklusive kafe, toaletter og billettsalg med tilhgrende
stgttefunksjoner for ansatte (klesoppbevaring)

Hulrom Maks 400 m?2*
Store hulrom som inneholder brennbart materiale ma
deles opp med branncellebegrensende konstruksjoner.
Dette gjelder for eksempel hulrom under oppforede tak og
gulv. Branncelleoppdelingen m& korrespondere med
branncelleoppdelingen av bygget for gvrig.
*Antas ivaretatt dvs. hulrommet under seteradene er malt
til under 400 m2 pa mottatt tegningsunderlag
Branncelle dpen over Teatersalen anses ikke a utgjgre en pen branncelle slik
flere plan regelverket definerer dette, selv om denne har
nivaforskjeller. Videre har galleriet et bruksareal mindre
enn 1/5 av den underliggende hele etasjens bruksareal.
KRAV TIL BRANNCELLEBEGRENSENDE KONSTRUKSJON:

Branncelle- EI 60 A2-s1,d0
begrensende Branncellebegrensende vegger fgres opp til
bygningsdel branncellebegrensende etasjeskiller mot overliggende

etasje. Overgang vegg/dekke skal ha samme
brannmotstand som veggen for gvrig.
Dgrer og luker i

branncelle:
Generelt EI, 60-Sa
Branncelle - Korridor EI, 30-Sa

Korridor — Trapperom E 30-CSa

Branncelle - Trapperom  EI 30-CSa

Heis Se kapittel 4.5.1.

Dgrer og luker som er klassifisert etter NS 3919 Brannteknisk klassifisering av
materialer, og som dermed ikke har S,-klassifisering, ma ha terskel/anslag og
tettelister pd alle sider for & oppna tilstrekkelig royktetthet. Dette gjelder ikke dgrer
og luker som er testet og oppfyller kriteriene for S, -klassifisering etter NS-EN 1634-
3. Dgrer benevnt C (selvlukkende) kan settes i 8pen stilling ved hjelp av
holdemagnet som utlgses ved brannalarm.

Vindu i branncelle- Dersom aktuelt: EI 60
begrensende Vindu i branncellebegrensende bygningsdel skal ha
bygningsdel tilsvarende klasse som veggen det star i. Glassflater med

brannkrav skal veere en passiv konstruksjon, og ma ikke
kunne 3pnes i vanlig brukstilstand.
Fglgende standarder og veiledninger skal legges til grunn for et. detaljprosjektering:

NS 3919 Brannteknisk klassifisering av materialer og NS-EN 1634-3 Progving av
brannmotstand og royktetthet til daorer, porter og luker, 8pningsbare vinduer og deler
av bygningsbeslag, samt Byggforsk 571.957 Vinduer og glassvegger med
brannmotstand.

4.5.1 Heis og heissjakt

TEK § 11-8 Ansvar: ARK, RIV, RIE

Lgsning og ytelseskrav

Heissjakt EI 60 A2-s1,d0
Unntak gjelder for heissjakt som ligger i trapperom. Her
forbinder heissjakta trapperommet/vestibylen med andre
arealer/brannceller og ma derfor vaere egen branncelle inklusive
dgr. I dag forbinder denne hhv. vestibylen og mellomliggende
rom som forbinder gvesalen i 2.etg. med bitrapperommet. Dette
muliggjgr raykspredning mellom to remningsveier da heisdgrene
ikke er rgyktette. Forholdet er imidlertid eksisterende slik AFRY
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AS vurderer det alle den tid heisen skal skiftes ut men
plasseringen av denne ikke endres.

E 90*

For heisdgrer kan brannmotstand inntil 120 minutter for
integritet (E) og isolering (I) dokumenteres etter:

- NS-EN 1634-1 Del 1: Prgving av brannmotstand og
royktetthet til dorer, porter og luker, 8pningsbare
vinduer og deler av bygningsbeslag - Del 1:
Brannmotstandspraving for dgrer, porter, luker og
8pningsbare vinduer, eller

- NS-EN 81-58 Del 58: Sikkerhetsregler for konstruksjon
og installasjon av heiser - Undersgkelse og provinger -
Del 58: Prgving av etasjedgrers brannmotstand

Klassifiseringskriteriene ved prgving etter de to standardene er
noe ulike, men ved angivelse av for eksempel klasse EI 60 for
heisdgr aksepteres det at denne klassen er oppnadd ved prgving
enten etter NS-EN 1634-1:2014 eller etter NS-EN 81-58:2018

*Dette er et eksisterende forhold og forutsettes 8 vaere ivaretatt
Ikke aktuelt/vist p& mottatt tegningsunderlag.
Heissjakta forutsettes & veere rgykventilert.

Heissjakter kan settes i moderate undertrykk for 8 redusere
rgykspredningen mellom etasjer. Undertrykk kan skapes enten
ved 3 installere en luke som apnes i toppen av sjakten, eller ved
3 bruke en avtrekksvifte.

Ved brannalarmsentralen sitter det et styringspanel til rgykluker
som er montert over salen. Iht. mottatte opplysninger fra
tiltakshaver styres disse manuelt med bryter (Igser ikke ut pa
deteksjon).

Det er ikke mottatt noen form for dokumentasjon pa denne
Igsningen ift. funksjonalitet og/eller bakgrunnen for at disse
lukene er installert. Slik AFRY AS vurderer det er rgykventilasjon
av salen ikke pdkrevd. Tiltaket anses heller & endre p& de
forutsetningene som evt. matte ligge tik grunn for denne
Igsnningen, all den tid salen kun skal rehabiliteres og ikke
bruksendres vesentlig.

Det stilles derfor ikke krav/ytelser til denne Igsningen, men det
bemerkes at det fgres jevnlig ettersyn og kontroll med
systemet.

Fglgende standarder og veiledninger skal legges til grunn for detaljprosjektering:
- NBI 520.380 Roykkontroll i bygninger.

4.5.2 Installasjonssjakt

TEK § 11-8

Ansvar: ARK, RIV, RIE

Installasjons-
sjakt

Lgsning og ytelseskrav

EI 60 A2-s1,d0

Installasjonssjakter som tettes med branncellebegrensende
bygningsdeler i dekke, i topp og i bunn vil ikke ha brannteknisk
sjaktfunksjon og krav om rgykventilasjon utgar.

Sjakttopp, sjaktbunn og tetting i dekke skal tilfredsstille EI 60
A2-s1,dO0.

Isolasjon av kanaler og gjennomfgringer skal utfgres iht. kap.
4.7.2
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Dgrer / luker EI, 60-S,

I byggverk i brannklasse 3 ma dgrer og luker til sjakt vaere
klasse Sa [anslag og tettelist pa alle sider].

Alle vertikale sjakter skal ha tilstrekkelig med inspeksjonsluker,
minst en oppe og en nede.

Rgykventilasjon Installasjonssjakter som forbinder flere etasjer ma ikke
rgykventileres, dersom disse stgpes i dekke og/eller dgrer og
luker har klasse Sa.

Folgende standarder og veiledninger skal legges til grunn for detaljprosjektering:

- NBI 520.380 Rgykkontroll i bygninger.

4.5.3 Trapperom
TEK § 11-8 Ansvar: ARK, RIV, RIE

Lgsning og ytelseskrav

Antall trapperom  Tiltaksomradet har remning via vestibylen, som ikke har
utforming som et typisk trapperom, men som gar over to og et
halvt plan og i funksjon utgjgr et Trl-trapperom.

Bitrapperommet vurderes 8 ligge utenfor tiltaksomradet, selv
om garderoben tilknyttet teatersalen remmer via dette
trapperommet. Bruken av romme endres imidlertid ikke.

Type trapperom

Figur: Trapperom Trl - Branncelle har utgang direkte inn i
trapperom (kilde: VTEK)

Branncellebegrensende vegger utfgres iht. 4.5

Trapperom ma utfgres som egen branncelle selv om

trapperommet ikke er en del av remningsvei.

Lgsningen utgjgr et fravik og dokumenteres saerskilt i kapittel 6.
Utgang fra Dersom trapperommet ikke leder direkte til det fri eller sikkert
trapperom sted, ma8 remningsveien videre utfgres som trapperommet mht.

omsluttende konstruksjoner, mellomliggende rom, dgrer mv.

Her fgrer de sekundaere rgmningsveien ut i bakgdrden og
remningstraséen derfra videre ut pa gateplan anses & ha et
sikkerhetsnivd minimum pa niva med en preakseptert Tr2-

Igsning.
Rgykventilasjon VTEK angir at ramningsveier i byggverk med flere enn to etasjer
av trapp skal rgykventileres. Bygget her har som nevnt 5 tellende

etasjer, men vestibylen som fungerer som rgmningsvei for
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tiltaksomradet, gar kun over to og et halvt plan; fra
underetasjen og opp til gvre del av salen. Det vurderes ikke
pdkrevd 8 rgykventilere dette arelalet som ikke har utforming
som et typisk trapperom. Videre har brannvesenet direkte
adkomst til salen fra bakgarden s ved rgykspredning til
vestibylen vil innsatsforholdene bli ivaretatt p& en god mate.
Lgsningen vurderes ikke @ utgjgre et fravik.

Raykeventilasjonslgsning for bitrapperommet vurderes a ligge
utenfor tiltaksomrddet. Garderoben, som i underetasjen ogsa
utgjgr mellomliggende rom mot bitrapperommet, remmer
riktignok via bitrapperommet men Igsningen er eksisterende og
bruken av dette rommet endres ikke. Videre er dette fgrst og
fremst et tiltak for & tilrettelegge for innsats oppover i etasjene i
de arealene som ikke inngdr i tiltaket. Naturlig angrepsvei for
tiltaksomradet anses ikke & vaere via bitrapperommet.

Fglgende standarder og veiledninger skal legges til grunn for detaljprosjektering:

4.5.4 Forebygging av utvendig vertikal og horisontal brannspredning

TEK § 11-8

Ansvar: ARK

Vertikal
brannsmitte
mellom vindu

Vertikal
brannsmitte i
fasade
Horisontal
brannsmitte via
vindu
Skjerming av
rgmningsvei

Lgsning og ytelseskrav

Kjglesone

Dette ivaretas ved hhv utkragede bygningsdeler* med samme
brannmotstand som etasjeskiller minimum 1,2 m ut fra
fasadelivet samt at det ikke sitter vindu i etasjen over (gjelder
den borterste utgangsdgra ut fra salen til bakgdrden).

*Dette gjelder mot bakgarden og over hovedutgangen ut fra

vestibylen.

Utvendig kledning:

Eksisterende Igsning anses & vaere preakseptert og tilfredsstiller

B-s3, dO
Se punkt under.

I innvendig hjgrne mot utgangen fra galleriet til bakgdrden er
det benyttet uklassifisert glass i dgr og deler av fasaden. Det
vurderes at dagens lgsning kan viderefgres. Lgsningen
dokumenteres og vil utgjgre et fravik fra de preaksepterte
ytelsene i brannklasse 3 og dokumeneres seerskilt i kapittel 6.
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Materialer og produkters egenskaper ved brann

‘ TEK § 11-9

‘ Ansvar: ARK, RIB

Byggverk skal prosjekteres og utfgres slik at det er liten sannsynlighet for at brann
skal oppst8, utvikle og spre seg. Det skal tas hensyn til byggverkets bruk og den
ngdvendige tiden for remning og redning.

Materialer og produkter skal ha egenskaper som ikke gir uakseptable bidrag til
brannutviklingen. Det skal legges vekt pd muligheten for antennelse, hastigheten av
varmeavgivelse, raykproduksjon, utvikling av brennende dréper og tid til overtenning.

Lgsning og ytelseskrav

Brannceller < o Kledning K210 D-s2,d0
200 m? o Overflate D-s2,d0
Brannceller > o Kledning K210 B-s1,d0
200 m? o Overflate B-s1,d0
Rgmningsvei o Kledning K210 A2-s1,d0
o Overflate B-s1,d0
o Gulv Dg-s1

o Nedforet himling

Sjakter og
hulrom

Utvendig, inkl.
hulrom (antas
ikke
aktuelt/bergres
ikke)

Forklaring til krav
A2-s1,d0
B-s1,d0 [In 1]
D-s2,d0 [In 2]

K210 B-s1,d0 [K1]
K-10 D-s2,d0 [K2]

K210 A2-s1,d0 [K1-A]

K210
R 10

B-s3,d0 [Ut 1]

D-s3,d0 [Ut 2]
Dn-s1 [G]

Broor

o Kledning
o Overflate

o Overflate

A2-s1,d0 med oppheng R10 eller
K210 A2-s1,d0

K210 A2-s1,d0

B-s1,d0

B-s3,d0

Ubrennbart eller begrenset brennbart for eksempel
gipsplater

Begrenset brennbare overflater, for eks. sementsponplater,
brannimpregnert panel, gips etc.

Brennbare overflater, for eks. sponplater, fiberplater og
panel

Brannhemmende sponplate, gips

Brennbare overflater, for eks. sponplater, fiberplater og
panel

ubrennbare overflater, for eks. kalsiumsilikatplater og
gipsplater

Beskyttelse mot antennelse i 10 minutter.
Opphengssystem med dokumentert brannmotstand minst
10 minutter for den aktuelle eksponering,

Begrenset brennbare overflater, for eks. brannimpregnert
panel o.l

Brennbare overflater, for eks. ubehandlet panel
Brennbare overflater, for eksempel tregulv (parkett), teppe
ma ha saerskilt klasse.

Teglstein, betongtakstein, skifertak og metallplater eller
takpapp med klassifisering
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4.6.1 Isolasjon i konstruksjoner

TEK § 11-9

Ansvar: ARK, RIB

Lgsning og ytelseskrav

Isolasjon i Ubrennbar, A2-s1, dO
konstruksjoner
4.7 Tekniske installasjoner

Tekniske installasjoner skal prosjekteres og utfgres slik at installasjonene ikke gker
faren vesentlig for at brann oppst8r eller at brann og royk sprer seg.

Installasjoner som er forutsatt § ha en funksjon under brann, skal veere prosjektert og

utfart slik at deres funksjon opprettholdes i den tiden som er ngdvendig. Dette
omfatter ogs8 tilforsel av vann, strem eller signaler som er nadvendig for §
opprettholde installasjonens funksjon.

4.7.1 Ventilasjon

TEK § 11-10

Ansvar: RIV

Generelt

Materialer

Kjgkken

Lgsning og ytelseskrav

VTEK angir ventilasjonsanlegg ma utfgres slik at de ikke bidrar
til brann- eller reykspredning i byggverk via kanalnettet, pd
grunn av utettheter ved gjennomfgringer i brannskillende
bygningsdeler, eller p& grunn av varmeledning i kanalgodset.

Det er opplyst at ventilasjonstiltakene som planlegges her ikke
vurderes a vaere sgknadspliktige og at eksisterende
Igsning/prinsipp ikke endres vesentlig. Da tiltaket heller ikke
innebzerer noen bruksendring eller utvidelse av eksisterende
arealer vurderes det heller ikke pakrevd & legge til grunn
fgringer i NBI 520.352 Brannsikring og r@yksikring av balanserte
ventilasjonsanlegg for de systemene som allerede finnes.

Det bemerkes for gvrig at salen og vestibylen betjenes av
separate aggregater. Kaféen som inngar i vestibylen betjenes
for gvrig av et annet aggregat, som ogsfi er uavhengig av salen,
men med forbindelse til arealer i 2.etg.

Ved deteksjon i tilluft skal imidlertid aggregatene stoppe.
Detektor plasseres etter aggregatet.

Utover det anses det ikke ngdvendig med evt. forriglinger til
brannalarmanlegget. Dette med bakgrunn i
branncelleinndelingen og antallet aggregater som betjenes disse
(faren for spredning av rgyk mellom brannceller er ikke
vesentlig slik AFRY AS vurderer det). I tillegg skal avtrekk fra
kaféen (hvor dette kunne vaert aktuelt) ga uansett ndr det er
personer i bygget/kjgkkenet er i bruk og risikoen for salen er
stgrst.

A2-s1, dO

For kanaler gjelder dette hele tverrsnittet. Unntak kan gjgres for
sma komponenter som ikke bidrar til spredning av brann, f.eks.
typegodkjente filtre, lydfeller etc.

Anses relevant da kaféen rehabiliteres:

rev.3.docx
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Avtrekk fra komfyr ma fores i egen kanal pa grunn av
fettavsetning fra matos. Avtrekk ma ha fettfilter, og
avtrekkskanalene m& kunne rengjgres i hele sin lengde for &
redusere faren for antennelse og brann.

Basert pa mottatt informasjon om utstyr og type servering
anses ikke kjgkkenet & utgjgr et storkjokken og det stilles derfor
ikke krav til at avtrekkskanaler isoleres med ytelsen EI 30.
Hvorvidt en redusert ytelse f.eks. EI 15 skal legges til grunn
lgses i samrad med RIV i detaljfasen. I tilslutning mellom
komfyrhette og avtrekkskanal kan det uansett benyttes fleksible
kanaler.

Brannsikker Se pkt. over.
ventilasjon

4.7.2 Gjennomfgringer og isolasjon av rgr og kanal
TEK § 11-10 Ansvar: RIV, RIE

Branntetting

Oppheng av
kanaler og
ventilasjons-
utstyr

Kabelbroer
Rgr- og
kanalisolasjon

Lgsning og ytelseskrav

Alle sprekker i konstruksjoner og gjennomfgringer av kanaler,
ror og kabler gjennom brannskiller skal tettes pd godkjent mate.
Fglgende unntak kan gjgres:

o Plastrgr med ytre diameter til og med 32 mm kan fgres
gjennom murte eller stgpte konstruksjoner med brannmotstand
inntil klasse EI 90 A2-s1,d0 [A 90] og gjennom isolerte
lettvegger med brannmotstand inntil klasse EI 60 A2-s1,d0 [A
60] nar det tettes rundt rgrene med tettemasse.

o Stgpejernrgr med ytre diameter til og med 110 mm kan fgres
gjennom murte eller stgpte konstruksjoner med brannmotstand
inntil klasse EI 60 A2-s1,d0 [A 60] nar det tettes rundt rgrene
med tettemasse, eller stgpes rundt, og konstruksjonen har
tykkelse minst 180 mm. Avstanden fra rgret til brennbart
materiale ma vaere minst 250 mm.

Skal veere festet slik at de ikke faller ned og bidrar til gkt fare
for brann- og rgykspredning. Kanaler som gar gjennom
brannklassifiserte skillekonstruksjoner, ma& ha opphengsystem
med samme brannmotstand som skillekonstruksjonen for &
hindre at kanalen faller ned og det oppstar apninger i
konstruksjonen. Normalt Igses dette med gjengestag M10, se
Byggforsk 520.346 for detaljer.

Kabelbroer ma deles pa hver side av branncellevegger.

o Godkjente systemer og brannisolasjon benyttes ved
gjennomfgring i brannskiller dersom dette blir aktuelt.

o Evt. brannteknisk isolasjon skal tilfredsstille klasse A2,-s1, dO.

o Dersom den samlede eksponerte overflaten av isolasjonen
utgjgr mindre enn 20 % av tilgrensende vegg- eller
himlingsflate/takflate skal isolasjon pa rgr og kanaler i
rgmningsvei minst tilfredsstille klasse B.-s1,d0.

o Enkeltstdende rgr eller kanal med ytre diameter til og med 200
mm, samt isolasjon pa rgr og kanaler som er lagt i sjakt eller
over nedforet himling med branncellebegrensende funksjon, ma
minst tilfredsstille klasse C. -s3,d0.

Folgende standarder og veiledninger skal legges til grunn for detaljprosjektering:
- NBI 520.346 Brannmotstand i opphengsystemer for tekniske installasjoner

- NBI 520.342 Branntetting av gjennomfgringer

- NS-EN 1366-1 Prgving av brannmotstanden til tekniske installasjoner.
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4.7.3 Elektriske installasjoner

TEK § 11-10

Ansvar: RIE

Generelt

Ngdvendig
driftstid

Fgringsvei i
rgmningsvei

Kabelbroer
gjennom
brannskille
Elektrobokser o.l.

Lgsning og ytelseskrav

Tekniske installasjoner som forutsettes & fungere under brann
ma utfgres slik at de har tilfredsstillende og sikker
strgmforsyning i den tiden installasjonen skal fungere.
Strgmforsyning fra tavlerom til alarmgivere og ngdlysanlegg etc.
ma beskyttes mot brann.

60 minutter

For & sikre at branntekniske installasjoner fungerer som
forventet ved brann kan det benyttes funksjonssikker kabel,
eller kablene legges i innstgpte ror med overdekning pa minst
30 mm.

Eksempel pd installasjoner er:

e Brannalarmanlegg

¢ Ngdlys og ledesystem

e Rgykventilasjon (vifter og luker men dette antas ikke
aktuelt da den beskrevne rgykventilasjonslgsningen
sannsynligvis ikke bergres av tiltaket)

e Ventilasjonsaggregat (ved trekk ut dvs. dersom
anleggene skal ga ved brann dvs. at dette er
eksisterende Igsning som skal viderefgres)

e Brannspjeld (dersom aktuelt)

o Apnings og lukkemekanismer til dgrer (holdemagnet og
dgrautomatikk og I3sesystemer)

Normalt kan kabler kan kun fgres gjennom rgmningsvei dersom
brannenergien er under 50 MJ/Igpemeter

o Alternativt ma kablene fgres i sjakt eller over himling med
samme brannmotstand som branncellebegrensende
bygningsdel.

Her er dette et til dels eksisterende forhold dvs. det gar allerede
kabler i remningsvei. RIE ma gjgre en vurdering av samlet
vurdering av brannenergi dersom det tilfgres ytterligere kabler
(evt. i samrdd med RIBr).

Dersom aktuelt:

kabelbroer ma deles pd hver side av branncellevegger.

Elektrobokser skal vaere godkjent for branncellebegrensende
vegger, og skal monteres i vegg basert pa valgte boks sin
tekniske godkjenning mht. plassering og isolasjon. Installasjoner
skal ikke svekke konstruksjonens brannmotstand.
Brannmotstand for installasjoner som fgres gjennom
brannskillende bygningsdeler m& kunne dokumenteres ved
pr@ving eller beregning. Slik dokumentasjon skal foreligge hos
leverandgr (brannboks, brannpute, brannstgpemasse, o.l).

Fglgende standarder og veiledninger skal legges til grunn for detaljprosjektering:
-NBI 520.346 Brannmotstand i opphengsystemer for tekniske installasjoner
- NS-EN 1366-1 Prgving av brannmotstanden til tekniske installasjoner.
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4.8 Tiltak for & pavirke rgmnings og redningstider
4.8.1 Automatisk brannalarmanlegg
‘ TEK § 11-12 I Ansvar: RIE

Bakgrunn

Standard for
detalj-
prosjektering
Kategori

Alarmoverfgring

Detektortyper

Akustisk
signalgivere
Optisk signalgivere

Adresserbart
anlegg

Manuell meldere

Lgsning og ytelseskrav

Byggets risikoklasse utlgser krav om brannalarmanlegg. Det
finnes et brannalarmanlegg i bygget i dag, men dette skiftes
nd ut. Det nye anlegget ma imidlertid dekke bygget som
helhet.

NS 3960:2019 Brannalarmanlegg - Prosjektering, installasjon,
drift og vedlikehold og NS-EN 54-serien

2

Heldekkende brannalarmanlegg (for bygget som helhet)
Brannalarmanlegg ma ha alarmoverfgring til ngdalarmsentral,
alarmstasjon, vaktselskap eller til sted lokalt i byggverket med
personell som har ansvar for 8 iverksette aksjon i henhold til
alarmorganisering.

Tilpasses bruksomrade/bygningsgeometri men det antas i all
hovedsak optisk rgykdeteksjon. I salen kan det bli aktuelt med
multikriteriedetektorer. Det kan ogsa bli aktuelt med
aspirasjonsdetektorer i enkelte arealer.

Endelig lgsning ma defineres i detaljprosjektfasen.

Ordinaere alarmklokker og ikke talevarsling.

I byggverk for publikum og arbeidsbygninger ma akustiske
alarmorganer suppleres med optiske i de deler av byggverk
som er apent for publikum og fellesarealer i arbeidsbygninger

I byggverk med krav om universell
utforming som har mange rom med samme funksjon, ma rom
som er universelt utformet, jf. § 12-7 sjuende ledd, ha
optiske alarmorganer i tillegg til akustiske. Unntak gjelder:
e Irom som i hovedsak benyttes av én person om
gangen, som for eksempel kontorer, kan det benyttes
mobile, optiske alarmorganer.

e I overnattingsrom kan det benyttes mobile Igsninger
som omfatter bade vibrerende og optiske
alarmorganer.

I bad og toalettrom som er universelt utformet, jf. § 12-9, ma
akustiske alarmorganer suppleres med optiske. Det anbefales
for gvrig at alle toaletter og bad far optiske alarmgivere
ettersom det ikke er sannsynlig at hgrselshemmede kun
benytter seg av universelt utformet toaletter.

Rgmningsveier trenger ikke ha optiske alarmorganer

i tillegg til akustiske.

Anlegget skal vaere adresserbart, og ved brannsentralen ma
det veere et oversiktskart og adresser til plasseringen av
detektorene. Dette bgr lamineres og veere tilgjengelig like ved
alarmsentralen. Teksten pd alarmtabldet skal vaere lett
forstaelig slik at man raskt kan identifisere etasje om omrade
den aktuelle detektoren er plassert i. RIE har ansvar for
utarbeidelse av O-plan for brannalarm.

Til neermeste manuelle melder skal det ikke vaere mer enn 30
meter. Det bgr minst vaere en melder ved alle utganger. Disse
skal ikke plasseres slik at de kan forveksles med
dgrdpningsboks (KAC).
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Panel til Bgr veere plassert i umiddelbar nzerhet til hovedatkomst.
alarmsentral I tillegg plasseres et underpanel i «miksebdsen».
Alarmorganisering  Detaljeres ikke i denne fasen av prosjektet.

Styring av e Lukking av alle dgrer og porter som star pa holdemagnet.
funksjoner o Apning av alle 18ste dgrer og sperringer tilknyttet

sikkerhetssystemer.
e Heis gar til hovedetasije.
e SI3 pa normalbelysning i lokaler med redusert belysning.
e Stans av PA-anlegg/sceneteknikk.
Fglgende standarder skal legges til grunn for detaljprosjektering:
- NS 3960:2019 - Brannalarmanlegg - Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold,

og NS-EN 54-serien

4.8.2 Rgykventilasjon

‘ TEK § 11-12 I Ansvar: ARK, RIB, RIV, RIE ‘

Eksisterende Igsning bergres ikke av tiltaket.

4.8.3 Ngdlys og ledesystem

‘ TEK § 11-12 | Ansvar: ARK, RIE ‘
I byggverk hvor flukt- og ramningsveiene er lange og har retningsendringer eller skal
benyttes av mange personer, skal flukt- og ramningsveiene ha god belysning og vaere
merket slik at remning kan skje p8 en rask og effektiv mate. Store byggverk, byggverk
beregnet for et stort antall personer og byggverk beregnet for virksomhet i risikoklasse
5 0g 6, skal ha ledesystem.

Plasseringen av branntekniske installasjoner som har betydning for ramnings- og
redningsinnsatsen skal veere tydelig merket, med mindre installasjonene bare er
beregnet for personer i én bruksenhet og personene mé§ forventes 8 veaere godt kjent
med plasseringen.

Lgsning og ytelseskrav

Ngdlys Arbeidsplassforskriftens § 2-13 stiller krav til «ngdbelysning av
tilstrekkelig styrke» pa arbeidsplasser der «hvor arbeidstakerne
kan bli utsatt for fare ved svikt i den kunstige belysningen».

Dette er ikke ytterligere spesifisert men det vurderes at bortfall
av belysning bade i kaféen og teatersalen samt fellesomradene
(vestibylen) vil kunne veere forbundet med risiko.
Tiltaksomradet prosjekteres derfor med ngdlys. Dette vurderes
0gsa a kunne kompensere for manglende bruk av lavtsittende
ledesystem.

Ngdlys prosjekteres iht. NS-EN 1838:2013.

Ledesystem Teateret og kafedriften defineres i risikoklasse 5 noe som utlgser
krav til ledesystem. Det vurderes at en Ilgsning med elektriske
utgangsmarkeringer og retningsskilter samt ngdlys vil veere
tilstrekkelig men da VTEK spesifiserer krav til lavtsittende
komponenter ma dette vurderes som et fravik i endelig konsept.

NS-EN 1838:2024.

Ngdvendig 60 minutter

driftstid

Merking av Installasjoner som har betydning for ramnings- og
branntekniske redningsinnsats kan for eksempel vaere brannalarmsentralen, og
installasjoner utlgserpanelet for rgyklukene i teatersalen (som riktignok ikke

bergres av tiltaket).
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I tillegg kommer sikkerhetsutstyr plassert i ramningsveiene
(eksempelvis brannslanger, handslokkere, branntepper,
spesielle verktgy som har funksjon ved remning, ngkkelbokser)
0g spesielt utstyr som er plassert i byggverket for & gjgre
evakuering av personer med nedsatt funksjonsevne lettere og
raskere.

Installasjoner skal vaere tydelig markert med skilt. Skiltene bgr
veere etterlysende (fotoluminiscerende) eller belyst med ngdlys.
For materiell som krever bruksanvisning, skal denne finnes pf.-’)
eller ved materiellet, ogsd pa de mest aktuelle fremmedsprak.

Fglgende standarder og veiledninger skal legges til grunn for detaljprosjektering: NS-
3926-1:2017 Visuelle ledesystemer for ramning i byggverk - Del 1: Planlegging,

utforming og kontroll NS-EN ISO 7010:2012 Grafiske symboler — Sikkerhetsfarger og
sikkerhetsskilter — Registrerte sikkerhetsskilt, NS-EN 1838:2013 Anvendt belysning -

Ngdbelysning

4.8.4

Evakueringsplan

TEK § 11-12

Ansvar: Byggherre

Bakgrunn
Hensikt

Omfang

Lgsning og ytelseskrav

Tiltaksomradets risikoklasse utlgser krav om evakueringsplan.

En evakueringsplan er en plan som skal sikre at alle personer i

byggverket kommer seg til sikkert sted fgr kritiske forhold

oppstar. Evakueringsplanen skal vaere tilpasset det enkelte
byggverk, bruk, virksomhet og enkeltpersoner som har behov
for assistanse.

En evakueringsplan ma blant annet omfatte:

e Prosedyrer for rapportering av brann og andre situasjoner
som krever evakuering.

e Beskrive hvilke omstendigheter eller situasjoner som krever
evakuering.

e Beskrivelse av kommandolinjer for intern organisasjon.

e Oppgavebeskrivelser for personer som har en rolle under
evakueringen, inklusive de som skal assistere personer som
har behov for hjelp til & komme ut av byggverket.
Oppgavebeskrivelsen ma vaere definert med hensyn til
personer med ulike typer funksjonsnedsettelse. Det kan
vaere behov for spesielt utstyr som vil gjgre evakuering av
personer med nedsatt funksjonsevne lettere og raskere.

e Plan for gvelser. @velsene ma veere realistiske med hensyn
til assistert remning.

e Rgmningsplaner. Dette er tegninger som viser planlagte
fluktveier og remningsveier og utganger, og plassering av
slokkeutstyr og manuelle brannmeldere. Rgmningsplaner er
beregnet for personer som oppholder seg i bygget og
inneholder ofte ogsa en kort branninstruks, symbolliste og
en markering for "Her star du".

rev.3.docx
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4.9 Generelle krav om rgmning og redning, utgang fra
branncelle og remningsvei
‘ TEK § 11-11, 13, 14 | Ansvar: ARK, RIE

Byggverk skal prosjekteres og utfgres for rask og sikker ramning og redning. Det skal
tas hensyn til personer med funksjonsnedsettelse.

Den tiden som er tilgjengelig for ramning, skal veere stgrre enn den tiden som er
ngdvendig for ramning fra byggverket. Det skal legges inn en tilfredsstillende
sikkerhetsmargin.

Brannceller skal utformes og innredes slik at varsling, remning og redning kan skje p&
en rask og effektiv méte.

Fluktvei fra oppholdssted til utgang fra branncelle skal vaere oversiktlig og tilrettelagt
for rask og effektiv reamning.

I den tiden en branncelle eller reamningsvei skal benyttes til remning av personer, skal
det ikke kunne forekomme temperaturer, rgykgasskonsentrasjoner eller andre forhold
som hindrer ramning.

Skilt, symbol og tekst som viser ramningsveier og sikkerhetsutstyr skal kunne leses og
oppfattes under remning n8r det er brann- eller raykutvikling.

Fra en branncelle skal det minst vaere én utgang til sikkert sted, eller utganger til to
uavhengige remningsveier eller én utgang til remningsvei som har to alternative
reémningsretninger som farer videre til uavhengige remningsveier eller sikre steder.

Brannceller for et stort antall personer skal ha tilstrekkelig antall, og minst to utganger
til reamningsvei.

Fra brannceller som bare er beregnet for sporadisk personopphold kan utgang g&
gjennom annen branncelle.

Romningsvei skal pd en oversiktlig og lettfattelig mate fore til et sikkert sted. Den skal
ha tilstrekkelig bredde og hgyde og vaere utfgrt som egen branncelle tilrettelagt for
rask og effektiv ramning.

Lgsning og ytelseskrav

Rgmningsstrategi - Fra underetasjen i salen er hovedrgmningsvei ut i
vestibylen som er apen opp til 1.etg. og der det er
utgang til terreng. Fra scenen er det tilgang til et
bitrapperom (men ogsa til vestibylen via salen).
Alternativ ramningsvei-/mulighet er utgang direkte til
bakgarden.
- 1.etg./gvre delen av salen har tilgang til de samme
rgmningsveiene som nedre del. Lobbyen med tilhgrende
kafé og toaletter far utgang direkte til terreng.

- galleriet har en utgang som fgrer direkte i bakgdrden
0og en utgang til vestibylen.

Universell utforming Dersom tiltaksomradet skal tilrettelegges for universell
utforming vil dette kunne innebaere at angitte
minimumsbredder som angitt nedenfor vil kunne
overstyres av UU-krav.



&) AFRY

Utforming av brann-
celle, rominndeling,
innredning, fluktveier
etc.

Utstyr for evakuering

Utgang til remningsvei

Dgrer
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Lgsning og ytelseskrav

De som oppholder seg i branncellen m3 lett kunne
oppdage eller bli varslet om brann. Branncellen skal vaere
oversiktlig og ha faerrest mulig retningsforandringer.

Mgblement, utstyr og maskiner skal ikke hindre rgmning
eller redusere fri bredde.

I forsamlingslokaler innredet med sitteplasser, ma
avstanden mellom stolrygg og seteforkant ikke vaere
mindre enn 0,4 meter. Ved denne avstanden kan det
veere maks 30 sitteplasser per rad ndr det er
gangpassasje pa begge sider av stolraden, og maks 15
sitteplasser nar det bare er en gangpassasije.

I forsamlingslokaler med gangpassasje mellom
benkerader skal fri bredde veere minimum 1.16 m.
Samlet fri bredde i gangpassasjene ma dimensjoneres ut
fra antall sitteplasser. Grunnlaget for dimensjoneringen
er 1 cm per sitteplass*.

*Dette er til dels et eksisterende forhold men ikke
ngdvendigvis pa galleriet. Eksisterende Igsning ma
uansett kartlegges vurderes opp mot gjeldende
preaksepterte ytelser beskrevet over.

Rgmning av personer med funksjonsnedsettelser
tilrettelegges sa langt det er mulig gjennom utforming av
bygget og faste installasjoner, dvs. vha. optisk alarm,
dgrautomatikk og tilkomst frem til trapp/trapperom osv.
BH ma3 i tillegg utarbeide en organisatorisk rutine for
evakuering av personer med funksjonsnedsettelser i
bygget. Se krav til rutine i kapittel 5.4.

Hver branncelle med varig opphold skal minst ha utgang
til to remningsveier eller direkte til det fri. Branncelle
med sporadisk opphold kan ha utgang via annen
branncelle.

Maksimal avstand fra hvilket som helst sted i en
branncelle til naermeste utgang: 30 m

o Fri bredde til rgmningsvei Minimum 0,86* m/ 1,16
m
o Fri bredde i reamningsvei 1,16 m
o Samlet fri bredde 1 cm/pers, men minimum
som ovenfor
o Fri hgyde Minimum 2 m

*Kan aksepteres for dgr fra garderobe i plan U1 til sal da
denne, slik AFRY AS vurderer det, isolert sett kan
vurderes i risikoklasse 2 pga. personer som forventes &
veere kjent i bygget og pga. begrenset persontall. Videre
gjelder dette ogsa dgra fra vestibylen til bitrapperommet
som pa mottatt tegningsunderlag er markert med
rgmning fra vestibylen, men som slik AFRY AS vurderer
ikke er ngdvendig @ medta som remningsder fra
tiltaksomradet.

o Dgr i og til remningsvei skal sla i remningsretningen.
Unntak kan gjgres for rom med < 10 personer.

o Dgrer ma kunne dpnes med maks. 30 N apningskraft i
hovedatkomst- og hovedrgmningsveier. @vrige dgrer
med maks. 67 N apningskraft. Om dette overstiges ma
det monteres apningsautomatikk, som sikres slik at den
fungerer ved strgmbrudd (UPS eller prioritert strgm).



Lasesystem dgr

Rgmningsvei,
rgmningskorridor, trapp,
passasjer og lignende

Branncelle pen over
flere plan

Mellometasje

Birom i remningsvei

Hovedatkomst
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Lgsning og ytelseskrav

o Dgr til og i remningsvei ma kunne apnes med ett grep
uten bruk av ngkkel. Dgr til og i ramningsvei skal vaere
lett & 3pne uten bruk av ngkkel. I remningsvei skal det
brukes panikkbeslag i samsvar med NS-EN 1125:2008.

o Utadsldende dgr i yttervegg som er utgang eller
remningsvei, ma ikke kunne blokkeres av sng eller is.
Takoverbygg, sngfangere pa tak og lignende vil kunne
forhindre dette

o Ved hjelp av elektromagnetiske holdere (dgrpumpe) kan
selvlukkende dgrer holdes apne. Nar brannalarm
utlgses, vil holderne/dgrpumpe frigjgre dgren, noe som
fgrer til at den lukkes automatisk.

Dor til remningsvei kan vaere 13st hvis |3sesystemet
apnes automatisk via brannalarmanlegget ved alarm. I
tillegg m& det veere tydelig merket knapp for manuell
apning av dgren. Det aksepteres inntil 10 sekunders
tidsforsinkelse pa den manuelle 8pningsmekanismen.
Nattldser ma utfgres slik at de ikke kommer i konflikt
med krav til sikker remning, for eksempel ved at de
forrigles til adgangs-/alarmsystemet. Dgr til ramningsvei
ma& ha et I8sesystem som gjor det mulig 8 returnere
tilbake i branncellen dersom rgmningsveien skulle vaere
blokkert.

o Fri bredde: 1,16 m.
Rekkverk kan stikke inntil
10 cm ut fra vegg.

o Samlet fri bredde: 1 cm/pers men minimum som
ovenfor.

o Fri bredde skal vaere kontinuerlig frem til sikkert sted.
Rgmningsvei skal ikke ha innsnevring.

oAvstand i rgmningsvei fra dgr i branncelle til naermeste
trapp eller utgang til sikkert sted m& veere:
= Maks 15 meter der det er tilstrekkelig med en trapp

eller utgang (ivaretatt for garderoben i plan U1 som
ogsa utgjgr mellomliggende rom).

o Utgang fra remningsvei ma plasseres slik at remningsvei
ikke hindres av straling eller flammer fra brann i
byggverket. Se pkt. lenger opp vedrgrende utgang fra
galleriet.

o Salen vurderes ikke som en apen brancelle over flere
plan, men den inneholder ulike nivder/hgyder og et
galleri.

o Mellometasje skal ha tilsvarende antall utganger som
angitt ovenfor. I dette tilfellet gjelder dette galleriet som
bdde har en utgang som fgrer direkte i bakgdrden og en
en utgang til vestibylen.

o Som angitt tidligere angitt VTEK at rgmningsvei kan
inneholde mindre avgrensede rom for andre formal
dersom forutsatt bruk av bygget gjgr dette ngdvendig
og dersom disse ikke reduserer ramningsveiens
funksjon. Eksempler er resepsjon og vaktrom med inntil
20m? gulvareal. Her er kaféen en del av remningsvei,
sammen med billettsalgsareal. Forholdet er som nevnt
eksisterende og viderefgres, men fraviksbehandles ogsa
i kapittel 6.

Hovedatkomstvei skal tilrettelegges for sikker rgmning.
Dette er ivaretatt.
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4.10 Tilrettelegging for manuell slokking
‘ TEK § 11-16 ‘ Ansvar: ARK, RIV
Byggverk skal veere tilrettelagt for effektiv manuell slokking av brann.

I eller p§ alle byggverk der brann kan oppstd, skal det vaere manuelt
brannslokkeutstyr for effektiv slokkeinnsats i startfasen av brannen. Dette kommer i
tillegg til et eventuelt automatisk brannslokkeanlegg.

Brannslokkeutstyret skal veere plassert slik at slokkeinnsatsen blir effektiv.

Plasseringen av brannslokkeutstyret skal veere tydelig merket, med mindre det bare er
beregnet for personer i én bruksenhet og personene mé§ forventes 8 veere godt kjent
med plasseringen.

Lgsning og ytelseskrav
Manuelt o Brannslanger supplert med handslokkere
slokkeutstyr o Brannslangeskap skal plasseres slik at alle rom dekkes, men
ma ikke plasseres i trapperom.
o Brannslange ma ikke veere lengre enn 30 m ved fullt uttrekk.
o Brannslange skal tilfredsstille NS-EN 671-1:2012
o H8ndslokkeapparater kan vaere pulverapparater p& minimum 6
kg med ABC-pulver, eller skum og vannapparater p& minimum
9 liter eller pa minimum 6 liter og med effektivitetsklasse minst
21A etter NS-EN 3-7:2004+A1:2007.
oI tavlerom skal slokkeapparatet vaere godkjent for elektriske
branner opp til relevant effekt (V).
o Alle hdndslokkerapparater skal henge pa fastmontert feste.

Merking Slokkeutstyr skal merkes tydelig med skilt. Skiltene ma vaere
etterlysende (fotoluminiscerende) eller belyst med ngdlys.
Tilvisningsskilt for slokkeutstyr ma std pa tvers av
ferdselsretningen. For materiell som krever bruksanvisning, skal
denne finnes pa eller ved materiellet.

Fglgende veiledning skal legges til grunn for detaljprosjektering: NS-EN 671-1:2012
Faste brannslokkesystemer - Slangesystemer - Del 1: Slangetromler med formstabil
slange.

4.11 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

‘ TEK § 11-17 ‘ Ansvar: ARK, RIV, RIE

Byggverk skal plasseres og utformes slik at rednings- og slokkemannskap, med
ngdvendig utstyr, har brukbar tilgjengelighet til og i byggverket for rednings- og
slokkeinnsats.

Byggverk skal tilrettelegges slik at en brann lett kan lokaliseres og bekjempes.

Branntekniske installasjoner som har betydning for rednings- og slokkeinnsatsen skal
veere tydelig merket.

Lgsning og ytelseskrav

Tilrettelegging til o Atkomstvei og oppstillingsplass skal ikke prosjekteres da

bygg bygget er eksisterende. Det ligger sentralt i Sandvika og det er
kjgrbar adkomst frem til hovedinngangen.
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Lgsning og ytelseskrav
o Eksisterende ngkkelboks for brannvesenet er plassert ved
hovedinngangen og viderefgres.

Tilgjengelighet i o VTEK angir at antall og plassering av brannvesenets

bygg angrepsveier skal vaere slik at alle deler av etasjen kan nas
med maksimalt 50 m slangeutlegg fra angrepsvei. Dette
ivaretas ved at det ogsa er mulig & nd teatersalen, med
tilstotende rom/arealer, fra bakgarden.

o Alle vertikale sjakter skal ha tilstrekkelig med inspeksjonsluker,
minst en oppe og en nede. Horisontale strekk skal ha luker for
inspeksjon

o Tilgjengelighet til hulrom over nedforet himling ivaretas med
luker i himling eller ved at himling bestr av nedfellbare eller
Igse elementer.

o Rednings- og slokkemannskap ma ha tilgang til alle omrader
ved bruk av ett ngkkelkort eller én ngkkel dersom
brannalarmanlegget er/skal direktekobles til brannvesenet.

ol byggverk uten innvendig radiodekning skal det tilrettelegges
med teknisk installasjon slik at brannvesenet kan benytte eget
samband.

Slokkevann o Dette er et eksisterende forhold og tiltaket endrer ikke de
opprinnelige forutsetningene. Tiltaksomradet medfgrer ingen
bruksendring og/eller utvidelse av eksisterende areal.

Orienteringsplan oI byggverket skal det ved inngangen til hovedangrepsveien
veere orienteringsplaner som skal inneholde ngdvendig
informasjon om brannskillende bygningsdeler, remnings- og
angrepsveier, slokkeutstyr, branntekniske installasjoner,
organisering av brannvernet og seerlige farer.

5 @vrige forhold som skal ivaretas

5.1 Produkter til byggverk

Det forutsettes at det benyttes dokumenterte produkter og Igsninger iht. Forskrift om
dokumentasjon av byggevarer og VTEK § 2-4 og § 3-1. Forskriften og veiledningen
stiller krav om ytelseserklaering, sertifiseringer og godkjenninger som skal fglge de
enkelte byggevarene. De ansvarlig detaljprosjekterende ma pase at det foreligger
tilstrekkelig produktdokumentasjon fgr produkter velges og bygges inn i byggverket.
Detaljprosjekterende ma utarbeide tilstrekkeligdokumentasjon av valgte Igsninger som
grunnlag for byggverkets forvaltning, drift og vedlikehold fgr ferdigattest. Det henvises
til NS 3456.

Branntekniske egenskaper til produktet som brukes i byggverket skal dokumenteres.
Dette gjelder:

e Bygningsdelers brannmotstand
e Materialers og produkters egenskaper ved brannpavirkning

Fglgende standarder og veiledninger skal legges til grunn for detaljprosjektering og
utfgrelse: Temaveiledning HO-3/2006 Produktdokumentasjon. Temaveiledning HO-
3/2008 Produktdokumentasjon og ansvar i byggesak. NS 3919 Brannteknisk
klassifisering av materialer, bygningsdeler, kledninger og overflater. NS-EN 13501
Brannklassifisering av byggevarer og bygningsdeler.

Mgbler og inventar ma tilfredsstille krav i Produktkontrolloven med bl.a. forskriftene:
«forskrift om antennelighet av madrasser», «forskrift om forbud mot brennbare
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tekstiler» og «produktforskriften». Byggforskblad 321.052 gir ogsad utdypende
informasjon om hvilke tennkilder mgbler m& kunne motst3, bl.a. at mgbler ikke m3
antennes av en glgdende sigarett (i normert branntest).

5.2 Detaljprosjektering

Denne rapporten sammenstiller de overordnede krav vedrgrende ivaretakelse av
brannsikkerheten. Ansvar for ivaretakelse, valg og utfgrelse av Igsninger som
tilfredsstiller krav angitt i dette prosjekteringsgrunnlaget tilfaller de gvrige fag i
henhold til tradisjonell fagdeling:

e ARK: Arkitekt

e RIB: Radgivende ingenigr byggeteknikk

e RIE: R3dgivende ingenigr elektro

e RIV: Radgivende ingenigr VVS

e RIBr: Radgivende ingenigr brannsikkerhet
e LARK: Radgivende landskapsarkitekt

Prosjektering av brannsikkerhet begrenses til et overordnet niva og vil normalt ikke
veere detaljprosjekterende, men vil kunne vaere deltakende i prosjektet f.eks. for
bistand ved avgjgrelse og kontroll av detaljlgsninger. Ansvar for detaljprosjektering og
kontroll for & ivareta ytelseskravene ligger pd gvrige prosjekterende, som skal ha et
kvalitetssystem og kontrollplaner som er tilpasset oppgaven / det som skal beskrives.

For & definere ansvarsfordeling av brannteknisk prosjektering pa hvert enkelt fag
henvises det til RIFs veileder for arkitekter og tekniske rddgivere: "Radgivende
ingenigr brannteknikk. Ytelser fra radgiver” fra 2020. I rapporten er det utarbeidet
sjekklister over hvilke brannsikringstiltak som ma ivaretas av de andre radgiverne.

De enkelte prosjekterende ma utarbeide en oversiktlig og lett tilgjengelig
dokumentasjon som viser at de ytelsene/ytelsesnivdene som er forutsatt og angitt i
brannsikkerhetsstrategien er oppfylt. Ved detaljprosjektering og kontroll av
branntekniske forhold ma en fokusere pa de forutsatte ytelseskrav som er kritiske og
pd de detaljer som ligger i grensesnittet mellom ulike fagdisipliner. Brannkonseptet
forutsetter at produkter, materialer, konstruksjoner og installasjoner anvendes
innenfor sin montasjeanvisning, tekniske godkjenning, ytelseserklzering og annen
produktdokumentasjon. Detaljprosjekteringen ma veere ferdigstilt senest nar det sgkes
om igangsettingstillatelse. All detaljprosjektering for etterlevelse av krav i
brannkonseptet skal gjgres av aktgrer med ansvarsrett og internkontrollsystem som er
tilpasset arbeidet som utfgres. Dette er spesielt viktig ved detaljprosjektering av
byggevarer og tekniske lgsninger som ikke er dokumentert ved prgving eller
beregning.

5.3 Byggefase

I byggefasen bgr det gjennomfgres en tilfredsstillende kontroll av utfgrelse (KUT) og
utfgrelsen i byggefasen ma dokumenteres. Spesielt gjelder dette de delene av
byggverket som er vanskelig tilgjengelige for inspeksjon pa et senere tidspunkt, dvs.
deler som ligger under bakken og deler som bygges inn. For produkter
(komponenter/materialer) med monteringsanvisninger og der anvisningene er en del
av en klassifisering eller godkjenning, skal slike anvisninger etterleves og legges ved
dokumentasjonen. Kvalitetssikringen ma ogsa dokumenteres med daterte og signerte
sjekklister.
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Utfarelsen ma ikke vaere i strid med teknisk godkjenning, ytelseserklaering eller annen
produktdokumentasjon. Dokumentasjon av utfgrelsen ma systematiseres slik at den er
oversiktlig og lett tilgjengelig for tilsyn under hele byggeperioden.

Utfgrende skal ha kvalitetssystem og kontrollplaner som er tilpasset oppgaven /
montasjen. Man bgr sgrge for & kontrollere der det erfaringsmessig ofte avdekkes feil.
Dette gjelder bl.a.:

e Montering av brannklassifiserte dgrer og glasskonstruksjoner.
e Reell fri bredde i rgmningsvei og slagretning.

o Apnings- og lukkemekanismer for dgrer.

e Beslag pd remningsdgrer (dersom aktuelt/dgrer byttes).

e Gjennomfgringer i branncellebegrensende konstruksjoner.

e Branntekniske installasjoner (brannalarm og ledesystem).

All utfgrelse som bidrar til etterlevelse av krav i brannkonseptet skal gjgres av aktgrer
med ansvarsrett og internkontrollsystem som er tilpasset arbeidet som utfgres. Dette
er spesielt viktig ved montering av byggevarer og tekniske Igsninger som ikke er
dokumentert ved prgving eller beregning

Kvalitetssikring av utfgrelsen av bygningsdeler og -komponenter som bygges inn og
dermed vanskelig lar seg inspisere etter at arbeidene er ferdige, bgr utfgres
fortlgpende og ikke bare ved stikkprgver.

Utfgrelsen er underlagt krav i Byggherreforskriften, uten at kravene er gjengitt i detalj
i brannkonseptet. Entreprengr skal sikre at byggeplass til enhver tid er tilrettelagt for
manuell slokking (slokkeapparater eller brannslange). Brannvesenet skal ha
tilfredsstillende tilkomst til byggeplass. Nar bygg blir tett kan det stilles krav om
midlertidig alarm- og varslingsutstyr, det anbefales direkte varsling til brannvesen.
Entreprengr m& utarbeide gode rutinger for 8 ivareta brannsikkerheten pa byggeplass.
Saerskilte risikoanalyser skal avdekke behov for brannverntiltak.

Rgmningsmerking og brannvarsling ma ivaretas etter byggherreforskriften. En lgsning
er hgyt monterte retningsskilt med en innbyrdes avstand pa ca. 10 m. Spesielt gjelder
dette i omrader med komplekse remningsveier, samt i remningsveier som ikke
samsvarer med rgmningsveiene i ferdig byggverk. Fra ethvert sted pd byggeplassen
skal det vaere mulig 8 ta seg videre til et sikkert sted eller til et uteomradde. Alle
retningsskilt skal vaere synlige i byggeperioden, og skal til enhver tid tilpasses endrede
rgmningsveier i byggeperioden.

5.4 Bruksfase
Tiltaksomrddet skal benyttes til teater- og kafédrift.

Det er viktig at eier og bruker av byggverket setter seg inn i sine plikter som angitt i
Brann og eksplosjonsvernloven og Forebyggendeforskriften (FOB) med veiledning.
Dersom eier ikke er bruker av byggverket, ma bruker motta all ngdvendig informasjon
om brannsikkerhet fra eier.

Eier av et byggverk har fglgende brannforebyggende plikter:

a) Inneha kunnskap og informasjon om brannsikkerheten i byggverket

b) Gjennomfgring av kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og
sikkerhetsinnretninger

c) Brannvarsling og manuelt slokkeutstyr

d) Oppgradering av byggverket iht. godkjent sikkerhetsniva
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Er eier en virksomhet gjelder ogsa fglgende krav:

e) Iverksetting av systematisk sikkerhetsarbeid. Dette innebaerer fastsetting av
mal og iverksetting av planer og tiltak.
f) Dokumentasjon pa at alle de ovenfornevnte pliktene er ivaretatt

Eier m& derfor sgrge for at det fores tilstrekkelig service, kontroll og vedlikehold av
alle brannsikkerhetstiltak. Dette oppnas ved at det etableres serviceavtaler for de
aktive tiltakene slik som f.eks. sprinkler- og brannalarmanlegg. I tillegg til
dokumentasjon pa de fysiske tiltakene m& det redegjgres for:

e Organiseringen av brannvernarbeidet.
e Oppleering, gvelse og informasjon.
e Kontroll- og vedlikeholdsrutiner.

Ombygging og flytting av vegger kan ha negativ innvirkning pa brannsikkerheten. Det
er viktig at eier av bygget forholder seg til FOB og innhenter brannteknisk kompetanse
ifm. ombygginger.

6 Fraviksvurderinger

6.1 Organisering

Analysen er gjennomfgrt i detaljprosjekteringsfasen. Forutsetninger og underlag for
analysen er diskutert og innhentet fra relevante aktgrer og radgivere i prosjektet.

Deltakere i analysen har veert Lars-Erik Peymann og Torbjgrn Warhuus. Prosjektet
bergrer remning fra arealer med virksomhet i risikoklasse 5, men det er mulighet for
remming direkte ut pa terreng. Pga. oversiktlige rémningsforhold og med bakgrunn i
beskrivelsen i pkt. 5.3 i NS 3901 er det derfor vurdert tilstrekkelig med en
arbeidsgruppe pa 2 personer.

6.2 Problem- og malformulering

Analysen er gjennomfgrt pa bakgrunn av at det er identifisert tre fravik fra
preaksepterte ytelser i forbindelse med utarbeidelsen av brannkonseptet. Malet er &
verifisere at forskriftens krav til brannsikkerhet er oppfylt med valgte ytelser. Analysen
er utarbeidet pd bakgrunn av de forutsetninger som gjaldt ved utarbeidelsen av
brannkonseptet. Eventuelle endringer av forutsetningene, kan medfgre at analysens
konklusjoner ikke fremstar som robuste eller er ugyldige. Analysen gjelder derfor bade
for byggherre/eier, evt. andre prosjekterende, utfgrende og brukere/driftere av

bygget.

6.2.1 Identifiserte fravik

Nr. § VTEK Preakseptert ytelse Prosjektert ytelse
1 §11-12, «Ledesystem i fluktveier Det prosjekteres med
3.ledd - og remningsveier m& utgangsmarkering til

pkt.1 omfatte ledelinjer som trapperom og



2 §11-13,
1.ledd -
Tabell 1

3 § 11-14,
1.ledd

4 § 11-14,
1.ledd
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oppfattes kontinuerlig, i
form av komponenter p&
gulv eller lavt plasserte p§

vegg».
Byggverk/del av byggverk

med virksomhet i
risikoklasse 5 skal ha
tilgang til minst to
trapperom Tr2.

Rgmningsvei kan
inneholde mindre
avgrensede rom for andre
formal dersom forutsatt
bruk av byggverket gjgr
dette ngdvendig og
dersom disse ikke
reduserer rgmningsveiens
funksjon. Eksempler er
resepsjon og vaktrom med
inntil 20 m2 gulvareal som
er knyttet til korridor, og
som er avgrenset slik at
mgbleringen ikke har
mulighet for &
vanskeliggjgre remningen,
jf. figur 1. Dette unntaket
kan ikke benyttes som
grunnlag for dokumentere
andre fravik i
rgmningsveier.

«Utgang fra remningsvei
mé& plasseres eller
beskyttes slik at ramning
ikke hindres av str8ling
eller flammer fra brann i
byggverket».

6.3 Analysemodell og -metode

VTEK angir at en risikoanalyse eller en komparativ analyse gjennomfgrt i samsvar med
NS 3901:2012 Krav til risikovurdering i byggverk tilfredsstiller forskriftens krav til
analyse av sikkerhet ved brann. Omfanget av analysen er avhengig av hvor
omfattende fraviket/fravikene fra de preaksepterte ytelsene er.
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ngbelysning inne i selve
lokalet.

Teatersalen har tilgang
til ett trapperom Trl, i
tillegg til utganger som
gar direkte til terreng ut
i bakgarden.

Eksisterende kafe ligger
dpen inn mot vestibylen
som utgjgr
hovedrgmningsvei for
hovedsalen.

I tillegg finnes det en
ubemannet garderobe i
underetasjen som
dersom den er i bruk
ngdvendigvis vil matte
inngdr i remningsvei.
Denne er skilt ut fra
selve vestibylen med
dobbeltflgyede dgrer
(som mangler
brannmotstand per i
dag), men disse ma
ngdvendigvis apnes for
at garderoben skal
kunne veere tilgjengelig
for publikum.

Utgangen fra det som
blir sekundeer
rgmningsvei fra galleriet
forer ut i bakgarden. I
innvendig hjgrne mot
utgangen sitter det et
uklassifisert glassfelt og
en glassdgr. Se figuren
under.

Iht. NS 3901 kap. 7.1 skal analyser i utgangspunktet gjennomfgres ved hjelp av
deterministiske analysemetoder og kvantitative data. Videre angis det at «rent
kvalitative scenarioanalyser bare benyttes i ukompliserte byggverk der det er sma
fravik fra de preaksepterte ytelsene, og der fravikene i liten grad pavirker

personrisikoen».
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Selv om det her er snakk om fravik som gjelder remning fra et areal med virksomhet i
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risikoklasse 5 vurderes som nevnt i kapittel 6.1 rémningsforholdene 8 vaere enkle og
oversiktlige. Videre vurderes det at den samlede rgmningslgsningen pa en relativt
oversiktlig og grei mate kan vurderes komparativt mot en preakseptert Igsning.
Fravikene dokumenteres derfor kvalitativt med en komparativ analyse.

6.4

- Arsak og sannsynlighet (fareidentifikasjon) er vurdert overordnet i kapittel 6.7.

Forenklinger i analysen

- Brannscenario 2 [jfr. Kap. 6.7 i NS3901] utgar da det er krav til heldekkende
automatisk brannalarmanlegg.

- Brannscenario 3 [jfr. Kap. 6.7 i NS3901], utgar siden det ikke er krav til
slokkeanlegget i tiltaksomradet i analysebygget.

- P3satt brann er ikke vurdert.

- De fire fravikene gjelder alle rgmning, hvorav tre gjelder utfgrelse av
rgmningsveier. Disse er derfor vurdert samlet.

- I beskrivelse av hhv. analyse- og referansebygget er det ytelsene/forholdene
som anses mest relevante for de akutelle fravikene medtatt.

- Vurdering av synergieffekt anses ivaretatt ved at fravikene vurderes samlet.

- Regmning er kun vurdert fra selve salen som har virksomhet i risikoklasse 5

(garderoben vurderes isolert sett i risikoklasse 2). Remning fra kaféen er ikke

vurdert da denne ligger i et areal med direkte utgang til det fri.

6.5

Datagrunnlag

Mottatte tegninger som angitt i 1.5 samt nevnte befaring pa bygget.

6.6
Forhold

Rgmnings

Birom i rg

Lengste avstand med

tvungen

Beskrivelse av analyse- og referansebygget

Referansebygg

Igsning -

mningsvei

@vre og nedre del av
salen har rgmning til
korridor med tilgang til
to uavhengige trapperom
som begge fgrer opp til
terreng.

Tilsvarende Igsning fra
galleri; med rgmning til
korridor som har tilgang
til to uavhengig
trapperom som fgrer ned
til gateplan.

Inntil 20 m2 med bemannet areal

f.eks. ifb. med billettsalg.

15 meter

Analysebygg

Salen har hhv. utgang
til det fri dvs.
bakgdrden, med videre
rgmning gjennom
portrommet og ut pd
gateplan og sikkert
sted. Alternativ
rgmning skjer via
trapperommet som
inneholder kafé og
garderobe og videre ut
pa gateplan.

Fra galleriet skjer
rgmning enten til det
samme trapperommet
eller ned interntrapp
med utgang i
bakgarden.

Kafé, samt billettsalg
og garderobe.

rev.3.docx
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rgmningsretning/maks
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Rgmning skjer direkte
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lengde pa
blindkorridor

til hhv. trapperom
og/eller bakgarden.

Hhv. to dobbeltflayede
dgrer hver pa ca 1,54
cm ut i trapperommet,
samt to dgrer ut i
bakgdrden med bredde
hhv. ca 181 cm og 189
cm.

Samtlige remningsdgrer maler
1,16 meter

Bredde pa
régmningsdgrer

Ledesystem Utgangsmarkering og
lavtsittende ledesystem i salen,
rgmningskorridorene og begge

trapperommene.

Ngdbelysning og
utgangsmarkering inne
i selve lokalet over
utgangsdgrer og dgrer
til trapperommet.

6.7 Analyse av fravik F1, F2, F3 og F4 - Ledesystem, og
trapperomslgsning-/utforming (manglende sluse samt
omfang av arealer som er innlemmet i remningsvei)
samt skjerming av utgang fra galleri

Funksjonskrav [TEK]

TEK § 11-12 Tiltak for & pavirke remnings- og redningstider (3):

«I byggverk hvor flukt- og remningsveiene er lange og har retningsendringer eller skal
benyttes av mange personer, skal flukt- og remningsveiene ha god belysning og vaere merket
slik at remning kan skje p& en rask og effektiv m8te. Store byggverk, byggverk beregnet for et
stort antall personer og byggverk beregnet for virksomhet i risikoklasse 5 og 6 skal ha
ledesystem>.

§ 11-14. Rgmningsvei (1):

«Rgmningsvei skal p§ en oversiktlig og lettfattelig m8te fore til et sikkert sted. Den skal ha
tilstrekkelig bredde og hgyde og vaere utfgrt som egen branncelle tilrettelagt for rask og
effektiv ramning».

§ 11.14. Rgmningsvei (2):
«Der remningsveien g8r over flere etasjer, skal trappen skilles fra den gvrige remningsveien

og andre brannceller, slik at trappens funksjon som sikker remningsvei ivaretas i den fastlagte
tilgjengelige ramningstiden».

Preaksepterte ytelser [VTEK]
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VTEK § 11-12, 3.ledd - pkt. 1:
«Ledesystem i fluktveier og remningsveier m8 omfatte ledelinjer som oppfattes kontinuerlig, i
form av komponenter p8 gulv eller lavt plasserte p8 vegg».

VTEK § 11-13, 1.ledd - Tabell 1:
«Byggverk/del av byggverk med virksomhet i risikoklasse 5 skal ha tilgang til minst to
trapperom Tr2».

VTEK § 11-14, 1.ledd - pkt.1:

«Rgmningsvei kan inneholde mindre avgrensede rom for andre form8l dersom forutsatt bruk av
byggverket gjgr dette ngdvendig og dersom disse ikke reduserer remningsveiens funksjon.
Eksempler er resepsjon og vaktrom med inntil 20 m? gulvareal som er knyttet til korridor, og
som er avgrenset slik at mgbleringen ikke har mulighet for § vanskeliggjore remningen, jf.

figur 1. Dette unntaket kan ikke benyttes som grunnlag for dokumentere andre fravik i
rgmningsveier».

VTEK § 11-14, 1.ledd - A)

«Utgang fra remningsvei m§ plasseres eller beskyttes slik at remning ikke hindres av str8ling
eller flammer fra brann i byggverket».

Fravik:

- Hovergmningsvei skjer til ett trapperom Trl, med alternativ ramningsmulighet direkte
til det fri. Trapperommet inneholder garderobe og kafé.

- Utgang fra trapp fra galleriet ned i bakgdrden kommer ut tett pd et uklassifisert glass-
og dgrfelt.

- Det prosjekteres uten krav til lavtsittende ledesystem i trapperommet.

Beslutningskriteriet

Ovennevnte funksjonskrav skal ivaretas og sikkerhetsnivaet skal minimum vaere pa niva med
referansebygget.

Relevante brannscenarioer Vurdering av brannscenarioer

som representerer det verst
troverdige brannscenarioet i
byggverket

o .
Brann som oppstar i et rom som
normalt er uten personer, og som
kan true et stgrre antall personer i

NS 3901 angir at fglgende scenarioer skal 1. En brann med rask brannutvikling
vurderes. og hgy branneffekt, som oppstar i
salen.
1. Et alvorlig brannscenario med rask
brannutvikling og hgy branneffekt 4, - I analysebygget; en brann med

rask brannutvikling og hgy
branneffekt, som oppstar i kaféen
1.etasjen.

- I referansebygget: brann i en
tilstgtende branncelle eller i
omréde for billettsalg.

Brann som oppst%r i rom for lys/lyd
der det uklassifiserte glass- og
dgrfeltet sitter.

andre deler av byggverket -



Side 40/46

Brannkonsept - Rehabilitering og ombygging ved Sandvika Teater,
A F R Y rev.3.docx

3. Brann som utvikler seg langsomt,
og som ikke vil utlgse et
automatisk slokkeanlegg

4. Representative brannscenarioer
for det aktuelle byggverket som
skal analyseres for 8 avdekke
robustheten i den branntekniske
utformingen

Analyse av konsekvenser for brannscenario 1 samt analyse av drsak og sannsynlighet

Dersom det oppstar brann i salen i underetasjen er hovedrgmningsveien via trapperommet
(erfaringsmessig remmer personer samme veiene som de kommer inn). Trapperommet har
kun forbindelse til 1.etg. og manglende sluse/mellomliggende rom i det nederste planet
vurderes i liten grad 8 pavirke personsikkerheten. Dette med bakgrunn i at sd lenge evakuering
pgggr vil dgra til trapperommet mer eller mindre kontinuerlig veere 5pen. Tilsvarende vil gjelde
for referansebygget der det altsd vil vaere en ekstra branndgr, fra salen til korridoren. Denne
har for gvrig ikke krav til selvliukker.

Samtidig som en ekstra dgr, fra salen til det mellomliggende rommet, potensielt sett ville
kunne gitt en ekstra barriere mot rgykspredning vil denne 0gsd innebaert et ekstra «hinder»
som vil kunne forsinket remningen noe. Den ekstra dgra ville ogsa mer eller mindre blitt
stdende kontinuerlig dpen sa lenge evakuering foregdr. Nar evakueringen er gjennomfgrt vil
den samme ekstra dgra/dgrene mellom salen og det mellomliggende rommet utgjgre en ekstra
barriere, men da det ikke er krav til selvukker avhenger dette av at dgren lukkes manuelt.

Dersom det skulle oppsta trengsel og panikk ifb. med evakueringen finnes det altsa utganger
direkte ut i bakgarden. For @ nd disse ma det evakueres vertikalt/oppover. Pga. stor takhgyde
og stort volum i salen vil det imidlertid ta tid for reyklaget ndr den hgyden der disse dgrene
sitter. Sammenliknet med referansebygget er disse utgangene et kompenserende tiltak, som
vil redusere sannsynligheten for at det oppstar oppstuving foran rémningsdgrene. Videre er
samtlige av dgrene i analysebygget bredere enn minimumskravet i VTEK og dermed ogsa
bredere enn i referansebygget. Dette vil ogsd kunne bidra til & redusere sannsynligheten for
oppstuving, da potensielt sett flere personer vil kunne evakuere samtidig gjennom
derdpningene.

Galleriet har som selve salen en ekstra utgangsmulighet som gar direkte ned til bakgdrden og
folgelig ut av bygget og folgelig 0gsd en sekundaer remningsmulighet som anses raskere
sikrere enn i referansebygget.

N&r det gjelder ledesystemet vurderes det av liten betydning her. Det vil ta sapass lang tid for
royklaget kommer ned pa et niva der vesentlig reykspredning fra salen til trapperommet er
sannsynlig.

Videre vurderes det at fraviket ikke vil f& noen betydning for verken verdisikkerhet eller
innsatsforhold, da det bla. er adkomst direkte til salen fra bakgdrden, uten & ga via
trapperommet (dersom dette mot formodning skulle vaere rgykfullt).

Analyse av konsekvenser for brannscenario 4 samt analyse av drsak og sannsynlighet

Brann billettsalgsomradet (referansebygg) hhv. kaféen 1.etasjen (analysebygget)
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Dersom brann oppstar i et bemannet billettsalgsomrade (p& inntil 20 m2) i referansebygget vil
personer som befinnes seg i salen potensielt sett ende opp med & remme forbi dette arealet.

Som illustrasjonen under viser vil det det imidlertid vaere svaert begrenset med brannenergi i et
slikt areal som er utfgrt etter de prinsippene og begrensningene VTEK angir.

Figur 3: § 11-14 Figur 1: Sm& vaktrom/resepsjoner kan inng8 som del av ramningsvei.

I VTEK star det ogsa at denne situasjonen ikke skal benyttes til & verifisere andre Igsninger.

Like fullt er dette et areal der det kan oppstd brann/rgykutvikling. I en situasjon med rgmning
til en korridor med et slikt areal, der dette er arnested vil personer som evakuerer kunne bli
eksponert for rgyk, om enn av begrenset omfang. Dette uavhengig av stgrrelsen pa arealet.
Slik AFRY AS vurderer det er dette et «legitimt poeng» a8 papeke, uten at man direkte
sammenlikner den preaksepterte Igsningen med en annen situasjon som f.eks. i vart
analysebygg, der arealene i ramningsvei er stgrre.

Et annet moment med den preaksepterte Igsningen er at reamning skjer til en korridor med
potensielt sett flere «nabobrannceller», der det ogsa kan oppsta brann, ref. figuren over. Som
pdpekt under analysen av scenario nr.1 er det ikke krav til selvlukker p& dgr fra branncelle til
korridor. Dvs. at dersom det oppstar brann i en av nabobranncellene vil i dgren til korridoren
bli &pnet og mer eller mindre holdt 8pen frem til evakuering av denne branncellen er avviklet.
Lukking av dgren i etterkant vil, som ogsa nevnt under analysen av scenario nr.1, matte skje
manuelt.

Samtidig pépekes det ogsa at en rgmningskorridor, som beskrevet og vist pd figuren over, skal
ha to remningsretninger. Dvs. at bade ved brann i et evt. bemannet billettsalgsareal eller i en
potensiell nabobranncelle vil man i referansebygget, ha mulighet til & remme i motsatt retning
av der rgykutviklingen inntreffer, men man vil uansett kunne bli eksponert for noe rgyk.
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I analysebygget finnes det en sekundaer remningsmulighet, som vurderes 8 vaere mer
uavhengig enn den sekundaere rgmningsveien/-muligheten i referansebygget. Dette i form av
utganger direkte ut til bakgarden, med rémning videre ut portrommet til gateplan. Dersom det
oppstar brann eller rgykutvikling i vestibyleomradet der bade kaféen eller disken for billettsalg
er plassert, kan man m.a.o. remme rgykfritt og uavhengig ut i bakgarden. Det finnes noen
arealer som vender ut mot bakgdrden, men med mindre det brenner to steder samtidig (bade i
vestibylen og i ett av disse arealene) vil remningsmuligheten via bakgdrden sikre remning uten
risiko for & kunne bli eksponert for royk dersom det oppstar brann i vestibyleomradet.

Det bemerkes imidlertid at kaféen vender ut mot det samme gateplanet der utgangen fra
portrommet til bakgdrden kommer ut. Fasaden bestar bla. av tre parallelle vindusfelter som
vender mot utgangen fra portrommet. Avstanden fra det vindusfeltet som sitter nsermest
denne utgangen er malt til ca 2,9 meter

Figur 4: bilde med ovennevntet vindu

Potensielt sett vil flammer fra en evt. brann som oppstar i kaféen kunne sld ut av disse rutene.
Sannsynligheten for at det stdr flammer ut av et eller flere av disse vindusfeltene med
tilstrekkelig intensitet til at det vil kunne forhindre/umuliggjgre remning, vurderes som lav.

Selv om avstanden i fasaden bort til utgangen fra portrommet kun er ca 2,9 meter gjgr
vinkelen at man m& bevege seg et stykke ut i gata far evt. strdling vil kunne eksponere
personer som evakuerer ut fra portrommet. Det er gjort stralingsberegninger med det kun
naermeste vinduet som stralende flate som gir verdier under akseptkriteriet for straling mot
personer (10 kW/m2 i maks 4 sekunder f.eks. utgatte HO-3/2000). Med en malt
vindusstgrrelse pa ca 1,8 meter x 1,8 meter, en avstand pa ca 2,9 meter mellom stralende
flater og evakuerende personer, og en vinkel pa 45° er stralingen malt til ca 5,89 kW/m2. Dette
er konservativt ettersom avstanden mellom vindusflatene og evakuerende personer fra
portrommet i realiteten vil veere stgrre pa det punktet i gateplanet der vinkelen er 45°,
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Videre vektlegges det at det 0ogsa finnes to utganger fra bakgarden; den ovennevnte
hovedutgangen for teatersalen som fgrer ut i Kinoveien, men ogsa en sekundaer utgang som
fgrer ut i R&dmann Halmrasts vei, vist pa figuren under.

Figur 5; utsnitt fra branntegning av 1.etg. i budstikkag8rden som viser den andre passasjen som fgrer ut
av bakg8rden til RSdmann Halmrasts vei, markert med gult

Figur 6: oversiktsbilde med tiltaksomr8det markert med bl§ skravur (salen i mgrkebl8tt og bygget der
vestibylen og hovedinngangen ligger skravert med lysebl§tt) og de to utgangene fra bakg8rden markert
med grenn skravur (utgangen til R8dmann Halmrasts vei til hgyre).

Det at denne utvendige rgmningsmuligheten til bakgarden er der vurderes ogsa & «minske
behovet» for lavtsittende ledesystem. Dersom vestibylen er rgykfylt vil man altsa kunne
remme rett ut i bakgdrden, mens i den beskrevne preaksepterte situasjonen vil man altsd
matte remme ut i en og samme korridor/rgmningsvei som potensielt sett vil kunne veere
eksponert for rgykspredning eller -utvikling.



Side 44/46

Brannkonsept - Rehabilitering og ombygging ved Sandvika Teater,
A F R Y rev.3.docx

Brann i rom for lys/lyd der det uklassifiserte glass- og dorfeltet sitter

Naturlig adkomst til galleriet vil veere fra gateplan og via hovedinngangen i 1.etg.
Erfaringsmessig benytter personer samme vei som de kommer inn i et byggverk ved
evakuering. Dersom det oppstdr brann i rom for lys og lyd og alarmen utlgses anses det derfor
rimelig & anta at personer som befinner seg opp pa galleriet primaert vil velge 8 remme via
vestibylen/hovedrgmningsveien.

Dersom enkelte velger utgangen ned til bakgarden er det ikke gitt at de vil stgte pd flammer
og/eller rgyk, som slar ut av vinduet og/eller dgrfeltet. For at dette skal skje ma brannen
utvikle seg tilstrekkelig, overtenning inntreffe og temperaturen bli tilstrekkelig hgy til at
vindusbrudd inntreffer. Dersom et slikt scenario mot formodning skulle inntreffe vil det vaere
mulig & bevege seg vekk fra fasaden der det aktuelle glass- og dgrfeltet sitter.

Analyse av usikkerhet/svikt

- Forflytningsmgnsteret dvs. hvilke remningsveier folk benytter ved brann/utlgst alarm
eller hvordan de responderer pd & mgte pa flammer eller royk under evakuering (snur
man og remmer tilbake eller foreslgker man & komme seg forbi) vil variere og
vanskelig kunne la seg fastsld presist. Dette vil imidlertid ogsd gjelde et evt.
referansebygg der uavhengighetene mellom de to pdkrevde remningsveiene er vurdert
som lavere.

- Det er ikke simulert brann i teatersalen eller utfgrt remningssimuleringer som
verifiserer at ikke rgyklaget vil kunne eksponere personer pa galleriet eller som
benytter utgangene til bakgdrden, i vesentlig grad. Samtidig gjelder ikke fravikene
utformingen av salen. Og videre anses det 0gsa rimelig 8 anta at evakuering vil skje for
en evt. eksponering inntreffer grunnet stor takhgyde og stort volum.

Sensitivitetsanalyse

Det er utfgrt en stralingsberegning fra straling fra ett av vinduene i kaféen (det naermeste av
tre stk.). Det sitter to identiske vinduer ved siden av dette vinduet som det ikke er beregnet
straling fra. Samtidig vurderes gvrig input @ vaere konservativ; hele vinduet som stralingsflate,
avstanden som i realitetene er lengre pga. vinkelen som er benyttet i beregningene. Videre har
bakgarden en ekstra utgang som er helt uavhengig av kaféen.

Identifisering og beskrivelse av mulig risikoreduserende tiltak

1 Monterelavisittendeledesystem-

22— FEtablere slusermottrapperommet:

3. Det finnes utgang til bakgdrden og denne igjen har to separate utganger til gateplan.

Vurdering av effekten av tiltak

1. Vurderes ikke ngdvendig pga. kort avstand til utgang til hovedrgmningsvei og det at
det finnes «ekstra» utganger utover det VTEK angir som minimumskrav som gar ut i
friluft.

2. Vil gi gkt robusthet, men vurderes ikke ngdvendig ut fra de vurderingene som er gjort,

og det vil ogsa forsinke remning ut til sikkert sted med ekstra barrierer.

3. Vil kunne avlaste utgang til trapperommet/hovedrgmningsvei-/alternativ samt fungere
som rgykfritt remningsalternativ dersom denne mot formodning blokkeres f.eks. ved
brann i kaféen.
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Beskrivelse av risiko og vurdering mot beslutningskriteriet

Ovennevnte funksjonskrav anses a vaere ivaretatt og sikkerhetsnivdet pa niva med en
sammenliknbar preakseptert Igsning.

6.8 Samlet vurdering

Samlet sett pavirker fravikene hverandre p& den maten at de alle bergrer
remningsforhold. Tre av de bergrer hovedrgmningsveien hhv. fravik F1, F2 og F3. Det
vurderes imidlertid dithen at disse ikke pavirker hverandre i vesentlig negativ grad
eller forsterker hverandre.

Det manglende mellomliggende rommet fra salen, som utgjgr fravik F2, er normalt et
tiltak for & sikre mot brann- og rgykspredning til de to trapperommene fra
startbranncellen, men da primeert til etasjene over startbranncelle. Her er det kun
salen som skal benytte det ene trapperommet.

Det andre fraviket; F3, p%virker remningssikkerheten fra salen til det samme
trapperommet. Alternativ remningsvei gar imidlertid ut via bakgarden.

Den manglende slusen pavirker dermed ikke remningsforigpet dersom relevant
brannscenario for fravik F2 skulle inntreffe.

De tredje fraviket, som bergrer hovedrgmningsveien; F1 som gjelder manglende
lavsittende ledesystem vil, som nevnt i analysen, kunne ha en effekt ved rgykutvikling
i selv vestibylen. Samtidig er det da rimelig & anta at sekundaer remningsvei vil bl
benyttet.

Det fjerde fraviket gjelder den sekundaere rgmningsveien fra galleriet. Det kan hevdes
at dette fraviket ogsd henger sammen med de tre andre fravikene ved at samtlige
fravik pavirker remning. Det vurderes imidlertid dithen at uavhengigheten mellom
rgmningsveiene er stgrre i analysebygget enn i referansebygget og at sannsynligheten
for brann to steder i samme bygg er lite sannsynlig og heller ikke noe gjeldende
regelverk legger opp til at man skal dimensjonere et bygg for.

7 Seerskilte vurdering

7.1 Seaerskilt vurdering 1 -Rgmning forbi uklassifisert
vindu/fasade i bakgarden

Slik AFRY AS vurderer det utgjgr ikke dette forholdet et eksplisitt fravik fra VTEK.
Regelverket angir riktignok at ramningsveier skal fgre til sikkert sted, i tillegg til at det
finnes fgringer for skjerming av «utvendig rémningsvei» i VTEK § 11-8, 2.ledd I).
Samtidig er arealet det her remmes via en stor apen bakgard og ikke en «naturlig
remningsvei» pa samme mate som f.eks. en utvendig trapp eller svalgang, slik AFRY
AS vurderer det
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Figur 7: (tilsvarende som figur 2 vist innledningsvis) utsnitt fra branntegningen som viser det
aktuelle vindusfeltet som sitter naerme utgangen markert med gult og vindusfeltet det reammes
forbi i «Kontor 110» markert med bl8tt.

Det legges til grunn samme argument som for fraviksvurderingen dvs. at
uavhengigheten mellom det som er hovedrgmningsvei fra sal og galleri er mer
uavhengig av den sekundaere rgmningsveien via bakgarden enn det som er tilfelle ved
en preakseptert Igsning der rémning skjer til en gjennomgaende korridor med
forbindelse til begge trapperommene/utgangene.
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