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1 GENERELT OM OPPDRAGET INKLUDERT MINSTEKRAV
ReTrans Midt AS fungerer som en administrator for & innhente tilbud pa transport og sluttbehandling av
treverk for falgende oppdragsgivere:

- Midtre Namdal Avfallsselskap IKS (MNA)
- Steinkjer kommune, inkludert avfall fra Snasa kommune
- Fosen Renovasjon IKS

Det skal gis et samlet tilbud for alle tre oppdragsgivere, men der hver oppdragsgiver inngar hver sin
kontrakt med samme leverandar.

| konkurransen kan det gis pris pa fglgende to kontrakter:

1. Transport og behandling av rent treverk.

2. Transport og behandling av blandet treverk.
Der ikke annet er spesifisert er vilkarene likelydende for begge kontrakter.
Det forutsettes at treverket for begge kontrakter gar til materialgjenvinning.

De to typene treverk har om lag felgende innhold fra de tre oppdragsgiverne:

Rent treverk inneholder:
- Rent og ubehandlet treverk inkl. festemateriell som spiker, skruer og mindre beslag

Blandet treverk inneholder:
- Behandlet treverk (malt, lakkert, beiset, oljet) inkl. festemateriell som spiker, skruer og mindre
beslag
- Renttreverk
- Mindre mengder plater (spon, mdf, OSB, finer og huntonit)

Fraksjonene inneholder ikke (men kan forekomme svaert sma mengder):
- Impregnert/kreosot
- Greiner, kvister og traer
- Gips, kabeltromler
- Siporex (betong med mye luftporer)
- Asfaltplater
- Trevirke fra bater
- Gammelt trevirke med mistanke om sopp eller rate

Leverandgren overtar ansvaret og eiendomsretten for kontraktsavfallet etter at oppdragsgiver har
lastet kontraktsavfallet pa leverandgrens transportenhet.

Mottak og behandling avregnes pa grunnlag av netto vekt registrert ved leverandgrens fgrste mottaks-
/behandlingsanlegg, om ikke annet er spesifisert.
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For hver kontrakt gjelder faglgende minstekrav som skal beskrives og bekreftes i tilbudet for hver
kontrakt, jf. bilag 5a og 5b:

. Krav til dokumentasjon / beskrivelse i
Minstekrav

tilbudet

Leverandgren skal ha en tilfredsstillende
organisering med faste kontaktpersoner og
tilgjengelighet innenfor oppdragsgivers
ordinaere apningstid, jf. bilag 2.2, punkt 2.2 og
2.3.

Naermere beskrivelse av hvordan tjenesten er
tenkt organisert med hensyn til tilgjengelighet
og kontaktpersoner.

Leverandgren skal ha robuste prosedyrer for
henting av avfallet hos oppdragsgiver for a
sikre henting til rett tid, at det benyttes egnede
lastbeerere, og at det er beredskapslgsninger
som sikrer rettidig henting aret rundt.

Neermere beskrivelse av leverandgrens
Izsninger innen henting av avfall for & ivareta
minstekravet, herunder beredskapslasninger.

Anleggene for mottak og sluttbehandling av
treverket skal ha gyldige driftstillatelser, og
veere egnet for kontraktsavfallet, og kontrakts-
avfallets naturlige variasjoner, jf. punkt 5.

Neermere beskrivelse av leverandgrens
I@sninger innen mottak og sluttbehandling for a
ivareta minstekravet, og da spesielt med
hensyn til variasjoner i avfallskvalitet.

Leverandgren skal ha reservelgsninger innen
mottak og sluttbehandling av kontraktsavfallet,
dersom anlegget / anleggene i krav nr. 3 over
er midlertidig ute av drift.

Beskrivelse av beredskaps- og
reservelgsninger som er tenkt iverksatt dersom
hovedalternativet innen mottak og
sluttbehandling er midlertidig ute av drift.

Leverandgren skal fakturere og rapportere i
samsvar med punkt 6 i dette dokumentet, samt
bilag 2.2, punkt 20.1.

Naermere beskrivelse av leverandgrens
l@sninger innen fakturering/rapportering for &
ivareta minstekravet.

SPESIELL OMTALE FOR HVER OPPDRAGSGIVER

2.1 Midtre Namdal Avfallsselskap IKS (MNA)

MNA er et interkommunalt selskap og utfagrer renovasjon og avfallsbehandling pa vegne av sine 12
eierkommuner: Bindal, Flatanger, Grong, Haylandet, Leka, Lierne, Namsos, Namsskogan, Neergysund,
Osen, Overhalla og Rayrvik. Det bor nesten 40 000 innbyggere i disse kommunene.

Det forventes i kontraktsperioden totalt ca. 4 000 tonn/ar, fordelt p& 1000 tonn/ar rent treverk og 3000
tonn/ar blandet treverk.

Alt treverket lagres under apen himmel. | tiden fer tilbudsfrist leveres begge kvaliteter med treverk
grovkvernet. Ferdig kvernet trevirke lagres ogsa utendars. Hver transport bestilles av oppdragsgiver, der
leverandgr plikter & hente etter 5 virkedager.

Avfallet skal hentes fra oppdragsgivers anlegg pa Stormyra Avfallsanlegg, Sandmoen 180, 7863
Overhalla.
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Tidspunkt for lasting:

Hverdager kl. 08:00 - 15:30. Lasting utenom dette kan avtales ved behov. Biler ma ankomme anlegget
innen 14:45. Netto utgéende vekt registreres far avgang fra oppdragsgivers anlegg. Biler som
ankommer etter 14:45 kan risikere a bli stanset i porten.

Leverandarens biler lastes fortlapende ved ankomst med hjullaster/sorteringsmaskin med klype. Noe
ventetid ma paregnes.

2.2 Steinkjer kommune
Steinkjer kommune utfgrer selv renovasjon og avfallsbehandling pa vegne av innbyggerne i Steinkjer og
Snasa kommuner. Det bor ca. 24 000 innbyggere i Steinkjer, og ca. 2000 innbyggere i Snasa kommune.

Det forventes i kontraktsperioden totalt ca. 3 000 tonn/ar, fordelt pa 750 tonn/ar rent treverk og 2250
tonn/ar blandet treverk. Treverket fra Steinkjer leveres ukvernet, der det er overkjgrt med kompaktor far
opplasting. Om leverandgren for rent treverk gnsker dette, kan overkjgringen av kompaktor slgyfes far
opplasting.

Avfallet skal hentes fra oppdragsgivers anlegg i Tranamarka i Steinkjer, og netto utgaende vekt
registreres fgr avgang fra oppdragsgivers anlegg. Hver transport bestilles av oppdragsgiver, der
leverandgr plikter & hente etter 5 virkedager.

Tidspunkt for lasting: Hverdager kl. 07:00 - 15:00. Lasting utenom dette kan avtales ved behov. Biler
ma ankomme anlegget innen 14:00. Biler som ankommer etter 14:00 kan risikere & bli stanset i porten.
Leverandgrens biler lastes fortlgpende ved ankomst med hjullaster/sorteringsmaskin med klype. Noe
ventetid ma paregnes.

2.3 Fosen Renovasjon IKS
Fosen Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap eid av kommunene Indre Fosen, Qrland og
Afjord, som leverer avfallstjenester. | dag bor det ca. 25 000 innbyggere i de tre kommunene.

Alt treverket lagres under apen himmel. Lastbeererne som benyttes ma ikke veere under 90 m3 og ma
veere tilpasset transport av grov treflis. Bilene ma ogsa veere tilpasset mottaksanleggets rutiner for
lossing.

Det forventes i kontraktsperioden totalt ca. 1 250 tonn/ar, fordelt pa 250 tonn/ar rent treverk og 1 000
tonn/ar blandet treverk. Avfallet skal hentes fra oppdragsgivers anlegg pa @rland gjenvinningsstasjon,
Utstrandveien 116, 7142 Uthaug.

Det er ikke vekt pa gjenvinningsstasjonen, og det avtales ved kontraktsinngaelse rutiner for
dokumentasjon av vekt. Det kan bli krav om at bilen kjgrer innom annen vekt og/eller at vekt pa
mottaket benyttes.

Fosen Renovasjon har egen avtale med ekstern leverander pa kverning. Det vil sannsynligvis bli
kvernet to ganger p3r ar. Det er da krav om at leverandgren far kjgrt ut dette i lapet av pafelgende
kalendermaned. Dersom det er gnskelig fra leverandgr, kan det samles sterre mengder fgr kverning.

Tidspunkt for lasting: Hverdager kl. 08:00 - 15:00. Lasting utenom dette kan avtales ved behov. Biler
ma ankomme anlegget innen 14:15. Biler som ankommer etter 14:15 kan risikere a bli stanset i porten.
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Leverandgrens biler lastes fortlgpende ved ankomst med hjullaster/sorteringsmaskin med klype. Noe
ventetid ma paregnes.

3 MILJG
Om ikke annet er avtalt skal alle biler benyttet til transport av avfall fra oppdragsgiver minimum oppfylle
utslippskravniva Euro 6. Se ellers pkt. 4.2. i konkurransegrunnlaget.

Det er krav om at alt treverk fra oppdragsgiver, dvs. i praksis 90 — 100 %, skal ga til materialgjenvinning,
dvs. som rastoff il nye trebaserte produkter, som karbontilsetning til metallurgisk industri, eller at treverket
blir materialgjenvunnet pa andre mater.

4 HENTING OG TRANSPORT

4.1 Generelt

Treverket skal hentes ved oppdragsgivers anlegg. Historiske tonnasjer fremkommer i arkfane
«Grunnlagsdatay i Bilag 3 for hver av kontraktene. Det vises ogsa til beskrivelsen av hver kontrakt i
kap. 2.

4.2 Lasting ved oppdragsgivers anlegg
All lasting utfgres av oppdragsgiver med eget utstyr. Transportgr skal ikke sta for lasting. Det ma
paregnes noe ventetid ved lasting av bil.

Opplasting i lastbaerer foretas av oppdragsgiver i friluft med hjullaster og/eller sorteringsmaskin.

Det antas at trevirket i utgangspunktet hentes i semitrailer/walking floor, alternativt i flisbiler, containere
eller annen egnet transportlgsning levert av leverander. Leverandgr skal uansett holde alt
transportutstyr inklusive eventuelle containere. Lastbaereren / transportenheten ma tale noe stamping
med sorteringsmaskin. Det er leverandgren som har risikoen for vekt pr. lass ved transport pa vei.

Pa grunn av varierende vekter pr. lass, noe som i hovedsak skyldes varierende mengder fuktighet,
avregnes henting / transport som kr/lass.

Det forutsettes da at transportenheten ved hver henting skal ha minimum nyttevolum pa 90 m?, og
veere tilpasset kvaliteten av levert treverk, dvs grovfliset eller kompaktert. Dersom transportenheten
enten har lavere volumkapasitet enn dette, og dette avgrenser mengden som kan transporteres, blir
enhetsprisen i kontrakten for henting / transport redusert tilsvarende. Dersom for eksempel tilgjengelig
nyttevolum, eller tilgjengelig nyttelast er 10 % lavere enn 90 m?3, blir enhetsprisen for henting /
transport redusert med 10 %.

Det kan vaere avvikende tidspunkter rundt haytider og bevegelige helligdager, og leverandgren ma
holde seg orientert om dette.

Personalet pa bilen skal, dersom de forlater bilen i driftsomradet, ha pa seg medbrakt verneutstyr.
Minimum vernesko, hjelm og synlighetskleer klasse 2.

Leverandgr er ansvarlig for utfylling av alle dokumenter/sgknader det er krav om ved transport og
eventuell grensekryssing.
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421 Responstid
Responstid og forutsigbarhet er viktig for &4 kunne planlegge tilgjengelige ressurser for lasting nar bil
ankommer. Det er ogsa viktig for & unnga at det bygger seg starre lager.

Oppdragsgiver varsler transport ved behov, leverandgr plikter & utfgre henting innen 5 virkedager,
eller annen avtalt frist, jf. bl.a. punkt 2.3.

Dersom det blir avvik fra planlagt henting skal leverandgr varsle om dette, senest 3 timer fgr bilen
ankommer hentestedet.

Dersom ikke avtalte frister etterkommes, kan oppdragsgiver kreve dagmulkt etter bilag 2.2, punkt 16.1,
frist b).

4.2.2 Transport
Leverandar er ansvarlig for biltype/containertype som benyttes for henting av avfallet.
Leverandgr skal holde alt transportutstyr inklusive lastbeerere, herunder containere.

Ved avvik mellom leverandgrens angitte lastekapasitet og det sjafaren vurderer som forsvarlig last,
skal oppdragsgiver legge sjafarens vurdering til grunn. Partene avtaler naermere hvordan slike avvik
skal dokumenteres.

Leverandaren er pliktig & sikre lasten slik at ikke avfall faller av under transport, og slik at transporten
ikke farer til spill/sal.

5 BEHANDLING

Leverandaren er forpliktet til & sarge for lovlig sluttbehandling av alt kontraktsavfall, ogsa ved
revisjoner, planlagte vedlikeholdsstans eller driftsavbrudd ved mottaksanlegg. Enhetsprisen for
behandling skal dermed inkludere alle kostnader ved behandling av kontraktsavfallet, inkludert
eventuell forbehandling, omstyring eller leveringsavgifter til deponi, Leverandgren ma selv vurdere om
det er behov for ytterligere forbehandling far materialgjenvinning. Evt. forbehandling er leverandgrens
ansvar.

Det er leverandgrens ansvar innen tilbudsfrist & ha gjort seg kjent med kvaliteten og det "vanlige
innholdet" av kontraktsavfallet, jf. punkt 7.

Kontraktsavfallet skal kunne spores tilbake til oppdragsgiver pa en entydig mate. Oppdragsgiver vil
ikke godta noen form for avviksmeldinger dersom det ikke kan dokumenteres at dette er
kontraktsavfall. Oppdragsgiver vil heller ikke godta avvik som ikke er dokumentert pa en tydelig mate
ved hjelp av bilder.

Avvik som feilsortert avfall medfagrer ikke en rett for Leverandgren a kreve endring i priser, bgter eller
tilleggsgebyr. Ved avvik skal det gis dokumentasjon, med hensikt & minimere fremtidige avvik. Ved
grove gjentakende avvik, kan leverander fa dekket ekstraarbeidet ved a fierne avvik etter medgatt tid.
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6 FAKTURERING OG RAPPORTERING

6.1 Fakturering

Fakturering skal skje etter bestemmelser i «Bilag 2.2».

| tillegg skal faktura minimum inneholde dato for uttransport og lassnr/ordrenummer oppgitt av
oppdragsgiver. Dette for at oppdragsgiver skal ha mulighet for & avstemme faktura mot innveide
tonnasijer.

6.2 Rapportering

Oppdragsgiver kan kostnadsfritt be om leveringsrapporter ikke oftere enn en gang per maned.
Rapportene skal inneholde relevante data som mengder, type avfall, mottaksanlegg, andel il
materialgjenvinning, og tilbakemeldinger fra mottaker pa kvalitet etc. Partene kan avtale naermere
omfanget av rapporteringen.

Leverandgren skal utarbeide en arsrapport som skal leveres oppdragsgiver senest 01.02 hvert ar,
farste gang 01.02.2027 for kalenderaret 2026, med falgende innhold for kontraktsavfallet:

e Manedlig oversikt som viser hvordan transporten fordeler seg pa ulike drivstofftyper, eller ved
eventuell annen transportmate enn lastebiltransport. Dette ogsa som grunnlag for & beregne
fossilt utslipp fra transport over kalenderaret, jf. punkt Feil! Fant ikke referansekilden..

e Anleggene som avfallet blir sluttbehandlet.

e Mengder til hvert anlegg siste ar.

e Registrert mengde av avfallet til materialgjenvinning over kalenderaret, jf. punkt 3.
e Spesielle hendelser, problem, avvik og eventuelle forslag til endringer.

e Eventuelt andre avtalte parametere som er relevante for den valgte behandlingen.

Mengder og opplysninger listet opp over skal for hver fakturaperiode, i tillegg til akkumulerte summer
fra starten pa kalenderéret, legges inn i regneark eller liknende av leverandaren. Et oppdatert
regneark i Excel-format skal kunne gjgres tilgjengelig for oppdragsgiver pa 1 ukes varsel nar som helst
pa aret.

| tillegg skal leverandgren innen rimelig tid kunne opplyse om tallgrunnlag for bruk i livslapsanalyser
(LCA), og lignende om utslipp, energiforbruk/produksjon mv. ved gjennomfgring av kontrakten.

7 GENERELT OM LEVERANDQGRENS YTELSER

Leverandgren patar seg ansvaret for at hans ytelser pa en helhetlig mate dekker de formal og
spesifikasjoner som er angitt i kontrakten, og at oppdraget saledes omfatter alle aktiviteter ngdvendig
for oppfyllelse av kontraktens krav, selv om de ikke er uttrykkelig nevnt i kontrakten. Leverandaren er
herunder pa det rene med at leverandgren selv, i tilbudsfasen frem til kontrakt inngas, har ansvar for &
gjore seg kjent med alle forhold av betydning for utfgrelsen av oppdraget, som f.eks. vegstandard,
forholdene ved hentested, variasjoner i avfallskvalitet mv.

Leverandgren kan ikke etter at kontrakt er inngatt paberope seg rett til kontraktsendringer eller ekstra
kompensasjon av noe slag pga. forhold som har veert reelle og registrerbare fgr innlevering av tilbudet
eller som kunne eller burde ha veert oppdaget av leverandgren, men som ikke er blitt gjenstand for
seerskilt regulering i kontrakten.
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At oppdragsgiver ikke har innsigelser til eller samtykker i leverandaerens arbeidsopplegg, fritar ikke
leverandgren for hans ansvar etter kontrakten.

8 INFORMASJON OM BILAG 3 OG BILAG 5

8.1 Utfylling av tilbudsskjema (bilag 3a.1/3b.1)
Skjema i vedlagte Excel-ark skal fylles ut i Excel. Alle poster skal fylles ut.

Det er bare de gule feltene som skal fylles ut. Det tas forbehold om feil i formler/referanser i
pristabellene. Ved eventuelle feil er det de oppgitte enhetsprisene som blir lagt til grunn.
Tall, verdier og annen informasjon utenom de gule feltene, skal ikke endres av tilbyderne.

8.2 Utfylling av skjema for miljgvurdering transport (bilag 5a.2/5b.2)
Skjema 5a.2/5b.2 i vedlagte Excel-ark skal fylles ut i Excel. Hele tabellen skal fylles ut, og vise farste
mottak og pafelgende transportetapper frem til sluttbehandling av avfallet.

Det er kun de gule feltene som skal fylles ut. Excel og pdf-versjonen av skjemaet vedlegges
tilbudet. Ved avvik mellom de oppgitte tallene, og tallene i dokumentasjonen, er det tallene i
dokumentasjonen som legges til grunn.

Tall, verdier og annen informasjon utenom de gule feltene, skal ikke endres av tilbyderne.

8.3 Inkludert i enhetsprisene i prisskjema

Alle enhetspriser skal inkludere alle kostnader til leverandgr i forbindelse med gjennomfering av
oppdraget, inkludert — men ikke avgrenset til - materiell/utstyr, forbruksmateriell, generalkostnader
(inklusive administrasjon og arbeidsledelse), skatter, avgifter og fortjeneste. Tilbyder ma saledes
inkludere alle sine paregnelige kostnader, selv om ikke alle kostnadselement og arbeid/ytelser er
nevnt i detal;j i tilbudsgrunnlaget.

Prisene skal vaere i norske kroner (NOK) eksklusive merverdiavgift.
Det er alltid enhetsprisene i avtalen som legges til grunn ved avregning.
Generelt gir endring i manedlig eller arlig tonnasje kontraktsavfall ikke rett til endring av enhetsprisene.

Enhetsprisene gjelder:

uansett nar pa dggnet arbeidet utfares,

uansett ukedag arbeidet utfgres,

uansett nar pa aret arbeidet utfares,

uansett mengde arbeid pr. arbeidsoperasjon.

Listen er ikke uttemmende.
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