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1 GENERELT OM OPPDRAGET INKLUDERT MINSTEKRAV 

ReTrans Midt AS fungerer som en administrator for å innhente tilbud på transport og sluttbehandling av 

treverk for følgende oppdragsgivere:  

- Midtre Namdal Avfallsselskap IKS (MNA) 

- Steinkjer kommune, inkludert avfall fra Snåsa kommune 

- Fosen Renovasjon IKS 

Det skal gis et samlet tilbud for alle tre oppdragsgivere, men der hver oppdragsgiver inngår hver sin 

kontrakt med samme leverandør.   

I konkurransen kan det gis pris på følgende to kontrakter: 

1. Transport og behandling av rent treverk. 

2. Transport og behandling av blandet treverk. 

Der ikke annet er spesifisert er vilkårene likelydende for begge kontrakter. 

Det forutsettes at treverket for begge kontrakter går til materialgjenvinning. 

De to typene treverk har om lag følgende innhold fra de tre oppdragsgiverne: 

 

Rent treverk inneholder: 

- Rent og ubehandlet treverk inkl. festemateriell som spiker, skruer og mindre beslag 

 

Blandet treverk inneholder:  

- Behandlet treverk (malt, lakkert, beiset, oljet) inkl. festemateriell som spiker, skruer og mindre 

beslag 

- Rent treverk 

- Mindre mengder plater (spon, mdf, OSB, finer og huntonit) 

 

Fraksjonene inneholder ikke (men kan forekomme svært små mengder): 

- Impregnert/kreosot 

- Greiner, kvister og trær 

- Gips, kabeltromler 

- Siporex (betong med mye luftporer) 

- Asfaltplater 

- Trevirke fra båter 

- Gammelt trevirke med mistanke om sopp eller råte 

 

Leverandøren overtar ansvaret og eiendomsretten for kontraktsavfallet etter at oppdragsgiver har 

lastet kontraktsavfallet på leverandørens transportenhet. 

Mottak og behandling avregnes på grunnlag av netto vekt registrert ved leverandørens første mottaks-

/behandlingsanlegg, om ikke annet er spesifisert.  
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For hver kontrakt gjelder følgende minstekrav som skal beskrives og bekreftes i tilbudet for hver 

kontrakt, jf. bilag 5a og 5b: 

Minstekrav 
Krav til dokumentasjon / beskrivelse i 
tilbudet 

1. Leverandøren skal ha en tilfredsstillende 
organisering med faste kontaktpersoner og 
tilgjengelighet innenfor oppdragsgivers 
ordinære åpningstid, jf. bilag 2.2, punkt 2.2 og 
2.3. 

Nærmere beskrivelse av hvordan tjenesten er 
tenkt organisert med hensyn til tilgjengelighet 
og kontaktpersoner. 

2. Leverandøren skal ha robuste prosedyrer for 
henting av avfallet hos oppdragsgiver for å 
sikre henting til rett tid, at det benyttes egnede 
lastbærere, og at det er beredskapsløsninger 
som sikrer rettidig henting året rundt. 

Nærmere beskrivelse av leverandørens 
løsninger innen henting av avfall for å ivareta 
minstekravet, herunder beredskapsløsninger. 

3. Anleggene for mottak og sluttbehandling av 
treverket skal ha gyldige driftstillatelser, og 
være egnet for kontraktsavfallet, og kontrakts-
avfallets naturlige variasjoner, jf. punkt 5. 

Nærmere beskrivelse av leverandørens 
løsninger innen mottak og sluttbehandling for å 
ivareta minstekravet, og da spesielt med 
hensyn til variasjoner i avfallskvalitet. 

4. Leverandøren skal ha reserveløsninger innen 
mottak og sluttbehandling av kontraktsavfallet, 
dersom anlegget / anleggene i krav nr. 3 over 
er midlertidig ute av drift. 

Beskrivelse av beredskaps- og 
reserveløsninger som er tenkt iverksatt dersom 
hovedalternativet innen mottak og 
sluttbehandling er midlertidig ute av drift. 

5. Leverandøren skal fakturere og rapportere i 
samsvar med punkt 6 i dette dokumentet, samt 
bilag 2.2, punkt 20.1. 

Nærmere beskrivelse av leverandørens 
løsninger innen fakturering/rapportering for å 
ivareta minstekravet. 

 

2 SPESIELL OMTALE FOR HVER OPPDRAGSGIVER 

2.1 Midtre Namdal Avfallsselskap IKS (MNA) 

MNA er et interkommunalt selskap og utfører renovasjon og avfallsbehandling på vegne av sine 12 

eierkommuner: Bindal, Flatanger, Grong, Høylandet, Leka, Lierne, Namsos, Namsskogan, Nærøysund, 

Osen, Overhalla og Røyrvik. Det bor nesten 40 000 innbyggere i disse kommunene.  

 

Det forventes i kontraktsperioden totalt ca. 4 000 tonn/år, fordelt på 1000 tonn/år rent treverk og 3000 

tonn/år blandet treverk. 

Alt treverket lagres under åpen himmel. I tiden før tilbudsfrist leveres begge kvaliteter med treverk 

grovkvernet. Ferdig kvernet trevirke lagres også utendørs. Hver transport bestilles av oppdragsgiver, der 

leverandør plikter å hente etter 5 virkedager. 

 

Avfallet skal hentes fra oppdragsgivers anlegg på Stormyra Avfallsanlegg, Sandmoen 180, 7863 

Overhalla. 
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Tidspunkt for lasting:  

Hverdager kl. 08:00 - 15:30. Lasting utenom dette kan avtales ved behov. Biler må ankomme anlegget 

innen 14:45. Netto utgående vekt registreres før avgang fra oppdragsgivers anlegg. Biler som 

ankommer etter 14:45 kan risikere å bli stanset i porten.  

Leverandørens biler lastes fortløpende ved ankomst med hjullaster/sorteringsmaskin med klype. Noe 

ventetid må påregnes.  

2.2 Steinkjer kommune 

Steinkjer kommune utfører selv renovasjon og avfallsbehandling på vegne av innbyggerne i Steinkjer og 

Snåsa kommuner. Det bor ca. 24 000 innbyggere i Steinkjer, og ca. 2000 innbyggere i Snåsa kommune. 

 

Det forventes i kontraktsperioden totalt ca. 3 000 tonn/år, fordelt på 750 tonn/år rent treverk og 2250 

tonn/år blandet treverk. Treverket fra Steinkjer leveres ukvernet, der det er overkjørt med kompaktor før 

opplasting. Om leverandøren for rent treverk ønsker dette, kan overkjøringen av kompaktor sløyfes før 

opplasting. 

 
Avfallet skal hentes fra oppdragsgivers anlegg i Tranamarka i Steinkjer, og netto utgående vekt 

registreres før avgang fra oppdragsgivers anlegg. Hver transport bestilles av oppdragsgiver, der 

leverandør plikter å hente etter 5 virkedager. 

 

Tidspunkt for lasting: Hverdager kl. 07:00 - 15:00. Lasting utenom dette kan avtales ved behov. Biler 

må ankomme anlegget innen 14:00. Biler som ankommer etter 14:00 kan risikere å bli stanset i porten.  

Leverandørens biler lastes fortløpende ved ankomst med hjullaster/sorteringsmaskin med klype. Noe 

ventetid må påregnes. 

2.3 Fosen Renovasjon IKS 

Fosen Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap eid av kommunene Indre Fosen, Ørland og 

Åfjord, som leverer avfallstjenester. I dag bor det ca. 25 000 innbyggere i de tre kommunene.  

 

Alt treverket lagres under åpen himmel. Lastbærerne som benyttes må ikke være under 90 m3 og må 

være tilpasset transport av grov treflis. Bilene må også være tilpasset mottaksanleggets rutiner for 

lossing. 

  

Det forventes i kontraktsperioden totalt ca. 1 250 tonn/år, fordelt på 250 tonn/år rent treverk og 1 000 

tonn/år blandet treverk. Avfallet skal hentes fra oppdragsgivers anlegg på Ørland gjenvinningsstasjon, 

Utstrandveien 116, 7142 Uthaug. 

Det er ikke vekt på gjenvinningsstasjonen, og det avtales ved kontraktsinngåelse rutiner for 

dokumentasjon av vekt. Det kan bli krav om at bilen kjører innom annen vekt og/eller at vekt på 

mottaket benyttes. 

  

Fosen Renovasjon har egen avtale med ekstern leverandør på kverning. Det vil sannsynligvis bli 

kvernet to ganger p3r år. Det er da krav om at leverandøren får kjørt ut dette i løpet av påfølgende 

kalendermåned. Dersom det er ønskelig fra leverandør, kan det samles større mengder før kverning. 

  

Tidspunkt for lasting: Hverdager kl. 08:00 - 15:00. Lasting utenom dette kan avtales ved behov. Biler 

må ankomme anlegget innen 14:15. Biler som ankommer etter 14:15 kan risikere å bli stanset i porten. 
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Leverandørens biler lastes fortløpende ved ankomst med hjullaster/sorteringsmaskin med klype. Noe 

ventetid må påregnes. 

 

3 MILJØ 

Om ikke annet er avtalt skal alle biler benyttet til transport av avfall fra oppdragsgiver minimum oppfylle 

utslippskravnivå Euro 6. Se ellers pkt. 4.2. i konkurransegrunnlaget. 

 

Det er krav om at alt treverk fra oppdragsgiver, dvs. i praksis 90 – 100 %, skal gå til materialgjenvinning, 

dvs. som råstoff til nye trebaserte produkter, som karbontilsetning til metallurgisk industri, eller at treverket 

blir materialgjenvunnet på andre måter. 

 

4 HENTING OG TRANSPORT 

4.1 Generelt 

Treverket skal hentes ved oppdragsgivers anlegg. Historiske tonnasjer fremkommer i arkfane 

«Grunnlagsdata» i Bilag 3 for hver av kontraktene. Det vises også til beskrivelsen av hver kontrakt i 

kap. 2.  

4.2 Lasting ved oppdragsgivers anlegg 

All lasting utføres av oppdragsgiver med eget utstyr. Transportør skal ikke stå for lasting. Det må 

påregnes noe ventetid ved lasting av bil.  

 

Opplasting i lastbærer foretas av oppdragsgiver i friluft med hjullaster og/eller sorteringsmaskin. 

Det antas at trevirket i utgangspunktet hentes i semitrailer/walking floor, alternativt i flisbiler, containere 

eller annen egnet transportløsning levert av leverandør. Leverandør skal uansett holde alt 

transportutstyr inklusive eventuelle containere. Lastbæreren / transportenheten må tåle noe stamping 

med sorteringsmaskin. Det er leverandøren som har risikoen for vekt pr. lass ved transport på vei. 

 

På grunn av varierende vekter pr. lass, noe som i hovedsak skyldes varierende mengder fuktighet, 

avregnes henting / transport som kr/lass. 

 

Det forutsettes da at transportenheten ved hver henting skal ha minimum nyttevolum på 90 m3, og 

være tilpasset kvaliteten av levert treverk, dvs grovfliset eller kompaktert. Dersom transportenheten 

enten har lavere volumkapasitet enn dette, og dette avgrenser mengden som kan transporteres, blir 

enhetsprisen i kontrakten for henting / transport redusert tilsvarende. Dersom for eksempel tilgjengelig 

nyttevolum, eller tilgjengelig nyttelast er 10 % lavere enn 90 m3, blir enhetsprisen for henting / 

transport redusert med 10 %. 

 

Det kan være avvikende tidspunkter rundt høytider og bevegelige helligdager, og leverandøren må 

holde seg orientert om dette.  

 

Personalet på bilen skal, dersom de forlater bilen i driftsområdet, ha på seg medbrakt verneutstyr. 

Minimum vernesko, hjelm og synlighetsklær klasse 2.  

 

Leverandør er ansvarlig for utfylling av alle dokumenter/søknader det er krav om ved transport og 

eventuell grensekryssing. 
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4.2.1 Responstid 

Responstid og forutsigbarhet er viktig for å kunne planlegge tilgjengelige ressurser for lasting når bil 

ankommer. Det er også viktig for å unngå at det bygger seg større lager.  

 

Oppdragsgiver varsler transport ved behov, leverandør plikter å utføre henting innen 5 virkedager, 

eller annen avtalt frist, jf. bl.a. punkt 2.3.  

 

Dersom det blir avvik fra planlagt henting skal leverandør varsle om dette, senest 3 timer før bilen 

ankommer hentestedet. 

 

Dersom ikke avtalte frister etterkommes, kan oppdragsgiver kreve dagmulkt etter bilag 2.2, punkt 16.1, 

frist b). 

4.2.2 Transport 

Leverandør er ansvarlig for biltype/containertype som benyttes for henting av avfallet.  

Leverandør skal holde alt transportutstyr inklusive lastbærere, herunder containere.  

 

Ved avvik mellom leverandørens angitte lastekapasitet og det sjåføren vurderer som forsvarlig last, 

skal oppdragsgiver legge sjåførens vurdering til grunn. Partene avtaler nærmere hvordan slike avvik 

skal dokumenteres. 

 

Leverandøren er pliktig å sikre lasten slik at ikke avfall faller av under transport, og slik at transporten 

ikke fører til spill/søl. 

 

5 BEHANDLING 

Leverandøren er forpliktet til å sørge for lovlig sluttbehandling av alt kontraktsavfall, også ved 

revisjoner, planlagte vedlikeholdsstans eller driftsavbrudd ved mottaksanlegg. Enhetsprisen for 

behandling skal dermed inkludere alle kostnader ved behandling av kontraktsavfallet, inkludert 

eventuell forbehandling, omstyring eller leveringsavgifter til deponi, Leverandøren må selv vurdere om 

det er behov for ytterligere forbehandling før materialgjenvinning. Evt. forbehandling er leverandørens 

ansvar.  

 

Det er leverandørens ansvar innen tilbudsfrist å ha gjort seg kjent med kvaliteten og det "vanlige 

innholdet" av kontraktsavfallet, jf. punkt 7. 

 

Kontraktsavfallet skal kunne spores tilbake til oppdragsgiver på en entydig måte. Oppdragsgiver vil 

ikke godta noen form for avviksmeldinger dersom det ikke kan dokumenteres at dette er 

kontraktsavfall. Oppdragsgiver vil heller ikke godta avvik som ikke er dokumentert på en tydelig måte 

ved hjelp av bilder. 

 

Avvik som feilsortert avfall medfører ikke en rett for Leverandøren å kreve endring i priser, bøter eller 

tilleggsgebyr. Ved avvik skal det gis dokumentasjon, med hensikt å minimere fremtidige avvik. Ved 

grove gjentakende avvik, kan leverandør få dekket ekstraarbeidet ved å fjerne avvik etter medgått tid. 
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6 FAKTURERING OG RAPPORTERING 

6.1 Fakturering 

Fakturering skal skje etter bestemmelser i «Bilag 2.2». 

I tillegg skal faktura minimum inneholde dato for uttransport og lassnr/ordrenummer oppgitt av 

oppdragsgiver. Dette for at oppdragsgiver skal ha mulighet for å avstemme faktura mot innveide 

tonnasjer.  

6.2 Rapportering 

Oppdragsgiver kan kostnadsfritt be om leveringsrapporter ikke oftere enn en gang per måned. 

Rapportene skal inneholde relevante data som mengder, type avfall, mottaksanlegg, andel til 

materialgjenvinning, og tilbakemeldinger fra mottaker på kvalitet etc. Partene kan avtale nærmere 

omfanget av rapporteringen. 

 

Leverandøren skal utarbeide en årsrapport som skal leveres oppdragsgiver senest 01.02 hvert år, 

første gang 01.02.2027 for kalenderåret 2026, med følgende innhold for kontraktsavfallet: 

 

• Månedlig oversikt som viser hvordan transporten fordeler seg på ulike drivstofftyper, eller ved 
eventuell annen transportmåte enn lastebiltransport. Dette også som grunnlag for å beregne 
fossilt utslipp fra transport over kalenderåret, jf. punkt Feil! Fant ikke referansekilden.. 

• Anleggene som avfallet blir sluttbehandlet. 

• Mengder til hvert anlegg siste år. 

• Registrert mengde av avfallet til materialgjenvinning over kalenderåret, jf. punkt 3. 

• Spesielle hendelser, problem, avvik og eventuelle forslag til endringer. 

• Eventuelt andre avtalte parametere som er relevante for den valgte behandlingen. 

 

Mengder og opplysninger listet opp over skal for hver fakturaperiode, i tillegg til akkumulerte summer 

fra starten på kalenderåret, legges inn i regneark eller liknende av leverandøren. Et oppdatert 

regneark i Excel-format skal kunne gjøres tilgjengelig for oppdragsgiver på 1 ukes varsel når som helst 

på året. 

 

I tillegg skal leverandøren innen rimelig tid kunne opplyse om tallgrunnlag for bruk i livsløpsanalyser 

(LCA), og lignende om utslipp, energiforbruk/produksjon mv. ved gjennomføring av kontrakten. 

 

7 GENERELT OM LEVERANDØRENS YTELSER 

Leverandøren påtar seg ansvaret for at hans ytelser på en helhetlig måte dekker de formål og 

spesifikasjoner som er angitt i kontrakten, og at oppdraget således omfatter alle aktiviteter nødvendig 

for oppfyllelse av kontraktens krav, selv om de ikke er uttrykkelig nevnt i kontrakten. Leverandøren er 

herunder på det rene med at leverandøren selv, i tilbudsfasen frem til kontrakt inngås, har ansvar for å 

gjøre seg kjent med alle forhold av betydning for utførelsen av oppdraget, som f.eks. vegstandard, 

forholdene ved hentested, variasjoner i avfallskvalitet mv.  

Leverandøren kan ikke etter at kontrakt er inngått påberope seg rett til kontraktsendringer eller ekstra 

kompensasjon av noe slag pga. forhold som har vært reelle og registrerbare før innlevering av tilbudet 

eller som kunne eller burde ha vært oppdaget av leverandøren, men som ikke er blitt gjenstand for 

særskilt regulering i kontrakten. 
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At oppdragsgiver ikke har innsigelser til eller samtykker i leverandørens arbeidsopplegg, fritar ikke 

leverandøren for hans ansvar etter kontrakten. 

8 INFORMASJON OM BILAG 3 OG BILAG 5 

8.1 Utfylling av tilbudsskjema (bilag 3a.1/3b.1) 

Skjema i vedlagte Excel-ark skal fylles ut i Excel. Alle poster skal fylles ut. 

 

Det er bare de gule feltene som skal fylles ut. Det tas forbehold om feil i formler/referanser i 

pristabellene. Ved eventuelle feil er det de oppgitte enhetsprisene som blir lagt til grunn. 

Tall, verdier og annen informasjon utenom de gule feltene, skal ikke endres av tilbyderne. 

8.2 Utfylling av skjema for miljøvurdering transport (bilag 5a.2/5b.2) 

Skjema 5a.2/5b.2 i vedlagte Excel-ark skal fylles ut i Excel. Hele tabellen skal fylles ut, og vise første 

mottak og påfølgende transportetapper frem til sluttbehandling av avfallet.  

 

Det er kun de gule feltene som skal fylles ut. Excel og pdf-versjonen av skjemaet vedlegges 

tilbudet. Ved avvik mellom de oppgitte tallene, og tallene i dokumentasjonen, er det tallene i 

dokumentasjonen som legges til grunn. 

Tall, verdier og annen informasjon utenom de gule feltene, skal ikke endres av tilbyderne.   

8.3 Inkludert i enhetsprisene i prisskjema 

Alle enhetspriser skal inkludere alle kostnader til leverandør i forbindelse med gjennomføring av 

oppdraget, inkludert – men ikke avgrenset til - materiell/utstyr, forbruksmateriell, generalkostnader 

(inklusive administrasjon og arbeidsledelse), skatter, avgifter og fortjeneste. Tilbyder må således 

inkludere alle sine påregnelige kostnader, selv om ikke alle kostnadselement og arbeid/ytelser er 

nevnt i detalj i tilbudsgrunnlaget.  

Prisene skal være i norske kroner (NOK) eksklusive merverdiavgift.  

Det er alltid enhetsprisene i avtalen som legges til grunn ved avregning.  

Generelt gir endring i månedlig eller årlig tonnasje kontraktsavfall ikke rett til endring av enhetsprisene. 

Enhetsprisene gjelder: 

• uansett når på døgnet arbeidet utføres, 

• uansett ukedag arbeidet utføres, 

• uansett når på året arbeidet utføres, 

• uansett mengde arbeid pr. arbeidsoperasjon. 

 

Listen er ikke uttømmende. 


