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A Tekniske krav

A1 Generelt

Sendre Land kommune skal i forbindelse med utbygging av nytt vann og avilgpsnett, bygge
ny avlgpspumpestasjon ved Brurudbakka i Fall. Ny stasjon skal plasseres pa hjgrne av tomt
til Gnr/Bnr 67/80 (Brurudbakka 2 i Sgndre Land kommune).

A.1.1 Leveringsomfang

Denne entreprisen omfatter prosjektering, levering, montering, justering og igangkjegring av
komplett ny avlepspumpestasjon basert pa prefabrikkert utfarelse.

Tilbudet skal omfatte falgende leveranser og ytelser:

e Levering, montering, justering/igangkjaring av én komplett avigpspumpepumpestasjon og
buffertank, med tilhgrende innlgpskum basert pa prefab. Utfgrelse, inklusive
instrumentering, eksklusive elektroinstallasjon, automatikk, PLS, kommunikasjon og
tilkobling til kommunens driftskontrollanlegg osv.

e Tilknytning til nye vann- og avlgpsledninger

e Levering og legging av jordingskabel rundt stasjonen, samt innfgring av jordingskabel og
kraftkabel i stasjonen inkl. tilkobling. Inkl. levering og montering av utvendige
kortslutningsskap iht. kraftleveranderens anvisninger.

o Komplett ventilasjons-/luktfijerningsanlegg

o Tilrettelegging for enkel, utvendig tilkobling av nadstremsaggeregat (avklares med
Sendre land kommune)

e Leverandgren er ansvarlig for & utarbeide ngdvendige tegninger, utfare beregninger,
samt levering av komplett stasjon.

e Levering av ngdvendig utstyr (forankringskryss med forankringsbolter etc.) som er
ngdvendig for & forankre stasjonen og buffertank inngar i leveransen av pumpestasjonen.

e Pumpeleverandgren er ansvarlig for & oppgi n@dvendige spesifikasjoner /
monteringsanvisninger til kommunen for ledningsanlegget.

e Alt utstyr skal leveres direkte til anleggsstedet, etter avtale med entreprengr for
ledningsanlegget.

Tiltak omfattet av andre arbeider

Utvendig ledningsanlegg

Grunnarbeider med etablering av oppdriftsforankring
Elektrotavle og driftskontroll leveres av Guard.

Elektro- og installasjonsarbeider utfares av elektrofirma.

Det ma forventes koordinering mot disse arbeidene.

A.1.2 Prosjektering / tegninger
Plassering av avlgpspumpestasjon med rarfgring er vist pa vedlagte tegning H015, HO50 og
HO051.

Leverandgren skal utfgre detaljprosjektering og tegninger for anleggets utfgrelse. Det
inkluderer montasje- og konstruksjonstegninger.

Detaljtegninger vedrgrende utfgrelser skal oversendes senest 4 uker etter at tilbudet er

akseptert. Byggherren skal godkjenne tegningsunderlaget fagr produksjon av
avlgpspumpestasjonen igangsettes.
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Leverandgren skal etter anlegget er ferdig utfert utarbeide som-bygget tegninger av
stasjonen inkludert rgropplegg og levere FDV grunnlag. Dvs. levere beskrivelse og datablad
for utstyret med instruks for drift, vedlikehold og kontroll. Detaljopplysninger om
serviceordninger og neermeste serviceorganisasjon oppgis. Alle beskrivelser skal ha norsk
tekst.

All dokumentasjon for FDV med hensyn pa layout og innhold skal veere koordinert mot de
gnsker som Sgndre Land kommune har nar den pabegynnes.

All dokumentasjon skal ha norsk tekst. Komplett dokumentasjon leveres i 3 sett og pa
minnepinne.

A.1.3 Montasje og utforelse
Utfarelsen ma skje i neert samarbeid med Sgndre Land kommune.

Monteringen skal ledes og utfgres av fullt kvalifisert personell med erfaring fra tilsvarende
arbeider og omfatte alt materiell som hgrer til leveransen.

Alle skader som oppstar under transport og montasje skal utbedres far overleveringen.

Leverandaren skal selv veere ansvarlig for alle kontrolimal far bestilling og produksjon og alle
detaljutsettinger og detaljutmalinger under montasje.

Leverandgren er ansvarlig for anleggets ferdigmontasje fram til anlegget er i driftsklar stand.
Montasjearbeidene er ikke a betrakte som avsluttet far anlegget kan overtas av byggherren.

Det forutsettes at verkstedene under fremstillingen foretar vanlig rutinemessig kontroll av
materialer og sveiser.

Byggherren skal godkjenne ror og skjgtemetoder.

Leverandgren plikter & holde autoriserte rgrleggere og sveisere som skal godkjennes av
byggherren til & utfagre arbeidene.

Elektrotekniske montasjearbeider utfares av elektrofirma, Guard Systems Engineering AS
som er leverandgr av elektrotavle, PLS/utstyr for kommunikasjon samt Etna nett som
strgmleverandgr.

A.2 Tekniske rammebetingelser

A.21 Ytre miljo

Leverandgren av pumpestasjonen skal ivareta sine forhold knyttet til stay, stav,
arbeidsbegrensninger, vibrasjoner, forurensning, klima (veaer og vind, sng, etc.) og hydrologi
(vannfgringsforhold).

Det vises ogsa til byggherrens SHA-plan.

A.2.2 Adkomst

Det er kjgrbar veg fram til anleggsstedet. Det er plassmangel pa anleggsomradet,

Generalentreprengren har ansvar for opparbeidelse av tomt, parkering og eventuelle

tilpasninger til anleggsomradet for levering av pumpestasjonen til anleggsstedet.
A.2.3 Ovrige arbeider / leveranser

I tillegg til den tekniske totalentreprisen omfatter arbeidet ved avigpspumpestasjonen
faglgende arbeider:
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e Leveranse av elektrotavle og driftskontroll
Sgndre Land kommune har anskaffet fiernkontrollanlegg som omfatter alle kommunale
pumpestasjoner for avigpsvann. Leverandgr av dette anlegget er:

Guard Systems Engineering AS
Skolmar 19

3232 Sandefjord

Telefon: 33 48 84 00

www.gseas.no

Levering og programmering av PLS med signaloverfgringsanlegg skal leveres fra Guard
Systems Engineering AS.

e Utvendig ledningsanlegg
e Grunnarbeider med etablering av oppdriftsforankring
o Elektro- og installasjonsarbeider utfgres av elektrofirma

Igangkjering av pumpestasjonene med utprgving av styring/PLS skal skje i samarbeid
mellom leverandgr av pumpestasjon, elektrofirma og Guard. Leverandgren av
pumpestasjonen er ansvarlig for, i samarbeid med Sgndre Land kommune / PLS-leverandagr,
a prave ut alle funksjoner slik at opplegget for styring blir slik som forutsatt.

Igangkjgring/innkjgring av alt gvrig utstyr skal foretas av totalentreprengren for
avlgpspumpestasjonen.

Leverandgren av avlgpspumpestasjonen med tekniske anlegg méa regne med ngdvendig
koordinering mot Sgndre Land kommune overfor disse arbeidene.

A.2.4 Grensesnitt mot annet arbeid
Framfaring av stramkabler til utvendige vegger overbygg utfgres av det lokale el-verket
(Etna nett) og eventuelt entreprengr for grunnarbeider/ledningsanlegg.

Entreprengr for pumpestasjonene har ansvar for & koordinere framdrift.

Ledningsarbeid og alt grunnarbeid utfgres og koordineres av Generalentreprengren.
Grensesnitt mot leverandgren av pumpestasjonen er utvending flens for tilkobling av rar.
Opparbeidelse av fundament og oppdriftsforankring utfgres etter anvisning fra
pumpeleverandgr.

Byggherren forbeholder seg retten til & godkjenne underentreprengrer som skal benyttes for
enkelte delarbeider. Evt. underleverandgr/underentreprengr skal spesifiseres i tilbudet.
A.2.5 Hensyn til vann- og spillvannsystem

Det skal bygges nye vann, avlgp og overvannsledninger i omradet.

Ngdvendige avklaringer og planlegging i samrad med kommunen skal ivaretas av

entreprengren. Ved tilkoblinger og igangsettelse skal entreprengren varsle Sgndre Land

kommune i god tid i forveien og sgrge for ngdvendig koordinering og bistand fra kommunen.
A.2.6 Overflatebehandling

Alle deler av ikke korrosjonsfast materiale gis en betryggende overflatebehandling mot
korrosjon.

A.2.7 Prosjektering

Det er utarbeidet prinsipptegninger for pumpestasjonen. Det er leveranderens ansvar a
detaljprosjektere samt foreta den styrkemessige beregning og dimensjonering av dette.
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A.2.8 Merking av utstyr

Alt teknisk utstyr skal merkes med tekst pa norsk. Alle pumper, ventiler og @vrig utstyr og
instrumentering skal merkes med tagnummer og” klartekst” med graverte/pregete skilt med
svart tekst pa hvit bakgrunn. Skiltene skal limes pa utstyret og ikke vaere til hinder for
betjening. Festing av skiltene med plaststrips er ikke tilfredsstillende. Tekst for merking skal
avtales med byggherren.

Rar skal merkes med klistremerkesystem type Flo-Code med norsk tekst i klartekst og
stremningsretning. Merkingen utfares slik at den ikke skaller av eller blekner.

Nar anlegget er pa det naermeste ferdig tar entreprengren kontakt med byggeleder for
gjennomgang av prinsippene i merkeplassering og tekster.

A.2.9 Oppleering

Byggherrens driftspersonell skal gis ngdvendig opplaering i drift av anlegget. Tidspunkt
avtales med byggeleder og legges inn som eget punkt i framdriftsplanen.

Forutsetninger for opplaeringen

Oppleeringen skal forega pa anlegget. Leverandgren av pumpestasjonen skal dekke alle
kostnader som er ngdvendig for & gi en fullverdig oppleering. Oppleeringsmaterialet skal ha
en slik form at personell pa eget grunnlag ut fra dette kan sette seg inn i drift og vedlikehold
av anlegget.

Oppleeringen skal som minimum omfatte:

Redegjarelse for anleggets funksjon og virkemate.

Montering og remontering av viktige komponenter.

Betjening og ettersyn av anlegget.

Prosedyrer for vedlikehold av enkeltkomponenter og systemer i anlegget.
Prosedyrer ved kritiske alarmer,

Oppleeringen skal dekke alle systemer og produkter i leveransen.

Skriftlig tilbakemelding fra driftsansvarlig skal foreligge far oppleeringen anses ferdig.

A.2.10 Krav til igangkjering og innregulering

Igangkjaring og innregulering av alle tekniske anlegg ved stasjonen (VA-anlegg, pumper,
VVS-anlegg, elektrotekniske anlegg og automatiseringsanlegg etc.) skal veere inkludert.
Entreprengren skal stille opp dersom det skulle bli behov under prgvedriftsfasen.

Far oppstart ma bl.a. felgende sjekkes av entreprengr:

- At alle tetthetskontroller er giennomfgrte og i orden
- At det ikke er noen mekanisk skade pa komponenter
- Atalle forbindelser og ledningsopplegg er forsvarlig utfart og festet

Alle kontroller og tester skal dokumenteres skriftlig.
Dersom kontroll er tilfredsstillende, kan entreprengren varsle ferdigstillelse av arbeidene.

Frem til garantitidens utlgp skal leverandgren av pumpestasjonen bistd med tekniske rad og
veiledning.

A.2.11 Testing av styringsopplegget (SAT/igangkjering/pravedrift og overtakelse)

Byggherren har utarbeidet forslag til funksjonsbeskrivelse for styreprogrammet for PLS.
Funksjonsbeskrivelsen ligger ved kravspesifikasjonen.

Leverandgren av pumpestasjonen skal godkjenne funksjonsbeskrivelsen, og leverandgren
av pumpestasjonen har det fulle funksjonsansvar for leveransen.
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Leverandgren av pumpestasjonen er ansvarlig for at etterfalgende punkter er samordnet
med leverandgr for PLS.

Leverandgren av pumpestasjonen er ansvarlig for at automatikkskapet testes for det
monteres pa byggeplassen.

Det gjennomfares SAT-test pa anlegget i forbindelse med igangkjering inkl. testing mot
driftssentralen. Testing utfares i samarbeid med byggherren.

A.2.12 Provedrift

Nar SAT-test er godkjent og anlegget fungerer i henhold til spesifikasjonene samt godkjent
ferdigbefaring skal det gjennomfgres en prevedriftsperiode pa 3 maneder. |
prevedriftsperioden skal driften av anlegget optimaliseres. Anlegget og levert utstyr driftes i
denne perioden av byggherren pa instruks fra entreprengren. Det vil si at anlegget tas i bruk
av byggherren for drift uten at anlegget overtas. Driftskostnader dekkes av byggherren, men
evt. utbedringer og vedlikeholdsmateriell etc. skal foretas og dekkes av leverandgren av
pumpestasjonen.

Leverandgren av pumpestasjonen skal delta pa gjennomgang/evaluering 1 gang i
prevedriftsperioden samt stille pa 1 dags varsel ved behov for tiltak med justeringer eller
utbedringer etc. Leverandgren av pumpestasjonen skal i hele prgvedriftsperioden ha en
navngitt kontaktperson for henvendelser fra driftspersonellet.

Leverandgren av pumpestasjonen skal delta aktivt for & sikre at anlegget vil overholde
kravene til ytelse med hensyn til alle driftsparametre.

Nar pravedriften er ferdig og det er dokumentert at anlegget fungerer iht. forutsetningene og
alt utstyr og komponenter fungerer tilfredsstillende, avholdes en samlet overtakelse for
anlegget.

A.3 Beskrivelse av tekniske installasjoner
A.3.1 Generelt

Leverandgren av pumpestasjonen skal generelt ha medtatt alle de omkostninger som er
forbundet med & levere de foreskrevne arbeidene komplett.

Arbeidet skal i enhver henseende veere farsteklasses utfart innen kontraktens ramme og
omfatte alt som etter vanlig faglig sedvane inngar i arbeidet, selv om noe av dette ikke er
uttrykkelig nevnt i tilbudsdokumentene.

Det vil bli stilt strenge krav til materialenes kvalitet og konstruksjonens utfagrelse. Den
elektriske og mekaniske installasjonen ma tilfredsstille gjeldende forskrifter, samt godkjennes
av kontrollerende myndigheter. For utfarelsen gjelder for gvrig Norsk Standards regler hvis
ikke annet er beskrevet eller vist. Korrosjonsskadde materialer tillates ikke anvendt.

For de faggrupper hvor det ikke foreligger Norsk Standard, men hvor det foreligger
anerkjente normer eller forskrifter med hensyn til materialer eller arbeidets utfgrelse, skal
ogsa disse fglges.

Forskrifter og anvisninger utarbeidet av de respektive produsenter eller deres representanter
skal fglges, med mindre byggherren gir saerskilt tillatelse til & fravike disse.

Byggherren skal godkjenne alle materialer, utstyr og masser som skal benyttes.

Leverandgren av pumpestasjonen skal ta med alle kostnader for arbeider og tiltak han anser
ngdvendig for & sikre en forsvarlig og rasjonell fremdrift av arbeidet fram til komplett
ferdigstillelse.
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A3.2

Leveransen skal dekke leveranse, toll, frakt, montasje og utprgving av alle komponenter som
inngar i de komplette anleggene.

Generelle krav til maskininstallasjoner (reropplegg og instrumentering)

Alle maskininstallasjoner (reropplegg og instrumentering) for & sikre et komplett
forskriftsmessig, funksjonelt og driftsklart anlegg skal veere inkludert.

All prosjektering og utfgrelse skal veere inkludert.

Komplette tegninger, lister og skjemaer skal leveres tiltakshaver for gjennomgang slik at det
er god tid (minimum 4 uker) for gjennomgang og avklaring av alle detaljer far bestilling og
utfarelse:

Dokumentasjon for maskininstallasjoner i samsvar med Maskindirektivet skal veere inkludert.

Pumpesump, innlgpskum med ngdoverlgp

Pumpesumpen forutsettes utfart i glassfiber (GRP). Fglgende krav gjelder for
pumpekummen:

Diameter pumpesump Minimum 1600 mm, med selvrensende bunn.
Isolert med min. 100 mm isolerende, ikke-
vannabsorberende (polystyren e.l.) materiale.

Niva gulv overbygg Ca. kote 230,00

Heyde pumpesump Antas ca. 5,0 m

Innlgpskum / overlgpskum | Eksterne kummer @400 stigerer, overlgp til buffertank

Mellomdekke Ved behov, ved dybde > 5 m

Pumpesumpen skal veere dimensjonert for fullt vann- og jordtrykk og lastebillast naer
stasjonen. Pumpesumpen leveres komplett fra fabrikk, eventuelt i elementer/deler som
settes sammen/lamineres pa stedet.

Pumpesumpen skal ha utstyr for sumpspyling med avigpsvann.

Ngdoverlgpet skal utstyres med maleprofil i form av 60° profil. N@gdoverlgpet legges som
PVC-ledning til buffertank

Se vedlagte tegninger H015, HO50 og HO51 for plassering og hayder for ledninger inn/ut av
stasjonen.

Nar det gjelder oppgitte data for hgyder i pumpestasjonen ma ikke disse betraktes som
endelig bestemt. Da dette er et nyanlegg ma «som bygget grunnlag» benyttes Det
forutsettes at leverandgren kontrollerer dataene, og evt. tilpasser disse til stasjonstypen som
tilbys.

Leverandgren av pumpestasjonen skal oppgi st@rrelse og utforming péa forankringsplate,
som Generalentreprengren skal utfgre.
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A3.3

Stige

| pumpesumpen skal det fastmonteres stige som gar fra overbygget til bunn i pumpesumpen.
Stigen skal veere i materiale som taler miljget i pumpesumpen (syrefast stal eller eloksert
aluminium). Stigen skal ikke veere i veien for kabler eller inn/uttransport av pumpene.

Overbygg

Dekket over pumpesumpen utgjar gulvet i overbygget.

Gulvet skal ha sklisikker overflate som er lett & holde rent, og ha spylekant og dreneringshull.
Det skal veere luke i dekket for hver av pumpene. Lukene skal vaere store nok til & kunne ta
pumpene opp og ned. Under lukene skal det veere fallgitter festet til dekket med syrefaste
hengsler.

Starrelsen pa overbygget skal vaere minimum 2,4 x 3,5 m utvendig. 2-fleyet der skal
plasseres pa gavilvegg og vaere vendt ut mot atkomstveg. Isolasjon i overbygget skal
samsvare med "Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK 17)" (min. 150
mm i vegger og min. 200 mm i tak).

Overbygget skal veere utvendig kledd med utlektet stdende temmermannspanel (overligger
min. 148 x 22 mm), vindsperre, isolasjon, diffusjonssperre og innvendige vannfaste plater.
Kledning, bunnsvill og vindskier skal veere i trykkimpregnert utfarelse.

Utvendig panel skal veere beiset med grunning min. 2 strgkoljedekkbeis, farge avklares med
Sgndre Land kommune.

Overbygget skal ha saltak. Tak utfgres med minst 2-lags tekking, isolasjon, diffusjonssperre,
nedlekting og vannfaste himlingsplater. Det skal benyttes rafteplater for lufting og insektsnett
i luftespalter.

Utvendig monteres svarte stal takrenner komplett med nedlgpsrer og utkast pa bakken.
Overbygget dimensjoneres for laster angitt i NS 3491.

Daren i overbygget utfgres i stal (varmforsinket og malt fra fabrikk) med isolasjon og skal
leveres med dgrvrider og lasekasse for sylinderlas. Type angis av byggherren.

Levering og montering av overbygg skal inkludere falgende utstyr ferdig montert:

- Travers og Igpekatt inkludert talje og kjetting.
Heisanordningen sertifiseres og ngdvendig dokumentasjon skal foreligge ved
overlevering av stasjonen

- Skriveplate med min. bredde ca. 90 cm, med hylle/skuff til instrukser m.m.

- 1 stk 15 | veggmontert sgppelbgtte.

- Liten varmtvannsbereder eller hurtigvarmer.

Det skal veere plass for

- Rar, rerdeler og armatur for vanninnlegg.

- Ventilasjonsrgr og ventilasjonsvifte og luktreduksjonsanlegg

- Anlegg for vannforsyning med brutt vannspeil (kategori 5 tank).

- Vask i rustfritt stdl m/blandebatteri, svingbar tut, vannlas og avlgpsrgr til sump, sapeskal,
papirholder og papirkurv.

- Slangehylle med spyleslange inkl. spylestuss og kran

- Termostatstyrt varmeovn inkl. elektrisk opplegg fram til og med sikringsskap.
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A3.4

A.3.3.1 Lofteutstyr

Pumpestasjonen skal utstyres med travers og lgpekatt inkludert talje og kjetting.
Lafteutstyret skal etableres og dimensjoneres slik at pumpene kan lgftes rett opp og ned i
pumpesumpen og tilbake pa geidergr, samt fgres inn/ut gjennom daren uten at bjelken ma
flyttes.

Lofteutstyret skal veere rikelig dimensjonert for vekten av pumpe med motor.
Godkjenningsdokumentasjon for Igfteutstyret skal fglge FDV-dokumentasjonen for
stasjonen.

Pumper m.m

Pumpestasjonen tilfgres ubehandlet avigpsvann via selvfallsledning (160 mm PVC).
Avlgpsledningene er lagt etter separatsystemet.

Det forutsettes installert 2 stk. like pumper. Pumpene (P1 og P2) skal veere gjensidig reserve
for hverandre og skal alternere i drift. Kun en av pumpene skal vaere i drift under normal drift,
men begge pumpene skal kunne ga i parallell dersom nivaet i pumpesumpen overskrider en
satt grense, eller trykket faller under en minsteverdi.

Pumpene skal vaere senkbare, dykkede pumper med motor som kobles direkte mot pumpe.
Hgay virkningsgrad vil bli tillagt vekt.

Pumpemotorene skal leveres for 230 V spenning. Motorer skal vaere dimensjonert for en
kontinuerlig avgitt ytelse som er minst 10 % starre enn pumpenes maksimale effektforbruk.

Sammen med tilbudet skal det leveres pumpediagram som viser QH-kurver for pumpetype,
effekt og virkningsgrad.

Pumpeleverandgren skal tilby den pumpetypen han finner mest hensiktsmessig a benytte.

Det leveres blokkeringsfrie sentrifigalpumper med kvernhjul/ kvernfunksjon eller tilsvarende.

Lengde pumpeledning Ca.290 m
Dimensjon pumpeledning 63 mm PE 100 SDR 11
Statisk lgftehgyde Ca.10m

(Bunn pumpesump ca. kt. 225,25, Hgyde inn pa
selvfallsledning: ca. kt. 235.55)

Qdim (selvrens) 1,9 I/s for & oppna selvrens i ledningen (0,9 m/s)
Beregnet friksjonstap Ved 1,9 /s

(ruhet k= 0,5 mm) Ca. 3,5mVs

Antatt singuleertap i stasjonen 0,5 mVs

Sum lgftehgyde Ca. 10 mVs

Pumpene forutsettes styrt ved hjelp av frekvensomformere. Hensikten med
frekvensomformere er mykstart for pumpene, samt sakte nedkjgring / stopp av pumpene for
a redusere trykkstat.

Det er ikke utfgrt trykkstgtberegninger, men det antas at PE 100 SDR 11 vil tale
belastningen ved trykkstgt som oppstar ved sjeldne pumpestopp uten frekvensomformer
(stramstans). Leverandgr skal sjekke dette.
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@vrig utstyr:

Frekvensomformere Nivamaler Overlgpsvarsling
Fabrikat / type utstyr: | Danfoss eller tilsv., MJK eller tilsv. Elektromatic eller tilsv.,

IP54-55 (montert pa Monteres evt i

vegq) pumpesump

A.3.5 Reoropplegg, armatur og instrumentering
A.3.5.1 Generelle krav til reropplegget

Alt rgropplegg skal veere rustfritt og syrefast stal (SS 2333, SS2353 eller tilsvarende) med
godstykkelse min. 2,0 mm ved dimensjon < 80 mm og 3,0 mm ved dimensjon = 100 mm.

Raropplegg skal veere i trykklasse PN10. Flenser skal generelt bores i PN10.

Alt sveisearbeid skal utfgres av sertifiserte sveisere. Sertifikater skal legges fram for
byggherren i forbindelse med kontraktsforhandlinger, eventuelt oversendes hvis det ikke
gjennomfgres forhandlinger.

Alle flenseskjater skal vaere av rustfritt og syrefast stal.

Rararrangement skal veere lett demonterbart slik at armatur og deler kan skiftes uten at rgr ma
kappes. Leverandgren sgrger for ngdvendige avstivinger.

Alle rgr skal monteres fagmessig og iht. vanlig praksis. Rearopplegg skal klamres og festes
med hele rearklammer med n@dvendige stag slik at vibrasjoner unngas og ungdige
belastninger unngéas ved senere demontering av ventiler og armatur etc. Rer ma ikke
monteres sa "stivt" at utskifting av pakninger vanskeliggjeres.

Alle ragrforbindelser skal veere godt tilpasset far sammenfayning slik at spenninger pga.
montasjen ikke oppstar. Flenseskjater skal vaere godt tilpasset og parallelle fgr montering. T-
ror skal vaere prefabrikkerte med samme dimensjon pé alle avgreninger. Ved mindre
dimensjon pa en avgrening skal dette veere utfart med sadelstykke pa avgreningen eller
Izsning avklares med byggherren.

Reropplegget skal produseres i verksted. Kun evt. nedvendige montasjesveiser utfgres
lokalt. Det skal benyttes beskyttelsesgass (bakgass) ved all sveising av rgrene.

Det forutsettes at det under sveisearbeidet foretas en rutinemessig kontroll av alle
sveiseskjgter. Sveiselogg overleveres byggherren for gjennomsyn.

Alle sveiseskjater skal utfgres slik at de blir godkjent ved gammaradiografisk (rantgen)
kontroll og oppna minimumskarakter pa 3 uten rot- og bindingsfeil (IIW green).

Sveising tillates ikke utfgrt pa materialer med en temperatur lavere enn 0°C. | slike tilfeller
ma det forvarmes. Dekkede elektroder skal oppbevares tart, og varmeskap til elektroder skal
anvendes hvis ngdvendig.

Avkjeling av sveisesemmer ma ikke pa noen mate fremskyndes, avkjgles kun vha.
omgivelsestemperaturen.

Alle sveiser pa rustfritt og syrefast stal skal beises, vaskes og poleres.
Alle ror skal skjotes ved buttsveising, og det forlanges fullstendig gjennomsveising.

Sveisearbeider i forbindelse med prefabrikasjon pa verksted av rustfrie eller syrefaste rar
skal utferes med TIG og bakgass. Sveisearbeider pa anlegget utferes med TIG og bakgass sa
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langt det er praktisk mulig. Sveisearbeider pa anlegget kan utfgres med dekkede elektroder
(pinne) etter godkjennelse av byggherren. Ved utferelse av sveisearbeider i eksisterende
anlegg skal det treffes nadvendige tiltak for & beskytte eksisterende tekniske anlegg og
konstruksjoner inklusive belegg og maling mm. mot skader pga. sveisearbeidene.

Kapping av rar skal om mulig ikke utfgres pa arbeidsplassen. Hvis kappingen ma utfares, skal
rerendene underlegges samme krav som for ukappede rar.

Tildanning og skjerping av rgrender skal skje med egnede hjelpeverktgy. Hvis det av praktiske
arsaker ma benyttes slipeskive til dannelse av sveisefuge, ma rgret rengjeres grundig etterpa
slik at alt slipestgv blir fiernet. Slipeskiver skal vaere av samme materiale som rgret det brukes

pa.

Ved sliping av stal pa anleggsplassen skal det sikres at gulv og sarbare installasjoner
beskyttes. Opplegg avtales med byggherren pa forhand.

Sveisefuger for rgrene skal utformes i henhold til NS 472.

Den ferdige rgrende skal ha en glatt og ensartet overflate. Ved sveisingen skal rgrene styres
slik at senterlinjer og innvendig overflate faller sammen. Eventuelle ovaliteter rettes opp.

Under arbeidets utfgrelse pahviler det entreprengren a tildekke apne rgrender og for gvrig
sikre rgrledningene mot forurensning.

Dimensjonsoverganger skal utfgres med standard reduksjoner i henhold til NS 5595 eller
tilsvarende slik at rgrenes indre kant ligger pa linje. Nar rer, bend etc. med forskjellige
godstykkelser skal sveises sammen, skal den tykkeste godsenden fases av til samme
godstykkelse som i den tynnveggede delen. Hellingen pa avfasingen skal ikke veaere stagrre enn
1:2,5.

A.3.5.2 Bolter, oppheng og pakninger m.m.

Alle skruer, bolter, skiver og muttere for flenseforbindelser tilbys i rustfritt og syrefast stal.
Entreprengren konstruerer og dimensjonerer all ngdvendig klamring, stag og raroppheng.

Alle rgr skal vaere demonterbare uten at rgrklamrene skades. Alle rgr skal klamres
tilstrekkelig for & unnga vibrasjoner og for ngdvendig stgtte ved senere behov for
demontering av armatur etc. Klamring, staging, oppheng etc. utfgres i rustfritt og syrefast
stal. Mellom rgrklammer og rgr skal benyttes gummi mellomlegg. Avstanden mellom
klamringen skal veere i henhold til vanlig praksis. Det skal ikke veere direkte kontakt mellom
rustfritt og syrefast stal og evt. svart eller galvanisert stal. Rar som blir utsatt for
temperaturbevegelser ma kunne bevege seg fritt og kun lases for & unnga spenninger i bend
og avgreninger samt pa stusser for utstyr etc.

Det skal benyttes armerte flensepakninger.

A.3.5.3 Armatur

Ventiler og flensedeler skal veere utvendig og innvendig behandlet med pulverepoxy,
beleggtykkelse min. 250 my. Belegging iht. DIN30677-2 og GSK-norm.

Fglgende skal inkluderes i avlapspumpestasjonen:

1. Tilbakeslagsventiler pa trykksiden for hver pumpe.
Tilbakeslagsventiler pa pumpeledningene skal vaere av type med gummibelagt kule og
med renseluke.

2. Sluseventiler pa trykkside og sugeside av hver pumpe+ pumpeledning ut (3 stk).
Antatt dimensjon d= 50-65 mm.
Fabrikat AVK, Hawle eller VAG eller tilsvarende. Materialkvalitet i duktilt stapejern GGG
40.
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Trykkstokken skal ha luftemulighet. Fra 1" kuleventil fares det slange eller rgr under
dekke.

Arrangement for lading av renseplugg skal etableres. llegget skal ha min. samme
dimensjon som pumpeledningen (DN/OD 63). | underkant av av ilegget skal det
monteres en kuleventil DN 40 mm med rar til sump slik at samlestokken kan tammes
for ilegget apnes.

Manuell skyvespjeldventil pa innlgpsledning selvfallsledning, d= 160 mm (1 stk)
Utfares med spindelforlenger til overbygg

Skyvespjeldventiler manuelle skal veere av typen innkapslet spjeld i fabrikat VAG
MONO eller tilsvarende. Materialkvalitet i duktilt stepejern GGG 40 i ventilhus og rustfritt
og syrefast i spjeld og spindel. Bolter i rustfritt stal kvalitet A2. Innspent mellom flenser
med boringer i.h.t. ISO 7005-2 (DIN2501).

Sumpspyleventil (automatisk) skal veere DN32 fullaps kuleventil. (1 stk)

Kuleventil skal ha innspent hus (mellom gjengestusser eller sveisestusser).

Aktuator skal ha tilstrekkelig effekt for & apne ventilen ved ensidig trykk og vanntrykk pa
6 bar. Det benyttes magnetspole pilotventil med mulighet for lokal (manuell) betjening.
Det skal veere mulighet for innregulering av hastighet pa apne- og lukkesekvens. Ved
strgmbortfall skal ventilen automatisk ga til lukket posisjon.

Veggspyleventil skal vaere DN32 magnetventil. Ventilen skal ha mulighet for lokal
(manuell) betjening.

Magnetventiler skal veere av anerkjent fabrikat. Spolespenning skal veere 24VDC.

A.3.5.4 Instrumentering

Instrumenter skal ha slik montasje at de er lett tilgjengelig for betjening, avlesing og
vedlikehold.

Falgende instrumenter skal innga i stasjonen:

1.

Nivagiver i pumpesump for pumpestyring (1 stk)

Skal vaere av typen nedsenkbar trykktransmitter, 4-20 mA = 0-5 mVs

Leveres med ngdvendig kabellengde, minimum 10 m.

Niva i pumpesumpen skal registreres med trykkcelle av typen 2-wire — 24 V DC som
kobles direkte til PLS. Trykkcelle henges i sin egen kabel i et varergr av PVC, og den
skal veere enkel & ta opp for rengjgring. Front celle skal monteres ca. 2 cm under
avslutning av varergret og dette nivaet vil bli 0-punktet i stasjonen. Trykktransmitter
monteres i faringsrgr og festes med medfglgende spesialoppheng.

Nivagiver for overlgp (1 stk)

For registrering av overlgp benyttes konduktiv stavindikator fortrinnsvis av type
electromatic VN2 m/forsterker S196 der stavene kappes eksakt pa niva = overlgp.
Forsterkeren for denne plasseres i automatikkskapet og det bes om at denne
spenningsmates fra PLS spenning 24 V (DC) slik at funksjonen opprettholdes ogsa en
tid uten nettspenning.

Nivavippe i pumpesump (1 stk)

Skal leveres med ngdvendig kabellengde, minimum 10 m. Nivavippen skal ha
innebygget mekanisk mikrobryter for apen/lukket kontakt. Nivavippen skal ha integrert
lodd som sikrer at den er nedsenket. Lodd pamontert kabel aksepteres. Nivavippen
festes med kabeloppheng type WIKA eller tilsvarende.

Elektromagnetisk mengdemaler av fabrikat Siemens eller Endress & Hauser, i delt
eller kompaktutgave avhengig av montasjelgsning.

Temperaturmaler for a male temperatur i overbygget
2-wire 24 VDC.

Trykktransmitter pa rent-vannsinntaket, type Danfoss e.l.
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A.3.5.5Saniteeranleqq inkl. opplegg for veggvasking

Rear, rgrdeler og armatur for vanninnlegg skal utfgres i rustfritt og syrefast stal (Mannesmann
ror).

Vanninnlegget til stasjonen skal ha tilbakeslagsventil og mekanisk vannmengdemaler. Det skal
installeres tilbakeslagssikring i form av brutt vannspeil med air-gap, kategori 5 i henhold til NS
EN 1717.

Vannforsyning til spyleslanger og veggvasking skal skje via anlegg med brutt vannspeil, kfr NS
EN 1717. Kapasitet for dette skal vaere min 0,5 I/s ved trykk 5-6 bar.

| saniteeranlegget inngar ogsa opplegg for veggvasking i pumpesump og slangehyller med
spyleslange (dim. 5/4", lengde 6 m) regulerbart spylemunnstykke med %4" hals og slangestativ
og spylestuss og kran i hhv. overbygg og pumpesump. Opplegget skal veere basert pa opplegg
med veggvasker for sumpen basert pa trykkvann (rent vann). Automatikken for veggvaskingen
skal Igses i PLS.

| overbygg skal det vaere vask i rustfritt stal m/blandebatteri, svingbar tut, vannlas og avlgpsrar
til sump, sapeskal, papirholder og papirkurv.

Videre liten varmtvannbereder, evt hurtigvarmer inkl. elektrisk opplegg fram til og med
sikringsskap.
A.3.6 Varme, ventilasjon og luktfjerning
Stasjonen skal utstyres med en termostatstyrt varmeovn, minimum 1 kW.
Det er viktig at stasjonen far god luftutskifting i overbygget. Pumpestasjonen skal utstyres med

termostatstyrt varmevifte med inntak fra ventil i vegg. Veggventilen skal plasseres pa den
bakre veggen av overbygget.

Videre skal det vaere utsug under dekke i stasjonen med luktfierning over kullfilter fgr luften
slippes ut. Luftutkastet skal veere pa den fremre veggen av overbygget.

Luktfjerningsanlegg skal veere et veggmontert kullfilter av type Carbon W200 ISO, eller
tilsvarende.

A.3.7 Kontrollkrav

Trykkpreving av sveiseskjgter, skal utfgres i henhold til gjeldende standarder og
beskrivelser.

Prevedriften tar til nar leveringen av pumpestasjonen er komplett.

Overtakelsestester skal utfgres som objekter i anlegget, dvs. at alle styringsrutiner skal
testes mot selve enheten som skal styres, og tilsvarende for meldinger og malinger etc.
Maskininstallasjoner (reropplegg og instrumentering) for & sikre et komplett forskriftsmessig,
funksjonelt og driftsklart anlegg skal veere inkludert.

Pumpestasjonen er overtatt i ordinaer drift farst nar alle overtakelsestestene er sluttfgrt og
anlegget funksjonerer i henhold til spesifikasjonene, samt at overtakelsesdokumentene er
underskrevet av begge parter.

A.3.8 El-anlegg og automatikk

| prisen skal det innga komplette arrangements- montasjetegninger, utstyrsliste,
tavleskjemaer, plantegninger for elkraftinstallasjoner og jording, samt vedlikeholds- og
driftsforskrifter for alt levert utstyr. | prisen inkluderes ogsa tilpasning av utstyret pa stedet.
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Sendre Land kommune har fatt utarbeidet funksjonsbeskrivelse og signalliste som grunnlag
for programmering av PLS (se eget vedlegg). Funksjonsbeskrivelsen skal giennomgas og
kommenteres av leverandgren av pumpestasjonen. Leverandgren av pumpestasjonen skal
sgrge for tilpasning av funksjonsbeskrivelsen til det utstyret som leveres. Signaler beskrevet
i signallisten skal oppfylles komplett fra/til objektene og fra/til PLS.

Byggherren/lokalt e-verk (Etna nett) sgrger for framfaring av streamkabel til utvendig vegg
overbygg for stasjonen.

Etna nett skal levere og montere utvendig kortslutningsskap for stramforsyning..

A.3.8.1 Elektrotavle, PLS/Driftskontrollanlegg

Sendre Land kommune har installert driftskontrollanlegg fra Guard. Den nye
avlgpspumpestasjonen skal tilknyttes kommunens styrings- og overvakningssystem. Guard
vil benyttes som leverandar for elektrotavle, PLS-utstyr og all programmering av
styreprogram og driftskontrollanlegg etc. til utstyr levert i denne entreprisen.

Leverandgren av avlgpspumpestasjonen skal ha koordineringsansvaret mot kommunen,
mens kommunen har bestillingsansvaret.

Kommunens leverander av dette utstyret er:
Guard Automation AS, se kontaktinfo i kap. A.2.3

A.3.8.2 Fordelingssystem og kraftforsyning

Stasjonene vil fa tilfgrt 3 x 230 V IT —El — kraft. Forsyning skal skje fra Etna sitt nett i
omréadet.

Leverandgren av pumpestasjonen ma selv kontakte det lokale energiverk (Etna nett) for &
sjekke de respektive inntak samt levere innmelding av anleggene. Leveranderen skal ogsa
kortslutningsberegne installasjonen.

Arrangements- og stremlgpsskjemaer, kursfortegnelse, rekkeklemmelister og material-lister
skal oversendes byggherren for godkjenning fer arbeidene med bygging av fordelingen
startes.

Utvendig inntaksskap leveres og monteres i denne entreprisen av Etna nett. Kabel fra
inntaksskap fgres gjennom vegg inn i el-skapet i overbygget i denne entreprisen. Utvendig
inntaksskap skal leveres med lasesystem.

Kortslutningsvern besgrges i denne entreprisen av Etna nett.

A.3.8.3 Baeresystemer, kabelbroer, faringsveier

Varmforsinket utstyr skal pafgres sinkmaling pa alle kuttflater, samt utsatte ender pasettes
plasthetter for personbeskyttelse.

Fra frekvensomformere og ut til motorer skal det for & hindre elektrisk stagy benyttes skjermet
kabel (minimum kvalitet type GLFLEX el.tilsv.) hvor skjermen kobles etter anbefalinger fra
leverandgren av frekvensomformeren.

For betjening av lys skal brytere veere plassert ved dgr eller luke til ventilkum. Utelys skal ha
fotocelle for styring av lys i forhold til solgang.

A.3.8.4 Jording/kabler

Leveransen skal inkludere nadvendig jording og leverandgren er ansvarlig for at jording for
stasjonen blir lagt/montert. Det ma pases at nadvendige innfaringer for el-kabler inklusive
jording kommer med. Kablene fgres inn i pumperommet/overbygget. Plassering avtales med
byggherren.
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A.4 Tegninger og modeller
A.4.1 Tegninger

Se dokumentliste, vedlegg og tegninger i vedlegg 1.

A.4.2 BIM-modell
Det er ikke etablert en BIM-modell for dette prosjektet.

A.4.3 Godkjenning av tegninger og dokumenter

Tegninger og dokumenter skal godkjennes av byggherrens personell og denne sine
radgivere i prosjektet far de kan ferdigstilles og benyttes som arbeidsgrunnlag/ settes i
produksjon.

Entreprengren plikter a:

. utfgre en forsvarlig kontroll og aktivt sgke etter feil og uoverensstemmelser.
. eventuelt fremme forslag til endringer i utfgrelse.
. pavise det som anses som endringer i forhold til kontrakt.

Frist for tilbakemelding pa byggherrens kontroll er satt til 14 kalenderdager dersom ikke
annet er avtalt for det spesifikke dokument.

Entreprengren plikter & sende ut dokumenter som skal kontrolleres i komplette pakker (som
lar seg kontrollere og etterprgve) til de aktgrer byggherren palegger han a sende det til og
som entreprengren ser det riktig & inkludere i en slik kontroll.

Dersom ikke annet er avtalt gjelder fristen pa 14 kalenderdager ogsa i dette tilfellet.
Dokumentene skal inneholde alle relevante opplysninger som ligger til grunn for
prosjekteringen og det skal henvises til relevante punkter i kontrakten, forskrifter, standarder
etc.

Slik kontroll fratar ikke entreprengren ansvaret for de prosjekterte Igsninger.

A.5 Kvalitetssikring
A.5.1 Kvalitetsplan

Leverandgren av pumpestasjonen skal utarbeide en kvalitetsplan for kontraktarbeidet.
Denne skal baseres pa totalentreprengrens overordnede kvalitetssystem.

Kvalitetsplanen skal dekke alle systematiske tiltak som er ngdvendige for & sikre at
kontraktens krav til rett kvalitet til rett tid med sikker utfarelse tilfredsstilles. Planen skal blant
annet omfatte rutiner for planlegging, utfgrelse, faglig kontroll, dokumentasjon,
avvikshandtering og avviksrapportering.

Kvalitetsplanen skal holdes oppdatert giennom hele byggeperioden, og til enhver tid veere
tilgjengelig for byggherren. Generelt gjelder at prosedyrer skal vaere utarbeidet og
innarbeidet hos totalentreprengren fagr oppstart av arbeidet prosedyren gjelder for.

A.5.2 Kontroll og kontrollplaner
Leverandgren av pumpestasjonen skal utarbeide kontrollplaner og sgrge for ngdvendig
oppfelging og dokumentasjon.

Basert pa kontrollplaner vil byggherren identifisere de arbeider han gnsker a kontrollere.
Leverandgren av pumpestasjonen plikter & varsle byggherren senest 48 timer forut for
utfgrelse/kontroll av slike arbeider.
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A.5.3 Dokumentasjon

All dokumentasjon skal ha norsk tekst.

Leverandgren av pumpestasjonen har dokumentasjonsplikt i prosjektet og skal blant annet
levere dokumentasjon av prosjektering, slutt-dokumentasjon, dokumentasjon pa
byggeprosessen, ngdvendige innmalinger for evt. avregninger og som bygget
dokumentasjon.

Tegninger, lister og skjemaer for tekniske installasjoner skal utarbeides og oversendes
byggherren for godkjenning i god tid fgr montasjearbeidene pabegynnes.

Leveranderen av pumpestasjonen skal Igpende dokumentere alle tester utfart iht.
kontrakten. Testene skal dokumentere overensstemmelse med kontraktens krav.
Leverandgren av pumpestasjonen skal overlevere en sammenstilling av resultater fra de
tester som anses & ha verdi for ettertiden til byggherren i god tid fgr overtakelsesforretning.

Dokumentasjonen som utarbeides i lapet av byggeprosessen skal vaere tilgjengelig for
byggherren til enhver tid.

Folgende tegninger, lister, skjiemaer og dokumentasjon skal utarbeides og oversendes
byggherren for godkjenning senest 2 uker etter kontraktinngaelse:

Fasadetegninger, plan og snitt av overbygg.
- Arrangementstegninger, rgrtegninger

- Tavleskjemaer (arrangement, enlinje/flerlinje)
Jordingstegning

A.5.3.1 Dokumentasjon av byggeprosessen

Leverandgren av pumpestasjonen skal levere som bygget-dokumentasjon.
Dokumentasjonen skal samles og systematiseres fgr overlevering.

Dokumentasjonen skal oversendes uten ubegrunnet opphold etter at det aktuelle objekt er
ferdigstilt og senest innen frist angitt i kapittel E — Frister og dagmulkter.

A.5.3.2 Sluttdokumentasjon/FDV-dokumentasjon

For overtakelse av anlegget, skal det leveres komplett FDVU-dokumentasjon for anlegget.
Foruten ajourfgrte tegninger som nevnt over, skal dette inkludere:

1. Dokumentliste

2. Standard generell beskrivelse av anlegget.
Som et minimum bar denne beskrivelsen inneholde en generell beskrivelse av
anlegget, kort funksjonsbeskrivelse osv.

3. Tegninger
Fasadetegning
Plan og snitt av avlgpspumpestasjonen, med arrangementstegninger og rgrtegninger.

4. Jordingstegning. Plantegning elkraftinstallasjoner.

5. Utstyrslister
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6. Signalliste og funksjonsbeskrivelse (ligger vedlagt foresparselen, men skal
gjennomgas og kommenteres av Leverandgren av pumpestasjonen. Skal innga i
samlet dokumentasjon for stasjonen).

7. Tavleskjemaer (arrangement, enlinje/flerlinje)

8. Driftsinstruks
Driftsinstruksen skal minimum inneholde en oversikt og n@dvendig beskrivelse av
instruks for daglig drift av anlegget og rutinemessig vedlikehold og kontroll av utstyr.
Driftsinstruksen skal ha en oversiktlig inndeling som gjer den enkel & arbeide med.

9. Sluttdokumentasjon/FDVU-underlag.
Brukerhandbgker med drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon. Fabrikasjonsunderlag,
montasjeunderlag, utstyrsdokumentasjon, rapporter, materialsertifikater, datablad,
tester, etc.

Som bygget dokumentasjon med oppdaterte tegninger og lister samt driftsinstruks og FDV-
underlag skal veere godkjent av byggherren for anlegget overtas.

Alle tegninger skal brettes til A4-format for innsetting i ringperm (kontraktsbrettet).
Komplett dokumentasjon leveres i ringpermer i 3 sett og pa minnepinne

All dokumentasjon for FDV med hensyn pa layout og innhold skal veere koordinert mot de
gnsker som Sgndre Land kommune har nar den pabegynnes.

Leverandgren av pumpestasjonen skal levere som bygget-dokumentasjon.
Dokumentasjonen skal samles og systematiseres far overlevering.

Dokumentasjonen skal oversendes uten ubegrunnet opphold etter at det aktuelle objekt er
ferdigstilt og senest innen frist angitt i kapittel E — Frister og dagmulkter.

A.5.4 Offentlig omtale av prosjektet

All informasjon og offentlig omtale av prosjektet skal kanaliseres gjennom byggherren.
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A.6 Spesifikasjon av leveransen
Generelt

Etterfglgende spesifikasjonsliste skal fylles ut og evt. suppleres ved behov. Listen danner
grunnlag for byggherres godkjenning av leverandgr av pumpestasjon.

Pumper og rgropplegq:

Pumper:
— fabrikat

- type

— kapasitet (m3/t) ved laftehayde
(mVs) og omdreiningstall (rpm)

— effektforbruk (kW)

— virkningsgrad, inkl. motor (%)
— type lgpehjul

— fri dpning

— trykkanslutning (mm)

— materialkvalitet
e pumpehus
e pumpehjul
o aksel

vekt, inkl. motor (kg)

Motor:
— fabrikat

type

— kapslingsart

— kjaling

— nominell ytelse (kW)

— nominell spenning (V)

nominell stram (A)

Rgr og rgrdeler:
— materiale

— dimensjoner, samlestokk
— godstykkelser
o rette rgr

e bend
o T-rgr
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Oppleqgg for lading av renseplugg beskrives:

Opplegg for sumpspyling beskrives:

Oppleqg for veggvasking beskrives:

Trykktransmitter péa vanninnlegg:

— fabrikat

- type

Kategori 5 tank:

— fabrikat

- type

— diameter DN

El-teknisk utstyr:

— frekvensomformere, fabrikat, type

Lofteutstyr:

— lopekattbjelke dimensjon

Luktfierningsanlegg

— leverandor:

— beskrivelse av lgsning, fabrikat, type mm:
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Henvisninger og vedlegg

e Henvisning: Tegningsliste/Tegninger og beskrivelser

o Vedlegg: Funksjonsbeskrivelse og signal-liste
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