Bearbeidet, Eksis VA, T VA"

_Sje0_|

FKB, Kotekart_Dybde_Kjgllefjord

r_Havn, Landkart_ NN2000

Areal sjgbunnsdeponi, Graft for ledninge
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— Omriss av planlagt sjgbunnsdeponi
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Inntakspunkt A(eksist. inntak): % Y
Utstyrt m/PE-inntakssil og PE-hjul (d = 2m) R 3 P
Lengde ledning = 840 m DT
Hgyde inntak = ca. kote -47 m

Kappepkt. K

Midlertidig depot ytre del av eksist. inntaksledning:

skal midlertidig lagres pa sjgbunnen
lengde = 690 m

Hgyde = kan f.eks. legges langs kote - 30 m

Avkappes ytre del av eksist. ledning, inkl. eksist. PE-inntakssil og hjul,
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VL355 PE100 SDR17 m/belastningslodd av betong m/bolter og dempeband
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Inntakspunkt B (Midlertidig situasjon):

Lengde ledning = 150 m
Hoyde inntak = ca. kote -38 m

Ny PE-inntakssil og nytt PE-hjul, monteres midl. pa ledn, ende
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Tegn. H111 plan- og profil, Eksist. situasjon

TEGNFORKLARING:
LEDNINGER: Eksisterende trase Midlertidig trase
Lergy inntaksledning —
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Midlertidig situasjon:

eksist. ledning kappes (i pkt. K)

eksist. ledning mot land (Lergy) utstyres m/ny PE-inntaksil og nytt PE-hjul
resternde del av eksist. ledning skal legges i midl. depot pa sjgbunnen

y PE-inntakssil (som eksist.):

utfgres av PE-rgr (samme type og kval. som eksist. ledning) m/tett rerende
@20mm hull bores i PE-rgret, og totalt hullareal skal tilsvare 5 x rgrets lysapning
Nytt PE-hjul (som eksist.):

utfares i PE (samme type og kval. som eksist. ledning)

diameter pa hjul = 2 m (dvs. senter PE-ledn. = 1 m over sjgbunn)
Reetablering av inntaksledningen:

Koordinatsystem: Euref89, UTM Sone 35
Haydereferanse: Sjgkartnull.

- etter at alle arbeidene er utfgrt skal eksist. ledning sammenkobles igjen i pkt. K, og reetableres langs sjgbunnen slik den la far oppstart
- inkl. reetablering av eksist. PE-inntaksil og -hjul ved rgrende

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult som del av det oppdraget som fremgar nedenfor. Opphavsretten tilhgrer

formalet tilsier.
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Malestokk (gjelder A1)

1:1000

Innseiling Kjallefjord
Utdypning indre havn
VA- Lergy inntaksledning
Plan, Midlertidig situasjon
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