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Vedlegg 1

Endringer til Forsvarsbyggs generelle kontraktsvilkar for rammeavtaler

| tabellen under fremgar det endringer og eventuelle tillegg til Forsvarsbyggs generelle kontraktsvilkar
for rammeavtaler:

Punkt

11.5

Erstattes med eller utgar, eventuelt nytt punkt
Nytt punkt:

11.5 Etisk handel

11.5.1 lvaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter i leverandgrkjeden
Leverandgren skal under hele perioden overholde punktene i dette kontraktsvilkaret
for & ivareta apenhetslovens krav til dokumentasjon, og gjennomfgring og
oppfelging av aktsomhetsvurderinger. Kontraktsvilkarene bygger pa FNs veiledende
prinsipper for neeringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for
ansvarlig neeringsliv med aktsomhetsvurderinger som metode.

Dersom leverandgren bruker underleverander for & oppfylle denne rammeavtalen,
er leverandgren forpliktet til & viderefgre og bidra til etterlevelse av kravene i
leverandgrkjeden.

11.5.2 ILOs kjernekonvensjoner
Leverandgr skal etterleve falgende grunnleggende krav:
a) Forbud mot barnearbeid (FNs barnekonvensjon artikkel 32, ILO-
konvensjoner nr. 138 og 182)
b) Forbud mot tvangsarbeid/slavearbeid (ILO-konvensjoner nr. 29 og 105)
c¢) Forbud mot diskriminering (ILO-konvensjoner nr. 100 og 111)
d) Organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger (ILO-konvensjoner
nr. 87 og 98)

11.5.3 Retningslinjer og prosedyrer for aktsomhetsvurderinger

For a sikre etterlevelse av kravene i punkt 11.5.2, samt for a forebygge og handtere
eventuelle avvik fra kravene, skal leverandgren senest innen 6 maneder etter
kontraktsinngaelse, ha retningslinjer og prosedyrer pa plass for
aktsomhetsvurdering.

Det betyr at leverandgren skal kartlegge, forebygge, begrense og gjere rede for
hvordan de handterer risiko for negativ pavirkning pa kravene i punkt Feil! Fant
ikke referansekilden., og retter opp skade. | trad med metoden for
aktsomhetsvurderinger skal interessenter, saerlig bergrte rettighetshavere,
involveres. Alvorligst risiko, uavhengig av hvor i leverandgrkjeden risikoen er,
prioriteres farst.

Senest innen 6 maneder etter kontraktsinngaelse, skal leverandaren ha:

- Offentlig tilgjengelige retningslinjer for ivaretakelse av grunnleggende
menneskerettigheter i leveranderkjeden, vedtatt av styret. Innholdet skal som
minimum omfatte en forpliktelse om & etterleve kravene i punkt 11.5.2, i egen
virksomhet og i leverandarkjeden.
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Nytt pkt

- En eller flere ansatte pa ledelsesniva som har ansvar for etterlevelse og
rapportering om arbeidet med aktsomhetsvurderinger til styret.

- Prosedyrer for formidling og regelmessig oppfelgning av retningslinjer og
prosedyrer i egen virksomhet og i leverandgrkjeden.

- Prosedyrer for & utfgre regelmessige risikoanalyser i egen virksomhet og i
leverandarkjeden. Dette innebeerer & kartlegge og vurdere risiko for brudd pa
kravene i punkt 11.5.2.

- Prosedyrer som beskriver hvilke tiltak leverandgren vil iverksette for & stanse,
forebygge eller redusere negativ pavirkning og skade pa kravene i punkt 11.5.2.

Leverandgren skal kunne vise til offentlig tilgjengelig informasjon om arbeidet med
aktsomhetsvurderinger i egen virksomhet og i leverandarkjeden. Dette omfatter
hvordan risiko for brudd pa kravene i punkt 11.5.2 og eventuell skade i egen
virksomhet og i leveranderkjeden, er handtert.

Dersom leverandgren har forarsaket, eller medvirket til skade, skal leverandgren
sgrge for a rette opp skaden og yte erstatning til skadelidende.

11.5.4 Oppfeglging av rammeavtalen

Leverandgren skal sikre at kravene i punkt 11.5.2, samt 11.5.3Feil! Fant ikke
referansekilden. etterleves i egen virksomhet og i leverandgrkjeden. Dersom
leverandgren blir klar over forhold i strid med punkt 11.5.2 og 11.5.3 i
leverandarkjeden, skal leveranderen rapportere dette til Forsvarsbygg uten
ugrunnet opphold.

Forsvarsbygg kan kreve at leverandgren dokumenterer etterlevelse ved hjelp av et

eller flere av fglgende tiltak:

- Fremvise vedtatte retningslinjer og prosedyrer, jf. punkt 11.5.2 og 11.5.3.

- Fremvise en oversikt over produksjonsenheter i leverandgrkjeden, inkludert
kontaktopplysninger, for utvalgte produkter, og/eller komponenter og/eller
ravarer. Forsvarsbygg angir hvilke produkter og hvilken del av
leverandgrkjeden.

- Fremvise gjennomfert risikoanalyse, og rapportere om oppfalging og handtering
av funnene.

- Delta i oppfglgingssamtale(r) med Forsvarsbygg og eventuelt andre relevante
interessenter.

- Kontroll eller revisjon av at kravene i punkt 11.5.2 og 11.5.3 overholdes hos
leverandgren og i leverandarkjeden.

Kontroll eller revisjon kan gjennomfgres av Forsvarsbygg eller av offentlig enhet
som Forsvarsbygg samarbeider med.

Forsvarsbygg forbeholder seg retten til & dele kontroll- og revisjonsrapportene med
andre offentlige virksomheter som vil omfattes av taushetsplikten.

11.5.5_Sanksjoner
Ved brudd pa punkt 11.5.2, 11.5.3, og 11.5.4 eller om det foreligger mangler i

dokumentasjonen, gjelder Rammeavtalens generelle bestemmelser punkt 16.1.

5.1 Sanksjoner ved forsinket/mangelfull rapportering, jf. Del Il - Vedlegg 2.1 -
Rammeavtalens spesielle bestemmelser kapitel 11.

Dersom arsrapport ikke sendes inne utgangen av februar pafglgende ar, 1 lgper
dagmulkt pa 750,- pr hverdag til rapport leveres.

11.5 Miljooppfalgingssystem
Leverandgren skal senest 6 mnd* etter kontraktsinngaelse ha tatt i bruk et

2av3




FORSVARSBYGG

miljgstyringssystem som oppfyller kravene i gjeldende NS-ISO 14001, EMAS
(Eco- Management and Audit Scheme), Miljafyrtarn for relevant bransje eller
tilsvarende. Miljgstyringssystemet skal veere dokumentert og apent for innsyn fra
Forsvarsbygg. Leverandgrens miljgstyringssystem dokumenteres med attest
utstedt av uavhengig organ som viser at leverandaren oppfyller gjeldende 1ISO
14001, EMAS eller Miljgfyrtarn for relevant bransje, eller tilsvarende.

Det uavhengige organet méa veere akkreditert av Norsk akkreditering eller
tilsvarende organer. Dersom leverandgren ikke har mulighet for & fa slike
attester innen kontraktsinngaelse, og dette ikke skyldes leverandaren selv, kan
annen dokumentasjon av miljgstyringstiltak godkjennes, jf FOA §16-7 (3).
Leverandegren ma dokumentere at disse tiltakene tilsvarer ovennevnte
miljgstyringsstandarder. Dette kan for eksempel dokumenteres med en
bekreftelse pa at sertifisering er i gang, eller annen attest fra uavhengig organ.

Nytt pkt

*Om kontraktsinngaelse er far fellesferie utsettes frist med 1,5mnd, og om juleferie
avvikles i 6 mnd frist gis det utsettelse pa 14 dager.

11.5.1 Sanksjoner
Ved brudd pa punkt 12.2 Igper dagmulkt pd 750,- pr hverdag. Med hverdager menes
alle dager unntatt helligdager og offentlige hgytidsdager. Mulkt lgper sa lenge forholdet
vedvarer med begrensning pa 100 dager. Nar maksimal frist nds anes det som vesentlig
mislighold.
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