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Vedlegg 1 

Endringer til Forsvarsbyggs generelle kontraktsvilkår for rammeavtaler 

 

I tabellen under fremgår det endringer og eventuelle tillegg til Forsvarsbyggs generelle kontraktsvilkår 

for rammeavtaler: 

 

Punkt Erstattes med eller utgår, eventuelt nytt punkt 

11.5 
 

Nytt punkt:  
 
11.5 Etisk handel 
11.5.1 Ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden 
Leverandøren skal under hele perioden overholde punktene i dette kontraktsvilkåret 
for å ivareta åpenhetslovens krav til dokumentasjon, og gjennomføring og 
oppfølging av aktsomhetsvurderinger. Kontraktsvilkårene bygger på FNs veiledende 
prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for 
ansvarlig næringsliv med aktsomhetsvurderinger som metode.  
 
Dersom leverandøren bruker underleverandør for å oppfylle denne rammeavtalen, 
er leverandøren forpliktet til å videreføre og bidra til etterlevelse av kravene i 
leverandørkjeden. 

 

11.5.2 ILOs kjernekonvensjoner 
Leverandør skal etterleve følgende grunnleggende krav: 

a) Forbud mot barnearbeid (FNs barnekonvensjon artikkel 32, ILO-
konvensjoner nr. 138 og 182) 

b) Forbud mot tvangsarbeid/slavearbeid (ILO-konvensjoner nr. 29 og 105) 
c) Forbud mot diskriminering (ILO-konvensjoner nr. 100 og 111) 
d) Organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger (ILO-konvensjoner 

nr. 87 og 98) 
 
11.5.3 Retningslinjer og prosedyrer for aktsomhetsvurderinger 
For å sikre etterlevelse av kravene i punkt 11.5.2, samt for å forebygge og håndtere 
eventuelle avvik fra kravene, skal leverandøren senest innen 6 måneder etter 
kontraktsinngåelse, ha retningslinjer og prosedyrer på plass for 
aktsomhetsvurdering.  
 
Det betyr at leverandøren skal kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for 
hvordan de håndterer risiko for negativ påvirkning på kravene i punkt Feil! Fant 
ikke referansekilden., og retter opp skade. I tråd med metoden for 
aktsomhetsvurderinger skal interessenter, særlig berørte rettighetshavere, 
involveres. Alvorligst risiko, uavhengig av hvor i leverandørkjeden risikoen er, 
prioriteres først. 
 
Senest innen 6 måneder etter kontraktsinngåelse, skal leverandøren ha:   
- Offentlig tilgjengelige retningslinjer for ivaretakelse av grunnleggende 

menneskerettigheter i leverandørkjeden, vedtatt av styret. Innholdet skal som 
minimum omfatte en forpliktelse om å etterleve kravene i punkt 11.5.2, i egen 
virksomhet og i leverandørkjeden.  
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- En eller flere ansatte på ledelsesnivå som har ansvar for etterlevelse og 
rapportering om arbeidet med aktsomhetsvurderinger til styret.  

- Prosedyrer for formidling og regelmessig oppfølgning av retningslinjer og 
prosedyrer i egen virksomhet og i leverandørkjeden. 

- Prosedyrer for å utføre regelmessige risikoanalyser i egen virksomhet og i 
leverandørkjeden. Dette innebærer å kartlegge og vurdere risiko for brudd på 
kravene i punkt 11.5.2. 

- Prosedyrer som beskriver hvilke tiltak leverandøren vil iverksette for å stanse, 
forebygge eller redusere negativ påvirkning og skade på kravene i punkt 11.5.2.  

 
Leverandøren skal kunne vise til offentlig tilgjengelig informasjon om arbeidet med 
aktsomhetsvurderinger i egen virksomhet og i leverandørkjeden. Dette omfatter 
hvordan risiko for brudd på kravene i punkt 11.5.2 og eventuell skade i egen 
virksomhet og i leverandørkjeden, er håndtert.   
 
Dersom leverandøren har forårsaket, eller medvirket til skade, skal leverandøren 
sørge for å rette opp skaden og yte erstatning til skadelidende. 

 

11.5.4 Oppfølging av rammeavtalen  
Leverandøren skal sikre at kravene i punkt 11.5.2, samt 11.5.3Feil! Fant ikke 
referansekilden. etterleves i egen virksomhet og i leverandørkjeden. Dersom 
leverandøren blir klar over forhold i strid med punkt 11.5.2 og 11.5.3 i 
leverandørkjeden, skal leverandøren rapportere dette til Forsvarsbygg uten 
ugrunnet opphold.  
 
Forsvarsbygg kan kreve at leverandøren dokumenterer etterlevelse ved hjelp av et 
eller flere av følgende tiltak:  
- Fremvise vedtatte retningslinjer og prosedyrer, jf. punkt 11.5.2 og 11.5.3. 
- Fremvise en oversikt over produksjonsenheter i leverandørkjeden, inkludert 

kontaktopplysninger, for utvalgte produkter, og/eller komponenter og/eller 
råvarer. Forsvarsbygg angir hvilke produkter og hvilken del av 
leverandørkjeden.   

- Fremvise gjennomført risikoanalyse, og rapportere om oppfølging og håndtering 
av funnene.  

- Delta i oppfølgingssamtale(r) med Forsvarsbygg og eventuelt andre relevante 
interessenter. 

- Kontroll eller revisjon av at kravene i punkt 11.5.2 og 11.5.3 overholdes hos 
leverandøren og i leverandørkjeden.  

 
Kontroll eller revisjon kan gjennomføres av Forsvarsbygg eller av offentlig enhet 
som Forsvarsbygg samarbeider med.  
Forsvarsbygg forbeholder seg retten til å dele kontroll- og revisjonsrapportene med 
andre offentlige virksomheter som vil omfattes av taushetsplikten.  

 

11.5.5 Sanksjoner 
Ved brudd på punkt 11.5.2, 11.5.3, og 11.5.4 eller om det foreligger mangler i 
dokumentasjonen, gjelder Rammeavtalens generelle bestemmelser punkt 16.1.  

  

Nytt pkt  
5.1 Sanksjoner ved forsinket/mangelfull rapportering, jf. Del II - Vedlegg 2.1 - 
Rammeavtalens spesielle bestemmelser kapitel 11. 
Dersom å rsråpport ikke sendes inne utgången åv februår på følgende å r, l løper 
dågmulkt på  750,- pr hverdåg til råpport leveres. 

 

 
 

11.5 Miljøoppfølgingssystem 

Leverandøren skal senest 6 mnd* etter kontraktsinngåelse ha tatt i bruk et 
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Nytt pkt 

miljøstyringssystem som oppfyller kravene i gjeldende NS-ISO 14001, EMAS 

(Eco- Management and Audit Scheme), Miljøfyrtårn for relevant bransje eller 

tilsvarende. Miljøstyringssystemet skal være dokumentert og åpent for innsyn fra 

Forsvarsbygg. Leverandørens miljøstyringssystem dokumenteres med attest 

utstedt av uavhengig organ som viser at leverandøren oppfyller gjeldende ISO 

14001, EMAS eller Miljøfyrtårn for relevant bransje, eller tilsvarende. 

 
Det uavhengige organet må være akkreditert av Norsk akkreditering eller 

tilsvarende organer. Dersom leverandøren ikke har mulighet for å få slike 

attester innen kontraktsinngåelse, og dette ikke skyldes leverandøren selv, kan 

annen dokumentasjon av miljøstyringstiltak godkjennes, jf FOA §16-7 (3). 

Leverandøren må dokumentere at disse tiltakene tilsvarer ovennevnte 

miljøstyringsstandarder. Dette kan for eksempel dokumenteres med en 

bekreftelse på at sertifisering er i gang, eller annen attest fra uavhengig organ. 

 
*Om kontraktsinngåelse er før fellesferie utsettes frist med 1,5mnd, og om juleferie 

avvikles i 6 mnd frist gis det utsettelse på 14 dager. 

 
11.5.1 Sanksjoner 

Ved brudd på  punkt 12.2 løper dågmulkt på  750,- pr hverdåg. Med hverdåger menes 
ålle dåger unntått helligdåger og offentlige høytidsdåger. Mulkt løper så  lenge forholdet 
vedvårer med begrensning på  100 dåger. Nå r måksimål frist nå s ånes det som vesentlig 
mislighold. 
 
 

  

 


