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Vedlegg 7  

Faglig oppdragsbeskrivelse  

 

1 OM LEVERANSENE  

1.0 Generelt om leveransen 

Rammeavtalen omfatter entreprenørtjenester innenfor bygg og anlegg slik som nevnt i hovedkapitlene 

fra NS 3420. Begrensninger settes av de opplistende fagarbeidere og maskiner i prisskjema. Kun 

mindre tilføyelser kan gjøres. Ingen av fagarbeidertypene som er nevnt i prisskjema er 

underleverandører i påslagsberettiget forstand. 

 

1.1 Avtalens formål  

Rammeavtalen skal dekke oppdragsgivers behov for maskinentreprenørtjenester, inkl. oppstramming 

av skytevoller, veivedlikehold, noe fjellrensk og vegetasjonsrydding inklusiv krattknusing i følgende 

geografiske område: Region ØST, distrikt Innlandet, område Dombås leir, Lislia skytefelt, samt et fåtall 

boliger i sentrumsnære områder i Dombås sentrum  

Vintervedlikehold som brøyting og strøing er ikke en del av denne rammeavtalen. Behovet er dekket i 

annen rammeavtale. 

 

1.2 Personell 

1.2.1 Plikter og sanksjoner 

Viser til avropskontraktene; «Del II – Vedlegg 3.2 – kontraktsbestemmelser avrop NS 8406» og 

«Vedlegg 3.4 – kontraktsbestemmelser avrop Andre tjenester», for plikter og sanksjoner knyttet til bruk 

av faglærte, bruk av lærling, bruk av fast ansatte, samt innleie av arbeidskraft. 

1.2.2 ADK-1 

Det stilles krav til minst 1. stk. grunnarbeider med ADK1-kurs. Se Del I – Vedlegg 1.3 Leverandørens 
dokumentasjon på fagkapasitet. 

 

2 OM OPPDRAGENE   

Rammeavtalen omfatter maskinentreprenørtjenester og grunnarbeider, drift og vedlikehold av 

veier/gater/plasser for Forsvarets lokasjoner i Dovre kommune. 

Det er militær og sivil aktivitet i området som må beregnes å måtte hensyntas av Leverandør.  

Arbeidene i sommerhalvåret består typisk i feiing/børsting, støvbinding, vanning, krattknusing, 

grøfterensk, vedlikehold av stikkrenner og kulverter, oppgrusing og høvling av veger med grusdekke. 

Grunn- og gravearbeider, samt lapping av asfalt må også påregnes. 

Mindre utviklings-/miljø- og opprydningsprosjekter kan bli aktuelt å avrope på denne rammeavtalen. 
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2.1 Grunnarbeid 

Avtalen omfatter grunnarbeider, infrastrukturarbeid, anleggsrør m.m. 

Lokasjonene har også i varierende grad behov for å få utført anleggsarbeider tilknyttet 

byggevirksomhet, i slike tilfeller vurderes byggeplassadministrasjon, tiltransport etc. 

 

2.2 Skyte – og øvingsfelt (SØF) 

Arbeid i skyte- og øvingsfelt (SØF) omfatter blant annet arrondering av voller og terreng, 

grøftegraving, grøfterens/pussing av veiskulder, kantklipping/vegetasjonsrydding, mindre 

sprengningsarbeider/pigging og vedlikehold og opprusting av veier. Herunder både asfalterte veier og 

grusveier. 

Det kan derfor være behov for både lapping av asfalt samt vedlikehold av grusveier etc. med høvel. 

Det kan også være behov for nedsetting av skilt og utskifting av veibommer. 

2.2.1 Arbeid i SØF 

Alle oppdrag i skytefeltet skal koordineres med skytefeltadministrasjonen. Ingen oppdrag skal startes 

opp uten tillatelse fra skytefeltadministrasjonen. 

 

2.3 Spesielle arbeider  

2.3.1 Fjellrensk  

I området har vi mulige steder hvor det eventuelt kan bli nødvendig å foreta arbeider som spylerensk, 

spettrensk og maskinrensk, inntil 10 m høyde. På denne rammeavtalen er det forventet ingen/kun 

mindre fjellrenskoppdrag. Det vil i løpet av 2026 bli etablert en egen rammeavtale som skal ivareta 

større fjellrensk- og fjellsikringsoppdrag i Forsvarsbygg. 

2.3.2 Skogrydding 

Det foreligger en egen rammeavtale på større skogrydding. Denne avtalen er derfor kun tiltenkt brukt 

på mindre arbeider med stubbefresing og maskinell/manuell fjerning av trær/busker/kratt etc. 

2.4 Rigg og drift 

2.4.1 Riggutstyr 

Med mindre annet klart fremgår av avropet, eller det avtales før oppstart av avrop må leverandøren 
selv sørge for nødvendig rigg- og driftsområde, og leverandøren har normalt ikke anledning til å 
benytte noen av byggherrens fasiliteter. se Del II - Vedlegg 2.1 -Rammeavtalens spesielle 
bestemmelser, punkt 7.3 – Rigg og drift. 

2.4.2 Areal og plassering 

Ved behov for riggutstyr, kontainer, brakker ol. som krever areal hos byggherre så må omfang og 
plassering avklares med byggherre før igangsettelse av det enkelte avropet. 

2.4.3 Spiserom 

Det kan ikke garanteres oppholdsrom for spisepauser til arbeidere. Slik at kostnader til f.eks. 

«kafépenger» iht. Fellesoverenskomsten for byggfag 2024-2026 § 2-6 skal være dekket av 

påslagsprosent på timer, se pkt. 9.3. 

 

3 EIENDOMSRETT OG ANSVAR 

I forbindelse med rivningsarbeider skal entreprenøren ha eiendomsrett til revne materialer med mindre 

annet framgår av det spesifikke avropet. Dersom avfall skal sendes til deponi se Del II - Vedlegg 2.1 

Rammeavtalens spesielle bestemmelser, pkt. 7.9. 
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Med mindre noen annet uttrykkelig er bestemt ved avrop, har oppdragsgiver ansvaret for tegning og 

beskrivelser/prosjektering av arbeidene i forbindelse med denne rammeavtalen. 

 

4 OPPFØLGING 

Det må forventes varierende antall avrop gjennom rammeavtalene gjennom avtaleperioden. 

Størrelsen på avropene vil variere mye. Dette medfører at leverandør må forvente til enhver tid å 

administrere en rekke avrop av ulik størrelse, samt drive administrasjon av flere prosjekter i ulike faser 

av ferdigstillelse. I tillegg må leverandør holde stram kontroll med fakturering. 

 

Leverandøren må levere en helhetlig fremdriftsplan for pågående og planlagte prosjekter for 

Forsvarsbygg som leverandøren er involvert i, samt fortløpende oppdatere ved endringer. 

Leverandøren sender oppdatert fremdriftsplan til Forsvarsbyggs områdeleder og avtaleeier ved hver 

revidering. 

 

5 DELTAKELSE I ØVELSES- ELLER BEREDSKAPSARBEID 

5.1 Rammeavtaleleverandørens rolle i totalforsvarssammenheng 

En rekke stortingsmeldinger og analyser peker på Norges behov for å styrke beredskap og 

totalforsvarsevne. Leverandørene kan lese mer om dette i følgende dokumenter: 

• Totalberedskapsmeldingen 

• Langtidsplan for forsvarssektoren 2025-2037 

• Riksrevisjonsrapport Totalforsvaret i sikkerhetspolitisk krise og krig 

Som en etat i forsvarssektoren har Forsvarsbygg et ansvar for å planlegge og tilrettelegge for økt 

beredskap og forsvarsevne.  

Denne rammeavtalen er beregnet for oppdrag i fredstid og inneholder ingen 

beredskapsklausuler for krise- og krigssituasjoner. Imidlertid er det viktig at vi også i fredstid 

øver og trener med totalforsvaret, altså samfunnsaktørene for øvrig. Forsvarsbyggs 

leverandører er viktige aktører i totalforsvaret.  

 

5.2 Øvelses- eller beredskapsarbeid 

Leverandøren kan for de enkelte avrop bli pålagt å delta i øvelses- eller beredskapsarbeid. Det vil 

fremgå av avropsbeskrivelsen om leverandøren kun plikter i stille med sine ansatte, eller om han også 

skal stille med utstyr og materiell for øvelses- eller beredskapsarbeidet.  

Leverandøren må være forberedt på at det kan komme avrop som medfører arbeid utenfor ordinær 

arbeidstid. Forsvarsbygg ønsker å unngå dette, og i den grad det blir aktuelt så skal leverandøren få 

beskjed så raskt som mulig. Leverandøren må på forespørsel kunne fremlegge en plan for å benytte 

tilgjengelig personell utover ordinære arbeidstidsbestemmelser iht. arbeidsmiljølovens rammer. 

Øvelses- eller beredskapsarbeid honoreres etter rammeavtalens avtalte satser for ordinær tid og 

overtid.  

Plikten til å delta i slikt arbeid omfatter også leverandørens faste underleverandører, og må derfor 

inntas i kontraktene med disse.  

5.3 Utarbeidelse av beredskapsplaner 

Leverandøren kan for de enkelte avrop bli pålagt å utarbeide følgende beredskapsplaner:   

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-9-20242025/id3082364/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-87-s-20232024/id3032217/
https://www.riksrevisjonen.no/rapporter-mappe/no-2024-2025/totalforsvaret-i-sikkerhetspolitisk-krise-og-krig/
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a) Plan for hvordan leverandørens personell kan disponeres i en gitt periode under gitte 

forutsetninger 

b) Plan for hvordan leverandørens utstyr og materiell kan disponeres i en gitt periode under gitte 

forutsetninger 

c) Plan for hvordan leverandøren kan sikre tilgang på masser, betong, asfalt og annet materiell 

som kan være nødvendig for å sikre opprettholdelse av Forsvarets operative evne. 

Planene skal omfatte leveranser fra leverandøren selv, og hans underleverandører.  

Arbeid med utarbeidelse av slike beredskapsplaner vil honoreres etter medgått tid for 

prosjektlederressurs. 

 


