
Mengdebeskrivelse

Vannledning Vean

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS 3420 (202202).

Aure kommune 

Dato: 18.05.2026

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse Side 1 

 Kapittel:  



Generelt
I tillegg til postbeskrivelsen og tilbudstegningene gjelder krav iht. VA-norm for Aure kommune.
https://www.averoy.kommune.no/tjenester/vei-vann-og-avlop/vann-og-avlop/va-normen/

Rigg og drift
I dette kapitlet skal entreprenøren ta med alle kostnader til alle ytelser til samlet rigg og drift.

Måleregler.
Entreprenøren skal oppgi en fast uregulerbar sum for hver av postene.

Prisregler.
Riggkostnader skal være komplett og skal inkludere transport, oppsetting, event. flytting i byggeperioden, all 
tilknytning og nedrigging i den utstrekning disse kostnadene ikke er tatt med i andre poster. Driftskostnader skal 
inkludere leie, vedlikehold, renhold, oppvarming, avgifter og alt nødvendig utstyr for den forutsatte bruk i den 
utstrekning disse kostnadene ikke er tatt med i andre poster.

Brakker.
Entreprenøren skal rigge brakker for eget bruk i den grad det er behov for det.
Entreprenøren vurderer selv omfanget av riggen.

Sikring av byggeplassen.
Entreprenøren skal sørge for all nødvendig sikring av byggegrop, grøfter etc iht krav fra Arbeidstilsynet.
Entreprenøren må selv vurdere hvilke tiltak som er nødvendige for å tilfredsstille Arbeidstilsynets krav og sikre 
omgivelsene mot å skade seg på anlegget.

Avfall, opprydding og sluttrengjøring.
Entreprenøren skal foreta sluttopprydding og fjerne alt som ikke vedkommer det endelige byggverk.

Graving

Grunnforhold:
Det vises til geoteknisk vurderingsrapport.

Eksisterende kabler, ledninger
Entreprenøren er ansvarlig for å få påvist eksisterende kabler og ledninger i området. Ulemper og 
tilleggskostnader for nødvendig omlegging av evt. eksisterende kabler skal inkluderes i enhetspriser for graving.

Transport
Overskuddsmasser fra utgraving av stedlige masser, som ikke anvendes i anlegget,
transporteres til deponi. Entreprenøren stiller med godkjent deponi.

VA-lednignsanlegg Grøfter

Generelt
Grøftetraséer fremgår av H-tegninger.

Grøftene opparbeides i henhold til gjeldende forskrifter i arbeidsmiljøloven. Entreprenøren avgjør selv utførelsen 
(kasse, spunt e.l.) i henhold til arbeidsmiljøloven.

Dersom det påtreffes fjell skal kombinert grøft avregnes som fjellgrøft. Det vil si alle grøfter med sprenging gjelder
som fjellgrøft uavhengig av omfang. Reguleres mot øvrige grøfteposter.
Før sprengning av kombinert grøft skal løsmasser graves bort og fjellet blottlegges slik at fjelloverflaten langs
grøftekanten etter sprenging skal være avdekket og rensket i en bredde av minst 0.5 m.

Nødvendig grøfteutvidelse for kummer og kumdrenering inkluderes i enhetsprisene for grøfter. Drenering fra 
vannkummer føres/kobles til overvannskum/ledning.

Grøftedybde
Regnes fra topp terreng til u.k. fundament.

Ledningssonen
Oppbygging av ledningssonen utføres iht. vedlagte grøftesnitt.
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Eksisterende VA-ledningsanlegg
Det presiseres at eksisterende VA-anlegg skal være i drift under anleggsperioden. Dette gjelder spesielt 
hovedvannledninger og stikkledninger for vann.
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01 Rigg og drift

01.1 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Forsikring av ansvar, forsikring av eget 
kontraktsarbeid og sikkerhetsstillelse for 
kontraktsforpliktelser prises i egen post.

c) Utførelse

Riggplass skal godkjennes av Byggherre. Alle 
fasiliteter skal tilfredsstille Arbeidstilsynets krav.

01.2 AB1
FORSIKRING AV ANSVAR

Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.3 AB2
FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.4 AE1
SIKKERHETSSTILLELSE FOR 
KONTRAKTSFORPLIKTELSER

Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.5 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Anleggsplass
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten skal inkludere utgifter til utstikking og 
oppmåling for massekontroll/regulering samt 
varslingsplan i nødvendig omfang for godkjennelse 
av Møre og romsdal fylkeskommune.

Aure kommune 
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01.6 FD8.511
PÅVISING AV KABLER OG LEDNINGER I GRUNNEN

Rund sum RS
Lokalisering: Anleggsplass
Andre krav: Nei

01.7 AM1.31A
HOVEDBEDRIFT

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Oppgaver og funksjon som SHA/HMSkoordinator i 
den grad det er behov for koordinering av flere 
virksomheter. Alle arbeider for anlegget inngår i 
denne entreprisen.

Det er krav om at entreprenøren skal ha daglig leder/ 
formann på anleggsplassen. Kostnader for dette 
prises spesielt i denne posten.

01.8 P-melding til EFS
Det skal sendes inn P-melding før oppstart av 
arbeidet med å etablere sjøledningen, herunder 
informasjonstekst, posisjon, oppstartstidspunkt og 
forventet ferdigstillelse til efs@kartverket.no 

Informasjon om tiltaket må sendes til Efs i god tid for 
å komme med i neste utgivelse av Efs.
Se her for frister.
Det er entreprenørens ansvar å sjekke fristene.

Arbeidet kan ikke starte før meldingen er publisert. 
Rund sum RS

01.9 AV3.1
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Anleggsplass
Andre krav: Nei

01.10 AJ8.22
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN

Rund sum RS

Andre krav: Nei

Aure kommune 
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01.11 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Generelt skal all innmåling og 
dokumentasjon av VA anlegg være i samsvar med 
kommunens VA-norm vedlegg B2 (til ei kvar tid siste 
reviderte utgåve): «Krav til innmåling og dokumentasjon 
av VA anlegg.»
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Før overtakelse skal sluttdokumentasjon leveres.

Sluttdokumentasjonen skal bestå av:
- Koordinatfestet innmålingsdata.
- Dokumentasjon etter prøving og kontroll av VA-
ledningsanlegg.
- Dokumentasjon på avvik fra plan.

Dokumentasjon og innmåling leveres digitalt.
Innmåling prises i egen post.

Aure kommune 

Sum denne side: 
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02 Landledninger

02.1 FV1.1A
VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT

Areal m 2 100,00
Område som skal ryddes: Trasé 2 pel 110 - 150 og trasé 
3 pel 40 - 50
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
10 m anleggsbredde er lagt til grunn.

02.2 FB2.11A
SIDEFLYTTING AV VEKSTJORD TIL RANKE – AREAL

Areal m 2 1450,00
Område som skal avdekkes: Jordbruksareal Trasé 2 pel 
0 - 110 og trasé 3 pel 0 - 35
Gjennomsnittstykkelse: 300 mm
Beliggenhet ranke: Langs trasé
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
10 m anleggsbredde er lagt til grunn.

02.3 FV3.11001A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 10,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Trasé 1
Formål: VA-ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: -
Bunnbredde: min 0,6 m
Grøftedybde: Iht. lengdeprofil
Krav til tilbakefylling: Iht. tegning HF001, Grøftesnitt 1. 
Fundament (150 mm) og omfylling (200 mm til grøftekant 
og 300 mm over rør) av pukk 8-16 mm. Gjenfylling med 
stedlige masser med maks steinstørrelse 1/3 av avstand 
til røret.
Krav til komprimering: Normal komprimering/kontroll
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Overskuddsmasser fra grøfta kjøres bort.

c) Utførelse

Grøftesnitt 1 iht. tegning HF001.

Aure kommune 
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02.4 FV3.11001A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Trasé 1 pel 660 - 700
Formål: VA-ledningsgrøft
Grunnforhold: Iht. underposter.
Restriksjoner: -
Bunnbredde: min 0,6 m
Grøftedybde: Iht. lengdeprofil
Krav til tilbakefylling: Iht. tegning HF001, Grøftesnitt 4. 
Fundament (150 mm) og omfylling (200 mm til grøftekant 
og 300 mm over rør) av pukk 8-16 mm. Gjenfylling med 
stedlige masser med maks steinstørrelse 1/3 av avstand 
til røret.
Krav til komprimering: Normal komprimering/kontroll
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Overskuddsmasser fra grøfta kjøres bort.

c) Utførelse

Grøftesnitt 4 iht. tegning HF001.

02.4.1 Grunnforhold: Løsmassegrøft

Lengde m 10,00

02.4.2 Grunnforhold: Fjell- eller kombinertgrøft

Lengde m 30,00

Aure kommune 

Sum denne side: 
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02.5 FV3.11001A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Trasé 2
Formål: VA-ledningsgrøft
Grunnforhold: Iht. underposter.
Restriksjoner: -
Bunnbredde: min 0,6 m
Grøftedybde: Iht. lengdeprofil
Krav til tilbakefylling: Iht. tegning HF001, Grøftesnitt 3. 
Fundament (150 mm) og omfylling (200 mm til grøftekant 
og 300 mm over rør) av pukk 8-16 mm. Gjenfylling med 
stedlige masser med maks steinstørrelse 1/3 av avstand 
til røret.
Krav til komprimering: Normal komprimering/kontroll
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Overskuddsmasser fra grøfta kjøres bort.

c) Utførelse

Grøftesnitt 3 iht. tegning HF001.

02.5.1 Grunnforhold: Løsmassegrøft

Lengde m 60,00

02.5.2 Grunnforhold: Fjell- eller kombinertgrøft

Lengde m 80,00

Aure kommune 
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02.6 FV3.11001A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Trasé 3 pel 0 - 60
Formål: VA-ledningsgrøft
Grunnforhold: Iht. underposter.
Restriksjoner: -
Bunnbredde: min 0,6 m
Grøftedybde: Iht. lengdeprofil
Krav til tilbakefylling: Iht. tegning HF001, Grøftesnitt 2. 
Fundament (150 mm) og omfylling (200 mm til grøftekant 
og 300 mm over rør) av pukk 8-16 mm. Gjenfylling med 
stedlige masser med maks steinstørrelse 1/3 av avstand 
til røret.
Krav til komprimering: Normal komprimering/kontroll
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Overskuddsmasser fra grøfta kjøres bort.

c) Utførelse

Grøftesnitt 2 iht. tegning HF001.

02.6.1 Grunnforhold: Løsmassegrøft

Lengde m 50,00

02.6.2 Grunnforhold: Fjell- eller kombinertgrøft

Lengde m 10,00

02.7 FB5.13229
RYDDING UNDER VANN FRA LAND – AREAL

Areal m 2 100,00
Vanndybde: Fra 0 til og med 3 m
Objekt: Stein og steinblokker
Område som skal ryddes: Trase i sjø
Formål: Vannledning
Omfang: Større steiner i traseen, som vil kunne skade 
vannledningen.
Bunnforhold: Stein og sand
Sted for deponering: Entreprenørens deponi
Andre krav: Nei

Aure kommune 
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02.8 UM1.12111321113A
UTENDØRS VANNLEDNING – KOMPLETT – RØR AV 
TERMOPLAST

Lengde m 220,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: Iht. tegninger
Ledningsstrekk: Landledninger trasé 1 pel 670 - 690, 
trasé 2 og trasé 3 pel 0 - 50
Nominell diameter: 110
SDR-verdi: SDR11
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Inkludert rørdeler som muffer, overganger og bend.

c) Utførelse

Sertifisert sveiset med speilsveis eller elektromuffer.

02.9 UM1.12111321113A
UTENDØRS VANNLEDNING – KOMPLETT – RØR AV 
TERMOPLAST

Lengde m 160,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: Stikkledning
Ledningsstrekk: Stikkledning
Nominell diameter: 32
SDR-verdi: SDR11
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Inkludert rørdeler som muffer, overganger og bend.

c) Utførelse

Sertifisert sveiset med speilsveis eller elektromuffer.

Aure kommune 
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02.10 UM1.2211124311121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – KOMPLETT – 
TRYKKLØS – RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 230,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PP – konstruerte
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Iht. tegninger
Ledningsstrekk: Kumdrenering fra V1, V2 og V3
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 110
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Svart
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Kumdrenering legges med utløp til sjø.

Inkludert rørdeler som muffer, overganger og bend.

02.11 UM1.3114311121A
UTENDØRS DRENSLEDNING – KOMPLETT – RØR 
AV TERMOPLAST

Lengde m 160,00
Materiale: PP – konstruerte
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Iht. tegninger trasé 2
Ledningsstrekk: Trasé 2
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 110
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Svart
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder drenering av va-grøft.

Legges med utløp til sjø.

Inkludert rørdeler som muffer, overganger og bend.

Aure kommune 
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02.12 FS3.821A
MARKERING

Lengde m 290,00
Type: Plastbånd
Lokalisering: Legges ut på toppen av omfyllingen for 
vannledningen.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder markering av vannledning i grøft.
Blått markeringsbånd merket VANNLEDNING.

02.13 FS3.823A
MARKERING

Lengde m 290,00
Type: Metallbånd
Lokalisering: Topp vannledning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder peilebånd på vannledning.

Peilebåndet legges og festes på toppen av 
vannledningen.
Peilebåndet skal føres inn i vannkummer.
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02.14 UP1.1131422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT
Kumtype: T-merket med innstøpt pakning
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Iht. tegning HB001, HC001-003
Utførelse: Iht. tegning HK001-003
Kumhøyde: Iht. tegning.
Ledningsdimensjoner: Iht. tegninger
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
Dimensjonert for et prøvetrykk på 15 bar.
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder komplett vannkum iht. tegninger HK001-003.

Inkludert:
Alle nødvendige fittings og pakninger.

Forankring i bunn dimensjonert for 15 bar trykk.

Boringer i kumvegg for rørgjennomføring.

Ramme og kumlokk.

Prises i følgende underposter.

02.14.1 V1
Gjelder komplett vannkum iht. tegninger HK001
Rund sum RS

02.14.2 V2
Gjelder komplett vannkum iht. tegninger HK002
Rund sum RS

02.14.3 V3
Gjelder komplett vannkum iht. tegninger HK003
Rund sum RS

Aure kommune 
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02.15 FV2.522311999
OPPLASTING OG TRANSPORT AV LØSMASSER - 
FAST VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 120,00
Opplastingssted: Gravested
Type masse: Overskuddsmasser
Transportlengde: Til entreprenørens tipplass
Lokalisering: Hele anlegget
Tippsted: Valgfritt
Andre krav: Nei

02.16 KB2.2216A
VEKSTJORDLAG

Areal m 2 1600,00
Arealtype: Grasbakke
Lokalisering: Jordbruksareal Trasé 1 pel 680 - 700, og 
trasé 2
Lagtykkelse: Valgfritt
Innhold av organisk materiale: -
Nedbørsmengde: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder tilbakeføring av vekstjordlag fra ranke til 
opprinnelig terrengnivå.

10 m anleggsbredde er lagt til grunn.

02.17 KB2.2212A
VEKSTJORDLAG

Areal m 2 350,00
Arealtype: Grasplen
Lokalisering: Gressplen Trasé 3 pel 0 - 35
Lagtykkelse: Valgfritt
Innhold av organisk materiale: -
Nedbørsmengde: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder tilbakeføring av vekstjordlag fra ranke til 
opprinnelig terrengnivå.

10 m anleggsbredde er lagt til grunn.

Aure kommune 
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02.18 FD8.52151A
KRYSSING

Antall kryssinger stk 2
Type eksisterende anlegg: Høyspent luftledning
Lokalisering: Trasé 2 og trasé 3
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Strømkabler i 
luftspenn
Kryssingens lengde: 10 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder alle ekstra arbeider og kostnader i forbindelse 
med kryssing under kabler i luftspenn som ikke er 
inkludert i poster for graving.

02.19 FD8.52122A
KRYSSING

Antall kryssinger stk 1
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Trasé 2
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Jordkabel lavspenn
Kryssingens lengde: 5 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder alle ekstra arbeider og kostnader i forbindelse 
med kryssing under jordkabel lavspenn som ikke er 
inkludert i poster for graving.

02.20 FD8.52122A
KRYSSING

Antall kryssinger stk 1
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Trasé 2
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Telekabel
Kryssingens lengde: 5 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder alle ekstra arbeider og kostnader i forbindelse 
med kryssing telekabel som ikke er inkludert i poster 
for graving.

Aure kommune 

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Landledninger: 

Dato: 18.05.2026

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse Side 02-10 

 Kapittel: 02 Landledninger

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.21 FD8.52199A
KRYSSING

Antall kryssinger stk 1
Type eksisterende anlegg: Privat strømkabel
Lokalisering: Trasé 3
Formål: VA-ledningsanlegg
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Privat strømkabel
Kryssingens lengde: 5
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder alle ekstra arbeider og kostnader i forbindelse 
med kryssing av priat strømkabel som ikke er 
inkludert i poster for graving.

02.22 FD8.52112A
KRYSSING

Antall kryssinger stk 1
Type eksisterende anlegg: Under selvfallsledning
Lokalisering: Trasé 3
Formål: VA-ledningsanlegg
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Avløpsledning fra 
privat slamavskiller
Kryssingens lengde: 5
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder alle ekstra arbeider og kostnader i forbindelse 
med kryssing av utslippsledninigen som ikke er 
inkludert i poster for graving.

Aure kommune 

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Landledninger: 

Dato: 18.05.2026

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse Side 02-11 

 Kapittel: 02 Landledninger

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.23 UU1.819A
INNMÅLING AV UTENDØRS RØRLEDNINGSANLEGG

Rund sum RS
Type rørledning: VA-ledningsanlegg
Lokalisering: Hele anlegget
Ledningsstrekk: Iht. tegninger
Type og dimensjon på rørledning: Iht. tegninger
Dokumentasjon: Generelt skal all innmåling og 
dokumentasjon av VA anlegg vere i samsvar med 
kommunens VA-norm vedlegg B2 (til ei kvar tid siste 
reviderte utgåve): «Krav til innmåling og dokumentasjon 
av VA anlegg.» Koordinatfestet innmålingsdata og 
egenskapsdata for ledningsnett med tilhørende 
installasjoner (kummer, ventiler etc.) skal leveres på 
digital form. SOSI-fil på minnepinne eller oversendt på 
epost.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter komplett innmåling av VA-ledningsanlegget 
iht. bestemmelser i det følgende:

Kummer (topp senter kumlokk), gjelder også for 
eksisterende kummer når de berøres av anlegget.
Ledninger i kum (se målepunkter for kotehøyder på 
ledning).
Retningsforandringer (knekkpunkter) i 
horisontalplanet og/eller vertikalplanet.
Overganger (mellom ulike rørtyper).
Hver 10 meter for ledning lagt i kurve.
Krysningspunkt for eksisterende kommunale 
ledninger.
Gren og påkoblinger.

Iht. gjeldende SOSI-standard.

Aure kommune 

Sum denne side: 

Sum Kapittel 02 Landledninger: 

Dato: 18.05.2026

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse Side 02-12 

 Kapittel: 02 Landledninger

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Sjøledninger

Forundersøkelser for å finne opptimal ledningstrase.
Den foreløpige ledningstraseen som er vist på vedlagte tegninger er i hovedsak basert på bunntopo grafiske 
sjøkart.

Entreprenøren skal foreta en grundig kartlegging av aktuell ledningstrase for å avdekke forhold som er viktige for 
både posisjonering, høybrekk/lavbrekk, bunnbeskaffenhet (fjell, stein etc.), eksisterende ledninger og kabler, 
behov for grøfter, sikring og tildekking av ledningene ved land. 

Entreprenør skal utarbeide en egen rapport fra forundersøkelsen som oppsummerer observasjonene og 
innmålingene som er utført. Filming av strekninger som krever tiltak for å sikre ledningen skal også inngå og 
gjennomgås med byggherre.

Behov for nedgraving og/eller tildekking av ledningene i strandsonen skal være avklart med byggherre.

Senking av sjøledninger
Senking av ledning gjøres i følge VA/Miljøblad nr. 80/2018 Legging av undervannsledninger - Senking av ledning. 

Før oppstart av senkearbeidet skal entreprenøren utarbeide en prosedyre for senkingen, jfr. kapittel 4.2, 4.3 og 4.6 
i VA/Miljøblad nr. 80/2018. Prosedyren skal gjennomgås i et møte med alle involverte og nødvendige SHA 
utarbeides.

Usikkerheter
Sjødybder er tatt fra offentlige kart, og det er noe usikkerhet rundt topografi. Omfang og lengde av grøft under 
vann er derfor ikke nøyaktig. Avregnes i post.

Trasé i sjø er ikke undersøkt. Mindre justeringer må påregnes etter forundersøkelser.

Aure kommune 

Dato: 18.05.2026

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse Side 03-1 

 Kapittel: 03 Sjøledninger



03.1 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter utarbeidelse av senkeprosedyre og plan for 
varsling, håndtering og mellomlagring.

Omfatter også koordinering med Havnevesen m.m.  
for sikring/stenging av farled.

Se også løyve til tiltak.

03.2 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter traséundersøkelse og markering av 
traséene i sjø, iht. H-tegninger.

Traséundersøkelsen innbefatter å:

1. Kontrollere om foreslåtte traséer kan benyttes.
2. Markere evt. hindringer ved koordinatfesting og 
visuell markering i form av trålkuler eller lignende.

Det blir nødvendig med ROV-kjøring og dykking for å 
avdekke større steiner, e.l.

Etter at traséene er kontrollerte, skal entreprenør 
presentere traséforslag til Byggherre for godkjenning.

03.3 FB5.726219A
INSPEKSJON/UNDERSØKELSE UNDER VANN – 
RUND SUM
Type: Bunnkartlegging
Metode: ROV
Vanndybde: Inntil 40 m
Område: Trasé 1 og 3 iht. tegninger
Inspeksjons-/undersøkelsesomfang: Avdekke og 
markere større steiner eller hindringer i traseen som må 
fjernes eller flyttes før ledningen senkes. Entreprenør må 
også kontrollere om foreslått trase kan benyttes.
Krav til nøyaktighet: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også leveranse av videofil fra inspeksjon før
rydding.

Aure kommune 

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Sjøledninger: 

Dato: 18.05.2026

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse Side 03-2 

 Kapittel: 03 Sjøledninger

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.3.1 FORUNDERSØKELSE FOR SJØLEDNING
Trasé 1
Rund sum RS

03.3.2 FORUNDERSØKELSE FOR SJØLEDNING
Trasé 3
Rund sum RS

03.4 FD8.511
PÅVISING AV KABLER OG LEDNINGER I GRUNNEN

Rund sum RS
Lokalisering: Trase 1 og 3
Andre krav: Nei

03.5 FB5.13299
RYDDING UNDER VANN FRA LAND – AREAL

Areal m 2 200,00
Vanndybde: 0 - 8 m
Objekt: Større steinblokker som må flyttes
Område som skal ryddes: Sjøbunn i ledningstrase
Formål: Sjøledninger
Omfang: Større steiner som ligger i traseen, som vil 
kunne gi gnag på ledningen, og skape små høybrekk.
Bunnforhold: Stein og sand
Sted for deponering: Valgfritt
Andre krav: Nei

03.6 FB5.2329A
RYDDING UNDER VANN FRA FLÅTE – AREAL

Areal m 2 50,00
Vanndybde:< 40 m
Område som skal ryddes: Sjøbunn i ledningstrase
Omfang: Større steiner som ligger i traseen, som vil 
kunne gi gnag på ledningen, og skape små høybrekk.
Formål: Sjøledninger
Bunnforhold: Løsmasser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også alle kostnader med opplasting, 
transport og deponering av objekter hentet opp.

Anvendes kun etter avtale med byggherre.

Aure kommune 

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Sjøledninger: 

Dato: 18.05.2026

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse Side 03-3 

 Kapittel: 03 Sjøledninger

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.7 UM8A
Andre arbeider i forbindelse med utendørs 
rørledninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

BØYER OG KONTROLLBØYER
Eventuelt andre prosedyrer/metoder enn beskrevet 
under for merking og kontroll av posisjonering skal 
beskrives i tilbudsbrev. I utgangspunktet forutsettes:

Trasébøyer med rød farge utsatt i minst hver 100. m i 
traséens senterlinje.

Kontrollbøyer med grønn farge festet til ledning rett 
før senking. Bøyene festes til ledningen nær inntil 
trasébøyene med taulengde tilpasset vanndypet slik 
at tauet kan strammes umiddelbart etter at ledningen 
har nådd sjøbunnen slik at god kontroll av ledningens 
plassering i forhold til kontrollbøyen oppnås. 

Opprydding og fjerning av tauverk og bøyer eller 
annet utstyr.

Prises i følgende underposter.

03.7.1 BØYER OG KONTROLLBØYER
Trasé 1
Rund sum RS

03.7.2 BØYER OG KONTROLLBØYER
Trasé 3
Rund sum RS

Aure kommune 

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Sjøledninger: 

Dato: 18.05.2026

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse Side 03-4 

 Kapittel: 03 Sjøledninger

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.8 FV3.221003A
GRØFT UNDER VANN – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 60,00
Vanndybde: Fra 0 til og med 3 m
Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering av masser: Stedlige masser
Lokalisering: Landtak (3 stk)
Formål: Grøft for ledninger iht. tegning.
Grunnforhold: Stedlige løsmasser
Restriksjoner: -
Bunnbredde: min 0,6 m
Grøftedybde: Inntil 1,5 m
Krav til tilbakefylling: Sjøbunn tilsvarende som før 
oppstart.
Krav til komprimering: Normal
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også bortkjøring og deponering av 
overskuddsmasser.

c) Utførels
Det skal utvises ekstra forsiktighet ved graving for å 
unngå partikkeltransport og nedslamming.

Aure kommune 

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Sjøledninger: 

Dato: 18.05.2026

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse Side 03-5 

 Kapittel: 03 Sjøledninger

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.9 FV3.221001A
GRØFT UNDER VANN – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 30,00
Vanndybde: Fra 0 til og med 3 m
Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Landtak (3 stk)
Formål: Grøft for ledninger iht. tegning. Sprengstein skal 
fjernes. Massene forøvrig skal tilbakeføres i samme 
lagtykkelse og konsistens som opprinnelig. Grøfta skal 
hensynta alle eksisterende forhold.
Grunnforhold: Fjell i grøft/kombinert grøft.
Restriksjoner: -
Bunnbredde: min 0,6 m
Grøftedybde: Inntil 1,5 m
Krav til tilbakefylling: Iht. tegning HF001. Fundament 
(150 mm) og omfylling (200 mm til grøftekant og 300 mm 
over rør) av pukk 8-16 mm. Gjenfylling med stedlige 
masser med maks steinstørrelse 1/3 av avstand til røret.
Krav til komprimering: Normal
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også bortkjøring og deponering av 
overskuddsmasser.

c) Utførelse
Det skal utvises ekstra forsiktighet ved graving for å 
unngå partikkeltransport og nedslamming.

03.10 NEDSPYLING
Posten omfatter nedspyling ved landtakene (<-3 m) som 
alternativ til graving av grøft der dette er mulig.

Stein over D =100 mm fjernes.

Antatt lengde: 30 m

Komplett, Inkludert gjenfylling/avretting:

a) Omfang og prisgrunnlag
Post kan utgå. Avregnes mot grøfteposter.

Lengde m 30,00

03.11 KRYSSING/LANGSFØRING BÅTUTLEGG
Gjelder alle ekstra arbeider ved kryssing/langsføring av 
båtutlegg på Klakken.
Rund sum RS

Aure kommune 

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Sjøledninger: 

Dato: 18.05.2026

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse Side 03-6 

 Kapittel: 03 Sjøledninger

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.12 UM1.12111345113A
UTENDØRS VANNLEDNING – KOMPLETT – RØR AV 
TERMOPLAST

Lengde m 1260,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100 – med kappe
Plassering: I sjø/vann
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: Trasé 1 til pel 670 og trasé 3 fra pel 50 frem 
til pel 670 (trasé 1)
Ledningsstrekk: Sjøledning
Nominell diameter: OD110 (medierør)
SDR-verdi: 11
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Vekting dimensjonert for 40% luftfylling.

b) Materialer

Ferdig vektet PE rør med mineralfylt PP kappe for 
senking i vann, i stedet for belastningslodd. SESU-
pipe eller lignende.

Blå kappe.

03.13 UU1.371349A
INSPEKSJON AV RØRLEDNING UNDER VANN – 
UTVENDIG
Type rørledning: Vannforsyningsledning
Rørmateriale: PE 100 – med kappe
Vanndyp: Fra 0 m til og med 40 m
Lokalisering: Sjøledning
Strekning: Iht. underposter
Metode: ROV
Rørdimensjon: ø110
Dokumentasjonskrav: Digital videofil som viser 
installasjon av hele sjøledningen.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Prises i følgende underposter.

03.13.1 INSPEKSJON AV RØRLEDNING UNDER VANN
Trasé 1
Lengde m 650,00

03.13.2 INSPEKSJON AV RØRLEDNING UNDER VANN
Trasé 3
Lengde m 500,00

Aure kommune 

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Sjøledninger: 

Dato: 18.05.2026

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse Side 03-7 

 Kapittel: 03 Sjøledninger

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.14 UU1.811A
INNMÅLING AV UTENDØRS RØRLEDNINGSANLEGG
Type rørledning: Vannforsyningsledning
Lokalisering: Sjøledning
Ledningsstrekk: Iht. underposter
Type og dimensjon på rørledning: ø110
Dokumentasjon: Innmålt ferdig ledningstrasé ut fra 
markeringsbøyer eller annen metodikk med nøyaktighet 
+/- 5 m, målepunkt min hver 100 m, levert i sosi format 
med datum Euref89 sone 32
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Prises i følgende underposter.

03.14.1 INNMÅLING AV UTENDØRS RØRLEDNINGSANELEGG
Trasé 1
Antall stk 1

03.14.2 INNMÅLING AV UTENDØRS RØRLEDNINGSANELEGG
Trasé 3
Antall stk 1

03.15 UU2.51
SKILT FOR RØRLEDNING UNDER VANN

Antall stk 3
Lokalisering: Ved landtak
Type: Iht. Kystverkets regler
Tegnhøyde: Iht. Kystverkets regler
Antall linjer: Valgfritt
Antall tegn per linje: Valgfritt
Festing/fundamentering: Valgfritt
Andre krav: Nei

Aure kommune 

Sum denne side: 

Sum Kapittel 03 Sjøledninger: 

Dato: 18.05.2026

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse Side 03-8 

 Kapittel: 03 Sjøledninger

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Prøving, kontroll og klargjøring

Prøving, kontroll og klargjøring
Kontrollene kreves dokumentert på skjema utarbeidet av NORSK RØRSENTER. Entreprenøren holder
skjema.

Dokumentasjon skal fortløpende leveres byggeleder for godkjenning ettersom anlegget ferdigstilles.

Krav til sluttdokumentasjon og innmåling iht. kommunen sin VA-norm kap. 3.9 "Krav til
sluttdokumentasjon":
Generelt skal all innmåling og dokumentasjon av VA anlegg vere i samsvar med kommunens VA-norm vedlegg B2 
(til ei kvar tid siste reviderte utgåve): «Krav til innmåling og dokumentasjon av VA anlegg.»

Sluttdokumentasjonen skal være godkjent før overtagelse.

Aure kommune 

Dato: 18.05.2026

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse Side 04-1 

 Kapittel: 04 Prøving, kontroll og klargjøring



04.1 UU1.4111322
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING

Samlet lengde m 1510,00
Type rørledning: Vannforsyningsledning
Rørmateriale: PE 100
Type spyling: Hygienisk spyling
Lokalisering: Iht. tegning HB001, HC001, HC002 og 
HC003
Ledningsstrekk: Trasé 1, 2 og 3
Rørdimensjon: 110
Andre krav: Nei

04.2 UU1.4111322
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING

Samlet lengde m 160,00
Type rørledning: Vannforsyningsledning
Rørmateriale: PE 100
Type spyling: Hygienisk spyling
Lokalisering: Stikkledninger
Ledningsstrekk: Stikkledninger
Rørdimensjon: 32
Andre krav: Nei

04.3 UU1.4121132
RENSING AV UTENDØRS RØRLEDNING MED 
RENSEPLUGG

Samlet lengde m 1510,00
Type rørledning: Vannforsyningsledning
Rørmateriale: PE 100
Lokalisering: Iht. tegning HB001, HC001, HC002 og 
HC003
Ledningsstrekk: Trasé 1, 2 og 3
Dimensjon: 110
Type renseplugg: Skumplast med bakplate, diameter er 
25% større enn ledningsdimensjon.
Andre krav: Nei

Aure kommune 

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 Prøving, kontroll og klargjøring: 

Dato: 18.05.2026

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse Side 04-2 

 Kapittel: 04 Prøving, kontroll og klargjøring

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.4 UU1.413132A
DESINFISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG – LENGDE

Samlet lengde m 1510,00
Rørmateriale: PE 100
Lokalisering: Iht. tegning HB001, HC001, HC002 og 
HC003
Ledningsstrekk: Trasé 1, 2 og 3
Rørdimensjon (DN): 110
Metode: Iht. VA-/miljøblad nr. 39
Middel/konsentrasjon: Iht. VA-/miljøblad nr. 39
Krav til restkonsentrasjon: Iht. VA-/miljøblad nr. 39
Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: Iht. VA-/
miljøblad nr. 39
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Vannledningen/Delstrekke skal være desinfisert og 
trykkprøvd før tilkobling til det kommunale va-
ledningsanlegget.

04.5 UU1.211992A
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER – TRYKKLEDNINGER

Rund sum RS
Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: PVC og PE100
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: Iht. tegning HB001, HC001, HC002 og 
HC003
Prøvestrekning: Trasé 1, 2 og 3
Prøvingsmetode: Med vann iht. VA-/Miljøblad nr. 25
Prøvingstrykk (STP): 15 bar
Rørdimensjon: 110
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder trykkprøving av hele anlegget.

Vannledningen/Delstrekke skal være desinfisert og 
trykkprøvd før tilkobling til det kommunale va-
ledningsanlegget.

Aure kommune 

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 Prøving, kontroll og klargjøring: 

Dato: 18.05.2026

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse Side 04-3 

 Kapittel: 04 Prøving, kontroll og klargjøring

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.6 UU1.41381A
VANNPRØVE FOR BAKTERIOLOGISK ANALYSE

Antall stk 3
Lokalisering: Vannkummer iht. tegninger
Ledningsstrekk: Iht. tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Det skal tas ut vannprøve fra alle vannkummer i 
anlegget.

Aure kommune 

Sum denne side: 

Sum Kapittel 04 Prøving, kontroll og klargjøring: 

Dato: 18.05.2026

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse Side 04-4 

 Kapittel: 04 Prøving, kontroll og klargjøring

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Regningsarbeider

Regningsarbeid
Regningsarbeider skal bare utføres etter skriftlig rekvisisjon etter reglene i NS 8405.
Utstyr og personell som ikke prises, kan ikke uten videre kreves godtgjørelse for.

Arbeidslønn oppgis inklusive alle utgifter og tillegg som kan få innvirkning på timeprisen, deriblant andel av rigging 
og drift, administrasjon og fortjeneste.

Maskinleie oppgis inklusive arbeidslønn (om ikke annet er spesifisert), drifts- og kapitalutgifter for maskiner samt 
alle utgifter og tillegg som kan få innvirkning på timeprisen, deriblant andel av rigging og drift, administrasjon og 
fortjeneste.

Summen fra kapittel for regningsarbeider brukes ved vurdering av tilbudene, men inngår ikke i 
kontraktssummen.

Aure kommune 

Dato: 18.05.2026

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse Side 10-1 

 Kapittel: 10 Regningsarbeider



10.1 Timepriser Mannskap

10.1.1 Formann/ingeniør
Tid time 16,00

10.1.2 Fagarbeider veg, grunn- og ledningsarbeid
Tid time 16,00

10.1.3 Hjelpearbeider veg, grunn- og ledningsarbeid
Tid time 16,00

10.2 Timepriser Maskin

10.2.1 Liten gravemaskin opptil 12 tonn
Tid time 16,00

10.2.2 Stor gravemaskin over 12 tonn
Tid time 16,00

10.2.3 Lastebil
Tid time 16,00

10.2.4 Dumper
Tid time 8,00

10.2.5 Hjullaster 10-15 tonn
Tid time 16,00

10.2.6 Borerigg
Tid time 8,00

10.3 Timepriser sjøledningsarbeider

10.3.1 Formann
Tid time 8,00

10.3.2 Øvrig personell
Tid time 16,00

10.3.3 Komplett dykkerteam inkl. dykkerbåt
Tid dag 1,00

10.3.4 Lettbåt/dykkerbåt
Tid dag 1,00

Aure kommune 

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 10 Regningsarbeider: 

Dato: 18.05.2026

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse Side 10-2 

 Kapittel: 10 Regningsarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



10.3.5 Flåte
Tid dag 1,00

10.4 PÅSLAGPROSENT

Entreprenøren skal oppgi påslagprosent for 
tilleggsleveranser og bestilte tilleggsarbeid. Materialer som 
medgår for regningsarbeider betales med netto selvkost 
tillagt en % for administrasjon og fortjeneste.

5% påslag oppgis som 0,05 i priskolonnen
10% påslag oppgis som 0,1
15% påslag oppgis som 0,15 osv
Prosent % 200000,00

Aure kommune 

Sum denne side: 

Sum Kapittel 10 Regningsarbeider: 

Dato: 18.05.2026

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse Side 10-3 

 Kapittel: 10 Regningsarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Aure kommune 

Dato: 18.05.2026

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse Side I-1 

 INNHOLDSFORTEGNELSE

01 Rigg og drift 01-1 ...............................................................................................................................................

02 Landledninger 02-1 ............................................................................................................................................

03 Sjøledninger 03-1 ...............................................................................................................................................

04 Prøving, kontroll og klargjøring 04-1 ...............................................................................................................

10 Regningsarbeider 10-1 ......................................................................................................................................



Aure kommune 

Dato: 18.05.2026

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse Side A-1 

 Anbudsskjema

01 Rigg og drift

02 Landledninger

03 Sjøledninger

04 Prøving, kontroll og klargjøring

10 Regningsarbeider


