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00 Generelt

Postnr

00.1

Generelt

Beskrivelsen er basert pa NS 3420 (202401). Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de
bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.
Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor
tegninger

Oppgitte priser vil bli lagt til grunn ved justering av mengder underveis i prosjektet - bade som tillegg
og fradrag. Mengder justeres ved endelig oppmaling pa byggeplass, med mindre det er gjort
mengdekontroll i forbindelse med kontraktsinngaelse.

Prosjektet skal gjennomferes som en generalentreprise. Det forutsettes at entreprengr og aktuelle
underentreprengrer gjor seg godt kjent og foretar ngdvendig besiktigelse pa stedet for & klarlegge
forhold som har har eller kan ha betydning for gjennomfaring og pris.

For gjennomfgring av prosjektet skal entreprengr prise rigg- og driftskostnad for forventet byggetid.
Rigg- og driftskostnader gjelder for hele byggetiden, og det gis ikke anledning til & komme med
tilleggskrav knyttet til utvidet byggetid utover det som tilbyder anser som ngdvendig.

Det forutsettes at premissene som fremkommer i disse dokumentene er priset inn i tilbudet.

Generelle poster og poster knyttet til rigg og drift gjelder for hele ombyggingen. Underentreprengrer
for VVS og elektro priser saerskilt rigg og drift for eget arbeid, men all gvrig rigg og drift skal vaere
inkludert og priset gjennom postene i denne beskrivelsen.

Det vises ogsa til gvrig del av kontraktsgrunnlaget, inkl. generell, del for ytterligere informasjon.

TEK17 skal legges til grunn som minimumskrav alle steder hvor annet ikke er spesifisert. Minner
herunder om krav til renhold ved lukking av konstruksjoner, samt krav til byggfukt ved innbygging og
forsegling av produkter eller konstruksjoner.

Entrepriseform og forhold til andre entreprengrer

Byggentreprengr star som generalentreprengr for arbeidet og har ansvar for felles rigg- og drift.
Generalentreprengren har ogsa ansvar for koordinering pa byggeplass, og fremdriftskontroll av
tekniske entrepriser.

Alle kostnader knyttet til dette skal vaere priset inn i rigg- og drifts-kapittelet.

Hensyn til brukere

Entreprengr og underentreprengrer skal til enhver tid ta hensyn til at prosjektet gjennomfgres i en
skole i drift, og driften av skolen skal hensyntas, og kan i noen tilfeller ha forrang for byggearbeidet.
Utover arbeidsoperasjonene vil det ogsa ha betydning for adkomstforhold, parkering. Det stilles
folgelig ogsa krav til rene arbeidsklzer for at det ikke skal tilgrises ungdvendig i areal i drift.
Personvernhensyn for elever skal ogsa ivaretas og alle som skal oppholde seg pa byggeplass ma
signere taushetserklzering.

Stgyende arbeider ma avtales spesielt med byggherre.

Helse, miljo- og sikkerhet

Generalentreprengren skal vaere hovedbedrift med ansvar for samordning av eget og
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00 Generelt

Postnr

underentreprengrers verne- og miljgarbeid (HMS) ihht. gjeldende lover og forskrifter.
Generalentreprengr skal ha rollen som KU iht. SHA-planen, og er ogsa ansvarlig for
underentreprengrers HMS-arbeid.

Det skal utarbeides HMS-plan far arbeidet startert, og denne skal holdes kontinuerlig oppdatert og
veere lett tilgjengelig pa byggeplass.

Alt arbeid ifm. disse oppgavene skal veere priset inn i postene for rigg og drift, dersom det ikke er
spesifiserte poster for dette.

Det vises ogsa til kontraktsgrunnlaget for @vrig for ytterligere krav og presiseringer.
Regningsarbeid

Regningsarbeid kan bare igangsettes etter skriftlig rekvisisjon fra byggherren.
Poster vil vaere en del av konkurransegrunnlaget, men vil ikke innga i kontraktssum.

Poster kommer kun til anvendelse ved regulering av tilleggs-/endringsarbeider som ikke kan
prissettes gjennom regulering av eksisterende poster eller gjennom tilbud.

Timepris er arbeidslgnn pr time inkl alle paslag (eks. mva.), og inkluderer handverktay.

Det vises ogsa til kontraktsgrunnlaget for @vrige krav og spesifiseringer.
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00 Generelt
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon . Sum

00.6
Opsjon

Ingenigr / Anleggsleder

Arbeidsformann

Fagarbeider

Hjelpearbeider

Tid

Lift - sakselift - 5m hgyde

Paslag for material

Materialer betales med netto selvkost tillagt et paslag for
administrasjon og fortjeneste.

Forskalingsmaterialer og andre materialer som benyttes
flere ganger, betales med 1/3 av innkj@pspris.

Kfr. innledende generelle bestemmelser.

Paslag for materialer: %

Paslag ved innkjgpssum kr 100 000,- (paslag eksklusive
fiktiv kjgpesum) fgres som RS-kost for evaluering av
tilbudet.

Paslag for underentreprenor

Kostnad for administrasjon, koordinering og
fremdriftskontroll av underentreprengrer fgres som prosent
av samlet vederlag for UE, ekskl. mva. Konf. ogsa
innledende bestemmelser.

Paslag for UE: %

Sum 00 Generelt:
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00 Generelt
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon . Sum

Paslag for UE fares som RS-kost (paslag eksklusiv sum
pristilbud fra UE). Posten inngar ikke som en del av
kontraktsgrunnlaget men benyttes ifm. evaluering.

Sum 00 Generelt:
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01 Etablering, drift og avvikling

Postnr

Side 6

01.1

Rigg og drift
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01 Etablering, drift og avvikling
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon . Sum

01.2

Miljekartlegging

Far rivearbeid pabegynnes skal det giennomfares
miljgkartlegging iht. TEK17 § 9-7, inkl. rapport. Denne skal
legges til grunn for alt riverarbeidet.

Prisen inkluderer utarbeidelse av rapport iht. TEK 17 § 9-7

AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum

Lokalisering: Sykkylven ungdomskule -
administrasjonsbygget, nordre del av plan 02 inkl. hems.

Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag

Det presiseres at posten ogsa inkluderer AB:
Forsikringer, AE: Sikkerhetsstillelse, AJ1: Planlegging
av eget kontraktsarbeid, AK: Tilrigging av bygge- eller
anleggsplass. Posten dekker automatisk alle forhold
som gjelder etablering av byggeplass, med unntak av
det som er spesifisert giennom and péafalgende poster.
Alt som ikke er spesifisert, og som normalt er omfattet
av denne posten, skal vaere inkludert her.

AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR EGET|
KONTRAKTARBEID

Rund sum

Lokalisering: Ved Sykkylven ungdomskule -
administrasjonsbygget, nordre del av plan 02 inkl. hems.

Andre krav:

A) Omfang og prisgrunnlag

Generalentreprengr ma stille med nadvendig rigg for
alle fag etter hva som anses ngdvendig, og alle
kostnader knyttet til dette skal medtas. Renhold av
lante lokaler skal ogsa medtas, herunder ogsa
kostnader knyttet til forbruksmateriell utover stram.

Leveransen inkluderer nadvendig brakkerigg for
gvrige fag, og alle kostnader knyttet til dette skal tas
med.

Det gis ikke anledning til & komme med tilleggskrav for|
utvidet byggetid - det palaper entreprengren et ansvar
a fastsette kostnad iht. egen forventet fremdrift.

Utfarelse

Skoledriften vil ga i byggeperioden og driften av
byggeplass ma tilpasses denne. Det ma sikres at
elever og ansatte er tilstrekkelig skjermet fra
ombyggingsarbeidet - seerlig med hensyn til at
arbeidet pagar vegg i vegg med gvrig skoledrift.

Vedr. byggrengjering og rydding pa byggeplass skal
Sum 01 Etablering, drift og avvikling:
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01 Etablering, drift og avvikling

Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon . Sum
RTB-handboka felges, og denne legges til grunn for

utarbeidelse av rutinene. Det skal benyttes stgvsugere
med HEPA 14-filter.

Vedr. avfallssortering skal minst 80 vektprosent av
avfallet som oppstar, eller som tas ut ifm. sanering og
riving, sorteres i rene avfallstyper og levert til godkjent
mottak, for ombruk eller direkte gjenvinning.

AO02.11
RIGGING FOR BYGGRENHOLD

Rund sum

Lokalisering: For ombyggingsareal inkl. tilkomst og
transport-omrader

Utfarelse: Stgvsugere og renholdsutstyr
Andre krav: Nei

AO2.22A
BYGGRENHOLD

Rund sum

Lokalisering: Byggeplass inkl. soner for inn- og uttransport
av byggevarer, samt for adkomst.

Krav til utfgrelse: Rydding, st@vsuging m.m.
Rengjoringsfrekvens: Daglig i hele byggeperioden
Kontrollmetode: Visuell

Andre krav:

A) Omfang og prisgrunnlag

Inspeksjon av opprydding skal giennomfgres daglig av
den enkelte entreprengr. Det skal fares protokoll i
samsvar med spesifisert hyppighet.

Mangler skal utbedres senest innen 1 dag.

Hovedentreprengr skal til enhver tid overholde krav
iht. Handbok for rent, tert bygg (RTB-handboka).

Byggherren eller hans representant kan iverksette
rydding for hovedentreprengrs regning dersom
utbedringer ikke overholdes innen fristen pa 1 dag.

AM1.31A
HOVEDBEDRIFT

Rund sum
Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag

Generalentreprengren er hovedbedrift i henhold til
Arbeidsmiljgloven §2-2. Hovedbedriften har ansvar for
a samordne helse-, miljg- og sikkerhetsarbeidet til de
enkelte virksomhetene pa arbeidsplassen.

AM1.824
KOORDINERENDE YTELSER

Tid time 10

Ytelse: Ansvarlig for koordinering i utfarelsesfasen

Sum 01 Etablering, drift og avvikling:




Slyngstad Aamlid Arkitekter AS 09.07.2025
ARK Ombygging Sykkylven ungdomsskule Side 9

01 Etablering, drift og avvikling
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon . Sum

Prosjektbeskrivelse: Ansvar for koordinering i
utfgrelsesfasen iht. SHA-plan

Andre krav: Nei

AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS FOR
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum

Lokalisering: Sykkylven ungdomskule -
administrasjonsbygget, nordre del av plan 02 inkl. hems.

Andre krav:

A) Omfang og prisgrunnlag

Det gis ikke anledning til & komme med tilleggskrav for
utvidet byggetid - det palgper entreprengren et ansvar
a fastsette kostnad iht. egen forventet fremdrift.

Leveransen inkluderer brakkerigg for gvrige fag, og
alle kostnader knyttet til dette skal tas med.

Mengderegler

Det gis ikke anledning til 8 komme med tilleggskrav for
utvidet byggetid - det palaper entreprengren et ansvar
a fastsette kostnad iht. egen forventet fremdrift.

AQ1.521
AVSLUTTENDE BYGGRENGJQRING FOR ALLE
KONTRAKTER - RUND SUM

Rund sum
Tidspunkt: Fgr mgblering

Lokalisering: Sykkylven ungdomskule -
administrasjonsbygget, nordre del av plan 02 inkl. hems.
og trappegang

Type rom: Alle rom som inngar i ombyggingsarealet, samt
tilhgrende rom benyttet ifm. rigg og drift.

Arealangivelse: 350 m?

Krav til renhet: Kvalitetsniva 5 etter NS-INSTA 800.

Andre krav: Nei

AJ8.22A
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN

Rund sum
Andre krav:
C) Utfgrelse

Det skal leveres avfallsplan ved oppstart av
kontraktsarbeid. Denne skal suppleres med
sluttrapport og kvittering for faktisk deponert avfall
etter ferdigstillelse.

Rund sum

Miljokartlegging

Det skal gjennomfares miljgkartlegging av bygningsdeler
som skal rives for & avklare om noe kan utgjere farlig avfall
etter avfallsforskriften.

Sum 01 Etablering, drift og avvikling:
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01 Etablering, drift og avvikling
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon . Sum

Prisen skal inkludere alt arbeid, rapportering og eventuell
oppfalging ifm. kartleggingen.

Sum 01 Etablering, drift og avvikling:
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12 Temrerarbeider

Postnr

12.1

12.234.1

12 TOMRERARBEID

Denne beskrivelsen er basert pa NS3420 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser
til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver).
Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor
tegninger. Bygget er et eksisterende bygg og kontrolimalinger og tilpasninger ma paregnes.

Utskifting vindu for a ivareta remning

Vindu ma trolig skiftes ut for & ivareta remningsfunksjon, og dette prises med tilhgrende arbeid. Skulle
det vise seg at glassfeltet er utarbeidet i et glass-fasade-system, skal det kun leveres vindu som
erstatning for glass i det aktuelle feltet, for innsetting i eksisterende system. Dette vil bli handtert som
endring, med fratrekk for alle aktuelle poster.
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Side 12

12 Temrerarbeider

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Sum

12.234.2

12.234.3

12.234.4

RI12.113999218120216A
VINDU

Antall
Omfang: Levering og innsetting

Type: Fastvindu med apningsfelt iht. skiemategning A 61
001.

Vindusbetegnelse: V.01

Materiale: Aluminium

Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,10 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 2
Solfaktor: 0,50

Lokalisering: | gavlvegg mot vest - pa4 mesanin
Vindu type nr.: V.01

Dimensjon: Ca. 2000 mm x 2000 mm, med tosidig skra
topp.
Krav til glass: Lt = 0,7 Sg=0,5
Karm: Eloksert aluminium, mark bronse (tilsvarende
eksisterende.
Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer arbeid og materiell for alle tilpasninger og

tillegg for & ivareta krav til remning gjennom vindu,
samt leveranse iht. punkt b).

Materialer

Karm skal tilsvare eksisterende, bade i material, farge
og dimensjon. Det skal benyttes trykkluft/gass- ifm.
apning for a ivareta remningskrav.

SB1.8211
ISOLERING RUNDT VINDU - LENGDE

Lengde

Lokalisering: Vindu pa gavivegg mot vest

Type vindu: V.01 - Aluminumsvindu

Dimensjon pa vindu: Ca. 2000 mm x 2000 mm med tosidig
skra topp

Isolasjonsmateriale: Mineralull
Dybde: ca. 50 mm
Spaltedpning: 10 mm

Andre krav: Nei

SF3.1214611199992
TETTING AV FUGE MED ELASTISK FUGEMASSE

Lengde pa tettet fuge

Materiale: Silanterminerte polymerer
Bunnfyllingsmateriale: Polyetylenlist - rund
Eksponering: Skjult utvendig

Sum 12 Temrerarbeider:
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Side 13

12 Temrerarbeider

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Sum

12.234.5

12.234.6

12.234.7

12.238.1

Konstruksjon side 1: Yttervegg
Konstruksjonsmateriale side 1: Tre
Konstruksjon side 2: Vindu
Konstruksjonsmateriale side 2: Aluminium
Elastisitet: Elastisitetsklasse 25HM
Lokalisering: Vindu pa gavlvegg mot vest
Funksjon: Tetting mot fuktinntrenging
Fugebredde: 10 mm

Konstruksjonens oppbygning, side 1: Tre
Konstruksjonens oppbygning, side 2: Aluminium
Ideelt fugetverrsnitt: 6 mm

Overflate: Avsluttes i liv med omliggende flater
Etterbehandling: Komprimert og strgket
Bruksmiljg: Utenders

Andre krav: Nei

QM6.2232
INNVENDIG UTFORING FOR VINDU

Lengde

Materiale: Heltre furu

Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt

Lokalisering: Vindu pa gavivegg mot vest

Dimensjon: Ca. 75 x 18 mm
Andre krav: Nei

QM5.31242
KARMLIST

Lengde

Materiale: Furu

Underlag: Gips

Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: Vindu pa gavlvegg mot vest
Type/profil: Tilsv. eksisterende
Dimensjon: Tilsv. eksisterende

Andre krav: Nei

Rund sum

Tilpasning og gjenbygging av utvendig beslag

Eksisterende utvendige beslag skal gjenbrukes og posten
skal inkludere alt arbeid og materiell for reetablering av
utvendige beslag rundt nytt vindu i gavlvegg mot vest.

PN8.211
STIGE PA TAK

Lengde
Lokalisering: Pa skratak over remningsutgang vest
Farge: Eloksert aluminium - mgrk bronse, alternativt

Sum 12 Temrerarbeider:
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12 Tgmrerarbeider

Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon . Sum

pulverlakkert svart

Takvinkel: 28 grader

Underlag/taktekking: Bandtekking med staende falser
Andre krav: Nei

12.238.2 PW3.29
BRANNRGMNINGSSTIGE AV ALUMINIUM

Antall stigeetasjer

Type: Utfellbar med ryggbayler
Lokalisering: Utvendig pa rotunde mot vest
Dimensjoner: Bredde ca. 400 mm
Overflatebehandling: Aluminium

Innfesting: Til betongvegg

Etasjehayde: Totalhgyde ca. 6 m

Utfarelseskrav: Monteres for & kunne felles ut kun fra topp.
Ryggbayler skal veere integrert, og felles ut ved apning av
stigen.

Andre krav: Nei

Sum 12 Temrerarbeider:
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12 Temrerarbeider

Postnr

12.242.1

Plan 02 - Nye arbeidsrom
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Side 16

12 Temrerarbeider

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Sum

12.242.2

12.242.3

12.242.4

12.242.5

Antall
Etablering av spikerslag og slissing av eks. vegg

Inkluderer arbeid og materiell for slissing av platelag pa
vegg hvor ny lydvegg skal etableres. Ved behov skal dette
ogsa inkludere etablering av spikerslag i tilstatende vegg,
samt gjenbygging av denne.

PJ7.14111424A
BINDINGSVERK AV TYNNPLATEPROFILER AV STAL -
RETT INNERVEGG

Areal

Type bindingsverk: Enkelt

Atmosferisk korrosivitetsmilja: Korrosivitetskategori C1
Steghoyde: 100 mm

Godstykkelse: 0,50 mm

Senteravstand stendere: 600 mm

Lokalisering: Nye arbeidsrom

Profiltype: Lydstendere og sviller med torr fugetetting.
Vegghgyde: Inntil 2,7 m

Underlag for: To lag platekledning pa begge sider
Andre krav:

A) Omfang og prisgrunnlag

Inkluderer material og arbeid knyttet til stabilisering og
forsterking av del av vegg som ikke gar til tak, samt
ngdvendig forsterkning for innfesting av, og lastopptak
fra, glassfelt over vegg.

Utfarelse

Avsluttes ved overkant skjgrt tilhgrende mesanin, for
etablering av glassfelt opp til tak. Nedvendig
forsterkning i topp for innfesting av glass / avstiving av

vegg.

PJ7.18211
APNING | IKKE-LASTBARENDE BINDINGSVERK AV
TYNNPLATEPROFILER AV STAL

Antall
Atmosferisk korrosivitetsmilja: Korrosivitetskategori C1
Lokalisering: Innervegger

Apning for: Massivdgr

Mal pa épning: 1010 mm x 2010 mm
Profiltyper i bindingsverk: Lydstendere
Profildimensjon i bindingsverk: 100 mm x 50 mm

Forsterkning: Forsterkning med stendere og losholt av tre,
samt forsterkningsstendere i hele veggens hgyde. Dobbel
trestender pa hengsleside.

Andre krav: Nei

PJ7.18211
APNING | IKKE-LASTBARENDE BINDINGSVERK AV
TYNNPLATEPROFILER AV STAL

Sum 12 Temrerarbeider:
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Side 17

12 Temrerarbeider

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Sum

12.242.6

Antall
Atmosfarisk korrosivitetsmilje: Korrosivitetskategori C1
Lokalisering: | eks. vegg mot sgr

Apning for: Massivdgr

Mal pa épning: 1010 mm x 2010 mm
Profiltyper i bindingsverk: Ukjent
Profildimensjon i bindingsverk: 100 mm x 50 mm

Forsterkning: Forsterkning av tre, med stendere i hele
veggens hgyde. Dobbel stender pa hengsleside.

Andre krav: Nei

SB1.14121141
ISOLERING AV VEGG

Areal

Type konstruksjon: Innervegg

Montasje: | bindingsverk av tynnplateprofiler av stal
Isolasjonsmateriale: Mineralull (MW) som plate eller rull
Tykkelse: 100 mm

Lokalisering: Plan 02

Krav til fysiske egenskaper: Tilstrekkelig egenvekt for at
sum av vegg skal tilfredsstille aktuelle lydkrav.

Andre krav: Nei

Sum 12 Temrerarbeider:
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Side 18

12 Temrerarbeider

Postnr

12.242.7

Plan 03 (mesanin)
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Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Sum

12.242.8

12.242.9

PJ7.14111924A
BINDINGSVERK AV TYNNPLATEPROFILER AV STAL -
RETT INNERVEGG

Areal

Type bindingsverk: Enkelt

Atmosfarisk korrosivitetsmilja: Korrosivitetskategori C1
Steghgyde: 75 mm

Godstykkelse: 0,50 mm

Senteravstand stendere: 600 mm

Lokalisering: Plan 03 (mesanin)

Profiltype: Lydstendere og sviller med torr fugetetting.
Vegghgyde: 2,1 m til 2,8 m

Underlag for: To lag platekledning pa begge sider
Andre krav:

A) Omfang og prisgrunnlag

Inkluderer material og arbeid knyttet til utfgrelse iht.
pkt. c)

C) Utfgrelse

Det skal medtas ngdvendig forsterkning av ender for
innfesting av glassvegger. Ved behov skal det medtas
etablering av spikerslag i eksisterende tak- og
veggkonstruksjoner, samt gjenbygging av disse.
Eksisterende gips- og platelag tilstatende vegg skal
slisses ved senter stenderverk av ny vegg, for a unngd
lydoverfgring mellom rom - min. 6 mm slisse.

Det skal sikres tilstrekkelig rom for nedbgying av
takkonstruksjon uten at vegger blir knust/deformerte.
Bevegelsesfrithet tas opp i topp av vegg, og krav til
lyddemping ma veere ivaretatt.

SB1.14121131

ISOLERING AV VEGG

Areal
Type konstruksjon: Innervegg

Montasje: | bindingsverk av tynnplateprofiler av stal

Isolasjonsmateriale: Mineralull (MW) som plate eller rull
Tykkelse: 75 mm
Lokalisering: Plan 02

Krav til fysiske egenskaper: Tilstrekkelig egenvekt for at
sum av vegg skal tilfredsstille aktuelle lydkrav.

Andre krav: Nei

Sum 12 Temrerarbeider:
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Postnr
12.243.1 |Glassvegger

12.243.2 Generelt

Alle glassvegger skal leveres med samme type utfarelse, og skal leveres i Deko Tré eller tilsvarende
produkt.

Darer i glassvegger skal leveres sammen med systemveggen, og ha samme utfgrelse pa karmer og
ramtre som systemveggen.

Alle glassfelt skal utfagres iht. gjeldende forskrifter for sikkerhet med kollisjon etc., min.
personsikkerhetsglass.

Glassvegg i overgang mellom mesanin og plan 02 skal dimensjoneres og innfestes for & sikre mot fall
og pakjenninger ifm. kollisjon.
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12.243.3 RD2.2188889A
SYSTEMVEGG

Areal

Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav

Luftlydisolasjon: Feltmalt lydreduksjonstall (R(1w) = 37
dB

Lokalisering: Plan 03 - Mesanin

Veggtype nr: IGV.01

Tykkelse: Int. leverandar.

Kledning: Ask med hvitpigmentert UV-lakk el. tilsv.
Glassfelt: Varierer - se skjemategning.

Belistning som del av systemet: Ingen lister utover
systemveggens profil.

Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag

Inkluderer levereing og monteres glassvegg med
tilhgrende tettfelt i samlet leveranse av Type Deko Tre
eller tilsvarende. Leveransen skal inkludere
detaljprosjektering fra leverandgr i ngdvendig grad.

Inkluderer arbeid og materiell for utfarelse iht. punkt
c).

Utfarelse

Utfarelse og utforming iht. skjemategning "A-63-001 -
Glassvegger"

Skal utfgres med glass og innfesting for tilstrekkelig
skjerming mot fall fra mesanin iht. teknisk forskrift.

Det skal skjaeres spor i plate pa tilstatende vegg/
skjgrt, samt fugetettes i overgang mot tilstatende
bygningsdel, dersom systemveggen i seg selv ikke gir
tilstrekkelig reduksjon av flanketransmisjon.

Det skal tas utsparing for ventilasjon i tettfelt.
Tettfelt skal ha samme overflate som karmer.

12.243.4 RD2.2188889A
SYSTEMVEGG

Areal
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav

Luftlydisolasjon: Feltmalt lydreduksjonstall (R(w) = 44
dB

Lokalisering: Plan 03 - Mesanin

Veggtype nr: 1IGV.02

Tykkelse: Int. leverandar

Kledning: Ask med hvitpigmentert UV-lakk el. tilsv.
Glassfelt: Varierer - se skjemategning

Belistning som del av systemet: Ingen lister utover

Sum 12 Temrerarbeider:
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Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Sum

12.243.5

systemveggens profil.
Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag

Inkluderer levereing og monteres glassvegg med
tilhgrende tettfelt i samlet leveranse av Type Deko Tre
eller tilsvarende. Leveransen skal inkludere
detaljprosjektering fra leverandgr i ngdvendig grad.

Inkluderer arbeid og materiell for utfarelse iht. punkt
c).

Utfarelse

Utfgrelse og utforming iht. skjemategning "A-63-001 -
Glassvegger"

Skal utfgres med glass og innfesting for tilstrekkelig
skjerming mot fall fra mesanin iht.
teknisk forskrift.

Det skal skjeeres spor i plate pa tilstatende vegg/
skjart, samt fugetettes i overgang mot tilstatende
bygningsdel, dersom systemveggen i seg selv ikke gir
tilstrekkelig reduksjon av flanketransmisjon.

Tettfelt skal ha samme overflate som karmer.

RD2.2188889A
SYSTEMVEGG

Areal
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav

Luftlydisolasjon: Feltmalt lydreduksjonstall (RCw) = 34
dB

Lokalisering: Plan 03 - Mesanin

Veggtype nr: IGV.03

Tykkelse: Int. leverander

Kledning: Ask med hvitpigmentert UV-lakk el. tilsv.
Glassfelt: Varierer se skjemategning

Belistning som del av systemet: Ingen lister utover
systemveggens profil.

Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag

Inkluderer levereing og monteres glassvegg med
tilhgrende tettfelt i samlet leveranse av Type Deko Tre
eller tilsvarende. Leveransen skal inkludere
detaljprosjektering fra leverandgr i ngdvendig grad.

Inkluderer arbeid og materiell for utfgrelse iht. punkt
c).

Utfarelse
Utfarelse og utforming iht. skjemategning "A-63-001 -

Sum 12 Temrerarbeider:
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NS 3420 kode/Spesifikasjon

Sum

Glassvegger"

Dgrer skal leveres som en fullintegrert del av
systemveggene, med tilsvarende overflate som
karmer forgvrig.

Tettfelt skal ha samme overflate som karmer.

Overgang mot eksisterende limtrebjelker og seyler
utferes uten karm, men glass skal tilpasses og fuges
mot bjelker iht. anvisning pa skjemategning.

Sum 12 Temrerarbeider:
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Postnr

12.244 1 Darer

09.07.2025
Side 24

12.244.2

Darer i systemvegger skal leveres som fullintegrert del av systemveggene fra systemveggleverander.
Alle overflater av karmer/dgrblader/tettfelt skal ha samme utfgrelse.

12.244.3 Dgarer plan 02
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NS 3420 kode/Spesifikasjon

Sum

12.244.4

12.244.5

RH2.2123999188882800A
INNERD@R - HENGSLET - MED GLASSFELT

Antall

Omfang: Levering og innsetting
Dorbetegnelse: D.01
Overflatemateriale: Hoytrykkslaminat
Slagretning: Hoyre

Antall flgyer: Enflayet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav

Luftlydisolasjon: Laboratoriemalt lydreduksjonstall (Rw) =
33 dB

Innbruddsmotstand: Ingen krav

Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: 212 A - Trappegang

Dgartype: Massivdgr med glassfelt

Dimensjon: 990 x 2090 mm

Terskel: Heve-/senketerskel med flat terskel av rustfritt stal

Overflatebehandling: Haytrykkslaminat med gra plastkant.
Farge iht. dgrskjema

Krav til glass: Personsikkerhetsglass

Forberedelse for tilleggslaser og -beslag: Derlukker og
darstopp

Andre krav:

A) Omfang og prisgrunnlag

Inkluderer arbeid og materiell for utfgrelse iht. punkt c)
C) Utfarelse

Krav i fra skiema 61 001 Dgrskjema skal ogsa veere
ivaretatt. Med integrert derstopper

Levert med modullas Assa Ablok LK 565 eller
tilsvarende.

RH2.2123999188882800A
INNERD@R - HENGSLET - MED GLASSFELT

Antall

Omfang: Levering og innsetting
Dorbetegnelse: D.01
Overflatemateriale: Haytrykkslaminat
Slagretning: Venstre

Antall flgyer: Enflayet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav

Luftlydisolasjon: Laboratoriemalt lydreduksjonstall (Rw) =
33dB

Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert

Sum 12 Temrerarbeider:
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Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Sum

12.244.6

12.244.7

Lokalisering: 228A/2 - Gang

Dgartype: Massivdgr med glassfelt

Dimensjon: 990 x 2090 mm

Terskel: Heve-/senketerskel med flat terskel av rustfritt stal

Overflatebehandling: Haytrykkslaminat med gra plastkant.
Farge iht. dgrskjema

Krav til glass: Personsikkerhetsglass

Forberedelse for tilleggslaser og -beslag: Derlukker og
darstopp

Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer arbeid og materiell for utfgrelse iht. punkt c)

C) Utfgrelse

Krav i fra skjiema 61 001 Dgrskjema skal ogsa veere
ivaretatt.

Levert med modullas Assa Ablok LK 565 eller
tilsvarende.

QM6.1634 .
INNVENDIG UTFORING FOR DR

Lengde

Materiale: Gips

Underlag: Tre

Overflatebehandling: For maling

Lokalisering: Plan 02 - Dgrapninger til trappegang/gang
Dimensjon: Ca. 13 mm x 200 mm

Andre krav: Nei

RH2.2123999188884800A
INNERD@R - HENGSLET - MED GLASSFELT

Antall

Omfang: Levering og innsetting
Dorbetegnelse: D.02
Overflatemateriale: Haytrykkslaminat
Slagretning: Hoyre

Antall flayer: Enflgyet

Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav

Luftlydisolasjon: Laboratoriemalt lydreduksjonstall (Rw) =
43 dB

Innbruddsmotstand: Ingen krav

Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: Plan 02 - 228A/1 og 229A

Dgrtype: Massivdgr med glassfelt

Dimensjon: 990 x 2090 mm

Terskel: Heve-/senketerskel med flat terskel av rustfritt stal

Sum 12 Temrerarbeider:
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NS 3420 kode/Spesifikasjon

Sum

12.244.8

12.244.9

Overflatebehandling: Haytrykkslaminat med gra plastkant.
Farge iht. dgrskjema

Krav til glass: Personsikkerhetsglass

Forberedelse for tilleggslaser og -beslag: Derlukker og
darstopp

Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag

Inkluderer arbeid og materiell for utfgrelse iht. punkt c)
C) Utferelse

Krav i fra skjiema 61 001 Dgrskjema skal ogsa veere
ivaretatt.

Karm i samme tykkelse som vegg - 125 mm.
Mal ma kvalitetssikres fer bestilling.

Levert med modullas Assa Ablok LK 565 eller
tilsvarende.

SB1.8221
ISOLERING RUNDT D@R - LENGDE

Lengde

Lokalisering: Darer plan 02
Type dor: Slagder
Dimensjon pa dgr: 10x21M

Isolasjonsmateriale: Mineralull

Dybde: Varierende fra 25 mm til 75 mm
Spalteapning: 10 mm
Andre krav: Nei

SF3.1213411163112
TETTING AV FUGE MED ELASTISK FUGEMASSE

Lengde pa tettet fuge

Materiale: Silanterminerte polymerer
Bunnfyllingsmateriale: Polyetylenlist - rund
Eksponering: Skjult innvendig
Konstruksjon side 1: Innervegg
Konstruksjonsmateriale side 1: Tre
Konstruksjon side 2: Dgrkarm
Konstruksjonsmateriale side 2: Tre
Elastisitet: Elastisitetsklasse 25HM
Lokalisering: Plan 02

Funksjon: Lydtetting

Fugebredde: 10 mm

Konstruksjonens oppbygning, side 1: Innervegg av
stalstendere med forsterkning av tre for dagrapning.

Konstruksjonens oppbygning, side 2: Dgrkarm i tre
Ideelt fugetverrsnitt: 6 mm
Overflate: Avsluttes i liv med omliggende flater

Sum 12 Temrerarbeider:
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Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon . Sum
Etterbehandling: Komprimert og strgket
Bruksmiljg: Innendgrs

Andre krav: Nei

12.244.10 QM5.31242A
KARMLIST

Lengde

Materiale: Furu

Underlag: Gips
Overflatebehandling: Ferdig malt

Lokalisering: Dgrer i plan 02, eksl. mot 212A Trappegang
og 214A Gang.

Type/profil: Som for eksisterende darer.

Dimensjon: 10mm x 55mm (kontrolleres stedet - skal veere
lik eksisterende)

Andre krav:

B) Materialer

Skal leveres ferdig malt fra fabrikk i fritt valgt NCS-
kode for tilpasning til eksisterende farger.

Sum 12 Temrerarbeider:
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12.244.11

Dgrer plan 02 - systemvegger
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12.244.12

12.244.13

RH2.2123999188883800A
INNERD@R - HENGSLET - MED GLASSFELT

Antall

Omfang: Levering og innsetting
Dorbetegnelse: DS.01
Overflatemateriale: Ask
Slagretning: Venstre

Antall flgyer: Enflayet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav

Luftlydisolasjon: Laboratoriemalt lydreduksjonstall (Rw) =
38 dB

Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: Systemvegger - mesanin
Dgartype: Massivdgr med glassfelt

Dimensjon: 990 mm x 2165 mm (Obs! Skal tilpasses
glassveggsystem og tilgj. h@yde fra eksisterende
limtrebjelke)

Terskel: Anslag, hardtre

Overflatebehandling: Eikefinert

Krav til glass: Personsikkerhetsglass

Forberedelse for tilleggslaser og -beslag: Darstopper
Andre krav:

A) Omfang og prisgrunnlag

Inkluderer arbeid og materiell for leveranse iht. punkt c).

C) Utferelse

Krav og beskrivelse fra skjemategning A 61 001 skal
veere inkludert.

Skal leveres som integrert del av systemvegger med
tilsvarende overflater og kvalitet som glassvegger
forgvrig.

Levert med modullas Assa Ablok LK 565 eller
tilsvarende.

RH2.2123999188883800A
INNERD@R - HENGSLET - MED GLASSFELT

Antall

Omfang: Levering og innsetting
Derbetegnelse: DS.01
Overflatemateriale: Ask
Slagretning: Hoyre

Antall flgyer: Enflayet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav

Luftlydisolasjon: Laboratoriemalt lydreduksjonstall (Rw) =

Sum 12 Temrerarbeider:
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NS 3420 kode/Spesifikasjon

Sum

12.244.14

38 dB

Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: Systemvegger - mesanin
Dgartype: Massivdgr med glassfelt

Dimensjon: 990 mm x 2165 mm (Obs! Skal tilpasses
glassveggsystem og tilgj. hayde fra eksisterende
limtrebjelke)

Terskel: Anslag, hardtre

Overflatebehandling: Eikefinert

Krav til glass: Personsikkerhetsglass

Forberedelse for tilleggslaser og -beslag: Derstopper
Andre krav:

A) Omfang og prisgrunnlag

Inkluderer arbeid og materiell for leveranse iht. punkt c).

C) Utferelse

Krav og beskrivelse fra skjemategning A 61 001 skal
veere inkludert.

Skal leveres som integrert del av systemvegger med
tilsvarende overflater og kvalitet som glassvegger
forgvrig.

Levert med modullas Assa Ablok LK 565 eller
tilsvarende.

RH2.2123999188883800A
INNERD@R - HENGSLET - MED GLASSFELT

Antall

Omfang: Levering og innsetting
Doerbetegnelse: DS.02
Overflatemateriale: Ask
Slagretning: Hoyre

Antall flgyer: Enflayet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav

Luftlydisolasjon: Laboratoriemalt lydreduksjonstall (Rw) =
38 dB

Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: Systemvegger - mesanin
Dgrtype: Massivdar med glassfelt

Dimensjon: 990 mm x 2100 mm (Obs! Skal tilpasses
glassveggsystem og tilgj. hayde)

Terskel: Anslag, hardtre
Overflatebehandling: Eikefinert
Krav til glass: Personsikkerhetsglass

Forberedelse for tilleggslaser og -beslag: Darstopper

Sum 12 Temrerarbeider:
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Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag

Inkluderer arbeid og materiell for leveranse iht. punkt c).

C) Utfgrelse

Krav og beskrivelse fra skjemategning A 61 001 skal
veere inkludert.

Skal leveres som integrert del av systemvegger med
tilsvarende overflater og kvalitet som glassvegger
forgvrig.

Levert med modullas Assa Ablok LK 565 eller
tilsvarende.

Sum 12 Temrerarbeider:
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Darer mesanin
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12.244.16

12.244.17

RH2.21139991888838A
INNERDOR - HENGSLET - UTEN GLASS

Antall

Omfang: Levering og innsetting
Dorbetegnelse: D.03
Overflatemateriale: Hoytrykkslaminat
Slagretning: Hoyre

Antall flgyer: Enflayet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav

Luftlydisolasjon: Laboratoriemalt lydreduksjonstall (Rw) =
38 dB

Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: Til 303A IKT
Dgartype: Massivder

Dimensjon: 790 mm x 2090 mm
Terskel: Anslag, hardtre

Overflatebehandling: Haytrykkslaminat med gra plastkant.
Farge iht. dgrskjema

Forberedelse for tilleggslaser og -beslag: Derstopper
Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag

Inkluderer arbeid og materiell for utfgrelse iht. punkt c)
C) Utferelse

Krav i fra skjiema 61 001 Dgrskjema skal ogsa veere
ivaretatt.

Levert med modullas Assa Ablok LK 565 eller
tilsvarende.

RH2.21139592148848A
INNERD@R - HENGSLET - UTEN GLASS

Antall

Omfang: Levering og innsetting
Dorbetegnelse: D.04
Overflatemateriale: Stal
Slagretning: Hoyre

Antall flgyer: Toflgyet
Brannmotstand: EI2 60-Sa
Varmegjennomgang: Ingen krav

Luftlydisolasjon: Laboratoriemalt lydreduksjonstall (Rw) =
43 dB

Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: Til 302A Ventilasjon
Dartype: Staldgr med stalkarmer
Dimensjon: 1490 mm x 2090 mm

Sum 12 Temrerarbeider:
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Terskel: Anslag, rustfritt stal

Overflatebehandling: Haytrykkslaminat med gra plastkant.
Farge iht. dgrskjema

Forberedelse for tilleggslaser og -beslag: Derlukker,
derstopp og koordinator.

Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag

Inkluderer arbeid og materiell for utfgrelse iht. punkt c)
C) Utferelse

Krav i fra skjiema 61 001 Dgrskjema skal ogsa veere
ivaretatt.

Levert med modullas Assa Ablok LK 565 eller
tilsvarende.

Leveres med integrert kantskater og dgrkoordinator,
samt integrert darstopper.

12.244.18 SB1.8221
ISOLERING RUNDT D@R - LENGDE

Lengde

Lokalisering: Til 303A Rgmningsvei og 310A
Type dor: Slagder

Dimensjon pa dgr: 8x21M
Isolasjonsmateriale: Mineralull

Dybde: Ca. 75 mm

Spalteapning: 10 mm

Andre krav: Nei

12.244.19 SF3.1211413163612
TETTING AV FUGE MED ELASTISK FUGEMASSE

Lengde pa tettet fuge
Materiale: Silanterminerte polymerer

Bunnfyllingsmateriale: Polyetylenlist - rund

Eksponering: Synlig innvendig
Konstruksjon side 1: Innervegg
Konstruksjonsmateriale side 1: Betong
Konstruksjon side 2: Dgrkarm
Konstruksjonsmateriale side 2: Stal
Elastisitet: Elastisitetsklasse 25HM
Lokalisering: Til 302A Ventilasjon

Funksjon: Lydtetting og branntetting (EI2 60-CSa-krav il
dar)

Fugebredde: 10 mm

Konstruksjonens oppbygning, side 1: Betong
Konstruksjonens oppbygning, side 2: Stalkarm
Ideelt fugetverrsnitt: 6 mm

Overflate: Avsluttes i liv med omliggende flater

Sum 12 Temrerarbeider:
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Etterbehandling: Komprimert og strgket
Bruksmiljg: Innendgrs
Andre krav: Nei

12.244.20 QM5.31242
KARMLIST

Lengde
Materiale: Furu

Underlag: Gips

Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: Darer til 302A og 303A
Type/profil: Som for eksisterende darer.

Dimensjon: 10mm x 55mm (kontrolleres stedet - skal veere
lik eksisterende)

Andre krav: Nei

Sum 12 Temrerarbeider:
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09.07.2025

ARK Ombygging Sykkylven ungdomsskule

Side 37

12 Temrerarbeider

Postnr

12.244.21

Supplerende
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12 Tgmrerarbeider
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon . Sum

12.244.22 QM6.2614 .
INNVENDIG UTFORING FOR VINDU

Lengde
Materiale: Gips
Underlag: Betong

Overflatebehandling: For maling
Lokalisering: Over vindu mot nord
Dimensjon: Ca. 13 x 350 mm
Andre krav: Nei

12.245.1 Lengde

Skjort og spikerslag over glassvegger

Posten inkluderer alt arbeid og materiell ved apning og
gjenbygging av takkonstruksjon for etablering av
tilstrekkelig spikerslag for systemglassvegger, samt
nedbygging av skjert (hayde inntil 20 cm) til uk. himling
eller ok glassvegg.

Det ma hensyntas potensiell nedbgyning fra
takkonstruksjon med snglast, slik at underliggende
glassvegger ikke blir klemt og gdelagt.

Alle skjgrt som bygges ned til uk himling skal utfares med
tilsvarende luftlydisolasjons-egenskaper som vist pa
lydplan og som gjelder for aktuell vegg - ogsa for eventuell
toppanslutning med bevegelsesfuge.

Oppbygging skal minimum vaere av 75mm stender,
mineralull og 2 platelag av gips pa hver side (2x 13mm),
hvor gips er ytterst. Innerste lag gips skal fuges i randsoner
mot tilstgtende konstruksjoner og i skjater. Platene skal
legges med omlegg.

Over skjgrt skal gjennomgaende platekledning i himling
splittes med spor, min. 6mm bredde for & unnga
flanketransmisjon mellom rom.

Dersom tiltak farer til svekkelse av dampsperre skal det
gjores tilstrekkelig utbedrende tiltak for & sikre damptett
konstruksjon.

Pris per meter inkluderer komplett skjgrt, inklusiv alt
ngdvendig arbeid og materiell for alle skjart opp til 20 cm
hgyde.

Sum 12 Temrerarbeider:
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12 Temrerarbeider

Postnr

12.245.2 Brystning/forkant mot arbeidsrom
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Side 40

12 Temrerarbeider

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Sum

12.245.3

12.245.4

QB2.121998A
BINDINGSVERK AV HELTRE

Areal

Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2
Type bindingsverk: Enkelt

Dimensjon: 48 mm x 48 mm

Spikerslag: Uten

Lokalisering: Pa brystning til mesanin

Feste bunnsvill: Boltes/skrues til bakenforliggende
betongvange, eventuelt med forsterkning i toppsvill og
stendere.

Vegghgyde: ca. 900 mm
Underlag: Betongvange
Andre krav:

A) Omfang og prisgrunnlag

Inkluderer arbeid og materiell for utfgrelse iht. punkt c)
C) Utferelse
Innfesting til betong med bolter, skruer og/eller beslag.

SB1.14111126
ISOLERING AV VEGG

Areal

Type konstruksjon: Innervegg

Montasje: | bindingsverk av tre

Isolasjonsmateriale: Mineralull (MW) som plate eller rull
Tykkelse: 50 mm

Lokalisering: Paforing ved mesanin

Krav til fysiske egenskaper: -

Andre krav: Nei

Sum 12 Temrerarbeider:
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Side 41

12 Temrerarbeider

Postnr

12.246.1

Platekledning
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Side 42

12 Temrerarbeider

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Sum

12.246.2

12.246.3

12.246.4

QKS5.31242A
UBEHANDLEDE PLATER PA VEGG INNVENDIG

Areal
Platemateriale: OSB-baserte plater
Utforelse: Skrudd
Lokalisering: | ombyggingsarealet inkl. messanin
Antall lag: 1
Bygningsdel: Innervegger
Underlag: Bindingsverk av stalstendere, c/c 600 mm
Andre krav:
B) Materialer
OSB kl.3 med not og fjeer, 13 mm
C) Utferelse
For fuging av randsoner

QK5.31222A
UBEHANDLEDE PLATER PA VEGG INNVENDIG

Areal
Platemateriale: Gipsbaserte plater
Utforelse: Skrudd
Lokalisering: Vegger i mesanin
Antall lag: 1
Bygningsdel: Innervegger
Underlag: Bindingsverk av stalstendere c/c 600 mm
Andre krav:
B) Materialer
Standardgips

SF3.1283999941112
TETTING AV FUGE MED ELASTISK FUGEMASSE

Lengde pa tettet fuge

Materiale: Silanterminerte polymerer
Bunnfyllingsmateriale: Ingen

Eksponering: Skjult innvendig

Konstruksjon side 1: Dekke/sgyle/skjagrt/vegg
Konstruksjonsmateriale side 1: Betong
Konstruksjon side 2: Innervegg
Konstruksjonsmateriale side 2: Tre
Elastisitet: Elastisitetsklasse 25HM
Lokalisering: | randsone av innervegg
Funksjon: Lydtetting mellom OSB-plate og vegg
Fugebredde: 8 mm

Konstruksjonens oppbygning, side 1: Betong / gips

Konstruksjonens oppbygning, side 2: Osb-plate pa
bindingsverk av stal

Ideelt fugetverrsnitt: 5 mm

Overflate: Avsluttes i liv med omliggende flate

Sum 12 Temrerarbeider:
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ARK Ombygging Sykkylven ungdomsskule

Side 43

12 Temrerarbeider

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Sum

12.246.5

12.246.6

12.246.7

Etterbehandling: Komprimeres og strykes.
Bruksmilje: -
Andre krav: Nei

QK5.31222A
UBEHANDLEDE PLATER PA VEGG INNVENDIG

Areal

Platemateriale: Gipsbaserte plater

Utforelse: Skrudd

Lokalisering: | ombyggingsarealet inkl. messanin
Antall lag: 1

Bygningsdel: Innervegger

Underlag: OSB-plate pa bindingsverk av stalstendere c/c
600 mm

Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer arbeid og materiell for utfarelse iht. punkt c)
B) Materialer
Gyproc Habito el. tilsv., 13 mm
C) Utfarelse

Utvendige hjgrner skal forsterkes med palimt og
innsparklet plast-/pappkant. Vegger og skjgrt som
avsluttes mot glassvegger etc. skal avdekkes med
gips pa synlig ende. Obs! Gips som er
gjennomgaende i en konstruksjon med lydkrav skal
splittes pa midten med spalte pa min. 8 mm.

QK5.31222A
UBEHANDLEDE PLATER PA VEGG INNVENDIG

Areal
Platemateriale: Gipsbaserte plater
Utforelse: Skrudd
Lokalisering: Pa eksisterende, platebelagte vegger
Antall lag: 1
Bygningsdel: Innervegger
Underlag: Eksisterende vegger - gips pa stalstender
Andre krav:
B) Materialer
Gyproc Habito / Robustgips el. tilsv., 13 mm

QK5.31222A
UBEHANDLEDE PLATER PA VEGG INNVENDIG

Antall

Platemateriale: Gipsbaserte plater
Utforelse: Skrudd

Lokalisering: Plan 02

Antall lag: 1

Bygningsdel: Betongsayler ved yttervegg i akse L og akse
J

Sum 12 Temrerarbeider:
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12 Tomrerarbeider
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon . Sum

Underlag: Betongsayler

Andre krav:

A) Omfang og prisgrunnlag

Inkluderer alt arbeid og materiell for tilpasning av
gipsplate til tilstatende konstruksjoner og utfgrelse iht.
pkt. c), samt detalj i anbudsgrunnlaget. Samme
utfgrelse pa begges sider av sgyle.

Materialer

Gyproc Habito el. tilsv., 13 mm gipsplate. Stalvinkel
50x50mm. Mineralull i hulrom.

Utfarelse

Hellimes til betongsayle med egnet festemateriell.
Utvendige hjgrner forsterkes med stalvinkel som
skrues til betong. Gips skrues til stalvinkel. Platelag
skal legges som vist pa detalj, slik at det blir lengst
mulig vei for lydbglger. Hulrom bak stalvinkel skal
fylles med mineralull eller annet egnet material for a
unngé trommelyd ved hjgrnet.

Sum 12 Temrerarbeider:
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12 Temrerarbeider

Postnr

12.246.8

Skjgrt ved mesanin
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12 Temrerarbeider

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Sum

12.246.9

12.246.10

12.246.11

12.246.12

QK5.31639A
UBEHANDLEDE PLATER PA VERTIKAL FLATE
INNVENDIG

Areal
Platemateriale: Finérbaserte plater
Utfarelse: Spikret med spikerpistol
Lokalisering: Skjgrt ved mesaninkant
Antall lag: 1
Bygningsdel: Skjert
Underlag: Bindingsverk av tre, boltet til betong
Type flate: Veggflate for akustisk demping av rom.
Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer arbeid og materiell for utfgrelse iht. punkt c)
B) Materialer
Overflate av askefiner
C) Utfarelse

Med pamontert svart duk pa bakside.
Hulldimensjoner, perforeringsgrad og hullmgnster skal
avklares med ARK fgr bestilling av plater.

QM5.32931
DEKKLIST

Lengde

Materiale: Ask

Underlag: Tre

Overflatebehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Overkant skjgrt ved mesanin

Type/profil: Rektangulzer, glattkant.
Dimensjon: 15 mm x 145 mm
Andre krav: Nei

QM5.32931
DEKKLIST

Lengde

Materiale: Ask

Underlag: Tre

Overflatebehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Underkant skjart ved mesanin
Type/profil: Rektanguleer, glattkant.
Dimensjon: 15 mm x 76 mm

Andre krav: Nei

QM5.32931A
DEKKLIST

Lengde
Materiale: Ask
Underlag: Tre

Sum 12 Temrerarbeider:
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12 Temrerarbeider

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Sum

12.248.1

12.255.1

12.255.2

Overflatebehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Forkant skjert ved mesanin
Type/profil: Rektangulzer, glattkant.
Dimensjon: 15 mm x 15 mm
Andre krav:
C) Utfarelse

For avdekking av plateskjater - se snitt B.

RJ2.21
INNVENDIG SOLSKJERMINGSFOLIE

Rund sum
Lokalisering: Innvendige glassvegger
Type: Transparent folie

Dimensjon: Min. krav iht. TEK17, men skal
det.prosjekteres av ARK ved utfarelse. Skal kunne
overskride minstekrav uten ekstra kostnad.

Andre krav: Nei

QM5.11292A
GULVLIST

Lengde

Materiale: Furu

Underlag: Gips pa stalstender / betong
Overflatebehandling: Ferdig malt

Lokalisering: Langs gulv i plan 02 og plan 03 (ekskl.
glassvegg ved mesanin-kant).

Type/profil: Som eksisterende

Dimensjon: 10mm x 55mm (kontrolleres stedet - skal veere
lik eksisterende)

Andre krav:
B) Materialer
Fritt valgt NCS-farge uten pristillegg.

QM5.11211A
GULVLIST

Lengde

Materiale: Furu

Underlag: Betong

Overflatebehandling: Ubehandlet

Lokalisering: Plan 03 - under glassvegg ved mesanin
Type/profil: Rektanguleer, glattkant

Dimensjon: Tilpasset systemvegg for sammenhengende
utferelse.

Andre krav:
B) Materialer
Fritt valgt NCS-farge uten pristillegg.

Sum 12 Temrerarbeider:
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12 Temrerarbeider

Postnr

12.266.1 Platekledning i tak ved remning
Falgende poster beskriver opsjonsarbeid knyttet til utbedring av brannkrav for tak ved remningsvei pa
gavl mot vest. Opsjonen utlgses dersom eksisterende tak ikke stiller EI60-krav fra brannkonseptet.
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Side 49

12 Temrerarbeider

Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon

Sum

12.266.2 QK5.12212

: PLATEKLEDNING | HIMLING
Opsjon

Areal

Materiale: Gipsplater
Overflatebehandling: Ubehandlet
Utforelse: Skrudd

Lokalisering: Tak ved rgmningsvei
Plateformat: Valgfritt

Antall lag: 1

Type: Normalgips

Underlag: Antatt gips

Andre krav: Nei

12.266.3 TB4.3213122
Oosion MALEBEHANDLING PA KARTONGBELAGT
PS| GIPSPLATE

Samlet areal
Konstruksjon: Skra himling
Platetype: Ikke-perforert

Behandling: Estetisk klasse K2
- Innsparkling av strimmel

- 2 ganger flekksparkling

- 2 ganger skjgtsparkling

- Grunning

- Mellomflekking

- 2 strgk maling

Lokalisering: Himling i reamningsvei mot vest
Underlag: Gips
Materialer: JotaProff PrimaClean eller tilsv.

Farge: Som eksist.

Glanstall: 05

Emisjonskrav til toppstrgket: TVOC < 10g/L
Andre krav: Nei

Sum 12 Temrerarbeider:
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Side 50

16 Laser og beslag

Postnr

16.1

16 LAS- OG BESLAGSARBEID

Alle laser og beslag skal leveres i barstet rustfritt stdl med mindre annet er spesifisert.
All utfgrelse skal veere iht. TEK17.

Generelt skal det benyttes fglgende:

Vrider: VR0216 eller tilsvarende
Skilt: Langskilt SK5203 med gjennomgaende skruer

| systemglassvegger og for stalder skal det benyttes runde skilt.
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Side 51

16 Laser og beslag

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Sum

16.3

Rund sum
Las og beslag

Utarbeidelse av komplett og kvalitetssikret las- og beslag-
liste fra leverandgr, inkl. fremlegging for tiltakshaver,
gjennomfering av ngdvendige revisjoner far endelig
bestilling.

RK4.7114
MEKANISK BESLAGSPAKKE FOR DGR

Antall

Omfang beslagslesning: Dgrvrider m/vriderskilt +
sylinderskilt + dgrstopper

Lokalisering: Alle dgrer ekskl. stalder og darer til stillerom
Andre krav: Nei

RK2.81113991
LASSYLINDER

Antall

Type: Oval sylinder

Godkjenningssystem: |ht. skolens system
Nokkelkopieringsbeskyttelse: Iht. skolens system
Lassystem: Systemsylinder mekanisk
Lokalisering: Alle nye dagrer

Andre krav: Nei

RK4.7112
MEKANISK BESLAGSPAKKE FOR DGR

Antall

Omfang beslagslasning: Darvrider m/vriderskilt +
blindskilt + dgrstopper

Lokalisering: Dgrer til stillerom
Andre krav: Nei

RK4.7114A
MEKANISK BESLAGSPAKKE FOR DGR

Antall

Omfang beslagslesning: Dgrvrider m/vriderskilt +
sylinderskilt + dgrstopper

Lokalisering: Dar til ventilasjonsrom

Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag

Inkluderer arbeid og materiell for leveranse til begge
dgrblad

RK4.31142A
DORLUKKER

Antall
Type: Utenpaliggende tannstangdgrlukker

Arm eller glideskinne: Glideskinne med mekanisk
dgrhold

Dearlukkerkraft: Klasse 2 til 4 darbredde < 1100 mm

Sum 16 Laser og beslag:
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16 Laser og beslag

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Sum

Lokalisering: |ht. dgrskjema A 61 001
Andre krav:
C) Utferelse

Darlukker skal ikke gi sa stor motstand at det blir
ngdvendig med automatisk dgrapner for & ivareta
betjeningskrav i TEK17.

RK4.31142A
DORLUKKER

Antall
Type: Utenpaliggende tannstangderiukker

Arm eller glideskinne: Glideskinne med mekanisk
derhold

Dorlukkerkraft: Klasse 2 til 4 derbredde < 1100 mm
Lokalisering: Dobbeldgr, stal. Iht. dgrskjiema A 61 001
Andre krav:

C) Utfarelse

Darlukker skal ikke gi sa stor motstand at det blir
ngdvendig med automatisk dgrapner for & ivareta
betjeningskrav i TEK17.

Sum 16 Laser og beslag:
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21 Malerarbeider

09.07.2025
Side 53

Postnr

211

21 MALERARBEIDER

21.246.1 Malebehandling
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21 Malerarbeider
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon . Sum

21.246.2 TA1.323
TILDEKNING - AREAL

Tildekket areal
Arbeidsomfang: Utlegging og fjerning

Lokalisering: Hele ombyggingsarealet

Hva som skal tildekkes: Gulv og eventuelt szerlig utsatte
flater

Dekningsmateriale: Egnet for aktuell behandling, med
tilstrekkelig styrke og motstandsdyktighet.

Andre krav: Nei

21.246.3 TB4.3241122
MALEBEHANDLING PA KARTONGBELAGT
GIPSPLATE

Samlet areal
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Platetype: Ikke-perforert

Behandling: Estetisk klasse K2
- Innsparkling av strimmel

- 2 ganger flekksparkling

- 2 ganger skjgtsparkling

- Grunning

- Mellomflekking

- 2 strgk maling

Lokalisering: Hele ombyggingsarealet med ny gipskledning
Underlag: Gipsplate (Habito)

Materialer: JotaProff PrimaClean eller tilsv.

Farge: Fritt valgt - avklares i byggefase

Glanstall: 05

Emisjonskrav til toppstroket: TVOC < 10g/L

Andre krav: Nei

21.246.4 TA8.71
MERKOSTNAD FOR ARBEID | HBYDEN

Areal

Lokalisering: Vegg i arbeidsrom mot @st og vegger pa
mesanin.

Arbeid som merkostnaden gjelder for: Alt arbeid knyttet til
behandling av overflatene beskrevet i gvrige poster.

Starste arbeidshgyde: 5 m
Andre krav: Nei

Sum 21 Malerarbeider:
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Postnr

09.07.2025
Side 55

21.246.5 Vegger med strie
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21 Malerarbeider
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon . Sum

21.246.6 TA3.422939
SPARKLING - AREAL

Opsjon

Areal

Bygningsmateriale: Strie pa gipsvegg
Metode: Helsparkling

Antall ganger: 2

Lokalisering: Eksisterende som ikke kles igjen.
Flate som skal behandles: Vegdflater

Andre krav: Nei

21.246.7 TB4.3241132
MALEBEHANDLING PA KARTONGBELAGT
GIPSPLATE

Samlet areal
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Platetype: Ikke-perforert

Behandling: Estetisk klasse K1
- 2 strgk maling

Lokalisering: Vegger som ikke kles med nye platelag

Underlag: Gipsplate med strie pa stenderverk evt.
helsparklet flate

Materialer: JotaProff PrimaClean eller tilsv.
Farge: Fritt valgt - avklares i byggefase
Glanstall: 05

Emisjonskrav til toppstroket: TVOC < 10g/L
Andre krav: Nei

21.246.8 TA8.71
MERKOSTNAD FOR ARBEID | HOYDEN

Areal
Lokalisering: Yttervegg mot vest

Arbeid som merkostnaden gjelder for: Alt arbeid knyttet til
behandling av overflatene beskrevet i gvrige poster.

Starste arbeidshgyde: 5 m
Andre krav: Nei

Sum 21 Malerarbeider:
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21 Malerarbeider

Postnr

09.07.2025
Side 57

21.246.9 Oljebehandling av kryssfiner
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21 Malerarbeider

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Sum

21.246.10

TB6.52411A
MALEBEHANDLING PA TREBASERTE PLATER

Areal

Konstruksjon: Vertikal veggflate
Bruksomrade: Innvendig

Lokalisering: Skjert/brystning ved mesanin
Platetype: Askefiner, perforert

Behandling: Olje, 2 strgk

Materialer: UV-bestandig Osmo hardvoksolje med
hvitpigmentering.

Farge: Hvipigmentert - tilsv. overflatefarge som
systemglassvegger.

Glanstall: 05

Emisjonskrav til toppstraket: TVOC < 10g/L
Andre krav:

A) Omfang og prisgrunnlag

Inkluderer arbeid og materiell iht. punkt c), herunder
blant annet pussing av flaten mellom strgk og etter
behandling for & oppna glatt overflate som er lett &
renholde.

Inkluderer ogséa eventuell behandling av ubehandlet
listverk i tilknytning til skjart/brystning - pa, over og
under flaten.

Inkluderer minst 5 prgveoppstryk for & finne riktig grad
av hvitpigmentering.

Utfarelse

Oljes med 2 strgk. Fiber og bust som reiser seg ved
hvert strgk skal pusses ned, slik at overflaten blir glatt
og lett & renholde.

Sum 21 Malerarbeider:
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22 Byggtapetsering

Postnr

Side 59

221

22 BYGGTAPETSERING

22.255.1 Gulv - arbeidsrom

22.255.2 Gulv - mesanin
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22 Byggtapetsering

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Sum

22.255.3

22.255.4

22.255.5

TA3.422122A
SPARKLING - AREAL

Areal

Bygningsmateriale: Betong

Metode: Flekksparkling

Antall ganger: 2

Lokalisering: Gulv plan 03

Flate som skal behandles: Eksisterende betong
Andre krav:

C) Utfgrelse

For utjevning og fylling av hull fgr montering av
teppeflis iht. krav fra teppeleverandgr.

TA3.461123
AVRETTINGSLAG

Areal

Bygningsmateriale: Betong

Type avrettingsmasse: Sementbasert
Armering: Fiberarmert

Toleranser: Normale

Lokalisering: Plan 02

Flate som skal behandles: Eksisterende betong

Gulvets tiltenkte bruk: For helliming av vinyl og bruk til
kontor, herunder stoler med hjul.

Materialer: -
Antatt gijennomsnittlig tykkelse: 10 mm
Andre krav: Nei

TH3.11A
TEKSTILT BELEGG PA GULV

Areal
Leggemate: Hellimt
Lokalisering: Plan 03 - Mesanin

Type belegg: Tarkett Desso & Patricia Urquiola teppeflis
eller tilsvarende.

Statdempende underlag: For trinnlydsdempning min. ALW
lik 23dB iht. ISO 10140.

Undergulv: Sparklet betong

Emisjonskrav til belegget: TVOC < 100 pyg/m? iht. EN
16516

Egenskaper ved brannpavirkning: Dfl-s1
Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer arbeid og materiell for utfarelse iht. pkt. c).
B) Materialer

Klassifisert 33 Heavy iht. EN 1307 for kommersielt
miljg. Lydabsorbsjon 0,15 iht. ISO 354. Belastning fra
stolhjul - "Intensive use" iht. ISO 4918.

Sum 22 Byggtapetsering:
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22 Byggtapetsering
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon . Sum

Fritt fargevalg i hele sortimentet uten tillegg i pris.
C) Utfgrelse
Iht. leverandgrs anvisning. Monteringsretning Ashlar.

22.255.6 TH2.121A
HALVHARDT BELEGG PA GULV

Areal

Materiale: Vinyl pa rull
Leggemate: Hellimt
Lokalisering: | plan 02

Type belegg: Tarkett iQ Natural eller tilsv. 2 mm homogen
banevare med >42 til 45 % PVC-innhold. Ftalat-fritt.

Undergulv: Avrettet betong

Emisjonskrav til belegget: TVOC < 10 pug/m?
Egenskaper ved brannpavirkning: Dfl-s1
Andre krav:

A) Omfang og prisgrunnlag

Inkluderer alt arbeid og forarbeid knyttet il
gulvprodusents anvisning for korrekt montering.

B) Materialer

Skal oppfylle sliteklasse 34/43 (EN685) og slitegruppe
T (EN649). ISO 10581 type 1.

C) Utfgrelse
Skjgter sveies med trad i tilsv. farge som gulv.

22.255.7 TW3.1.64A
LIST

Samlet lengde

Type: Trappenese

Materiale: Metall

Lokalisering: Qverste trinn i trapp
Mal, form: Som eksisterende
Materiale: Som eksisterende
Underlag: Betong

Festemate: Skrudd

Profilbetegnelse eller annen identifikasjon: Som
eksisterende

Andre krav:
C) Utfgrelse

Monteres sammen med teppeflis, iht. anvisning fra
monteringsveileder for teppeleverander.

Sum 22 Byggtapetsering:
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23 Himlingsarbeider

Postnr

231

23 HIMLINGSARBEIDER
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23 Himlingsarbeider

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Sum

23.2571

23.257.2

RD3.1881A
SYSTEMHIMLING

Areal

Brannmotstand: Ingen krav

Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse A
Lokalisering: Plan 02 - Under mesanin

Himlingstype: Ecophon Focus A-kant eller tilsvarende.
Type beeresystem: Nedpendlet

Himlingshayde: 2200 mm

Fri montasjehgyde: -

Modul: 600 mm x 600 mm

Overliggende installasjoner: Ventilasjon / elektro og
integrert belysning.

Tilstatende konstruksjoner: Vegger og betonbjelker
Overflatebehandling: Hvit

Andre krav:

A) Omfang og prisgrunnlag

Inkluderer alt av arbeid og materiell for forsterkning og
utveksling for oppheng av installasjoner i himling.

B) Materialer
Egenskap ifm. brann - min. B-s1,d0

RD3.1881A
SYSTEMHIMLING

Areal
Brannmotstand: Ingen krav
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse A

Lokalisering: Skrahimling i ombyggingsarealet inkl.
mesanin

Himlingstype: Ecophon Focus A-kant eller tilsvarende.

Type beeresystem: Direktemontert t-profilsystem, 80 mm
hgyde (fra UK himling til gips)

Himlingshayde: Varierende - hgyste hgyde malt fra gulv 5
m.

Fri montasjehgyde: -
Modul: 600 mm x 1200 mm

Overliggende installasjoner: Rgrfgring for elektro og
belysning

Tilstatende konstruksjoner: VVegger, bjelker og
systemglassvegger

Overflatebehandling: Hvit
Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag

Inkluderer alt av arbeid og materiell for forsterkning og
utveksling for oppheng av installasjoner i himling.

B) Materialer
Egenskap ifm. brann - min. B-s1,d0

Sum 23 Himlingsarbeider:
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23 Himlingsarbeider
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon . Sum

23.257.3 QM5.32232A
DEKKLIST

Lengde

Materiale: Furu

Underlag: Tre

Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: Overgang mot overlys pa plan 03
Type/profil: Rektanguleer, glattkant.
Dimensjon: 15 mm x 145 mm

Andre krav:

A) Omfang og prisgrunnlag

Inkluderer arbeid og materiell for utfgrelse iht. punkt c.
B) Materialer

Hvit - NCS velges fgr bestilling - fritt fargevalg uten
pristillegg.

Utfgrelse
Gjeerede hjgrner og tilpasset takvinkel i mgnet.

Sum 23 Himlingsarbeider:
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25 Bygningsm. arb. for VVS

Postnr

251

25 BYGNINGSMESSIG ARBEID FOR VVS

Bygningsmessig hjelpearbeid for VVS er beskrevet av RIV (Riksheim Consulting AS)

12 Temrerarbeid
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25 Bygningsm. arb. for VVS

Postnr

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Sum

25.4

CH1.2319A
HULLTAKING

Materiale: Trevirke
Metode: Boring
Lokalisering: Se tegning
Tilgjengelighet: Overlates til den utfgrende
Type konstruksjon/bygningsdel: Innervegger
Hulldimensjon: Se tilherende underlgpenummer
Toleransekrav: Overlates til den utfgrende
Tykkelse: 100-200 mm
Formél: VVS-gjennomfgringer
Oppsamlingssted for avfall: Ihht regler pa byggeplass
Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag

Bygningsmessig veggjennomfgringer VVS.

Isoleres og tekkes, tekking medtatt i annen post.
Antall
@ 125 mm

Antall

2 200 mm
Antall

2 250 mm
Antall

2 400 mm

CH1.2313A
HULLTAKING

Materiale: Trevirke
Metode: Saging

Lokalisering: Se tegning

Tilgjengelighet: Overlates til den utfarende

Type konstruksjon/bygningsdel: Innervegger
Hulldimensjon: Se tilherende underlgpenummer
Toleransekrav: Overlates til den utfgrende

Tykkelse: 100-200 mm

Formél: VVS-gjennomfgringer

Oppsamlingssted for avfall: Ihht regler pa byggeplass
Andre krav:

A) Omfang og prisgrunnlag

Bygningsmessige veggjennomfgringer VVS. Isoleres

Sum 25 Bygningsm. arb. for VVS:
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25 Bygningsm. arb. for VVS
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon . Sum

og tekkes, tekking medtatt i annen post.

Antall

(BxL) = 300 x 200 mm.
Antall

(BxL) =400 x 100 mm.
Antall

(BxL) =400 x 150 mm.
Antall

(BxL) =400 x 200 mm.
Antall

(BxL) = 550 x 250 mm.
Antall

(BxL) = 600 x 300 mm.

Sum 25 Bygningsm. arb. for VVS:
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25.5.7 23 Himlingsarbeider
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25 Bygningsm. arb. for VVS
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon . Sum

25.5.8 RD3.821A
DEMONTERING AV SYSTEMHIMLING

Areal

Lokalisering: Se tegning

Handtering av demonterte deler: Lagres frem til
remontering

Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag

Demontering av systemhimling over kantine/
pauserom.
Ma demonteres forsiktig, skal lagres og gjenbrukes.

RD3.822A
REMONTERING AV DEMONTERT SYSTEMHIMLING

Areal

Lokalisering: Se tegning
Andre krav:

A) Omfang og prisgrunnlag

Remontering av demontert systemhimling over
kantine/pauserom

Sum 25 Bygningsm. arb. for VVS:
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Postnr

26.1

26 BYGNINGSMESSIG ARBEID FOR ELEKTRO

Bygningsmessig hjelpearbeid for elektro er beskrevet av RIE (Norconsult)
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28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr

28.1

28 RIVING VED OMBYGGING OG REHABILITERING

Om rivearbeidet

Uttransport av revne materialer skal fraktes ut av bygget uten & ga via areal som ikke er bergrt av
ombygging. Entreprengr star utover det fritt til & rigge seg slik det er mest hensiktsmessig, med en
anbefaling om a vurdere uttransport gjennom vindu i den vestlige delen av ombyggingsarealet. Her
kan ogsa remningstrapp benyttes hvis dette er hensiktsmessig.

Internt i ombyggingsarealet kan trapp benyttes, men det bgr vurderes om det er hensiktsmessig a
etablere midlertidig tilkomst for & begrense skader pa trapperom, som ikke inngar i ombyggingen.

Det gjegres oppmerksom pa at skole i drift betyr at ventilasjonsanlegget vil ga, og at det skal tilstrebes
at det blir minst mulig stgvproduksjon ifm. arbeidet, at avtrekk blir forblendet og at det iht. RTB-
handbok ikke skal kostes ved rengjaring/opprydding.
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28 Riving ved ombygging og rehabilitering
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon . Sum

28.3 CD1.15
RYDDING - VEKT

Opsjon

Vekt

Lokalisering: | ombyggingsarealet inkl. messanin
Tilgjengelighet: Via trapp/ved apen del av messanin.
Hva skal ryddes: Evt. resterende Igsare og fast inventar.

Krav til tilstand etter rydding: T@mt og rengjort for sgppel/
rot/stagv

Andre krav: Nei

CD3.11247A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal

Bygningsdel: Systemhimling

Lokalisering: | ombyggingsarealet

Tilgiengelighet: Via trapp/ved apen del av messanin.
Bygningsdel, spesifisert: Himlingsplater i systemhimling
Konstruksjon: Ikke relevant

Byggeér: 2000

Materialer: Mineralullplater med duk

Dimensjon: 600 mm x 600 mm

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke
relevant

Sorteringskrav: Plater som ikke skal gjenbrukes skal
kildesorteres og

Krav i forbindelse med omgivelser og milja: Demonteres
hele, med minst mulig steving (ogsa mht transport gj.
skolebygget).

Sluttilstand for gjenvaerende bygningsdeler: For riving av
himlingsgrid

Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag

Inkluderer transport pa eiendommen til opplagring pa
anvist sted.

CD4.12473A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Volum

Bygningsdel: Systemhimling

Forurensningsgrad: Ikke pavist helse og miljgfarlige
stoffer

Lokalisering: Yttertak i ombyggingsarealet (inkl. pa
mesanin)

Tilgjengelighet: Via trapp/ved apen del av messanin.

Bygningsdel, spesifisert: Systemhimling med baeresystem i
aluminium og plater av mineralull.

Materialer: Dukbelagt mineralull og lakkert aluminium
Byggear: 2000

Sum 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:
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28 Riving ved ombygging og rehabilitering
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon . Sum

Dimensjon: E-kant-systemhimling - 600 mm x 600 mm

Konstruksjon/beering: Ikke relevant

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke
relevant

Spesielle miljgmessige forhold og faremomenter: Stgv fra
plater ifm. riving mé hensyntas.

Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: 170402 / 170604
Avfallsstoffnummer: 1451 / 1617

Sluttilstand for gjenvaerende deler: Gjenvaerende
bygningsdeler skal veere hele og uten pafert skade som
fglge av rivningsarbeidet.

Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag

Inkluderer riving av alumniumsprofiler for omradet
hvor plater er fijernet for ombruk, samt resterende
plater som skal sorteres og leveres til avfallstasjon.
Inkluderer ogsa riving av eventuele kantlister og
dekkbord inn til himling.

CD4.12473A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal
Bygningsdel: Systemhimling

Forurensningsgrad: Ikke pavist helse og miljgfarlige
stoffer

Lokalisering: Under mesanin
Tilgjengelighet: Fra tilsvarende etasje.

Bygningsdel, spesifisert: Systemhimling med baeresystem i
aluminium og plater av mineralull.

Materialer: Dukbelagt mineralull og lakkert aluminium
Byggeér: 2000

Dimensjon: E-kant-systemhimling - 600 mm x 600 mm
Konstruksjon/baering: Ikke relevant

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke
relevant

Spesielle miljigmessige forhold og faremomenter: Stev fra
plater ifm. riving ma hensyntas.

Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: 170402 / 170604
Avfallsstoffnrummer: 1451 / 1617

Sluttilstand for gjenvaerende deler: Gjenvaerende
bygningsdeler skal veere hele og uten pafert skade som
felge av rivningsarbeidet.

Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag

Inkluderer riving av alumniumsprofiler for omradet
hvor plater er fiernet for ombruk, samt resterende
plater som skal sorteres og leveres til avfallstasjon.

Sum 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:
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28 Riving ved ombygging og rehabilitering
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon . Sum

28.7 CD4.11993
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde
Bygningsdel: Rekkverk

Forurensningsgrad: Ikke pavist helse og miljefarlige
stoffer

Lokalisering: P4 mesanin

Tilgjengelighet: Fra tilhgrende etasje eller fra etasje under
Bygningsdel, spesifisert: Rekkverk i stal/glass

Materialer: Pulverlakkert stal og glass

Byggear: 2000

Dimensjon: Hayde ca. 900 mm

Konstruksjon/baering: Baluster i stal, boltet til betongvange.

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Forsiktig
riving for & unnga at deler faller ned ved riving fra mesanin.

Spesielle miljgmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -

EAL-kode: 170405 / 170202

Avfallsstoffnummer: 1447 [ 1341

Sluttilstand for gjenvaerende deler: Alle deler tilhgrende
rekkverk og innfesting fiernes - tilstatende konstruksjoner
skal veere hele og klar for gjenoppbygging.

Andre krav: Nei

CD4.14323
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall
Bygningsdel: Dgr

Forurensningsgrad: Ikke pavist helse og miljgfarlige
stoffer

Lokalisering: Mesanin - Dar til ventilasjonsrom
Tilgjengelighet: Fra samme etasje
Bygningsdel, spesifisert: Der til ventilasjonsrom
Materialer: Stél

Byggear: 2000

Dimensjon: 15x21M

Konstruksjon/baering: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljgmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -

EAL-kode: 170405

Avfallsstoffnummer: 1447

Sluttilstand for gjenvaerende deler: Fugerester, isolasjon og
festemidler skal fijernes, og overflate skal veere klar for
montering av ny dgr.

Andre krav: Nei

Sum 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:
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Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon . Sum

28.9 CD4.14323
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall
Bygningsdel: Dgr

Forurensningsgrad: Ikke pavist helse og miljefarlige
stoffer

Lokalisering: Mesanin - Dar til IKT-rom
Tilgjengelighet: Fra samme etasje

Bygningsdel, spesifisert: Massiv-dgr

Materialer: Tre

Byggear: 2000

Dimensjon: 8x21M

Konstruksjon/baering: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljgmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -

EAL-kode: 170201

Avfallsstoffnummer: 1141 | 1142

Sluttilstand for gjenvaerende deler: Fugerester, isolasjon og
festemidler skal fijernes, og overflate skal veere klar for
montering av ny dgr.

Andre krav: Nei

CD4.11993
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde
Bygningsdel: Listverk

Forurensningsgrad: Ikke pavist helse og miljgfarlige
stoffer

Lokalisering: | ombyggingsarealet inkl. mesanin
Tilgjengelighet: Fra aktuell etasje

Bygningsdel, spesifisert: Alt av listverk ved dar og gulv.
Materialer: Malt list i tre

Byggeér: 2000

Dimensjon: 12 mm x 55 mm

Konstruksjon/baering: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljgmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -

EAL-kode: 170201

Avfallsstoffnummer: 1141

Sluttilstand for gjenvaerende deler: Festemidler fijernet,
bade limrester og mekanisk innfesting

Andre krav: Nei

CD4.14993A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 2
Sum 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:
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Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon . Sum

Bygningsdel: Omramming av apning i vegg, inkl. foring/
stender/skjgrt/plater/isolasjon m.m.

Forurensningsgrad: Ikke pavist helse og miljgfarlige
stoffer

Lokalisering: Plan 02
Tilgjengelighet: Fra samme etasje

Bygningsdel, spesifisert: Del av innervegg og platekledning
ved apning i vegg

Materialer: Stal, tre og gips
Byggear: 2000

Dimensjon: Ca. 27cm tykk vegg - eks. apning ca. 90 cm x
210cm

Konstruksjon/beering: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljgmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -

EAL-kode: 170405 / 170604 / 170802
Avfallsstoffnummer: 1447 | 1451/ 1615/ 1617

Sluttilstand for gjenvaerende deler: Deler som ikke skal
rives skal veere hele. Grensesnittet skal vaere rengjort og
festemidler fiernet.

Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag

Foringer, stendere, losholt og plater skal rives i
tilstrekkelig omfang for etablering utsparing for
etablering av dar i &pningene.

CD4.11993
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde

Bygningsdel: Avdekkingsbord/nedre del av skjgrt over
vindu pa yttervegg

Forurensningsgrad: Ikke pavist helse og miljgfarlige
stoffer

Lokalisering: Plan 02 - Over vindu pa yttervegg

Tilgjengelighet: Fra etasje

Bygningsdel, spesifisert: Avdekkingsbord og paforing
Materialer: Stal, mineralull, gips og tre

Byggeér: 2000

Dimensjon: Veggtykkelse ca. 100 mm. Avdekkingsbord ca.
15 cm.

Konstruksjon/baering: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ma ivareta
evt. dampsperre som kan ligges i vegg - denne ma i sa fall
lappes sammen med ny konstruksjon.

Spesielle miljigmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: 170201 / 170604 / 170802

Sum 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:
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Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon . Sum
Avfallsstoffnummer: 1141 / 1615/ 1617

Sluttilstand for gjenvaerende deler: Deler som ikke skal
rives skal veere hele. Grensesnittet skal vaere rengjort og
festemidler fijernet.

Andre krav: Nei

CD4.11993
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde
Bygningsdel: Kantlist himling

Forurensningsgrad: Ikke pavist helse og miljgfarlige
stoffer

Lokalisering: Plan 03 - Ved overlys
Tilgjengelighet: Fra etasje

Bygningsdel, spesifisert: Avdekkingsbord og paforing
Materialer: Malt list i tre

Byggeér: 2000

Dimensjon: Ca. 20 mm x 150 mm
Konstruksjon/baering: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljgmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -

EAL-kode: 170201

Avfallsstoffnummer: 1141

Sluttilstand for gjenvaerende deler: Festemidler fjernet,
bade limrester og mekanisk innfesting

Andre krav: Nei

CD4.12453
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal
Bygningsdel: Gulvoverflate

Forurensningsgrad: Ikke pavist helse og miljgfarlige
stoffer

Lokalisering: Plan 02
Tilgjengelighet: Fra samme etasje

Bygningsdel, spesifisert: Gulvbelegg inkl. fierning av
limrester

Materialer: Linoleum
Byggeér: 2000
Dimensjon: 2 mm

Konstruksjon/beering: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -

Spesielle miljgmessige forhold og faremomenter: Kan
veere farlige stoffer i linoleum og evt. i lim under denne

Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: 170903 / 170904
Avfallsstoffnrummer: 7051 / mulig 7210 / 7156

Sum 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:
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28 Riving ved ombygging og rehabilitering
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon . Sum

Sluttilstand for gjenvaerende deler: Belegg skal fiernes helt,
og overflaten skal veere fri for Igse partikler

Andre krav: Nei

CD4.12453
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal

Bygningsdel: Gulvoverflate

Forurensningsgrad: Ikke pavist helse og miljgfarlige
stoffer

Lokalisering: Mesanin

Tilgjengelighet: Fra samme etasje

Bygningsdel, spesifisert: Gulvbelegg av linoleum
Materialer: Linoleum

Byggeér: 2000

Dimensjon: 2 mm

Konstruksjon/baering: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -

Spesielle miljgmessige forhold og faremomenter: Kan
veere farlige stoffer i linoleum og evt. i lim under denne

Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: 170903 / 170904
Avfallsstoffnummer: 7051 / mulig 7210 / 7156

Sluttilstand for gjenvaerende deler: Belegg skal fiernes helt,
og overflaten skal veere fri for Igse partikler

Andre krav: Nei

CD8.21
BEHANDLING AV OVERFLATE

Areal

Lokalisering: Mekanisk fjerning av limrester etc. pa gulv pa
plan 02 og mesanin

Tilgjengelighet: Fra samme etasje
Metode: Skraping / fresing / sliping

Utfarelse: Gulv rengjgres for limrester og ujevnheter etter
gulvbelegg. Overflate stavsuges i etterkant.

Overflatemateriale: Rest etter linoleumsgulv
Andre krav: Nei

CD4.14318A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall

Bygningsdel: Vindu
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Vestvegg, mesanin

Tilgjengelighet: Fra aktuell etasje, eventuelt via utvendig
stillas/kran

Bygningsdel, spesifisert: Aluminiumsvindu
Materialer: 1solerglass og aluminium

Sum 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:
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28 Riving ved ombygging og rehabilitering
Postnr NS 3420 kode/Spesifikasjon . Sum
Byggeér: 2000

Dimensjon: Ca. 2000 mm x 2000 mm, med tosidig skra
topp.
Konstruksjon/baering: Ikke relevant

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sikre mot
fall utover - kan skade underliggende konstruksjoner

Spesielle miljigmessige forhold og faremomenter: Evt. i
glass.

Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: 170202 / 170402
Avfallsstoffnummer: 1331/1451

Sluttilstand for gjenvaerende deler: Rengjort og klar for
montering av nytt vindu.

Andre krav:
A) Omfang og prisgrunnlag

Inkluderer fjerning av festemidler og tetting rundt
vindu. Inkluderer alt arbeid og materiell for riving iht.
pkt. c), samt opplasting, transport og avhendig til
godkjent mottak inkl. alle avgifter.

Utfarelse

Forsiktig riving for mest mulig gjenbruk av utvendig
beslag og tilstatende bandtekking.

Innvendig vindusbrett skal demonteres for gjenbruk pa
samme sted.

Sum 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:




