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VAV 01, 02, 04, 06, 07, 08 og 09 er
eksisterende spjeld og skal ombrukes.

VAV 03 får økt luftmengde, spjeld og kanal
må kontrolleres mot nye mengder.

CAV 80, 81 og 84 er eksisterende spjeld 
og skal ombrukes. 

Alle spjeld i revisjonsskyer er nye. 

Stiplede kanaler er eksisterende kanaler
som beholdes uendret. 


