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GENERELL INFO

MODELL OG MODENHETSGRAD
Ved oppstart av prosjektet overtok ARK en enkel 3D- modell fra Helse Førde som underlag for prosjektering. 
Modell er videreutviklet basert på originale ARK tegninger/tegninger til rammesøknad fra 1987 og 
anbudstegninger datert 1989

VEGGER OG DEKKER
Originale RIB anbuds- tegninger ble funnet sent i forprosjektfasen. Det er ikke overenstemmelser mellom RIB 
tegninger og ARK tegninger fra 1989, bl. annet dekketykkelser, utstrekning av bygget mm. 
Hulltaking i dekke er ikke tatt utført i proskekteringsfasen, kun prøvehull i vegger.
Det er lagt inn dekketykkelser som anvist på originale RIB tegninger, og ellers er bygget modellert etter 
originale ARK tegninger og generelle observasjoner på stedet (+ video/foto-dokumentasjon). Veggnøkler er 
angitt etter observasjoner av prøvehull og merking av originale ARK tegninger ( SKV1/SKV2..).

Avvik vil forekomme. Prosjekteringsgruppen har ikke oversikt over alle endringer som er gjort på bygget siden 
byggeår.
Entreprenør har ansvar for å kontrollere tegninger/modell opp mot eksisterende situasjon underveis i 
rive/byggeperioden. Avvik meldes fortløpende til prosjekteringsgruppen, slik at underlag kan oppdateres.

MÅLSETTING PÅ TEGNIG
Tegninger er målsatt med aksemål og hovedmål, samt mål på kritiske steder med begrenset plass.
Bygging av nye vegger må følge bygningens logikk/struktur og ikke nødvendigvis mål på tegning. 

Hele prosjektet baserer seg på å beholde/og gjenoppbygge mest mulig av den originale 
utformingen/detaljeringen av bygget, både innvendig og utvendig. 

SANITÆRUTSTYR
Sanitærutstyr vises på ARK tegninger, men medtas i RIV leveranse. Plassering er satt ut fra tegningsunderlag 
og stedvis kontroll på stedet. Avvik på plassering kan forekomme. Entreprenør har ansvar for kontrollmål av 
posisjon.

FDV AV EKSISTERENDE KOMPONENTER
Det finnes ingen FDV-dokumentasjon på eksisterende materialer/bygningskomponenter i bygget.

MERKING I MODELL
Eksisterende komponenter er merket med MMI 500E. Eksisterende innerdører som blir stående er 
eksempelvis også merket med 00 244 i typenavn på tegning og i modell, mens de nye er merket med 244.

Eksisterende komponenter vil bli synkronisert mot dRofus, men uten ytterligere merking.

Entreprenør har tilgang til IFC til, men tegning går fremfor modell ved avvik.
IFC modell anses som veiledende.
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GENERELT

Prosjektet gjelder rehabilitering / ombygging av Anga-bygget. 
Bygget ble oppført som psykiatrisk klinikk og ble ferdigstilt og tatt i bruk i 1990. 
Bygget går over 2 plan med teknisk rom på taket. 
2 hovedfløyer sammenbundet med hovedtrapperom og fellesområder. 

Arbeidene omfatter utskifting av alle vinduer i ytervegg, innvendig påforing av yttervegg, endret rominndeling 
med tilhørende tilpassninger av gulvoverflate og himling.

Generelt gjelder at hovedentreprenør skal sørge for alle nødvendig rigg og drift for egne og 
underentreprenørers arbeid.  I tillegg til hovedposter for komplett rigg og drift skal hovedentreprenøren prise 
en del enkeltposter for å identifisere kostnader for dette arbeidet.

Arbeidstid
Arbeid kan foregå i tidsrommet kl 07-18 på hverdager.  Dersom det er behov for å arbeide ut over disse 
tidsrom, må entreprenøren selv sørge for nødvendige tillatelser. 

Støy
Entreprenøren plikter å overholde generelle begrensningskrav vedrørende anleggstøy.  

Fremdrift/skift
Arbeidene skal utføres i løpet av 2026-2027, med ferdigstilling og innflytting ila. desember 2027
Alle kostnader forbundet med evntuelt overtids-/skiftarbeid, administrasjon, overtidsbetaling m.m. skal være 
innkalkulert i tilbudet.

Byggeplasskontor/garderobe/spis.
Areal som kan benyttes til kontor, spiserom, garderobe og toaletter avklares med byggherre.

Riggplan/stilas/inngjerding
Entreprenør sørger for nødvendige stilas, sikring/ tetting og transportanlegg. Det skal tilrettelegges for ut- og 
inntransport av materialer og utstyr. Entreprenør skal utarbeide riggplan og innhente nødvendig tillatelser fra 
aktuelle myndigheter. 

Parkering
Tilgjengelig parkering avklares med byggherre

Fremdriftsplanlegging.
Entreprenørene skal på bakgrunn av arbeidets omfang lage detaljert fremdriftsplaner. Planene skal 
forelegges før kontraktsinngåelse. Det skal løpende utarbeides produksjonstidsplaner. Planen skal dekke 2 
ukers produksjon og revideres hver uke. Planen skal vise aktiviteter ned på dagsnivå med stedsangivelse, 
oppstart og ferdigstillelse.

Byggemøter
Byggemøter/befaringer avholdes etter behov.  Entreprenøren plikter å møte på byggemøte med ansvarlig 
personell.

Naboer.
Entreprenør skal ivareta byggherrens ansvar i henhold til naboloven der disse er naboer til byggeområdet

Teknisk beskrivelse.

Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 (202401) med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene 
viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger.
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01.01 Felles rigg og drift

01.01.1 FELLES RIGG OG DRIFT

Dette kapittelet omhandler rigg og drift og er basert på NS 
3420, databaseversjon 202401.
Alle kostnader i forbindelse med etablering, drift og 
avvikling av byggeplass skal medtas her.
Krav, ytelser og tekniske rammebetingelser for rigg og drift 
er beskrevet i konkurransegrunnlaget: 

C -  Tekniske rammebetingelser

D -   Krav til byggeprosessen

Ytelsene i ovennevnte dokumenter kommer i tillegg til 
ytelsene som følger av NS 3420, gjeldende utgave.
Rund sum RS

01.01.2 AM1.31A
HOVEDBEDRIFT
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se konkurransegrunnlag 
del C

01.01.2.1 AM1.824A
KOORDINERENDE YTELSER
Tid RS
Ytelse: Ansvarlig for koordinering i utførelsesfasen
Prosjektbeskrivelse: Se anbudsdokumenter 
Andre krav: 

x) Mengderegler: Posten er gjort om til RS.

Etablering- Planlegging

01.01.5.1 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Planlegging, utarbeidelse 
og vedlikehold av
samlet riggplan og -modell for byggeplassen. 
Kfr. konkurransegrunnlag.
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01.01.5.2 DIGITAL SAMHANDLING - HOVEDBEDRIFT

Posten omfatter ytelser knyttet til digital samhandling 
beskrevet i dokument D. Krav til byggeprosessen. 
Digital samhandling, som ikke er medtatt i andre poster.

Rund sum RS

01.01.5.3 AJ8.22
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN
Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.01.5.4 AJ8.23
TILPASNING TIL AVFALLSPLAN
Rund sum RS

Andre krav: Nei

Tilrigging

01.01.11.1 AK3.323A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE – 
LENGDE
Lengde m 360,00
Formål: Gjerde
Lokalisering: Se riggplan
Omfang: Se riggplan
Utførelse: Standard 2m byggeplassgjerde
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:  komplett byggeplassgjerde

01.01.11.2 AK3.314
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE – 
ANTALL
Antall stk 1
Formål: Port i gjerde
Lokalisering: Se riggplan
Omfang: Port for inn- og uttransport
Utførelse: Valgfritt
Andre krav: Nei
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01.01.11.3 AK3.314
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE – 
ANTALL
Antall stk 1
Formål: Port i gjerde
Lokalisering: Se riggplan
Omfang: Komplett med adgangskontroll
Utførelse: Rondell
Andre krav: Nei

01.01.11.4 AK3.337
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE – 
RUND SUM
Rund sum RS
Formål: Forhindre skade på omgivelser, vegetasjon mv.
Lokalisering: Se riggplan
Omfang: Hele byggetiden
Utførelse: Valgfri
Andre krav: Nei

01.01.11.5 AK3.439A
TILRIGGING AV LOKALER – RUND SUM
Rund sum RS
Type lokale: Mannskapsrigg
Lokalisering: Se riggplan
Utførelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se konkurransegrunnlag 
del C

01.01.11.6 AK3.2188
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON
Rund sum RS
Installasjon: Belysning
Formål: Hele bygge- eller anleggsplassen
Lokalisering: Hele tiltaket
Utførelse: Valgfritt
Dimensjon/kapasitet: Valgfritt
Andre krav: Nei
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01.01.11.7 AK3.2118
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON
Rund sum RS
Installasjon: Vannforsyning
Formål: Hele bygge- eller anleggsplassen
Lokalisering: Hele tiltaket
Utførelse: Valgfritt
Dimensjon/kapasitet: Valgfritt
Andre krav: Nei

01.01.11.8 AK3.114
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
Type/formål: Plass for avfallshåndtering
Lokalisering: Se riggplan
Beskrivelse: Se riggplan
Andre krav: Nei

01.01.11.9 AK3.439A
TILRIGGING AV LOKALER – RUND SUM
Rund sum RS
Type lokale: Møterom, kontor etc.
Lokalisering: Se riggplan
Utførelse: Eksisterende brakkerigg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder bruk av 
eksisterende brakkerigg til kontor, møtereom etc
Se konkurransegrunnlag del C

01.01.11.10 AK3.433A
TILRIGGING AV LOKALER – RUND SUM
Rund sum RS
Type lokale: Toaletter
Lokalisering: Se riggplan
Utførelse: Fritsrående toalettmoduler
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Nødvendig antall toaletter.
Skal inkludere all nødvending tilkobling
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01.01.11.11 AK3.821
TILRIGGING FOR AVFALLSHÅNDTERING
Rund sum RS
Lokalisering: Valgfri
Type: Valgfritt
Dimensjon: Valgfritt
Sortering: Se kontraktsgrunnlag
Omfang: Se kontraktsgrunnlag
Utførelse: Valgfritt
Andre krav: Nei

01.01.11.12 AK3.5323
TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS – 
RUND SUM
Rund sum RS
Type: Lettstillas
Lokalisering: Hele fasaden
Utførelse: Skal inkludere repos for av lasting av materiell 
med kran i alle etasje for inn- og uttransport i bygget 
Andre krav: Nei

01.01.11.13 AK3.339
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE – 
RUND SUM
Rund sum RS
Formål: Forhindre skader på gjenværende 
bygningselementer
Lokalisering: Fasaden
Omfang: Tildekking av gesimser og yttervegger ved 
skifte av kledning, vinduer, dører etc.
Utførelse: Valgfri
Andre krav: Nei

01.01.11.14 AK3.861
TILRIGGING FOR VINTERARBEIDER
Rund sum RS
Lokalisering: Hele tiltaket
Andre krav: Nei

01.01.11.15 AO3.41
RIGGING FOR AVFUKTING
Rund sum RS
Lokalisering: Hele tiltaket
Omfang: Hele byggetiden
Utførelse: Valgfritt
Andre krav: Nei
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01.01.11.20 AK3.335
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE – 
RUND SUM
Rund sum RS
Formål: Fysiske tiltak for hms
Lokalisering: Hele tiltaket
Omfang: Iht. gjeldende regelverk, skal også inkludere 
nødvendig sikring av hull i dekker etter utført riving/
hultaking. Se SHA plan
Utførelse: Valgfritt
Andre krav: Nei

01.01.11.21 AK3.339
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE – 
RUND SUM
Rund sum RS
Formål: Beskytte gulvoverflater som skal bevares
Lokalisering: Se riveplaner
Omfang: Store deler av eksisterende gulvbelegg skal 
beholdes. Se riveplaner
Utførelse: Valgfritt
Andre krav: Nei

01.01.11.22 AK3.339
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE – 
RUND SUM
Rund sum RS
Formål: Beskytte dører som skal bevares
Lokalisering: Se riveplaner
Omfang: Se riveplaner
Utførelse: Valgfritt
Andre krav: Nei

01.01.11.23 AK3.339
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE – 
RUND SUM
Rund sum RS
Formål: Beskytte rekkverk som skal bevares
Lokalisering: Se riveplaner
Omfang: Se riveplaner
Utførelse: Valgfritt
Andre krav: Nei

01.01.11.25 AO2.11
RIGGING FOR BYGGRENHOLD
Rund sum RS
Lokalisering: Se riveplaner
Utførelse: Valgfritt
Andre krav: Nei

Nedrigging
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01.01.11.31 AS3.323
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE – 
LENGDE
Lengde m 360,00
Formål: Gjerde
Lokalisering: Se riggplan
Beskrivelse: Standard 2m byggeplassgjerde
Andre krav: Nei

01.01.11.32 AS3.314
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE – 
ANTALL
Antall stk 1
Formål: Port i gjerde
Lokalisering: Se riggplan
Beskrivelse: Port for inn- og uttransport
Andre krav: Nei

01.01.11.33 AS3.314
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE – 
ANTALL
Antall stk 1
Formål: Port i gjerde
Lokalisering: Se riggplan
Beskrivelse: Komplett med adgangskontroll
Andre krav: Nei

01.01.11.34 AS3.317
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE – 
ANTALL
Antall stk 1
Formål: Forhindre skade på omgivelser, vegetasjon mv.
Lokalisering: Se riggplan
Beskrivelse: -
Andre krav: Nei

01.01.11.35 AS3.439
NEDRIGGING AV LOKALER – RUND SUM
Rund sum RS
Type lokale: Mannskapsrigg
Lokalisering: Se riggplan
Beskrivelse: Valgfritt
Andre krav: Nei

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 01-8 

 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.01.11.36 AS3.2188
NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON
Rund sum RS
Installasjon: Belysning
Formål: Hele bygge- eller anleggsplassen
Lokalisering: Hele tiltaket
Beskrivelse: -
Andre krav: Nei

01.01.11.37 AS3.2118
NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON
Rund sum RS
Installasjon: Vannforsyning
Formål: Hele bygge- eller anleggsplassen
Lokalisering: Hele tiltaket
Beskrivelse: -
Andre krav: Nei

01.01.11.38 AS3.114
FJERNING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
Type/formål: Plass for avfallshåndtering
Lokalisering: Se riggplan
Beskrivelse: Se riggplan
Andre krav: Nei

01.01.11.39 AS3.439A
NEDRIGGING AV LOKALER – RUND SUM
Rund sum RS
Type lokale: Kontor, møterom etc.
Lokalisering: -
Beskrivelse: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder avsluttende bruk av 
eksisterende brakkerigg til kontor, møtereom etc
Se konkurransegrunnlag del C

01.01.11.40 AS3.433
NEDRIGGING AV LOKALER – RUND SUM
Rund sum RS
Type lokale: Toaletter
Lokalisering: Se riggplan
Beskrivelse: Fritsrående toalettmoduler
Andre krav: Nei
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01.01.11.41 AS3.821
NEDRIGGING AV AVFALLSHÅNDTERINGSANLEGG
Antall RS
Lokalisering: -
Beskrivelse: -
Andre krav: Nei

01.01.11.42 AS3.5323
NEDRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER 
STILLAS – RUND SUM
Rund sum RS
Type: Lettstillas
Lokalisering: Hele tiltaket
Beskrivelse: -
Andre krav: Nei

01.01.11.43 AS3.339
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE – 
RUND SUM
Rund sum RS
Formål: Forhindre skader på gjenværende 
bygningselementer
Lokalisering: Fasader
Beskrivelse: Fjerne tildekking på gesimser og yttervegger 
ved skifte av kledning, vinduer, dører etc.
Andre krav: Nei

01.01.11.44 AS3.861
NEDRIGGING ETTER VINTERARBEIDER
Rund sum RS
Lokalisering: Hele tiltaket
Andre krav: Nei

01.01.11.50 AS3.335
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE – 
RUND SUM
Rund sum RS
Formål: Fysiske tiltak for hms
Lokalisering: Hele tiltaket
Beskrivelse: -
Andre krav: Nei

01.01.11.51 AS3.339
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE – 
RUND SUM
Rund sum RS
Formål: Beskyttelse av gulvoverflater som skal bevares
Lokalisering: Se riveplaner
Beskrivelse: -
Andre krav: Nei
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01.01.11.52 AS3.339
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE – 
RUND SUM
Rund sum RS
Formål: Beskyttelse av dører som skal bevares
Lokalisering: Se riveplaner
Beskrivelse: -
Andre krav: Nei

01.01.11.53 AS3.339
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE – 
RUND SUM
Rund sum RS
Formål: Beskyttelse av  rekkverk som skal bevares
Lokalisering: Se riveplaner
Beskrivelse: -
Andre krav: Nei

01.01.11.54 AS3.199A
FJERNING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
Type/formål: Tilbakeføring av areal
Lokalisering: Se riggplan
Beskrivelse: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Omfatter tilbakeføring av 
riggområder og reetablere planter og trær 

01.01.11.55 AQ1.521
AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR ALLE 
KONTRAKTER – RUND SUM
Rund sum RS
Tidspunkt: Før møblering
Lokalisering: Hele tiltaket
Type rom: Se plantegninger
Arealangivelse: Hele tiltaket
Krav til renhet: -
Andre krav: Nei

Drift

01.01.12.1 AM3.33
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE
Rund sum RS
Formål: Gjerde
Lokalisering: Se riggplan
Omfang: -
Andre krav: Nei
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01.01.12.2 AM3.34
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE
Rund sum RS
Formål: Port i gjerde
Lokalisering: Se riggplan
Omfang: Port for inn- og uttransport
Andre krav: Nei

01.01.12.3 AM3.34
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE
Rund sum RS
Formål: Port i gjerde
Lokalisering: Se riggplan
Omfang: Rondell. Komplett med adgangskontroll
Andre krav: Nei

01.01.12.4 AM3.37
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE
Rund sum RS
Formål: Forhindre skade på omgivelser, vegetasjon mv.
Lokalisering: Se riggplan
Omfang: Hele byggetiden
Andre krav: Nei

01.01.12.5 AM3.419
DRIFT AV LOKALER – RUND SUM
Rund sum RS
Type lokale: Mannskapsrigg
Lokalisering: Se riggplan
Omfang/størrelse: -
Varighet: Hele tiltaket
Andre krav: Nei

01.01.12.6 AM3.218
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON
Rund sum RS
Installasjon: Belysning
Lokalisering: Hele tiltaket
Installasjonens omfang: -
Ytelse: Valgfritt
Andre krav: Nei

01.01.12.7 AM3.211
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON
Rund sum RS
Installasjon: Vannforsyning
Lokalisering: Hele tiltaket
Installasjonens omfang: -
Ytelse: Valgfritt
Andre krav: Nei

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026
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01.01.12.8 AM3.822
AVFALLSHÅNDTERING – RUND SUM
Rund sum RS
Lokalisering: Se riggplan
Type avfall: Alt byggavfall
Leveringssted: Godkjent mottak
Andre krav: Nei

01.01.12.9 AM3.419A
DRIFT AV LOKALER – RUND SUM
Rund sum RS
Type lokale: Gjelder bruk av eksisterende brakkerigg til 
kontor, møtereom etc
Lokalisering: Avklares med HF
Omfang/størrelse: -
Varighet: Hele kontraktes lengde
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:  Gjelder drift av 
eksisterende brakkerigg til kontor, møtereom etc
Se konkurransegrunnlag del C
.

01.01.12.10 AM3.413
DRIFT AV LOKALER – RUND SUM
Rund sum RS
Type lokale: Toaletter
Lokalisering: Se riggplan
Omfang/størrelse: Nødvendig antall toaletter
Varighet: Hele kontraktes løpetid
Andre krav: Nei

01.01.12.12 AM3.5323
DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS – RUND 
SUM
Rund sum RS
Type: Lettstillas
Lokalisering: Hele fasaden
Utførelse: Valgfritt
Andre krav: Nei

01.01.12.13 AM3.39
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE
Rund sum RS
Formål: Forhindre skader på gjenværende 
bygningselementer
Lokalisering: Fasader
Omfang: Vedlikeholde og tilpasse tildekking på gesimser 
og yttervegger ved skifte av kledning, vinduer, dører etc.
Andre krav: Nei

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026
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01.01.12.14 AM3.868
DRIFT FOR VINTERARBEID
Rund sum RS
Omfang: Alt vinterarbeide
Lokalisering: Hele tiltaket
Snødeponi: Valgfritt
Andre krav: Nei

01.01.12.15 AO3.421
AVFUKTING – RUND SUM
Rund sum RS
Lokalisering: Hele tiltaket
Utførelse: Valgfritt
Andre krav: Nei

01.01.12.16 AO3.221
OPPVARMING AV BYGG UNDER UTFØRELSE – 
RUND SUM
Rund sum RS
Lokalisering: Hele tiltaket
Utførelse: Valgfritt
Andre krav: Nei

01.01.12.20 AM3.35
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE
Rund sum RS
Formål: Fysiske tiltak for hms
Lokalisering: Hele tiltaket
Omfang: Iht. gjeldende regelverk
Andre krav: Nei

01.01.12.21 AM3.39
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE
Rund sum RS
Formål: Beskytte gulvoverflater som skal bevares
Lokalisering: Se riveplaner
Omfang: Se riveplaner
Andre krav: Nei

01.01.12.22 AM3.39
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE
Rund sum RS
Formål: Beskytte dører som skal bevares
Lokalisering: Se riveplaner
Omfang: Se riveplaner
Andre krav: Nei

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026
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01.01.12.23 AM3.39
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE
Rund sum RS
Formål: Beskytte rekkverk som skal bevares
Lokalisering: Se riveplaner
Omfang: Se riveplaner
Andre krav: Nei

01.01.12.25 AO2.22
BYGGRENHOLD
Rund sum RS
Lokalisering: Byggrenhold på byggeplass  og riggplass
Krav til utførelse: I henhold til gjeldende regelverk
Rengjøringsfrekvens: Etter behov
Kontrollmetode: I henhold til gjeldende regelverk
Andre krav: Nei

01.01.12.30 BRANN og RØMNING
Her medtas i pris alle arbeider med brann- forebygning 
som er påkrevet. Med untak av brannvarsling.

Totalt RS

01.01.12.31 Kostnader i forbindelse med flytting / transport, gebyrer til 
avfallsdeponi inkluderes her dersom det ikke er inkludert 
enhetsprisene.

Totalt RS

01.01.12.32 RENT og TØRT BYGG
Her medtas i pris alle arbeider som er påkrevet for rent og 
tørt bygg og som ikke er medtatt i andre poster. I henhold 
til rutine for rent, tørt bygg

Totalt RS

01.01.14 Telt for midlertidig lagring av gjenbrukskomponenter

01.01.14.1 AK3.437A
TILRIGGING AV LOKALER – RUND SUM
Rund sum RS
Type lokale: Isolert lager
Lokalisering: Se riggplan
Utførelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Isolert og fuktsikkert lager 
for lagring av gjenbrukskomponenter.
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01.01.14.2 AM3.417A
DRIFT AV LOKALER – RUND SUM
Rund sum RS
Type lokale: Isolert lager
Lokalisering: Se riggplan
Omfang/størrelse: Iht. behov
Varighet: Hele byggeperioden
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: For lagring av 
gjenbrukskomponenter

01.01.14.3 AS3.437A
NEDRIGGING AV LOKALER – RUND SUM
Rund sum RS
Type lokale: Isolert lager
Lokalisering: Se riggplan
Beskrivelse: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: For lagring av 
gjenbrukskomponenter

01.01.15 SCANNING AV BYGGET
Bildebasert registrering (360° bildedokumentasjon) av 
bygg, utført med kamerabasert system, inkl. publisering 
og hosting i NavVis IVION eller tilsvarende webbasert 
plattform, tilgjengelig via nettleser for navigasjon og 
visning

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag: Dette er en opsjon og pris 

føres ikke til sum
RS

01.01.16 Endring av entrepriseform.

Kostnader i fbm. eventuell overgang fra delt entreprise  til 
generalentreprise.
Dette er en opsjon og pris skal ikke føres til sum
Rund sum RS

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026
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01.10 Egen rigg og drift

01.10.1 EGEN RIGG OG DRIFT

Dette kapittelet omhandler rigg og drift og er basert på NS 
3420, databaseversjon 202401.
Alle kostnader i forbindelse med etablering, drift og 
avvikling av byggeplass skal medtas her.
Krav, ytelser og tekniske rammebetingelser for rigg og drift 
er beskrevet i dokumentene: 

C -  Tekniske rammebetingelser

D -  Krav til byggeprosessen

Ytelsene i ovennevnte dokumenter kommer i tillegg til 
ytelsene som følger av NS 3420, gjeldende utgave. 
Rund sum RS

Administrasjon for eget kontraktarbeid

01.10.5.1 AJ1.1
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.10.5.2 AM1.11
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.10.5.3 AB2
FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.10.5.4 AB1
FORSIKRING AV ANSVAR
Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.10.5.5 AE1
SIKKERHETSSTILLELSE FOR 
KONTRAKTSFORPLIKTELSER
Rund sum RS

Andre krav: Nei

Tilrigging og nedrigging

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026
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01.10.11.1 AV1.1
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Hele tiltaket
Andre krav: Nei

01.10.11.3 AV4.1
TILRIGGING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Hele tiltaket
Andre krav: Nei

01.10.11.10 AV5.1
NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
ETTER EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Hele tiltaket
Andre krav: Nei

01.10.11.11 AQ1.229
AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR EGET 
KONTRAKTARBEID – RUND SUM
Rund sum RS
Tidspunkt: Før overlevering
Lokalisering: Hele tiltaket
Type rom: Alle
Arealangivelse: -
Krav til renhet: -
Andre krav: Nei

Drift

01.10.12.1 AV2.1
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Hele tiltaket
Andre krav: Nei

01.10.15 AU4.1
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Krf. anbudsdokumenter
Andre krav: Nei

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026
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01.10.16 AU2.1
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Krf. anbudsdokumenter
Andre krav: Nei

01.10.17 REKLAMASJONSBEFARING
Ved garantitidens utløp.
Etter godkjent anlegg går anleggene inn i en 5 års
reklamasjonstid. Entreprenøren plikter å delta med
minimum en kvalifisert ingeniør under
reklamasjonsbefaringen.

Entreprenøren stiller med instrumenter for
kontrollmåling som for avleveringsprøven, men det
utføres bare kontroll for de forhold det er innkommet
klage på, samt eventuelle punkter som ikke
tidligere har kunnet besiktiges.

Garanti frigis når alle feil er utbedret
Rund sum RS

01.10.18 DOKUMENTASJON I FORBINDELSE MED
REKLAMASJONSBEFARING
Ved garantitidens utløp.
Etter godkjent anlegg går anleggene inn i en 5 års
reklamasjonstid. Entreprenøren plikter å delta med
minimum en saksbehandler/ingeniør under
reklamasjonsbefaringen. Entreprenøren stiller med
instrumenter for kontrollmåling som for
avleveringsprøven, men det utføres bare kontroll for
de forhold det er innkommet klage på, samt
eventuelle punkter som ikke tidligere har kunnet
besiktiges.

Garanti frigis når alle feil er utbedret.

I denne posten medtas nødvendige kostnader for a å
korrigere evt. feil i dokumentasjonen som er
avdekket i reklamasjonstiden og innleveres i
innleveringsverktøyet for FDV.
Rund sum RS

01.10.19 AQ4.212
OPPLÆRING AV BRUKERE OG DRIFTSPERSONELL
Rund sum RS
Anlegg: Bygningskropp
Personell: Drifts- og vedlikeholdspersonell
Beskrivelse av opplæringen: Iht. anbudsdokumenter
Opplæringens varighet: Valgfritt 
Andre krav: Nei
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01.10.20 AQ4.41
PRØVEDRIFT
Rund sum RS
Anlegg: Bygningskropp
Beskrivelse: Iht. anbudsdokumenter
Periode: Iht. anbudsdokumenter
Andre krav: Nei

Opsjon

01.10.30.1 AK3.439A
TILRIGGING AV LOKALER – RUND SUM
Rund sum RS
Type lokale: Brakkerigg for egne arbeider
Lokalisering: Se riggplan
Utførelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Dette er en opsjon og pris 
føres ikke til sum

01.10.30.2 AM3.419A
DRIFT AV LOKALER – RUND SUM
Rund sum RS
Type lokale: Brakkerigg for egne arbeider
Lokalisering: Se riggplan
Omfang/størrelse: Valgfritt
Varighet: Hele byggeperioden
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Dette er en opsjon og pris 
føres ikke til sum

01.10.30.3 AS3.439A
NEDRIGGING AV LOKALER – RUND SUM
Rund sum RS
Type lokale: Brakkerigg for egne arbeider
Lokalisering: Se riggplan
Beskrivelse: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Posten omfatter også 
tilbakeføring av areal.
Dette er en opsjon og pris føres ikke til sum

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026
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ORIENTERING ARBEIDSOMFANG

Arbeidene omfatter opparbeiding av grusrenne langs fasadene for å beskytte kledning og holde unna 
skadedyr.

 
GENERELT 

Denne beskrivelsen er basert på NS3420 gjeldende utgave, med veiledning. Kodene til de spesifiserende 
tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter.
Spesielt henvises til NS 3420.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger 

Der NBI har relevante byggdetaljblad for arbeider som skal utføres, skal løsninger utføres i tråd med NBI's 
anbefalte løsninger, med mindre ansvarlig rådgiver har utarbeidet egne detaljer som del av tilbudsgrunnlaget.

Entreprenør har et selvstendig ansvar for å gjennomgå og kvalitetssikre prosjekteringsgrunnlaget før 
igangsettelse, samt å varsle dersom han mener oppretting er påkrevd ut fra fagmessige vurderinger. 

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 03-1 

   



03.219 Andre deler av grunn og fundamenter

03.219.1 FB1.31A
RYDDING AV BUSKAS OG HOGSTAVFALL
Areal REG 50,00
Område som skal ryddes: Langs fasade
Beskrivelse av området: Fjerning av planter for etablering 
av ca 0,5m bred grusrenne langs alle fasader
Oppsamlingsplass: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: I posten inngår 
mellomlagring og reetablering.
Skadde planter erstattes med tilsvarende type og 
størrelse.

x) Mengderegler: Posten avregnes

03.219.2 ZB7.91A
RIVING AV FAST DEKKE
Areal REG 30,00
Dekketype: Belegningsstein
Total dybde: Til og med 50 mm
Lokalisering: Langs fasade
Spesielle forhold: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Fjerning av belegningsstein 
for etablering av ca. 0,5m bred grusrenne rundt 
bygget. All stein lagres for evt. gjenbruk

x) Mengderegler: posten avregnes

03.219.3 FV3.13001A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde REG 320,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Langs fasade
Formål: : Graving for etablering av ca. 0,5m bred 
grusrenne langs fasader
Grunnforhold: -
Restriksjoner: Ingen undergraving av fundamenter
Bunnbredde: Valgfritt
Grøftedybde: ca. 200mm
Krav til tilbakefylling: Tilfylling med singel
Krav til komprimering: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Inkluderer levering og 
montering av duk i grøftebunn.

x) Mengderegler: Posten avregnes

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 03-2 

 Kapittel: 03 Grunnarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.219.4 FS3.1185281304A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT – LENGDE
Prosjektert lengde REG 320,00
Objekt i grøft: Ikke noe objekt
Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: 16/32
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Lett komprimering
Kontroll av komprimering: Uspesifisert
Tillatt planhetsavvik:± 20 mm
Lokalisering: Gjelder tilfylling av grusrenne rundt bygg
Tykkelse: ca 200mm
Underlag: Duk
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Synlig overflate

x) Mengderegler: Posten avregnes

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026
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05 Betongarbeider

05.252 Gulv på grunn, bunnplate

RIB

05.252.1 CH1.2113A
HULLTAKING
Antall RS
Materiale: Betong
Metode: Saging
Lokalisering: Gulv på grunn rom dusj 0056 og dusj 0059, 
ved aksekryss T/6. Ref. RIV tegning; V-30-20-02-00-02.
Tilgjengelighet: I dagen.
Type konstruksjon/bygningsdel: Gulv på grunn, armert 
betong og isolasjon.
Hulldimensjon: Valgfritt
Toleransekrav: Valgfritt
Tykkelse: 60mm betong og 80mm isolasjon.
Formål: Reifing for bunnledning.
Oppsamlingssted for avfall: Til godkjent depot.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal reifes i gulv på grunn for påkobling til 
eksisterende bunnledning. Fjerning av grus for 
etablering av ny bunnledning.

x) Mengderegler
Endret til rund sum. Areal riving vurderes av 
entreprenør, tilpasset omlegging av rør i grunnen.

05.252.2 CD3.27642A
OPPLASTING, TRANSPORT OG LOSSING AV 
DEMONTERT BYGNINGSDEL – RUND SUM
Rund sum RS
Bygningsdel: Gulv på grunn
Lokalisering: Gulv på grunn rom dusj 0056 og dusj 0059, 
ved aksekryss T/6. Ref. RIV tegning; V-30-20-02-00-02.
Transportavstand: Valgfritt
Bygningsdel, spesifisert: Gulv på grunn.
Dimensjon: 60mm påstøp, 80mm isolasjon, grus
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkludert levering og behandlingsavgift for angitte 
masser.
Ikke ferdig, RIV tegningsnummer

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026
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05.252.3 LG1.1232220A
PLASSTØPT NORMALBETONG
Volum RS
Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen
Fasthetsklasse: B30
Bestandighetsklasse: M60
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Gulv på grunn rom dusj 0056 og dusj 0059, 
ved aksekryss T/6. Ref. RIV tegning; V-30-20-02-00-02.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Reetableres lik eksisterende gulv på grunn.
Komplett konstruksjon inkludert betong, isolasjon, 
plastfolie, avtrekking, armering med nett K131 og 
stålglatting for belegg.v

x) Mengderegler
Endret til rund sum. Areal riving vurderes av 
entreprenør, tilpasset omlegging av rør i grunnen.
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07 Stålkonstruksjoner

RIB

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026
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Teknisk beskrivelse. RIB

Denne beskrivelsen er basert på NS3420:2024  med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser 
til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger.

Henvisninger

Det henvises til Helse Førde sine standarddokumenter for forespørsler som vedlegges denne utlysningen. 

Kapittelinndeling
Denne beskrivelse er inndelt etter følgende;

1.nivå (E01) Entreprise nr.
2.nivå (01-28) Kontoplan 
3.nivå NS 3451:2009 Bygningsdelstabell 3-sifret

Krav:
NS-EN 1990: Pålitelighetsklasse( CC/RC) 2
NS-EN 1990: Normal kontroll
NS-EN 1990: Kontrollform utførelse IL2
NS-EN 1090-2: Utførelsesklasse EXC2
NS-EN 13670 Utførelsesklasse 2

Tegningsliste- RIB

Følgende ugraderte tegninger danner grunnlaget for prising av prosjektet: 
B200.20.100 - Forsterkning, dekke plan 01
B200.20.200 - Forsterkning, dekke plan 02
B200.20.300 - Utvidelse bjelke i tak

Følgende modelle danner grunnlaget for prising av prosjektet:
B-1432002-01-EKS.ifc
B-1432002-01-NY.ifc

Ved uoverensstemmelser gjelder tegninger over modell

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026
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07.223 Bjelker

07.223.1 PB1.212A
BJELKE AV STÅL
Samlet masse, inkludert endeplater kg 1117,00
Profil: Valseprofil
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Se tegning B-20-20-02-01-01 og B-20-20-
02-02-01
Dimensjoner: HEA160
Materialegenskaper: S355
Påmonterte komponenter: Endeplate, t=12mm, 
stegplater t=8mm, ref. tegning
Antall: 8stk.
Supplering til produksjonsunderlaget: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
NB: Bjelker må monteres før det tas utsparinger i 
dekke for rørføringer.

07.223.2 PB1.212A
BJELKE AV STÅL
Samlet masse kg 40,00
Profil: Valseprofil
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Se tegning B-20-20-02-03-01
Dimensjoner: Antatt IPE240
Materialegenskaper: S355
Påmonterte komponenter: Nei.
Antall: 2stk.
Supplering til produksjonsunderlaget: Sveises til 
eksisterende bjelke, hele veien rundt profil, a-mål = 
3mm, kilsveis.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Pris må inkludere verifikasjon på dimensjon på 
eksisterende bjelke som bjelken skal fastsveises i. 
Lengde tilpasses posisjon yttervegg. 
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07.223.3 PB8.1141
LEVERING AV BOLTER FOR SAMMENSETNING AV 
KONSTRUKSJONER – ANTALL
Antall stk 56
Type bolt: Sekskantbolter for ikke-forspente forbindelser
Lokalisering: Se tegning B-20-20-02-01-01 og B-20-20-
02-02-01
Materialegenskaper: 5.8
Korrosjonsbeskyttelse: Valgfritt
Dimensjoner: M12
Andre krav: Nei

07.225 Brannbeskyttelse av bærende konstruksjoner

07.225.1 SH4.41111132331
BRANNISOLERING PÅ STÅL – LENGDE
Lengde m 24,60
Plassering: Inne i oppvarmede områder
Atmosfærisk korrosivitetsmiljø: Korrosivitetskategori 
C1
Brannmotstand, R: R60
Konstruksjon: Bjelke
Antall sider eksponert: 3
Isolasjonsmateriale: Mineralull
Lokalisering: Se tegning B-20-20-02-01-01 og B-20-20-
02-02-01
Profiltype: HEA160
Godstykkelse: 20mm, leverandør angir
Kritisk temperatur: 500
Underlag: Primet stålkonstruksjon
Innfesting: Valgfritt
Bruksmiljø: Valgfritt
Andre krav: Nei

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026
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09 Murerarbeider

09.255 Gulvoverflate

09.255.1 Falloppbygging av gulv i nye dusjer

09.255.1.1 LG6.1132A
AVRETTINGSBETONG – AREAL
Prosjektert areal m 2 6,50
Fasthetsklasse: B30
Bestandighetsklasse: M60
Lokalisering: Nye dusjrom plan 0
Tykkelse: 0-30mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:Falloppbygging for våtrom 
på eksisterende betonggulv.
Skal inkludere nødvedig forarbeid og priming 
Ferdig overflate klar for legging av belegg
Omfatter 4 enheter

d) Toleranser: PA

x) Mengderegler: Arealet er fordelt på 4 rom , hvert på 
ca 1,7m2

09.255.2 LG6.1132A
AVRETTINGSBETONG – AREAL
Prosjektert areal REG 10,00
Fasthetsklasse: B30
Bestandighetsklasse: M60
Lokalisering: Ved evt. planavvik på gulv
Tykkelse: Varier
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Skal inkludere nødvedig forarbeid og priming 
Ferdig overflate klar for legging av belegg.
Begrenses til områder hvor gulvbelegg fjernes.
Se gulvplan

d) Toleranser: PA

x) Mengderegler: Posten avregnes

09.284 Balkonger og verandaer

Tetting balkonggulv plan 1

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026
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09.284.1.1 CD3.11245A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – AREAL
Areal m 2 43,00
Bygningsdel: Gulvoverflate
Lokalisering: Balkonger
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Belegningsstein på balkonggulv
Konstruksjon: Betongdekke
Byggeår: 1990
Materialer: -
Dimensjon: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Rengjort og 
klar for fjerning av membran.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder fjerning, 
mellomlagring og remontering av belegningsstein på 
balkonggulv
Omfatter 5 enheter

09.284.1.2 SF1.3111A
FORBEREDENDE ARBEIDER FOR MEMBRAN
Areal m 2 43,00
Type arbeid: Rengjøring
Lokalisering: Balkonger
Underlag: Betongdekke
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder fjerning av 
eksisterende membran, evt justering av fall, utjevning 
av overflate, klargjøring for ny membran.
Omfatter 5 enheter

09.284.1.3 SF1.330A
MEMBRAN
Areal - utbrettet flate m 2 45,00
Materiale: Valgfritt
Lokalisering: Balkonggulv
Underlag: Betongdekke
Antall lag: Valgfritt
Festemetode: Valgfritt
Tykkelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Inklusiv oppbrett langs 
vertikale flater.
Omfatter 5 enheter

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026
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09.284.1.4 SF1.3812
MERARBEID FOR INNTEKKING AV SLUK SOM ER 
EN DEL AV VVS-INSTALLASJONEN
Antall stk 5
Lokalisering: Balkonggulv
Type sluk: -
Andre krav: Nei
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10 Flisarbeider

10.242 Ikke-bærende innervegger

10.242.1 NH2.1112234A
FLISLEGGING – AREAL
Areal m 2 20,00
Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Eksponeringsklasse MX2
Flis: Keramiske fliser
Festemåte: Limmørtel (tykksettingslim)
Lokalisering: Over kjøkkenbenker. Se modell
Underlag: Gipsplater
Flistype: Porcellanato flis, 12mm, 100x100mm
Flislagets totale tykkelse: -
Festemasse: Valgfritt
Fugemasse: Valgfritt
Fugebredde: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Det medregnes inntil 5 ulike 
fargevarianter.
Omfatter 6 enheter

c) Utførelse: Fliser i høyde ca 500mm over benkeplate 
eller opp til underkant overskap. Lengde som 
benkeplater

10.255 Gulvoverflate

10.255.1 NH7.4111A
OVERFLATEBEHANDLING AV FERDIG 
FLISKONSTRUKSJON – AREAL
Areal m 2 300,00
Bygningsdel: Gulv
Lokalisering: Flislagt gulv i inngang/ trapperom
Behandlingsmåte: Tilpasset eksisterende flistype
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Omfatter rengjøring og 
overflatebehandling av eksisterende gulvfliser og 
fuger

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026
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ORIENTERING ARBEIDSOMFANG TØMRERARBEIDER

Arbeidene omfatter levering og montering av:
- Fasadekledning
- Innv påforing yttervegg
- Nye innervegger
- Nye dører og vindu utvendig og innvendig

GENERELT 

Denne beskrivelsen er basert på NS3420 gjeldende utgave, med veiledning. Kodene til de spesifiserende 
tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter.

Der NBI har relevante byggdetaljblad for arbeider som skal utføres, skal løsninger utføres i tråd med NBI's 
anbefalte løsninger, med mindre ansvarlig rådgiver har utarbeidet egne detaljer som del av tilbudsgrunnlaget.

Bygningsmessige arbeider skal utføres etter produsenters og leverandørers anvisninger, slik at garantier 
oppnås. Garantier for materialer, produkter og utførte arbeider skal overleveres byggherren sammen med 
FDV-fokumentasjon ved ferdigtillelse.

Entreprenør har et selvstendig ansvar for å gjennomgå og kvalitetssikre prosjekteringsgrunnlaget før 
igangsettelse, samt å varsle dersom han mener oppretting er påkrevd ut fra fagmessige vurderinger. 

Entreprenør skal spesielt gjennomgå og kvalitetssikre dimensjonering og innfesting av de beskrevne 
bygningselementer, herunder vinduer, glass, profiler, beslag etc.

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026
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12.232 Ikke-bærende yttervegger

12.232.1 CD3.11224A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – AREAL
Areal m 2 123,00
Bygningsdel: Ikke-bærende yttervegg
Lokalisering: AVC.028 Yttervegg i teknisk rom plan 2
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Isolerte alukassetter festet til 
stålsøyler
Konstruksjon: -
Byggeår: 1990
Materialer: -
Dimensjon: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Omfatter demontering og 
remontering av Isolerte alukassetter- Sandwich 
element mellom søyler i yttervegg for ut- og 
inntransport av ventilasjonsanlegg.
Mellomlagres på bygggeplass.

12.232.1.1 BE3.1299999A
YTTERVEGG UTEN UTVENDIG KLEDNING
Areal m 2 33,00
Brannmotstand: Som eksisterende
Varmegjennomgang: Som eksisterende
Luftlydisolasjon: Som eksisterende
Lokalisering: AVC.028 Yttervegg i teknisk rom plan 2
Belastning: -
Krav til innvendig flate: -
Elementhøyde: Som eksisterende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder supplering av 
isolerte alukassetter- Sandwich element, for utvidet 
vent.rom

b) Materialer: Som eksisterende

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026
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12.232.2 BE3.214918881111888812A
YTTERVEGG MED BÆRESYSTEM AV TRE ELLER 
TYNNPLATEPROFILER – UTEN UTVENDIG 
KLEDNING
Areal m 2 20,00
Vindsperre – ytterste lag: Vindsperreduk medtatt i 
annen post
Vindsperre – innerste lag: Underkledning av plater på 
vertikale flater utvendig {QK5.216210}
Utvendig utlekting: Uten utlekting
Isolasjon i utvendig utlekting: Uten isolasjon
Bæresystem: Lastbærende bindingsverk av 
tynnplateprofiler av stål – rett yttervegg {PJ1.2119314241}
Isolasjon i bæresystem: Isolering av vegg 
{SB1.11121146}
Dampsperre: Dampsperresjikt {SF1.111112}
Innvendig utlekting: Uten innvendig utlekting
Isolasjon i innvendig utlekting: Uten isolasjon
Innvendig underkledning: Uten innvendig 
underkledning
Innvendig kledning: Ubehandlede plater på vertikal 
flate innvendig {QK5.31622}
Lokalisering: AVC.029 Hevet del av vent. rom
Elementhøyde: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Utvendig kledning, se 
annen post

Vindsperre – ytterste lag: Vindsperreduk medtatt i 
annen post

Vindsperre – innerste lag: 

QK5.216210
UNDERKLEDNING AV PLATER PÅ VERTIKAL FLATE 
UTVENDIG
Materiale: Gipsplater til utendørs bruk
Overflatebehandling: Ubehandlet
Utførelse: Valgfri
Bygningsdel: Yttervegg
Type flate: -
Andre krav: Nei

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026
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Utvendig utlekting: Uten utlekting

Isolasjon i utvendig utlekting: Uten isolasjon

Bæresystem: 

PJ1.2119314241
LASTBÆRENDE BINDINGSVERK AV 
TYNNPLATEPROFILER AV STÅL – RETT 
YTTERVEGG
Utførelsesklasse:-
Atmosfærisk korrosivitetsmiljø: Korrosivitetskategori 
C3
Steghøyde: 150 mm
Godstykkelse: 1,0 mm
Senteravstand stendere: 600 mm
Profil: Med slisser i steg
Materialegenskaper: -
Vegghøyde: Ca.1500mm
Underlag for: Plater
Supplering til produksjonsunderlaget: -
Andre krav: Nei

Isolasjon i bæresystem: 

SB1.11121146
ISOLERING AV VEGG
Type konstruksjon: Yttervegg med luftet kledning
Montasje: I bindingsverk av tynnplateprofiler av stål
Isolasjonsmateriale: Mineralull (MW) som plate eller rull
Tykkelse: 150 mm
Krav til fysiske egenskaper: -
Andre krav: Nei

Dampsperre: 

SF1.111112
DAMPSPERRESJIKT
Plassering: På bindingsverk av tre
Type dampsperre: Dampsperre av plastfolie
Skjøtemetode: Klemming med platekledning
Tykkelse: 0,15mm
sd-verdi: -
Innfesting: Valgfritt
Andre krav: Nei

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026
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Innvendig utlekting: Uten innvendig utlekting

Isolasjon i innvendig utlekting: Uten isolasjon

Innvendig underkledning: Uten innvendig 
underkledning

Innvendig kledning: 

QK5.31622
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE 
INNVENDIG
Platemateriale: Gipsbaserte plater
Utførelse: Skrudd
Antall lag: 1
Bygningsdel: Yttervegg
Underlag: -
Type flate: -
Andre krav: Nei

12.232.4 BE3.214918881411888812A
YTTERVEGG MED BÆRESYSTEM AV TRE ELLER 
TYNNPLATEPROFILER – UTEN UTVENDIG 
KLEDNING
Areal m 2 35,00
Vindsperre – ytterste lag: Vindsperreduk medtatt i 
annen post
Vindsperre – innerste lag: Underkledning av plater på 
vertikale flater utvendig {QK5.216210}
Utvendig utlekting: Uten utlekting
Isolasjon i utvendig utlekting: Uten isolasjon
Bæresystem: Lastbærende bindingsverk av 
tynnplateprofiler av stål – rett yttervegg {PJ1.2119314941}
Isolasjon i bæresystem: Isolering av vegg 
{SB1.11121146}
Dampsperre: Dampsperresjikt {SF1.112112}
Innvendig utlekting: Uten innvendig utlekting
Isolasjon i innvendig utlekting: Uten isolasjon
Innvendig underkledning: Uten innvendig 
underkledning
Innvendig kledning: Ubehandlede plater på vertikal 
flate innvendig {QK5.31622}
Lokalisering: AVC.029 Tetting av eksisterende 
utsparinger i yttervegg
Elementhøyde: Varierer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Utvendig kledning, se 
annen post
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Vindsperre – ytterste lag: Vindsperreduk medtatt i 
annen post

Vindsperre – innerste lag: 

QK5.216210
UNDERKLEDNING AV PLATER PÅ VERTIKAL FLATE 
UTVENDIG
Materiale: Gipsplater til utendørs bruk
Overflatebehandling: Ubehandlet
Utførelse: Valgfri
Bygningsdel: Yttervegg
Type flate: -
Andre krav: Nei

Utvendig utlekting: Uten utlekting

Isolasjon i utvendig utlekting: Uten isolasjon

Bæresystem: 

PJ1.2119314941
LASTBÆRENDE BINDINGSVERK AV 
TYNNPLATEPROFILER AV STÅL – RETT 
YTTERVEGG
Utførelsesklasse:-
Atmosfærisk korrosivitetsmiljø: Korrosivitetskategori 
C3
Steghøyde: 150 mm
Godstykkelse: Som eksisterende
Senteravstand stendere: 600 mm
Profil: Med slisser i steg
Materialegenskaper: -
Vegghøyde: Ca.2100mm
Underlag for: Plater
Supplering til produksjonsunderlaget: -
Andre krav: Nei

Isolasjon i bæresystem: 

SB1.11121146
ISOLERING AV VEGG
Type konstruksjon: Yttervegg med luftet kledning
Montasje: I bindingsverk av tynnplateprofiler av stål
Isolasjonsmateriale: Mineralull (MW) som plate eller rull
Tykkelse: 150 mm
Krav til fysiske egenskaper: -
Andre krav: Nei
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Dampsperre: 

SF1.112112
DAMPSPERRESJIKT
Plassering: På bindingsverk av tynnplateprofiler av stål
Type dampsperre: Dampsperre av plastfolie
Skjøtemetode: Klemming med platekledning
Tykkelse: 0,15mm
sd-verdi: -
Innfesting: Valgfritt
Andre krav: Nei

Innvendig utlekting: Uten innvendig utlekting

Isolasjon i innvendig utlekting: Uten isolasjon

Innvendig underkledning: Uten innvendig 
underkledning

Innvendig kledning: 

QK5.31622
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE 
INNVENDIG
Platemateriale: Gipsbaserte plater
Utførelse: Skrudd
Antall lag: 1
Bygningsdel: Yttervegg
Underlag: -
Type flate: -
Andre krav: Nei

Åpning i eksisterende yttervegg for nye vindu

Eksisterende rister i yttervegg skal erstattes med nye 
vindu.
Originale arkitekttegninger viser at rister i yttervegg er satt 
i fasadekledning uten gjennomgående utsparing.
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12.232.5.1 PJ7.18213A
ÅPNING I IKKE-LASTBÆRENDE BINDINGSVERK AV 
TYNNPLATEPROFILER AV STÅL
Antall stk 2
Atmosfærisk korrosivitetsmiljø: Korrosivitetskategori 
C3
Lokalisering: Yttevegg hvor det er fasaderister
Åpning for: Nye vindu
Mål på åpning: 13x8M
Profiltyper i bindingsverk: Stålprofiler for yttervegg
Profildimensjon i bindingsverk: Antatt dimensjon 150mm
Forsterkning: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder nye utsparinger for vinduer i yttervegg. Klar 
for innsetting av nye vindu

12.232.5.2 PJ7.18213A
ÅPNING I IKKE-LASTBÆRENDE BINDINGSVERK AV 
TYNNPLATEPROFILER AV STÅL
Antall stk 26
Atmosfærisk korrosivitetsmiljø: Korrosivitetskategori 
C3
Lokalisering: Yttevegg hvor det er fasaderister
Åpning for: Ny vindu
Mål på åpning: 13x14M
Profiltyper i bindingsverk: Stålprofiler for yttervegg
Profildimensjon i bindingsverk: Antatt dimensjon 150mm
Forsterkning: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder nye utsparinger for vinduer i yttervegg. Klar 
for innsetting av nye vindu

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-8 

 Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12.232.5.3 PJ7.18213A
ÅPNING I IKKE-LASTBÆRENDE BINDINGSVERK AV 
TYNNPLATEPROFILER AV STÅL
Antall stk 16
Atmosfærisk korrosivitetsmiljø: Korrosivitetskategori 
C3
Lokalisering: Yttevegg hvor det er fasaderister
Åpning for: Ny vindu
Mål på åpning: 9x14M
Profiltyper i bindingsverk: Stålprofiler for yttervegg
Profildimensjon i bindingsverk: Antatt dimensjon 150mm
Forsterkning: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder nye utsparinger for vinduer i yttervegg. Klar 
for innsetting av nye vindu

12.232.5.4 PJ7.18213A
ÅPNING I IKKE-LASTBÆRENDE BINDINGSVERK AV 
TYNNPLATEPROFILER AV STÅL
Antall stk 2
Atmosfærisk korrosivitetsmiljø: Korrosivitetskategori 
C3
Lokalisering: Yttevegg hvor det er fasaderister
Åpning for: Ny vindu
Mål på åpning: 9x19M
Profiltyper i bindingsverk: Stålprofiler for yttervegg
Profildimensjon i bindingsverk: Antatt dimensjon 150mm
Forsterkning: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 Gjelder nye utsparinger for vinduer i yttervegg. Klar 
for innsetting av nye vindu

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-9 

 Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



ORIENTERING ARBEIDSOMFANG DØR- OG VINDUSARBEIDER  

Arbeidene omfatter levering og montering av:
- Nye vinduer utvendig. Karm og rammer i tre med aluminiumsbekledning 
- Alle vinduer skal ha samme mål og form som eksisterende
- Nye ytterdører.

GENERELT 

Der NBI har relevante byggdetaljblad for arbeider som skal utføres, skal løsninger utføres i tråd med NBI's 
anbefalte løsninger, med mindre ansvarlig rådgiver har utarbeidet egne detaljer som del av tilbudsgrunnlaget.

Bygningsmessige arbeider skal utføres etter produsenters og leverandørers anvisninger, slik at garantier 
oppnås. Garantier for materialer, produkter og utførte arbeider skal overleveres byggherren sammen med 
FDV-fokumentasjon ved ferdigtillelse.

Entreprenør har et selvstendig ansvar for å gjennomgå og kvalitetssikre prosjekteringsgrunnlaget før 
igangsettelse, samt å varsle dersom han mener oppretting er påkrevd ut fra fagmessige vurderinger. 

Entreprenør skal spesielt gjennomgå og kvalitetssikre dimensjonering og innfesting av de beskrevne 
bygningselementer, herunder vinduer, glass, profiler, beslag etc.

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-10 

 234 Vinduer, dører, porter  



Vinduer i yttervegg

Vindusprofiler skal utføres med heltre karm og ramme, 
utvendig kledd med aluminium. 
Karm og ramme leveres ferdig malt. Farge avklares med 
arkitekt.
Farge på utvendig aluminium avklares med arkitekt. 
Det gis pris for fem alternative farger

Type/farge på glass avklares med ARK før produksjon. 
Det skal være minimalt med farge og refleksjoner i 
glasset. Det skal fremlegges ulike prøver på glasskvalitet 
før endelig bestilling.

Innvendige utforinger og listverk leveres i lakket bøk.
Glanstall for lakk avklares med arkitekt

12.234.2.1 RI2.113993158189800A
VINDU
Antall stk 204
Omfang: Levering og innsetting
Type: Ett-fags vindu. Innadslående vipp/drei
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Lydreduksjonskrav Rw + Ctr = 33 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Yttervegg. Se plantegning
Vindu type nr.: DVZ.065
Dimensjon: 13x14M
Krav til glass: I henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i 
bygg
Karm: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se vindusskjema 
I posten inngår lås med vaktmesternøkkel
Posten omfatter også  fuging, innvendig  foring og 
belistning i lakket bøk. Glanstall avklares med ARK

b) Materialer: Karm og ramme i malt tre. Kledd med 
aluminium
Det medtas inntil 5 fargevarianter.
Endelig farge avklares med arkitekt

e) Prøving og kontroll:  Alle åpninger kontrollmåles før 
bestilling av vinduer

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-11 

 Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12.234.2.2 RI2.113993158189800A
VINDU
Antall stk 44
Omfang: Levering og innsetting
Type: Ett-fags vindu. Innadslående vipp/drei
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Lydreduksjonskrav Rw + Ctr = 33 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Yttervegg. Se plantegning
Vindu type nr.: DVZ.069
Dimensjon: 9x14M
Krav til glass: I henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i 
bygg
Karm: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se vindusskjema 
I posten inngår lås med vaktmesternøkkel.
Posten omfatter også  fuging, innvendig  foring og 
belistning i lakket bøk. Glanstall avklares med ARK

b) Materialer: Karm og ramme i malt tre. Kledd med 
aluminium.
Det medtas inntil 5 fargevarianter.
Endelig farge avklares med arkitekt

e) Prøving og kontroll:  Alle åpninger kontrollmåles før 
bestilling av vinduer

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-12 

 Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12.234.2.3 RI2.113993158189800A
VINDU
Antall stk 20
Omfang: Levering og innsetting
Type: Ett-fags vindu. Innadslående vipp/drei
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Lydreduksjonskrav Rw + Ctr = 33 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Yttervegg. Se plantegning
Vindu type nr.: DVZ.067
Dimensjon: 13x19M
Krav til glass: I henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i 
bygg
Karm: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se vindusskjema 
I posten inngår lås med vaktmesternøkkel
Posten omfatter også  fuging, innvendig  foring og 
belistning i lakket bøk. Glanstall avklares med ARK

b) Materialer: Karm og ramme i malt tre. Kledd med 
aluminium
Det medtas inntil 5 fargevarianter.
Endelig farge avklares med arkitekt

e) Prøving og kontroll:  Alle åpninger kontrollmåles før 
bestilling av vinduer

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-13 

 Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12.234.2.4 RI2.113993158189800A
VINDU
Antall stk 3
Omfang: Levering og innsetting
Type: Ett-fags vindu. Innadslående vipp/drei
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Lydreduksjonskrav Rw + Ctr = 33 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Yttervegg. Se plantegning
Vindu type nr.: DVZ.068
Dimensjon: 9x19M
Krav til glass: I henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i 
bygg
Karm: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se vindusskjema 
I posten inngår lås med vaktmesternøkkelPosten 
omfatter også  fuging, innvendig  foring og belistning i 
lakket bøk. Glanstall avklares med ARK

b) Materialer: Karm og ramme i malt tre. Kledd med 
aluminium
Det medtas inntil 5 fargevarianter.
Endelig farge avklares med arkitekt

e) Prøving og kontroll:  Alle åpninger kontrollmåles før 
bestilling av vinduer

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-14 

 Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12.234.2.5 RI2.113993158189800A
VINDU
Antall stk 2
Omfang: Levering og innsetting
Type: Ett-fags vindu, fast
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Lydreduksjonskrav Rw + Ctr = 33 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Yttervegg. Se plantegning
Vindu type nr.: DVZ.064
Dimensjon: 13x9M
Krav til glass: I henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i 
bygg
Karm: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se vindusskjema 
Posten omfatter også  fuging, innvendig  foring og 
belistning i lakket bøk. Glanstall avklares med ARK

b) Materialer: Karm og ramme i malt tre. Kledd med 
aluminium
Det medtas inntil 5 fargevarianter.
Endelig farge avklares med arkitekt

e) Prøving og kontroll:  Alle åpninger kontrollmåles før 
bestilling av vinduer

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-15 

 Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12.234.2.6 RI2.113993218189800A
VINDU
Antall stk 2
Omfang: Levering og innsetting
Type: 3-fags 1-rams vindu. Åpning øvre midtfelt
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Aluminium
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Lydreduksjonskrav Rw + Ctr = 33 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Yttervegg. Se plantegning
Vindu type nr.: DVZ.066
Dimensjon: 18x20M
Krav til glass: I henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i 
bygg
Karm: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se vindusskjema
 Posten omfatter også  fuging, innvendig  foring og 
belistning i lakket bøk. Glanstall avklares med ARK

b) Materialer: Karm og ramme i malt tre. Kledd med 
aluminium
Det medtas inntil 5 fargevarianter.
Endelig farge avklares med arkitekt

e) Prøving og kontroll:  Alle åpninger kontrollmåles før 
bestilling av vinduer

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-16 

 Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12.234.2.7 RI2.113993158189800A
VINDU
Antall stk 10
Omfang: Levering og innsetting
Type: Ett-fags vindu. Innadslående vipp/drei
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Lydreduksjonskrav Rw + Ctr = 33 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Yttervegg. Se plantegning
Vindu type nr.: DVZ.070
Dimensjon: 9x14M
Krav til glass: I henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i 
bygg
Karm: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se vindusskjema
 Posten omfatter også  fuging , innvendig  foring og 
belistning i lakket bøk.  Glanstall avklares med ARK

b) Materialer:Karm og ramme i malt tre. Kledd med 
aluminium
Det medtas inntil 5 fargevarianter.
Endelig farge avklares med arkitekt

e) Prøving og kontroll:  Alle åpninger kontrollmåles før 
bestilling av vinduer

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-17 

 Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12.234.2.8 RI2.113993154189800A
VINDU
Antall stk 2
Omfang: Levering og innsetting
Type: Ett-fags vindu, fast
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: EI 30
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Lydreduksjonskrav Rw + Ctr = 33 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Yttervegg. Se plantegning
Vindu type nr.: DVZ.073
Dimensjon: 13x14M
Krav til glass: I henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i 
bygg
Karm: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se vindusskjema 
Posten omfatter også  fuging, innvendig  foring og 
belistning i lakket bøk. Glanstall avklares med ARK

b) Materialer:Karm og ramme i malt tre. Kledd med 
aluminium
Det medtas inntil 5 fargevarianter.
Endelig farge avklares med arkitekt

 
e) Prøving og kontroll:  Alle åpninger kontrollmåles før 

bestilling av vinduer

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-18 

 Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12.234.2.9 RI2.113993158189800A
VINDU
Antall stk 21
Omfang: Levering og innsetting
Type: Ett-fags vindu, fast
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Lydreduksjonskrav Rw + Ctr = 33 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Yttervegg. Se plantegning
Vindu type nr.: DVZ.071
Dimensjon: 6x26M
Krav til glass: I henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i 
bygg
Karm: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se vindusskjema 
Posten omfatter også  fuging, innvendig  foring og 
belistning i lakket bøk. Glanstall avklares med ARK

b) Materialer:Karm og ramme i malt tre. Kledd med 
aluminium
Det medtas inntil 5 fargevarianter.
Endelig farge avklares med arkitekt

e) Prøving og kontroll:  Alle åpninger kontrollmåles før 
bestilling av vinduer

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-19 

 Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12.234.2.10 RI2.113993154189800A
VINDU
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Type: Ett-fags vindu, fast
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: EI 30
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Lydreduksjonskrav Rw + Ctr = 33 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Yttervegg. Se plantegning
Vindu type nr.: DVZ.074
Dimensjon: 13x19M
Krav til glass: I henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i 
bygg
Karm: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se vindusskjema 
Posten omfatter også  fuging, innvendig  foring og 
belistning i lakket bøk. Glanstall avklares med ARK

b) Materialer:Karm og ramme i malt tre. Kledd med 
aluminium
Det medtas inntil 5 fargevarianter.
Endelig farge avklares med arkitekt

e) Prøving og kontroll:  Alle åpninger kontrollmåles før 
bestilling av vinduer

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-20 

 Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12.234.2.11 RI2.113993154189800A
VINDU
Antall stk 4
Omfang: Levering og innsetting
Type: Ett-fags vindu, fast
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: EI 30
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Lydreduksjonskrav Rw + Ctr = 33 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Yttervegg. Se plantegning
Vindu type nr.: DVZ.075
Dimensjon: 9x19M
Krav til glass: I henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i 
bygg
Karm: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se vindusskjema 
Posten omfatter også  fuging, innvendig  foring og 
belistning i lakket bøk. Glanstall avklares med ARK

b) Materialer: Karm og ramme i malt tre. Kledd med 
aluminium
Det medtas inntil 5 fargevarianter.
Endelig farge avklares med arkitekt

e) Prøving og kontroll:  Alle åpninger kontrollmåles før 
bestilling av vinduer

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-21 

 Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12.234.2.12 RI2.113993158189800A
VINDU
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Type: 3-fags 1-rams vindu. Åpning øvre midtfelt. 
Innadslående vipp/drei
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Lydreduksjonskrav Rw + Ctr = 33 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Yttervegg. Se plantegning
Vindu type nr.: DVZ.076
Dimensjon: 28x23M
Krav til glass: I henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i 
bygg
Karm: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se vindusskjema 
Posten omfatter også  fuging, innvendig  foring og 
belistning i lakket bøk. Glanstall avklares med ARK

b) Materialer: Karm og ramme i malt tre. Kledd med 
aluminium
Det medtas inntil 5 fargevarianter.
Endelig farge avklares med arkitekt

e) Prøving og kontroll:  Alle åpninger kontrollmåles før 
bestilling av vinduer

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-22 

 Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12.234.2.13 RI2.113993154189800A
VINDU
Antall stk 2
Omfang: Levering og innsetting
Type: 2-fags vindu, fast
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: EI 30
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Lydreduksjonskrav Rw + Ctr = 33 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Yttervegg. Se plantegning
Vindu type nr.: DVZ.077
Dimensjon: 14x23M
Krav til glass: I henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i 
bygg
Karm: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se vindusskjema
Posten omfatter også  fuging, innvendig  foring og 
belistning i lakket bøk. Glanstall avklares med ARK

b) Materialer: Karm og ramme i malt tre. Kledd med 
aluminium
Det medtas inntil 5 fargevarianter.
Endelig farge avklares med arkitekt

e) Prøving og kontroll:  Alle åpninger kontrollmåles før 
bestilling av vinduer

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-23 

 Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12.234.2.14 RI2.113993158189800A
VINDU
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Type: 3-fags 1-rams vindu, åpning midtfelt
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Lydreduksjonskrav Rw + Ctr = 33 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Yttervegg. Se plantegning
Vindu type nr.: DVZ.072
Dimensjon: 24x26M
Krav til glass: I henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i 
bygg
Karm: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se vindusskjema 
Posten omfatter også  fuging, innvendig  foring og 
belistning i lakket bøk. Glanstall avklares med ARK

b) Materialer: Karm og ramme i malt tre. Kledd med 
aluminium
Det medtas inntil 5 fargevarianter.
Endelig farge avklares med arkitekt

e) Prøving og kontroll:  Alle åpninger kontrollmåles før 
bestilling av vinduer

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-24 

 Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12.234.2.15 RI2.113993158189800A
VINDU
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Type: 3-fags 1-rams vindu, åpning midtfelt
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Lydreduksjonskrav Rw + Ctr = 33 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Yttervegg. Se plantegning
Vindu type nr.: DVZ.078
Dimensjon: 18x26M
Krav til glass: I henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i 
bygg
Karm: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se vindusskjema 
Posten omfatter også  fuging, innvendig  foring og 
belistning i lakket bøk. Glanstall avklares med ARK

b) Materialer: Karm og ramme i malt tre. Kledd med 
aluminium
Det medtas inntil 5 fargevarianter.
Endelig farge avklares med arkitekt

e) Prøving og kontroll:  Alle åpninger kontrollmåles før 
bestilling av vinduer

Ytterdører

10M dører og aktivt dørblad i doble dører skal ha min. fri 
åpning 860mm i henhold til UU-krav. 

Sikkerhetsglass i henhold til NS 3510

Type/farge på glass avklares med ARK før produksjon. 
Det skal være minimalt med farge og refleksjoner i 
glasset. Det skal fremlegges ulike prøver på glasskvalitet 
før endelig bestilling.

Dører i yttervegg fuges, alternativ belistning som vist for 
vindu.
Innvendige utforinger og listverk leveres i lakket bøk.
Glanstall for lakk avklares med arkitekt

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-25 

 Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12.234.10.1 RH2.1123269999180000A
YTTERDØR – HENGSLET – MED GLASSFELT
Antall stk 2
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D2
Overflatemateriale: Aluminium
Slagretning: Se modell
Antall fløyer: Enfløyet med sidefelt
Brannmotstand: EI30C
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Se modell og dørskjema
Dørtype: DBZ.094
Dimensjon: Dør 10x23M med sidefelt 4x23M (14x23M)
Terskel: Anslag
Overflatebehandling: Lakkert okserød. Farge avklares 
med arkitekt
Krav til glass: I henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i 
bygg
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se dørplaner
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se modell og dørskjema.
Posten omfatter også  fuging, innvendig  foring og 
belistning i lakket bøk. Glanstall avklares med ARK

e) Prøving og kontroll: Alle åpninger kontrollmåles før 
bestilling av dører

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-26 

 Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12.234.10.2 RH2.1123269188180000A
YTTERDØR – HENGSLET – MED GLASSFELT
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D2
Overflatemateriale: Aluminium
Slagretning: Se modell
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Se modell og dørskjema
Dørtype: DUZ.024
Dimensjon: 10x21M
Terskel: Anslag
Overflatebehandling: Lakkert okserød. Farge avklares 
med arkitekt
Krav til glass: I henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i 
bygg
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se dørplaner
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se modell og dørskjema.
Posten omfatter også  fuging, innvendig  foring og 
belistning i lakket bøk. Glanstall avklares med ARK

e) Prøving og kontroll: Alle åpninger kontrollmåles før 
bestilling av dører

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-27 

 Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12.234.10.3 RH2.1123269188180000A
YTTERDØR – HENGSLET – MED GLASSFELT
Antall stk 2
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D2
Overflatemateriale: Aluminium
Slagretning: Se modell
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Se modell og dørskjema
Dørtype: DUZ.025
Dimensjon: 10x23M
Terskel: Anslag
Overflatebehandling: Lakkert okserød. Farge avklares 
med arkitekt
Krav til glass: I henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i 
bygg
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se dørplaner
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se modell og dørskjema.
Posten omfatter også  fuging, innvendig  foring og 
belistning i lakket bøk. Glanstall avklares med ARK

e) Prøving og kontroll: Alle åpninger kontrollmåles før 
bestilling av dører

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-28 

 Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12.234.10.4 RH2.1123269188180000A
YTTERDØR – HENGSLET – MED GLASSFELT
Antall stk 2
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D2
Overflatemateriale: Aluminium
Slagretning: Se modell
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Se modell og dørskjema
Dørtype: DUZ.026
Dimensjon: Dør 10x21M med 2 sidefelt 6x21M. overlys 
22X5M (Totalmål 22x26M)
Terskel: Anslag
Overflatebehandling: Lakkert oksrød. Farge avklares 
med arkitekt
Krav til glass: I henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i 
bygg
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se dørplaner
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se modell og dørskjema.
Posten omfatter også  fuging, innvendig  foring og 
belistning i lakket bøk. Glanstall avklares med ARK

e) Prøving og kontroll: Alle åpninger kontrollmåles før 
bestilling av dører

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-29 

 Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12.234.10.5 RH2.1123269188180000A
YTTERDØR – HENGSLET – MED GLASSFELT
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D2
Overflatemateriale: Aluminium
Slagretning: Se modell
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Se modell og dørskjema
Dørtype: DUZ.027
Dimensjon: 10x21M
Terskel: Anslag
Overflatebehandling: Lakkert gul. Farge avklares med 
arkitekt
Krav til glass: I henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i 
bygg
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se dørplaner
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se modell og dørskjema.
Posten omfatter også  fuging, innvendig  foring og 
belistningi lakket bøk . Glanstall avklares med ARK

e) Prøving og kontroll: Alle åpninger kontrollmåles før 
bestilling av dører

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-30 

 Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12.234.10.6 RH2.1123269188189000A
YTTERDØR – HENGSLET – MED GLASSFELT
Antall stk 2
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D2
Overflatemateriale: Aluminium
Slagretning: Se modell
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Lydreduksjonskrav Rw + Ctr = 33 dB
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Se modell og dørskjema
Dørtype: DUZ.030
Dimensjon: 10x23M
Terskel: Anslag
Overflatebehandling: Lakkert okserød. Farge avklares 
med arkitekt
Krav til glass: I henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i 
bygg
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se dørplaner
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se modell og dørskjema.
Posten omfatter også  fuging, innvendig  foring og 
belistning i lakket bøk . Glanstall avklares med ARK

e) Prøving og kontroll: Alle åpninger kontrollmåles før 
bestilling av dører

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-31 

 Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12.234.10.7 RH2.1123269188189000A
YTTERDØR – HENGSLET – MED GLASSFELT
Antall stk 8
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D2
Overflatemateriale: Aluminium
Slagretning: Se modell
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Lydreduksjonskrav Rw + Ctr = 33 dB
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Se modell og dørskjema
Dørtype: DUZ.031
Dimensjon: Dør 10x23M med sidefelt 4x23M (14x23M)
Terskel: Anslag
Overflatebehandling: Lakkert okserød. Farge avklares 
med arkitekt
Krav til glass: I henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i 
bygg
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se dørplaner
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se modell og dørskjema.
Posten omfatter også  fuging, innvendig  foring og 
belistning i lakket bøk. Glanstall avklares med ARK

e) Prøving og kontroll: Alle åpninger kontrollmåles før 
bestilling av dører

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-32 

 Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12.234.10.8 RH2.1123269188180000A
YTTERDØR – HENGSLET – MED GLASSFELT
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D2
Overflatemateriale: Aluminium
Slagretning: Se modell
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Se modell og dørskjema
Dørtype: DUZ.032
Dimensjon: Dør 10x21M med 2 sidefelt 10x21M. overlys 
30x5M (Totalmål 30x26M)
Terskel: Anslag
Overflatebehandling: Lakkert gul. Farge avklares med 
arkitekt
Krav til glass: I henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i 
bygg
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se dørplaner
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se modell og dørskjema.
Posten omfatter også  fuging, innvendig  foring og 
belistning i lakket bøk . Glanstall avklares med ARK

e) Prøving og kontroll: Alle åpninger kontrollmåles før 
bestilling av dører

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-33 

 Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12.234.10.9 RH2.1123269288180000A
YTTERDØR – HENGSLET – MED GLASSFELT
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D2
Overflatemateriale: Aluminium
Slagretning: Se modell
Antall fløyer: Tofløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Se modell og dørskjema
Dørtype: DUZ.033
Dimensjon: Dør 23x22M med overlys 23X5M (Totalmål 
23x27M)
Terskel: Anslag
Overflatebehandling: Lakkert gul. Farge avklares med 
arkitekt
Krav til glass: I henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i 
bygg
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se dørplaner
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se modell og dørskjema.
Posten omfatter også  fuging, innvendig  foring og 
belistning i lakket bøk . Glanstall avklares med ARK

e) Prøving og kontroll: Alle åpninger kontrollmåles før 
bestilling av dører

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-34 

 Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12.235 Utvendig kledning og overflate

Kledning på yttervegg.

Ny kledning skal ha samme utforming på profiler. 
Inndeling og rutemønster med horisontale og vertikale 
elementer som eksisterende kledning.

Fasadeplater

Fasadeplater i steinkompositt med overflate av knust 
naturstein, montert i Z-profil og med samme format som 
eksisterende fasade. Antatte plateformater ca. 1200 x 600 
mm, 600 x 600 mm og 1800 x 600 mm. Endelige mål skal 
kontrollmåles på stedet før bestilling og produksjon.. Steni 
Nature eller lignende.

Eksisterende lekter og underkonstruksjon kan vurderes 
gjenbrukt dersom disse er i tilfredsstillende stand, 
herunder rette, tørre og uten tegn til råte eller skader. 

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-35 

 Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12.235.2 BE3.62313A
UTVENDIG KLEDNING
Areal m 2 1250,00
Utvendig kledning: Kledning med tynnplatekassetter av 
metall {PN3.516}
Lufting: Utlekting på vegg – utvendig – areal 
{QK1.111252}
Lokalisering: EBA.014, og EBA.016 Fasadekledning plan 
0 og 1
Elementhøyde: Varierer
Andre krav på elementnivå: 

a) Omfang og prisgrunnlag: I posten inngår ny 
vindtetting duk/folie med klemte skjøter. 
Det medregnes inntil 5 fargevarianter på kassettene.
Endelig fargevalg avklares med arkitekt.

Utvendig kledning: 

PN3.516A
KLEDNING MED TYNNPLATEKASSETTER AV 
METALL
Materiale: Aluminium
Form kassett: Som eksisterende
Dimensjon kassett: Iht eksisterende rutemønster
Materialtykkelse: Iht produsentens anvisninger
Farge: Grå 
Samlet lengde avslutning mot rette kanter: -
Spesialelementer: Tilpassninger mot hjørner etc
Vindkasthastighetstrykk: Konf. RIB
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Ny fasade kledning med 
horisontale og vertikale elementer ca, 30mm dybde

c) Utførelse: Skjult innfesting

Lufting: 

QK1.111252
UTLEKTING PÅ VEGG – UTVENDIG – AREAL
Formål: Lufting
Forbehandling: Trykkimpregnert
Dimensjon lekter: Iht anvisning fra plateprodusent
Underlag: Stålstendere med GU
Senteravstand: Iht rutemønster
Andre krav: Nei

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-36 

 Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12.235.3 BE3.62263A
UTVENDIG KLEDNING
Areal m 2 930,00
Utvendig kledning: Platekledning på vertikal flate 
utvendig  {QK5.22612}
Lufting: Utlekting på vegg – utvendig – areal 
{QK1.111252}
Lokalisering: EBA.015 Fasadekledning plan 0, 1 og 2
Elementhøyde: Varierer
Andre krav på elementnivå: 

a) Omfang og prisgrunnlag: I posten inngår ny 
vindtetting duk/folie med klemte skjøter. 
Det medregnes inntil 5 fargevarianterpå platene.
Endelig fargevalg avklares med arkitekt.

b) Materialer: 
Fasadeplater i steinkompositt med overflate av knust 
naturstein, med alu-profil i plateskjøter. 
Samme plateformat som eksisterende fasade. 
Antatte plateformater ca. 1200 x 600 mm, 600 x 600 
mm og 1800 x 600 mm. 
Endelige mål skal kontrollmåles på stedet før 
bestilling og produksjon. 
Type Steni Nature eller lignende.

Utvendig kledning: 

QK5.22612A
PLATEKLEDNING PÅ VERTIKAL FLATE UTVENDIG
Materiale: Sementbaserte plater
Utførelse: Skrudd
Dimensjon: Iht. eksisterende plateformat/ rutemønster
Bygningsdel: Yttervegger
Underlag: Lekter
Type flate: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: I posten inngår 
aluminiumsprofiler i plateskjøter

Lufting: 

QK1.111252
UTLEKTING PÅ VEGG – UTVENDIG – AREAL
Formål: Lufting
Forbehandling: Trykkimpregnert
Dimensjon lekter: Iht anvisning fra plateprodusent
Underlag: Stålstendere med GU
Senteravstand: Iht anvisning fra plateprodusent
Andre krav: Nei

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-37 

 Kapittel: 12 Tømrerarbeider
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12.235.4 BE3.62263A
UTVENDIG KLEDNING
Areal m 2 430,00
Utvendig kledning: Platekledning på vertikal flate 
utvendig  {QK5.22612}
Lufting: Utlekting på vegg – utvendig – areal 
{QK1.111252}
Lokalisering: EBA.019 og EBA.020 Fasadekledning på 
betongbrystning plan 0 og 1, samt på trappehus mot 
nord og øst
Elementhøyde: Varierer
Andre krav på elementnivå: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Det medregnes inntil 5 
fargevarianter på platene.
Endelig fargevalg avklares med arkitekt.

b) Materialer: 
Fasadeplater i steinkompositt med overflate av knust 
naturstein, med alu-profil i plateskjøter.
Type Steni Nature eller lignende.

Utvendig kledning: 

QK5.22612A
PLATEKLEDNING PÅ VERTIKAL FLATE UTVENDIG
Materiale: Sementbaserte plater
Utførelse: Skrudd
Dimensjon: Valgfritt
Bygningsdel: Yttervegger
Underlag: Lekter
Type flate: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: I posten inngår 
aluminiumsprofiler i plateskjøter

Lufting: 

QK1.111252
UTLEKTING PÅ VEGG – UTVENDIG – AREAL
Formål: Lufting
Forbehandling: Trykkimpregnert
Dimensjon lekter: Iht anvisning fra plateprodusent
Underlag: Betong
Senteravstand: Iht anvisning fra plateprodusent
Andre krav: Nei
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12.235.5 BE3.62263A
UTVENDIG KLEDNING
Areal m 2 28,00
Utvendig kledning: Platekledning på vertikal flate 
utvendig  {QK5.22612}
Lufting: Utlekting på vegg – utvendig – areal 
{QK1.111252}
Lokalisering: EBA.013 Fasadekledning på 
balkongrekkverk plan1
Elementhøyde: Ca. 1000mm
Andre krav på elementnivå: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Det medregnes inntil 5 
fargevarianter på platene.
Endelig fargevalg avklares med arkitekt.

b) Materialer: 
Fasadeplater i steinkompositt med overflate av knust 
naturstein, med alu-profil i plateskjøter.
Type Steni Nature eller lignende.

Utvendig kledning: 

QK5.22612A
PLATEKLEDNING PÅ VERTIKAL FLATE UTVENDIG
Materiale: Sementbaserte plater
Utførelse: Skrudd
Dimensjon: Iht. eksisterende formater/ rutemønster
Bygningsdel: Balkongrekkverk
Underlag: Lekter
Type flate: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: I posten inngår 
aluminiumsprofiler i plateskjøter

Lufting: 

QK1.111252
UTLEKTING PÅ VEGG – UTVENDIG – AREAL
Formål: Lufting
Forbehandling: Trykkimpregnert
Dimensjon lekter: Iht anvisning fra plateprodusent
Underlag: -
Senteravstand: Iht anvisning fra plateprodusent
Andre krav: Nei
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12.235.6 BE3.62263A
UTVENDIG KLEDNING
Areal m 2 26,00
Utvendig kledning: Platekledning på vertikal flate 
utvendig  {QK5.22612}
Lufting: Utlekting på vegg – utvendig – areal 
{QK1.111252}
Lokalisering: Kledning på innside balkongrekkverk plan1
Elementhøyde: Ca. 1000mm
Andre krav på elementnivå: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Det medregnes inntil 5 
fargevarianter på platene.
Endelig fargevalg avklares med arkitekt.

Utvendig kledning: 

QK5.22612A
PLATEKLEDNING PÅ VERTIKAL FLATE UTVENDIG
Materiale: Sementbaserte plater
Utførelse: Skrudd
Dimensjon: Iht. eksisterende formater/ rutemønster
Bygningsdel: Balkongrekkverk
Underlag: Lekter
Type flate: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: I posten inngår 
aluminiumsprofiler i plateskjøter

Lufting: 

QK1.111252
UTLEKTING PÅ VEGG – UTVENDIG – AREAL
Formål: Lufting
Forbehandling: Trykkimpregnert
Dimensjon lekter: Iht anvisning fra plateprodusent
Underlag: -
Senteravstand: Iht anvisning fra plateprodusent
Andre krav: Nei
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12.236 Innvendig kledning og overflate

Innvendig påforing yttervegg.

Veggtype AVD.104

Oppbygging fra utside:
48x48 mm stender
50mm mineralull
1x13 mm gipsplate

Brutt dampsperre i eksisterende yttervegg etter 
utsparinger/ hull pga. gjennomføringer forsegles.

12.236.1.1 QK1.1229
UTLEKTING PÅ VEGG – INNVENDIG – AREAL
Areal m 2 1365,00
Formål: Tilleggsisolasjon og føringsveier
Lokalisering: AVD.104- Innside yttervegg
Dimensjon: 48x48mm
Underlag: Eksisterende platekledning, 2 lag gips
Senteravstand: 600mm
Andre krav: Nei

12.236.1.2 QB2.81112
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE
Antall stk 320
Type bindingsverk: Enkelt
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2
Lokalisering: Innvendig påforing yttervegg
Åpning for: Vinduer
Mål på åpning: Varierer
Dimensjon bindingsverk: 48x48mm
Forsterkning: -
Andre krav: Nei

12.236.1.3 QB2.81110
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE
Antall stk 25
Type bindingsverk: Enkelt
Fasthet/sortering: Valgfri
Lokalisering: AVD.104- Innvendig påforing yttervegg
Åpning for: Dører
Mål på åpning: Varierer
Dimensjon bindingsverk: 48x48mm
Forsterkning: -
Andre krav: Nei
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12.236.1.4 SB1.19111126
ISOLERING AV VEGG
Areal m 2 1160,00
Type konstruksjon: Innvendig påforing av yttervegg
Montasje: I bindingsverk av tre
Isolasjonsmateriale: Mineralull (MW) som plate eller rull
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: AVD.104- Innvendig påforing yttervegg
Krav til fysiske egenskaper: -
Andre krav: Nei

12.236.1.5 QK5.31622
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE 
INNVENDIG
Areal m 2 1360,00
Platemateriale: Gipsbaserte plater
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: AVD.104- Innvendig påforing yttervegg
Antall lag: 1
Bygningsdel: Innside yttervegg
Underlag: Reisverk
Type flate: -
Andre krav: Nei

12.236.2 QB8.22A
SPIKERSLAG – ANTALL
Antall REG 100,00
Lokalisering: I utforing yttervegg
For feste av: Fast inventar
Dimensjon: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder spikerslag for fast 
inventar etc.

x) Mengderegler: Posten avregnes

12.237 Solavskjerming

Utvendig solskjerming

Styreskinne og avdekning, samt alle synlige deler, 
inkludert synlige skruer og innfestningsbeslag/braketter, 
skal lakkeres samme NCS farge som vinduskarmer.
Avklares med arkitekt.
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12.237.2 RJ2.1512A
RULLESJALUSI
Antall stk 8
Betjening: Motordrift for automatisk betjening
Lokalisering: Fasader. Se modell
Type: Rund kassett type Dallas fra Resstende eller 
tilsvarende
Dimensjon: Bredde ca 2800mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: 
Screen/motor skal leveres med Hirschmannkobling 
og 3 meter lang kabel.
Farge på kassett og duk avklares med arkitekt

12.237.3 RJ2.1512A
RULLESJALUSI
Antall stk 103
Betjening: Motordrift for automatisk betjening
Lokalisering: Fasader. Se modell
Type: Rund kassett type Dallas fra Resstende eller 
tilsvarende
Dimensjon: Bredde ca 3300mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: 
Screen/motor skal leveres med Hirschmannkobling 
og 3 meter lang kabel.
Farge på kassett og duk avklares med arkitekt

12.237.4 RJ2.1512A
RULLESJALUSI
Antall stk 4
Betjening: Motordrift for automatisk betjening
Lokalisering: Fasader. Se modell
Type: Rund kassett type Dallas fra Resstende eller 
tilsvarende
Dimensjon: Bredde ca 3500mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Screen/motor skal leveres med Hirschmannkobling 
og 3 meter lang kabel.
Farge på kassett og duk avklares med arkitekt
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12.237.5 RJ2.1512A
RULLESJALUSI
Antall stk 6
Betjening: Motordrift for automatisk betjening
Lokalisering: Fasader. Se modell
Type: Rund kassett type Dallas fra Resstende eller 
tilsvarende
Dimensjon: Bredde ca 3600mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: 
Screen/motor skal leveres med Hirschmannkobling 
og 3 meter lang kabel.
Farge på kassett og duk avklares med arkitekt
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Generelt Innervegger

Arbeidene omfatter oppsetteing av vegger i stålstenderverk og gips. Entreprenøren er ansvarlig for 
dimensjonering av veggene innenfor oppgitte veggbredder.

Vegger skal oppbygges iht detaljer og spesifikasjopner fra leverandør av gips og stender, for å tilfredsstille  
oppgitte brann- og lydklasser. 

Enhetspris for vegg skal omfatte komplett veggløsning med alle nødvendige komponenter for oppfylling av 
tekniske krav. Eventuelle ekstratiltak for oppgradering av veggkonstruksjon for opprettholding av teknisk krav 
og høyde, skal medregnes i enhetspriser. Det skal fuges mellom innervegger og tilstøtende konstruksjoner. 
Fuging skal være medregnet i enhetspris for vegg. Det understrekes at møter mellom klassifiserte vegger og  
gipsplatehimlinger skal sikres mot flanketransmisjon ihht. leverandørens anbefalte løsninger.

Forsterkninger for dørautomatikk fremkommer i egne poster, likeså spikerslag i innervegger for oppheng av 
fast inventar og utstyr fremkommer i egne poster. Hjelpearbeider for tekniske fag finnnes i eget kapittel. 
Åpning for dører skal medregner i enhetsprisene.

Alle utgående gipsplatehjørner, vertikale og horisontale, skal forsterkes med stålhjørnebeslag for sparkling. 
Ender/kanter på veggankler og åpninger skal utrustes med stålhjørnebeslag for sparkling. Dette skal være 
inkludert i enhetspriser for vegg. Enhetspriser for innervegger skal omfatte alle sprang i veggflatene, som 
tilpasning til utforinger, søyler, dragere mm. Samtlige sprang skal utrustes med stålhjørner for sparkling. 

I masser for gipsplater er det veggens areal som er oppgitt. Entreprenør må selv legge til areal/pris for begge 
sider av vegg og antall gipslag iht veggens beskrivelse.

Eksisterende vegger er vurdert til å overholde nye krav til luftlydisolasjon. Det må sjekkes for svekkelser i 
gjennomføringer og dører. 
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12.242.1 Veggtype AVD.098

Lydklasse og Brannklasse: Se veggnøkler

Oppbygging:
2x13 mm gipsplate
120 mm Gyproc XR lydstender eller tilsvarende med 
mineralull
2x13 mm gipsplate

12.242.1.1 BE4.21128414812
INNERVEGG MED BINDINGSVERK
Areal m 2 40,00
Kledning – side 1: Ubehandlede plater på vertikal flate 
innvendig {QK5.31622}
Underkledning – side 1: Uten innvendig underkledning
Bindingsverk: Bindingsverk av tynnplateprofiler av stål – 
rett innervegg {PJ7.14112594}
Isolasjon i bindingsverk: Isolering av vegg 
{SB1.14121142}
Underkledning – side 2: Uten innvendig underkledning
Kledning – side 2: Ubehandlede plater på vertikal flate 
innvendig {QK5.31622}
Lokalisering: Vegg type AVD.098
Elementhøyde: 3400mm
Andre krav på elementnivå: Nei

Kledning – side 1: 

QK5.31622
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE 
INNVENDIG
Platemateriale: Gipsbaserte plater
Utførelse: Skrudd
Antall lag: 2
Bygningsdel: Vegg type AVD.098
Underlag: -
Type flate: Vertikal
Andre krav: Nei
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Underkledning – side 1: Uten innvendig underkledning

Bindingsverk: 

PJ7.14112594
BINDINGSVERK AV TYNNPLATEPROFILER AV STÅL 
– RETT INNERVEGG
Type bindingsverk: Enkelt
Atmosfærisk korrosivitetsmiljø: Korrosivitetskategori 
C2
Steghøyde: 120 mm
Godstykkelse: Iht. belastning og vegghøyde
Senteravstand stendere: 600 mm
Profiltype: Gyproc XR lydstender eller tilsvarende
Vegghøyde: Varierer
Underlag for: Platekledning
Andre krav: Nei

Isolasjon i bindingsverk: 

SB1.14121142
ISOLERING AV VEGG
Type konstruksjon: Innervegg
Montasje: I bindingsverk av tynnplateprofiler av stål
Isolasjonsmateriale: Mineralull (MW) som plate eller rull
Tykkelse: 120 mm
Krav til fysiske egenskaper: Sammensatt konstruksjon 
skal oppnå krav satt i innledende tekst
Andre krav: Nei

Underkledning – side 2: Uten innvendig underkledning

Kledning – side 2: 

QK5.31622
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE 
INNVENDIG
Platemateriale: Gipsbaserte plater
Utførelse: Skrudd
Antall lag: 2
Bygningsdel: Vegg type AVD.098
Underlag: -
Type flate: Vertikal
Andre krav: Nei

12.242.2 Veggtype AVD.099

Lydklasse og Brannklasse: Se veggnøkler

Oppbygging:
2x13 mm gipsplate
100 mm Gyproc XR lydstender eller tilsvarende med 
mineralull
2x13 mm gipsplate
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12.242.2.1 BE4.21128414812
INNERVEGG MED BINDINGSVERK
Areal m 2 425,00
Kledning – side 1: Ubehandlede plater på vertikal flate 
innvendig {QK5.31622}
Underkledning – side 1: Uten innvendig underkledning
Bindingsverk: Bindingsverk av tynnplateprofiler av stål – 
rett innervegg {PJ7.14112494}
Isolasjon i bindingsverk: Isolering av vegg 
{SB1.14121141}
Underkledning – side 2: Uten innvendig underkledning
Kledning – side 2: Ubehandlede plater på vertikal flate 
innvendig {QK5.31622}
Lokalisering: Vegg type AVD.099
Elementhøyde: 3400mm
Andre krav på elementnivå: Nei

Kledning – side 1: 

QK5.31622
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE 
INNVENDIG
Platemateriale: Gipsbaserte plater
Utførelse: Skrudd
Antall lag: 2
Bygningsdel: Vegg type AVD.099
Underlag: -
Type flate: Vertikal
Andre krav: Nei

Underkledning – side 1: Uten innvendig underkledning

Bindingsverk: 

PJ7.14112494
BINDINGSVERK AV TYNNPLATEPROFILER AV STÅL 
– RETT INNERVEGG
Type bindingsverk: Enkelt
Atmosfærisk korrosivitetsmiljø: Korrosivitetskategori 
C2
Steghøyde: 100 mm
Godstykkelse: Iht. belastning og vegghøyde
Senteravstand stendere: 600 mm
Profiltype: Gyproc XR lydstender eller tilsvarende
Vegghøyde: Varierer
Underlag for: Platekledning
Andre krav: Nei
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Isolasjon i bindingsverk: 

SB1.14121141
ISOLERING AV VEGG
Type konstruksjon: Innervegg
Montasje: I bindingsverk av tynnplateprofiler av stål
Isolasjonsmateriale: Mineralull (MW) som plate eller rull
Tykkelse: 100 mm
Krav til fysiske egenskaper: Sammensatt konstruksjon 
skal oppnå krav satt i innledende tekst
Andre krav: Nei

Underkledning – side 2: Uten innvendig underkledning

Kledning – side 2: 

QK5.31622
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE 
INNVENDIG
Platemateriale: Gipsbaserte plater
Utførelse: Skrudd
Antall lag: 2
Bygningsdel: Vegg type AVD.099
Underlag: -
Type flate: Vertikal
Andre krav: Nei

12.242.3 Veggtype AVD.100

Lydklasse og Brannklasse: Se veggnøkler

Oppbygging:
2x13 mm gipsplate
95 mm Gyproc XR lydstender eller tilsvarende med 
mineralull
2x13 mm gipsplate

12.242.3.1 BE4.21128414812
INNERVEGG MED BINDINGSVERK
Areal m 2 8,00
Kledning – side 1: Ubehandlede plater på vertikal flate 
innvendig {QK5.31622}
Underkledning – side 1: Uten innvendig underkledning
Bindingsverk: Bindingsverk av tynnplateprofiler av stål – 
rett innervegg {PJ7.14112994}
Isolasjon i bindingsverk: Isolering av vegg 
{SB1.14121133}
Underkledning – side 2: Uten innvendig underkledning
Kledning – side 2: Ubehandlede plater på vertikal flate 
innvendig {QK5.31622}
Lokalisering: Vegg type AVD.100
Elementhøyde: Varierer
Andre krav på elementnivå: Nei
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Kledning – side 1: 

QK5.31622
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE 
INNVENDIG
Platemateriale: Gipsbaserte plater
Utførelse: Skrudd
Antall lag: 2
Bygningsdel: Vegg type AVD.100
Underlag: -
Type flate: Vertikal
Andre krav: Nei

Underkledning – side 1: Uten innvendig underkledning

Bindingsverk: 

PJ7.14112994
BINDINGSVERK AV TYNNPLATEPROFILER AV STÅL 
– RETT INNERVEGG
Type bindingsverk: Enkelt
Atmosfærisk korrosivitetsmiljø: Korrosivitetskategori 
C2
Steghøyde: 95 mm
Godstykkelse: Iht. belastning og vegghøyde
Senteravstand stendere: 600 mm
Profiltype: Gyproc XR lydstender eller tilsvarende
Vegghøyde: Varierer
Underlag for: Platekledning
Andre krav: Nei

Isolasjon i bindingsverk: 

SB1.14121133
ISOLERING AV VEGG
Type konstruksjon: Innervegg
Montasje: I bindingsverk av tynnplateprofiler av stål
Isolasjonsmateriale: Mineralull (MW) som plate eller rull
Tykkelse: 98 mm
Krav til fysiske egenskaper: Sammensatt konstruksjon 
skal oppnå krav satt i innledende tekst
Andre krav: Nei
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Underkledning – side 2: Uten innvendig underkledning

Kledning – side 2: 

QK5.31622
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE 
INNVENDIG
Platemateriale: Gipsbaserte plater
Utførelse: Skrudd
Antall lag: 2
Bygningsdel: Vegg type AVD.100
Underlag: -
Type flate: Vertikal
Andre krav: Nei

12.242.4 Veggtype AVD.101

Lydklasse og Brannklasse: Se veggnøkler

Oppbygging:
2x13 mm gipsplate
170 mm Gyproc XR lydstender eller tilsvarende med 
mineralull
2x13 mm gipsplate

12.242.4.1 BE4.21128414812
INNERVEGG MED BINDINGSVERK
Areal m 2 65,00
Kledning – side 1: Ubehandlede plater på vertikal flate 
innvendig {QK5.31622}
Underkledning – side 1: Uten innvendig underkledning
Bindingsverk: Bindingsverk av tynnplateprofiler av stål – 
rett innervegg {PJ7.14112994}
Isolasjon i bindingsverk: Isolering av vegg 
{SB1.14121147}
Underkledning – side 2: Uten innvendig underkledning
Kledning – side 2: Ubehandlede plater på vertikal flate 
innvendig {QK5.31622}
Lokalisering: Vegg type AVD.101
Elementhøyde: Varierer
Andre krav på elementnivå: Nei

Kledning – side 1: 

QK5.31622
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE 
INNVENDIG
Platemateriale: Gipsbaserte plater
Utførelse: Skrudd
Antall lag: 2
Bygningsdel: Vegg type AVD.101
Underlag: -
Type flate: Vertikal
Andre krav: Nei
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Underkledning – side 1: Uten innvendig underkledning

Bindingsverk: 

PJ7.14112994
BINDINGSVERK AV TYNNPLATEPROFILER AV STÅL 
– RETT INNERVEGG
Type bindingsverk: Enkelt
Atmosfærisk korrosivitetsmiljø: Korrosivitetskategori 
C2
Steghøyde: 170 mm
Godstykkelse: Iht. belastning og vegghøyde
Senteravstand stendere: 600 mm
Profiltype: Gyproc XR lydstender eller tilsvarende
Vegghøyde: Varierer
Underlag for: Platekledning
Andre krav: Nei

Isolasjon i bindingsverk: 

SB1.14121147
ISOLERING AV VEGG
Type konstruksjon: Innervegg
Montasje: I bindingsverk av tynnplateprofiler av stål
Isolasjonsmateriale: Mineralull (MW) som plate eller rull
Tykkelse: 173 mm
Krav til fysiske egenskaper: Sammensatt konstruksjon 
skal oppnå krav satt i innledende tekst
Andre krav: Nei

Underkledning – side 2: Uten innvendig underkledning

Kledning – side 2: 

QK5.31622
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE 
INNVENDIG
Platemateriale: Gipsbaserte plater
Utførelse: Skrudd
Antall lag: 2
Bygningsdel: Vegg type AVD.101
Underlag: -
Type flate: Vertikal
Andre krav: Nei

12.242.5 Veggtype AVD.108

Lydklasse og Brannklasse: Se veggnøkler
Oppbygging:
2x13 mm gipsplate
95 mm Gyproc XR lydstender eller tilsvarende med 
mineralull
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12.242.5.1 BE4.21128414888
INNERVEGG MED BINDINGSVERK
Areal m 2 17,00
Kledning – side 1: Ubehandlede plater på vertikal flate 
innvendig {QK5.31622}
Underkledning – side 1: Uten innvendig underkledning
Bindingsverk: Bindingsverk av tynnplateprofiler av stål – 
rett innervegg {PJ7.14112994}
Isolasjon i bindingsverk: Isolering av vegg 
{SB1.14121128}
Underkledning – side 2: Uten innvendig underkledning
Kledning – side 2: Uten innvendig kledning
Lokalisering: Vegg type AVD.108
Elementhøyde: Varierer
Andre krav på elementnivå: Nei

Kledning – side 1: 

QK5.31622
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE 
INNVENDIG
Platemateriale: Gipsbaserte plater
Utførelse: Skrudd
Antall lag: 2
Bygningsdel: Vegg type AVD.108
Underlag: -
Type flate: Vertikal
Andre krav: Nei

Underkledning – side 1: Uten innvendig underkledning

Bindingsverk: 

PJ7.14112994
BINDINGSVERK AV TYNNPLATEPROFILER AV STÅL 
– RETT INNERVEGG
Type bindingsverk: Enkelt
Atmosfærisk korrosivitetsmiljø: Korrosivitetskategori 
C2
Steghøyde: 95 mm
Godstykkelse: Iht. belastning og vegghøyde
Senteravstand stendere: 600 mm
Profiltype: Gyproc XR lydstender eller tilsvarende
Vegghøyde: Varierer
Underlag for: Platekledning
Andre krav: Nei
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Isolasjon i bindingsverk: 

SB1.14121128
ISOLERING AV VEGG
Type konstruksjon: Innervegg
Montasje: I bindingsverk av tynnplateprofiler av stål
Isolasjonsmateriale: Mineralull (MW) som plate eller rull
Tykkelse: 70 mm
Krav til fysiske egenskaper: Sammensatt konstruksjon 
skal oppnå krav satt i innledende tekst
Andre krav: Nei

Underkledning – side 2: Uten innvendig underkledning

Kledning – side 2: Uten innvendig kledning

12.242.9 PJ7.18212A
ÅPNING I IKKE-LASTBÆRENDE BINDINGSVERK AV 
TYNNPLATEPROFILER AV STÅL
Antall REG 21,00
Atmosfærisk korrosivitetsmiljø: Korrosivitetskategori 
C2
Lokalisering: Plan 0 og 1
Åpning for: Dører i eksisterende vegger
Mål på åpning: Varierer
Profiltyper i bindingsverk: Stålstendere
Profildimensjon i bindingsverk: Reisverk 95-120mm
Forsterkning: Trevirke
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder utvidelse av 
eksisterende- og nye utsparinger i eksisterende 
vegger

x) Mengderegler: Posten avregnes

12.242.10 PJ7.18212A
ÅPNING I IKKE-LASTBÆRENDE BINDINGSVERK AV 
TYNNPLATEPROFILER AV STÅL
Antall REG 10,00
Atmosfærisk korrosivitetsmiljø: Korrosivitetskategori 
C2
Lokalisering: Plan 0 og 1
Åpning for: Vinduer i eksisterende vegger
Mål på åpning: Varierer
Profiltyper i bindingsverk: Stålstendere
Profildimensjon i bindingsverk: Reisverk 95-120mm
Forsterkning: Trevirke
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder utvidelse av 
eksisterende- og nye utsparinger i eksisterende 
vegger

x) Mengderegler: Posten avregnes
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12.242.11 QB8.22A
SPIKERSLAG – ANTALL
Antall REG 30,00
Lokalisering: Se modell
For feste av: Kjøkkeninnredning, hyller, skap etc.
Dimensjon: Tilpasses 
Andre krav: 

x) Mengderegler: Posten avregnes

12.242.12 QK8.11A
MERKOSTNAD FOR TILPASNING TIL 
GJENNOMFØRING I VEGG
Antall gjennomføringer REG 20,00
Lokalisering: Se plantegninger
Dimensjon: Tilpasses 
Utførelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Stedvis utveksling/ 
tilpassing av stenderverk for nye vegger mot 
eksisterende vegger pga rørføringer etc.

x) Mengderegler: Posten avregnes
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ORIENTERING ARBEIDSOMFANG DØR- OG VINDUSARBEIDER  

Arbeidene omfatter levering og montering av:

- Nye vinduer innvendig. Karm og rammer i lakket bøk
- Gjenbruk av eksisterende innerdører
- Supplering med nye innerdører.

GENERELT 

Der NBI har relevante byggdetaljblad for arbeider som skal utføres, skal løsninger utføres i tråd med NBI's 
anbefalte løsninger, med mindre ansvarlig rådgiver har utarbeidet egne detaljer som del av tilbudsgrunnlaget.

Bygningsmessige arbeider skal utføres etter produsenters og leverandørers anvisninger, slik at garantier 
oppnås. Garantier for materialer, produkter og utførte arbeider skal overleveres byggherren sammen med 
FDV-fokumentasjon ved ferdigtillelse.

Entreprenør har et selvstendig ansvar for å gjennomgå og kvalitetssikre prosjekteringsgrunnlaget før 
igangsettelse, samt å varsle dersom han mener oppretting er påkrevd ut fra fagmessige vurderinger. 

Entreprenør skal spesielt gjennomgå og kvalitetssikre dimensjonering og innfesting av de beskrevne 
bygningselementer, herunder vinduer, glass, profiler, beslag etc.

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026
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 244 Vinduer, dører, foldevegger  



Vinduer i innervegg

Type/farge på glass avklares med ARK før produksjon. 
Det skal være minimalt med farge og refleksjoner i 
glasset. Det skal fremlegges ulike prøver på glasskvalitet 
før endelig bestilling.

Innvendige utforinger og listverk leveres i lakket bøk.
Glanstall for lakk avklares med arkitekt.

Belistning utføres som vist her:
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12.244.2.1 RI2.113991138888800A
VINDU
Antall stk 3
Omfang: Levering og innsetting
Type: Ett-fags vindu- Fast
Vindusbetegnelse: V1
Materiale: Tre, lakket
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Se modell
Vindu type nr.: DVZ.055
Dimensjon: 5x12M
Krav til glass: I henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i 
bygg
Karm: Lakket bøk. Glanstall/ type lakk avklares med 
ARK. Prøver fremlegges til arkitekt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se modell og vindusskjema.
Posten omfatter også  fuging, innvendig  foring og 
belistning. Glanstall avklares med ARK

e) Prøving og kontroll:  Alle åpninger kontrollmåles før 
bestilling av vinduer
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12.244.2.2 RI2.113991138889800A
VINDU
Antall stk 5
Omfang: Levering og innsetting
Type: Ett-fags vindu- Fast
Vindusbetegnelse: V1
Materiale: Tre, lakket
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemål lydreduksjonstall (Rw) 
= 50 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Se modell
Vindu type nr.: DVZ.079
Dimensjon: 5x12M
Krav til glass: I henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i 
bygg
Karm: Lakket bøk. Glanstall/ type lakk avklares med 
ARK. Prøver fremlegges til arkitekt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se modell og vindusskjema.
Posten omfatter også  fuging, innvendig  foring og 
belistning. Glans avklares med ARK

e) Prøving og kontroll:  Alle åpninger kontrollmåles før 
bestilling av vinduer
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12.244.2.3 RI2.113991138889800A
VINDU
Antall stk 2
Omfang: Levering og innsetting
Type: Ett-fags vindu- Fast
Vindusbetegnelse: V1
Materiale: Tre, lakket
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall (Rw) 
= 50 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Se modell
Vindu type nr.: DVZ.058
Dimensjon: 9x5M
Krav til glass: I henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i 
bygg
Karm: Lakket bøk. Glanstall/ type lakk avklares med 
ARK. Prøver fremlegges til arkitekt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se vindusskjema
Posten omfatter også  fuging, foringer og belistning. 
Glans avklares med ARK

e) Prøving og kontroll:  Alle åpninger kontrollmåles før 
bestilling av vinduer
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12.244.2.4 RI2.113991138889800A
VINDU
Antall stk 2
Omfang: Levering og innsetting
Type: Ett-fags vindu- Fast
Vindusbetegnelse: V1
Materiale: Tre, lakket
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall (Rw) 
= 44 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Se modell
Vindu type nr.: DVZ.054
Dimensjon: 13x12M
Krav til glass: I henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i 
bygg
Karm: Lakket bøk. Glanstall/ type lakk avklares med 
ARK. Prøver fremlegges til arkitekt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se vindusskjema
Posten omfatter også  fuging, innvendig  foring og 
belistning. Glans avklares med ARK

e) Prøving og kontroll:  Alle åpninger kontrollmåles før 
bestilling av vinduer
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12.244.2.5 RI2.113991138883800A
VINDU
Antall stk 6
Omfang: Levering og innsetting
Type: Ett-fags vindu- Fast
Vindusbetegnelse: V1
Materiale: Tre, lakket
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall (Rw) 
= 38 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Se modell
Vindu type nr.: DVZ.063
Dimensjon: 16x12M
Krav til glass: I henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i 
bygg
Karm: Lakket bøk. Glanstall/ type lakk avklares med 
ARK. Prøver fremlegges til arkitekt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se vindusskjema
Posten omfatter også  fuging, innvendig  foring og 
belistning. Glans avklares med ARK

e) Prøving og kontroll:  Alle åpninger kontrollmåles før 
bestilling av vinduer
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12.244.2.6 RI2.113991138889800A
VINDU
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Type: 2-fags, 4 felts vindu- Fast
Vindusbetegnelse: V1
Materiale: Tre, lakket
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall (Rw) 
= 28 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Se modell
Vindu type nr.: DVZ.061
Dimensjon: 23x13M
Krav til glass: I henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i 
bygg
Karm: Lakket bøk. Glanstall/ type lakk avklares med 
ARK. Prøver fremlegges til arkitekt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se vindusskjema
Posten omfatter også  fuging, innvendig  foring og 
belistning. Glans avklares med ARK

e) Prøving og kontroll:  Alle åpninger kontrollmåles før 
bestilling av vinduer
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12.244.2.7 RI2.113991138889800A
VINDU
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Type: 2- fags, 3-felts vindu- Fast
Vindusbetegnelse: V1
Materiale: Tre, lakket
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall (Rw) 
= 50 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Se modell
Vindu type nr.: DVZ.059
Dimensjon: 31x5M
Krav til glass: I henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i 
bygg
Karm: Lakket bøk. Glanstall/ type lakk avklares med 
ARK. Prøver fremlegges til arkitekt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se vindusskjema
Posten omfatter også  fuging, innvendig  foring og 
belistning. Glans avklares med ARK

e) Prøving og kontroll:  Alle åpninger kontrollmåles før 
bestilling av vinduer
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12.244.2.8 RI2.113991138889800A
VINDU
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Type: Ett-fags vindu- Fast
Vindusbetegnelse: V1
Materiale: Tre, lakket
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall (Rw) 
= 28 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Se modell
Vindu type nr.: DVZ060
Dimensjon: 15x13M
Krav til glass: I henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i 
bygg
Karm: Lakket bøk. Glanstall/ type lakk avklares med 
ARK. Prøver fremlegges til arkitekt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se vindusskjema
Posten omfatter også  fuging, innvendig  foring og 
belistning. Glans avklares med ARK

e) Prøving og kontroll:  Alle åpninger kontrollmåles før 
bestilling av vinduer
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12.244.2.9 RI2.113991138889800A
VINDU
Antall stk 2
Omfang: Levering og innsetting
Type: Ett-fags vindu- Fast
Vindusbetegnelse: V1
Materiale: Tre, lakket
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall (Rw) 
= 28 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Se modell
Vindu type nr.: DVZ.082
Dimensjon: 9x13M
Krav til glass: I henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i 
bygg
Karm: Lakket bøk. Glanstall/ type lakk avklares med 
ARK. Prøver fremlegges til arkitekt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se vindusskjema
Posten omfatter også  fuging, innvendig  foring og 
belistning. Glans avklares med ARK

e) Prøving og kontroll:  Alle åpninger kontrollmåles før 
bestilling av vinduer
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12.244.2.10 RI2.113991138889800A
VINDU
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Type: Ett-fags vindu- Fast
Vindusbetegnelse: V1
Materiale: Tre, lakket
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall (Rw) 
= 50 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Se modell
Vindu type nr.: DVZ.056
Dimensjon: 9x12M
Krav til glass: I henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i 
bygg
Karm: Lakket bøk. Glanstall/ type lakk avklares med 
ARK. Prøver fremlegges til arkitekt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se vindusskjema
Posten omfatter også  fuging, innvendig  foring og 
belistning. Glanstall avklares med ARK

e) Prøving og kontroll:  Alle åpninger kontrollmåles før 
bestilling av vinduer
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12.244.2.11 RI2.113111138883800A
VINDU
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Type: Ett-fags vindu, utadslående
Vindusbetegnelse: V1
Materiale: Tre, lakket
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall (Rw) 
= 38 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Se modell
Vindu type nr.: DVZ.057
Dimensjon: 8x14M
Krav til glass: I henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i 
bygg
Karm: Lakket bøk. Glanstall/ type lakk avklares med 
ARK. Prøver fremlegges til arkitekt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se vindusskjema
Posten omfatter også  fuging, innvendig  foring og 
belistning. Glanstall avklares med ARK

e) Prøving og kontroll:  Alle åpninger kontrollmåles før 
bestilling av vinduer
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12.244.2.12 RI2.113991138889800A
VINDU
Antall stk 2
Omfang: Levering og innsetting
Type: Ett-fags vindu- Fast
Vindusbetegnelse: V1
Materiale: Tre, lakket
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall (Rw) 
= 50 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Se modell
Vindu type nr.: DVZ.080
Dimensjon: 13x12M
Krav til glass: I henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i 
bygg
Karm: Lakket bøk. Glanstall/ type lakk avklares med 
ARK. Prøver fremlegges til arkitekt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se vindusskjema
Posten omfatter også  fuging, innvendig  foring og 
belistning. Glans avklares med ARK

e) Prøving og kontroll:  Alle åpninger kontrollmåles før 
bestilling av vinduer

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-69 

 Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12.244.3 RH5.29388988800A
LUKE – MED GLASS
Antall stk 1
Type: Ekspedisjon/ mottak
Omfang: Levering og innsetting
Brannmotstand: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall (Rw) 
= 37 dB
Varmegjennomgang: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Vindu med luke. Se modell
Luke nr: DVZ.083
Type: Skyveluke
Dimensjon: 10x12M
Slagretning: -
Utførelse/overflatebehandling: Lakket bøk. Glanstall/ 
type lakk avklares med ARK. Prøver fremlegges til 
arkitekt
Krav til glass: I henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i 
bygg
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Posten omfatter også  fuging, innvendig  foring og 
belistning. Lakket bøk.

b) Materialer: Karm i lakket bøk. Glanstall avklares med 
ARK

e) Prøving og kontroll:  Alle åpninger kontrollmåles før 
bestilling av vinduer

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-70 

 Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Innerdører:

 Entreprenøren har ansvar for lagring, sortering og uttak 
av dører som kan gjenbrukes. Dører sorteres etter type, 
mål, farge, brannkrav og lydkrav. 
Dører som gjenbrukes må tilfredsstille nye brann- og 
lydkrav.

10M dører og aktivt dørblad i doble dører skal ha min. fri 
åpning 860mm i henhold til UU-krav. 

Eventuelle dører som blir skadet under riveprosess og 
ikke kan gjenbrukes skal erstattes med 2 ganger verdi av 
tilsvarende nytt kjøp.

Belistning utføres som vist her:

Eksisterende dører 
Alle dører som er tenkt beholdt skal kontrolleres for å sikre 
at de tilfredsstiller eksisterende lydkrav. Uklassifiserte 
dører med terskel og tettelist vil normalt tilfredsstille Rw 20 
- 25 dB og kan trolig benyttes inn til vanlige kontorer. Der 
det er aktuelt må løsningen kontrolleres. Det er inspisert 
en rekke dører i forbindelse med befaring på Anga-bygget. 
Kontrollerte dører har alle vært stemplet med 
lydisolasjonskrav på Rw 33 db og Rw 38 dB. Disse kan 
med fordel gjenbrukes forutsatt att veggblad justeres i 
karm og harde og ødelagte pakninger erstatte. 

Det vises ellers til tegninger : 

C-xx-20-02-00-01 - Lydtegninger  Plan 0 
C-xx-20-02-01-01 - Lydtegninger  Plan 1

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-71 

 Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12.244.10.1 RH2.21133992998888A
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS
Antall REG 2,00
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D6
Overflatemateriale: Laminat med treomramming i bøk
Slagretning: Se plantegninger
Antall fløyer: Tofløyet
Brannmotstand: EI30C
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: Se plantegning
Dørtype: DBZ.085
Dimensjon: 19x21M
Terskel: Anslag. Iht UU-krav
Overflatebehandling: Farge: Mørk grå, avklares med 
arkitekt
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se dørplaner
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se dørplan og dørskjema.
Posten omfatter også  fuging, foringer og belistning.
Levering utgår hvis dører fra lager kan gjenbrukes.

x) Mengderegler: Posten avregnes

12.244.10.2 RH2.2123369299888800A
INNERDØR – HENGSLET – MED GLASSFELT
Antall REG 1,00
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D6
Overflatemateriale: Aluminium
Slagretning: Se plantegninger
Antall fløyer: Tofløyet
Brannmotstand: EI30C
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Se plantegning
Dørtype: DBZ.086
Dimensjon: 19x21M
Terskel: Anslag. Iht UU-krav
Overflatebehandling: Farge: Gul, avklares med arkitekt
Krav til glass: -
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se dørplaner
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se dørplan og dørskjema.
Posten omfatter også  fuging, foringer og belistning.
Levering utgår hvis dører fra lager kan gjenbrukes.

x) Mengderegler: Posten avregnes

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-72 

 Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12.244.10.3 RH2.21133592998888A
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS
Antall REG 1,00
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D6
Overflatemateriale: Stål
Slagretning: Se plantegninger
Antall fløyer: Tofløyet
Brannmotstand: EI120C
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: Se plantegning
Dørtype: DBZ.087
Dimensjon: 19x21M
Terskel: Anslag. Iht UU-krav
Overflatebehandling: Farge: Blå, avklares med arkitekt
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se dørplaner
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se dørplan og dørskjema.
Posten omfatter også  fuging, foringer og belistning.
Levering utgår hvis dører fra lager kan gjenbrukes.

x) Mengderegler: Posten avregnes

12.244.10.4 RH2.2123369299888800A
INNERDØR – HENGSLET – MED GLASSFELT
Antall REG 1,00
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D6
Overflatemateriale: Aluminium
Slagretning: Se plantegninger
Antall fløyer: Tofløyet
Brannmotstand: EI60C
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Se plantegning
Dørtype: DBZ.088
Dimensjon: 19x21M
Terskel: Anslag. Iht UU-krav
Overflatebehandling: Farge: Gul, avklares med arkitekt
Krav til glass: -
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se dørplaner
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se dørplan og dørskjema.
Posten omfatter også  fuging, foringer og belistning.
Levering utgår hvis dører fra lager kan gjenbrukes.

x) Mengderegler: Posten avregnes

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-73 

 Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12.244.10.5 RH2.21133592998888A
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS
Antall REG 1,00
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D6
Overflatemateriale: Stål
Slagretning: Se plantegninger
Antall fløyer: Tofløyet
Brannmotstand: EI60C
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: Se plantegning
Dørtype: DBZ.089
Dimensjon: 19x21M
Terskel: Anslag. Iht UU-krav
Overflatebehandling: Farge: Blå, avklares med arkitekt
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se dørplaner
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se dørplan og dørskjema.
Posten omfatter også  fuging, foringer og belistning.
Levering utgår hvis dører fra lager kan gjenbrukes.

x) Mengderegler: Posten avregnes

12.244.10.6 RH2.21133592998888A
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS
Antall REG 1,00
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D6
Overflatemateriale: Stål
Slagretning: Se plantegninger
Antall fløyer: Tofløyet
Brannmotstand: EI120C
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: Se plantegning
Dørtype: DBZ.090
Dimensjon: 19x21M
Terskel: Anslag. Iht UU-krav
Overflatebehandling: Farge: Blå, avklares med arkitekt
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se dørplaner
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se dørplan og dørskjema.
Posten omfatter også  fuging, foringer og belistning.
Levering utgår hvis dører fra lager kan gjenbrukes.

x) Mengderegler: Posten avregnes

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-74 

 Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12.244.10.7 RH2.2123369299888800A
INNERDØR – HENGSLET – MED GLASSFELT
Antall REG 1,00
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D6
Overflatemateriale: Aluminium
Slagretning: Se plantegninger
Antall fløyer: Tofløyet
Brannmotstand: EI30C
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Se plantegning
Dørtype: DBZ.091
Dimensjon: 19x21M
Terskel: Anslag. Iht UU-krav
Overflatebehandling: Farge: Gul, avklares med arkitekt
Krav til glass: -
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se dørplaner
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se dørplan og dørskjema.
Posten omfatter også  fuging, foringer og belistning.
Levering utgår hvis dører fra lager kan gjenbrukes.

x) Mengderegler: Posten avregnes

12.244.10.8 RH2.2123369199888800A
INNERDØR – HENGSLET – MED GLASSFELT
Antall REG 6,00
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D6
Overflatemateriale: Aluminium
Slagretning: Se plantegninger
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: EI30C
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Se plantegning
Dørtype: DBZ.092
Dimensjon: 10x21M
Terskel: Anslag. Iht UU-krav
Overflatebehandling: Farge: Gul, avklares med arkitekt
Krav til glass: -
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se dørplaner
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se dørplan og dørskjema.
Posten omfatter også  fuging, foringer og belistning.
Levering utgår hvis dører fra lager kan gjenbrukes.

x) Mengderegler: Posten avregnes

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-75 

 Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12.244.10.9 RH2.21133991998888A
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS
Antall REG 1,00
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D6
Overflatemateriale: Laminat med treomramming i bøk
Slagretning: Se plantegninger
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: EI30
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: Se plantegning
Dørtype: DBZ.093
Dimensjon: 10x21M
Terskel: Anslag. Iht UU-krav
Overflatebehandling: Farge: Mørk grønn, avklares med 
arkitekt
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se dørplaner
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se dørplan og dørskjema.
Posten omfatter også  fuging, foringer og belistning.
Levering utgår hvis dører fra lager kan gjenbrukes.

x) Mengderegler: Posten avregnes

12.244.10.1
0

RH2.21133992888888A
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS
Antall REG 1,00
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D6
Overflatemateriale: Laminat med treomramming i bøk
Slagretning: Se plantegninger
Antall fløyer: Tofløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: Se plantegning
Dørtype: DIZ.058
Dimensjon: 15x21M
Terskel: Anslag. Iht UU-krav
Overflatebehandling: Farge: Burgunder, avklares med 
arkitekt
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se dørplaner
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se dørplan og dørskjema.
Posten omfatter også  fuging, foringer og belistning.
Levering utgår hvis dører fra lager kan gjenbrukes.

x) Mengderegler: Posten avregnes

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-76 

 Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12.244.10.1
1

RH2.21133992888888A
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS
Antall REG 1,00
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D6
Overflatemateriale: Laminat med treomramming i bøk
Slagretning: Se plantegninger
Antall fløyer: Tofløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: Se plantegning
Dørtype: DIZ.059
Dimensjon: 12x21M
Terskel: Anslag. Iht UU-krav
Overflatebehandling: Farge etter avtale med arkitekt
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se dørplaner
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se dørplan og dørskjema.
Posten omfatter også  fuging, foringer og belistning.
Levering utgår hvis dører fra lager kan gjenbrukes.

x) Mengderegler: Posten avregnes

12.244.10.1
2

RH2.21133992888888A
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS
Antall REG 1,00
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D6
Overflatemateriale: Laminat med treomramming i bøk
Slagretning: Se plantegninger
Antall fløyer: Tofløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: Se plantegning
Dørtype: DIZ.060
Dimensjon: 16x21M
Terskel: Anslag. Iht UU-krav
Overflatebehandling: Farge etter avtale med arkitekt
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se dørplaner
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se dørplan og dørskjema.
Posten omfatter også  fuging, foringer og belistning.
Levering utgår hvis dører fra lager kan gjenbrukes.

x) Mengderegler: Posten avregnes

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-77 

 Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12.244.10.1
3

RH2.2123369288888800A
INNERDØR – HENGSLET – MED GLASSFELT
Antall REG 2,00
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D6
Overflatemateriale: Aluminium
Slagretning: Se plantegninger
Antall fløyer: Tofløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Se plantegning
Dørtype: DIZ.061
Dimensjon: 15x21M
Terskel: Anslag. Iht UU-krav
Overflatebehandling: Farge: Gul, avklares med arkitekt
Krav til glass: -
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se dørplaner
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se dørplan og dørskjema.
Posten omfatter også  fuging, foringer og belistning.
Levering utgår hvis dører fra lager kan gjenbrukes.

x) Mengderegler: Posten avregnes

12.244.10.1
4

RH2.2123369288888800A
INNERDØR – HENGSLET – MED GLASSFELT
Antall REG 3,00
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D6
Overflatemateriale: Aluminium
Slagretning: Se plantegninger
Antall fløyer: Tofløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Se plantegning
Dørtype: DIZ.062
Dimensjon: 19x21M
Terskel: Anslag. Iht UU-krav
Overflatebehandling: Farge: Gul, avklares med arkitekt
Krav til glass: -
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se dørplaner
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se dørplan og dørskjema.
Posten omfatter også  fuging, foringer og belistning.
Levering utgår hvis dører fra lager kan gjenbrukes.

x) Mengderegler: Posten avregnes

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-78 

 Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12.244.10.1
5

RH2.21133592888888A
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS
Antall REG 4,00
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D6
Overflatemateriale: Stål
Slagretning: Se plantegninger
Antall fløyer: Tofløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: Se plantegning
Dørtype: DIZ.063
Dimensjon: 16x21M
Terskel: Anslag. Iht UU-krav
Overflatebehandling: Farge: Burgunder, avklares med 
arkitekt
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se dørplaner
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se dørplan og dørskjema.
Posten omfatter også  fuging, foringer og belistning.
Levering utgår hvis dører fra lager kan gjenbrukes.

x) Mengderegler: Posten avregnes

12.244.10.1
6

RH2.21133991888818A
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS
Antall REG 5,00
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D6
Overflatemateriale: Laminat med treomramming i bøk
Slagretning: Se plantegninger
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall (Rw) 
= 27 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: Se plantegning
Dørtype: DIZ.064
Dimensjon: 10x21M
Terskel: Anslag. Iht UU-krav
Overflatebehandling: Farge etter avtale med arkitekt
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se dørplaner
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se dørplan og dørskjema.
Posten omfatter også  fuging, foringer og belistning.
Levering utgår hvis dører fra lager kan gjenbrukes.

x) Mengderegler: Posten avregnes

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-79 

 Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12.244.10.1
7

RH2.21133991888838A
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS
Antall REG 1,00
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D6
Overflatemateriale: Laminat med treomramming i bøk
Slagretning: Se plantegninger
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall (Rw) 
= 38 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: Se plantegning
Dørtype: DIZ.065
Dimensjon: 10x21M
Terskel: Anslag. Iht UU-krav
Overflatebehandling: Farge: Lys grønn, avklares med 
arkitekt
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se dørplaner
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se dørplan og dørskjema.
Posten omfatter også  fuging, foringer og belistning.
Levering utgår hvis dører fra lager kan gjenbrukes.

x) Mengderegler: Posten avregnes

12.244.10.1
8

RH2.21133991888818A
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS
Antall REG 2,00
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D6
Overflatemateriale: Laminat med treomramming i bøk
Slagretning: Se plantegninger
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall (Rw) 
= 27 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: Se plantegning
Dørtype: DIZ.066
Dimensjon: 10x21M
Terskel: Anslag. Iht UU-krav
Overflatebehandling: Farge: Burgunder, avklares med 
arkitekt
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se dørplaner
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se dørplan og dørskjema.
Posten omfatter også  fuging, foringer og belistning.
Levering utgår hvis dører fra lager kan gjenbrukes.

x) Mengderegler: Posten avregnes

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-80 

 Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12.244.10.1
9

RH2.21133991888838A
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS
Antall REG 3,00
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D6
Overflatemateriale: Laminat med treomramming i bøk
Slagretning: Se plantegninger
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall (Rw) 
= 38 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: Se plantegning
Dørtype: DIZ.068
Dimensjon: 13x21M
Terskel: Anslag. Iht UU-krav
Overflatebehandling: Farge: Lys grå, avklares med 
arkitekt
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se dørplaner
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se dørplan og dørskjema.
Posten omfatter også  fuging, foringer og belistning.
Levering utgår hvis dører fra lager kan gjenbrukes.

x) Mengderegler: Posten avregnes

12.244.10.2
0

RH2.21133991888888A
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS
Antall REG 4,00
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D6
Overflatemateriale: Laminat med treomramming i bøk
Slagretning: Se plantegninger
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: Se plantegning
Dørtype: DIZ.069
Dimensjon: 8x21M
Terskel: Anslag. Iht UU-krav
Overflatebehandling: Farge: Burgunder, avklares med 
arkitekt
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se dørplaner
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se dørplan og dørskjema.
Posten omfatter også  fuging, foringer og belistning.
Levering utgår hvis dører fra lager kan gjenbrukes.

x) Mengderegler: Posten avregnes

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-81 

 Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12.244.10.2
1

RH2.21133991888888A
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS
Antall REG 1,00
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D6
Overflatemateriale: Laminat med treomramming i bøk
Slagretning: Se plantegninger
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: Se plantegning
Dørtype: DIZ.070
Dimensjon: 8x21M
Terskel: Anslag. Iht UU-krav
Overflatebehandling: Farge etter avtale med arkitekt
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se dørplaner
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se dørplan og dørskjema.
Posten omfatter også  fuging, foringer og belistning.
Levering utgår hvis dører fra lager kan gjenbrukes.

x) Mengderegler: Posten avregnes

12.244.10.2
2

RH2.21133991888888A
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS
Antall REG 1,00
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D6
Overflatemateriale: Laminat med treomramming i bøk
Slagretning: Se plantegninger
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: Se plantegning
Dørtype: DIZ.071
Dimensjon: 9x21M
Terskel: Anslag. Iht UU-krav
Overflatebehandling: Farge: Mørk grønn, avklares med 
arkitekt
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se dørplaner
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se dørplan og dørskjema.
Posten omfatter også  fuging, foringer og belistning.
Levering utgår hvis dører fra lager kan gjenbrukes.

x) Mengderegler: Posten avregnes

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-82 

 Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12.244.10.2
3

RH2.21133991888838A
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS
Antall REG 1,00
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D6
Overflatemateriale: Laminat med treomramming i bøk
Slagretning: Se plantegninger
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall (Rw) 
= 38 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: Se plantegning
Dørtype: DIZ.072
Dimensjon: 13x21M
Terskel: Anslag. Iht UU-krav
Overflatebehandling: Farge: Lys grønn, avklares med 
arkitekt
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se dørplaner
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se dørplan og dørskjema.
Posten omfatter også  fuging, foringer og belistning.
Levering utgår hvis dører fra lager kan gjenbrukes.

x) Mengderegler: Posten avregnes

12.244.10.2
4

RH2.21133991888888A
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS
Antall REG 1,00
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D6
Overflatemateriale: Laminat med treomramming i bøk
Slagretning: Se plantegninger
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: Se plantegning
Dørtype: DIZ.073
Dimensjon: 9x21M
Terskel: Anslag. Iht UU-krav
Overflatebehandling: Farge etter avtale med arkitekt
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se dørplaner
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se dørplan og dørskjema.
Posten omfatter også  fuging, foringer og belistning.
Levering utgår hvis dører fra lager kan gjenbrukes.

x) Mengderegler: Posten avregnes

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-83 

 Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12.244.10.2
5

RH2.21133991888888A
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS
Antall REG 3,00
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D6
Overflatemateriale: Laminat med treomramming i bøk
Slagretning: Se plantegninger
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: Se plantegning
Dørtype: DIZ.074
Dimensjon: 9x21M
Terskel: Anslag. Iht UU-krav
Overflatebehandling: Farge: Burgunder, avklares med 
arkitekt
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se dørplaner
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se dørplan og dørskjema.
Posten omfatter også  fuging, foringer og belistning.
Levering utgår hvis dører fra lager kan gjenbrukes.

x) Mengderegler: Posten avregnes

12.244.10.2
6

RH2.21133991888838A
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS
Antall REG 2,00
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D6
Overflatemateriale: Laminat med treomramming i bøk
Slagretning: Se plantegninger
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall (Rw) 
= 38 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: Se plantegning
Dørtype: DIZ.075
Dimensjon: 9x21M
Terskel: Anslag. Iht UU-krav
Overflatebehandling: Farge: Lys grønn, avklares med 
arkitekt
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se dørplaner
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se dørplan og dørskjema.
Posten omfatter også  fuging, foringer og belistning.
Levering utgår hvis dører fra lager kan gjenbrukes.

x) Mengderegler: Posten avregnes

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-84 

 Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12.244.10.2
7

RH2.21133991888838A
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS
Antall REG 1,00
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D6
Overflatemateriale: Laminat med treomramming i bøk
Slagretning: Se plantegninger
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall (Rw) 
= 38 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: Se plantegning
Dørtype: DIZ.076
Dimensjon: 13x21M
Terskel: Anslag. Iht UU-krav
Overflatebehandling: Farge: Burgunder, avklares med 
arkitekt
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se dørplaner
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se dørplan og dørskjema.
Posten omfatter også  fuging, foringer og belistning.
Levering utgår hvis dører fra lager kan gjenbrukes.

x) Mengderegler: Posten avregnes

12.244.10.2
8

RH2.21133991888838A
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS
Antall REG 1,00
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D6
Overflatemateriale: Laminat med treomramming i bøk
Slagretning: Se plantegninger
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall (Rw) 
= 38 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: Se plantegning
Dørtype: DIZ.077
Dimensjon: 13x21M
Terskel: Anslag. Iht UU-krav
Overflatebehandling: Farge: Mørk grønn, avklares med 
arkitekt
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se dørplaner
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se dørplan og dørskjema.
Posten omfatter også  fuging, foringer og belistning.
Levering utgår hvis dører fra lager kan gjenbrukes.

x) Mengderegler: Posten avregnes

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-85 

 Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12.244.10.2
9

RH2.21133992888838A
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS
Antall REG 1,00
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D6
Overflatemateriale: Laminat med treomramming i bøk
Slagretning: Se plantegninger
Antall fløyer: Tofløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall (Rw) 
= 38 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: Se plantegning
Dørtype: DIZ.078
Dimensjon: 26x21M
Terskel: Anslag. Iht UU-krav
Overflatebehandling: Farge: Lys grønn, avklares med 
arkitekt
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se dørplaner
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se dørplan og dørskjema.
Posten omfatter også  fuging, foringer og belistning.
Levering utgår hvis dører fra lager kan gjenbrukes.

x) Mengderegler: Posten avregnes

12.244.10.3
5

RH2.2213391888848A
INNERDØR – SKYVEDØR – UTEN GLASS
Antall REG 1,00
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D6
Overflatemateriale: Laminat med treomramming i bøk
Type: Enfløyet utenpåliggende
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall (Rw) 
= 43 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: Se plantegning
Dørtype: DSZ.029
Dimensjon: 11x21M
Terskel: Uten
Overflatebehandling: Farge etter avtale med arkitekt
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se dørplaner
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se dørplan og dørskjema.
Posten omfatter også  omramming, foringer og 
belistning.
Levering utgår hvis dører fra lager kan gjenbrukes.

x) Mengderegler: Posten avregnes

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-86 

 Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12.244.10.3
6

RH2.2213391888888A
INNERDØR – SKYVEDØR – UTEN GLASS
Antall REG 2,00
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D6
Overflatemateriale: Laminat med treomramming i bøk
Type: Enfløyet utenpåliggende
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: Se plantegning
Dørtype: DSZ.031
Dimensjon: 9x21M
Terskel: Uten
Overflatebehandling: Farge: Lys grønn, avklares med 
arkitekt
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se dørplaner
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se dørplan og dørskjema.
Posten omfatter også omramming, foringer og 
belistning.
Levering utgår hvis dører fra lager kan gjenbrukes.

x) Mengderegler: Posten avregnes

12.244.10.3
7

RH2.2213391888888A
INNERDØR – SKYVEDØR – UTEN GLASS
Antall REG 1,00
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D6
Overflatemateriale: Laminat med treomramming i bøk
Type: Enfløyet utenpåliggende
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: Se plantegning
Dørtype: DSZ.032
Dimensjon: 8x21M
Terskel: Uten
Overflatebehandling: Farge etter avtale med arkitekt
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se dørplaner
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se dørplan og dørskjema.
Posten omfatter også omramming, foringer og 
belistning.
Levering utgår hvis dører fra lager kan gjenbrukes.

x) Mengderegler: Posten avregnes

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-87 

 Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12.244.10.3
8

RH2.2213391888838A
INNERDØR – SKYVEDØR – UTEN GLASS
Antall REG 1,00
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D6
Overflatemateriale: Laminat med treomramming i bøk
Type: Enfløyet utenpåliggende
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall (Rw) 
= 38 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: Se plantegning
Dørtype: DSZ.033
Dimensjon: 13x21M
Terskel: Uten
Overflatebehandling: Farge: Gul, avklares med arkitekt
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se dørplaner
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Se dørplan og dørskjema.
Posten omfatter også omramming, foringer og 
belistning.
Levering utgår hvis dører fra lager kan gjenbrukes.

x) Mengderegler: Posten avregnes

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-88 

 Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12.244.11 QM6.1933A
INNVENDIG UTFÔRING FOR DØR
Lengde REG 50,00
Materiale: Heltre bøk
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig lakkert
Lokalisering: Gjelder ny utforing for dører som gjenbrukes
Dimensjon: Ca. 22x150mm/ Som eksisterende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Levering og montering

b) Materialer: Heltre bøk, lakket. Glanstall avklares med 
arkitekt

x) Mengderegler: Posten avregnes

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-89 

 Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12.244.12 QM5.31943A
KARMLIST
Lengde REG 100,00
Materiale: Heltre bøk
Underlag: Gips
Overflatebehandling: Ferdig lakkert
Lokalisering: Gjelder nye lister for dører som gjenbrukes
Type/profil: Flatlist
Dimensjon: Ca. 15x50mm/ Som eksisterende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Levering og montering

b) Materialer:  Heltre bøk, lakket. Glanstall avklares med 
arkitekt

x) Mengderegler: Posten avregnes

12.244.13 QB8.22
SPIKERSLAG – ANTALL
Antall REG 15,00
Lokalisering: Se dørplan
For feste av: Dør automatikk
Dimensjon: Valgfritt
Andre krav: Nei

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-90 

 Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12.244.14 RY6.1A
FORBEDRING AV DØRS YTELSER
Antall REG 20,00
Lokalisering: Eksisterende dører og dører som 
gjenbrukes
Tiltak: Tetting
Eksisterende dør: -
Dimensjoner: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder utskifting av defekte 
eller skadde pakninger i dørkarmer.
Posten omfatter også justering av eksisterende dører 
som ikke tetter mot karm.
Se akustikkrapport: Pkt 323 Eksisterende dører

x) Mengderegler: Posten avregnes

12.244.16 RH4.23888888A
FOLDEVEGG
Lengde stk 2
Omfang: Levering og innsetting
Brannmotstand: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: Ferdighetsrom 1002
Type: -
Antall ledd: Tilpasset til utfoldet lengde
Dimensjon: Uttrekt lengde 4500mm, høyde 2600mm
Materiale: Finer i bøk
Terskel: -
Folderetning: Se modell
Overflatebehandling: -
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: -
Andre krav: 

x) Mengderegler: Posten er gjort om fra lengde til stk.

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-91 

 Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12.244.20 CD3.27432A
OPPLASTING, TRANSPORT OG LOSSING AV 
DEMONTERT BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall REG 10,00
Bygningsdel: Dør
Lokalisering: Lager
Transportavstand: -
Bygningsdel, spesifisert: Dører som ikke gjenbrukes
Dimensjon: Varierer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Dører som ikke skal 
gjenbrukes leveres til lager eventuelt til godkjent 
mottak.
Avklares med Helse Førde

x) Mengderegler: Posten avregnes

12.245 Skjørt

12.245.1 Veggtype AVD.106 Innvendig veggskjørt.

Lydklasse og Brannklasse: Se veggnøkler

Oppbygging:
1x13 mm gipsplate
100 mm Gyproc XR lydstender eller tilsvarende med 
mineralull
1x13 mm gipsplate

12.245.1.1 BE4.21128414812
INNERVEGG MED BINDINGSVERK
Areal m 2 35,00
Kledning – side 1: Ubehandlede plater på vertikal flate 
innvendig {QK5.31622}
Underkledning – side 1: Uten innvendig underkledning
Bindingsverk: Bindingsverk av tynnplateprofiler av stål – 
rett innervegg {PJ7.14112454}
Isolasjon i bindingsverk: Isolering av vegg 
{SB1.14121141}
Underkledning – side 2: Uten innvendig underkledning
Kledning – side 2: Ubehandlede plater på vertikal flate 
innvendig {QK5.31622}
Lokalisering: AVD.106 Veggskjørt
Elementhøyde: Varierer 780-1000mm
Andre krav på elementnivå: Nei

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026
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Kledning – side 1: 

QK5.31622
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE 
INNVENDIG
Platemateriale: Gipsbaserte plater
Utførelse: Skrudd
Antall lag: 1
Bygningsdel: Vegg type AVD.106
Underlag: -
Type flate: Vertikal
Andre krav: Nei

Underkledning – side 1: Uten innvendig underkledning

Bindingsverk: 

PJ7.14112454
BINDINGSVERK AV TYNNPLATEPROFILER AV STÅL 
– RETT INNERVEGG
Type bindingsverk: Enkelt
Atmosfærisk korrosivitetsmiljø: Korrosivitetskategori 
C2
Steghøyde: 100 mm
Godstykkelse: 1,00 mm
Senteravstand stendere: 600 mm
Profiltype: Gyproc XR lydstender eller tilsvarende
Vegghøyde: Varierer
Underlag for: Platekledning
Andre krav: Nei

Isolasjon i bindingsverk: 

SB1.14121141
ISOLERING AV VEGG
Type konstruksjon: Innervegg
Montasje: I bindingsverk av tynnplateprofiler av stål
Isolasjonsmateriale: Mineralull (MW) som plate eller rull
Tykkelse: 100 mm
Krav til fysiske egenskaper: Sammensatt konstruksjon 
skal oppnå krav satt i innledende tekst
Andre krav: Nei

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026
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Underkledning – side 2: Uten innvendig underkledning

Kledning – side 2: 

QK5.31622
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE 
INNVENDIG
Platemateriale: Gipsbaserte plater
Utførelse: Skrudd
Antall lag: 1
Bygningsdel: Vegg type AVD.106
Underlag: -
Type flate: Vertikal
Andre krav: Nei

12.245.2 Veggtype AVD.107 Innvendig veggskjørt.

Lydklasse og Brannklasse: Se veggnøkler

Oppbygging fra synlig side:
1x15 mm Vitre KLT plater eller tilsvarende i gran
70 mm Gyproc XR lydstender eller tilsvarende med 
mineralull
1x13 mm gipsplate

12.245.2.1 BE4.21138414812
INNERVEGG MED BINDINGSVERK
Areal m 2 80,00
Kledning – side 1: Overflatebehandlede plater på 
vertikal flate innvendig {QK5.32699}
Underkledning – side 1: Uten innvendig underkledning
Bindingsverk: Bindingsverk av tynnplateprofiler av stål – 
rett innervegg {PJ7.14112354}
Isolasjon i bindingsverk: Isolering av vegg 
{SB1.14121128}
Underkledning – side 2: Uten innvendig underkledning
Kledning – side 2: Ubehandlede plater på vertikal flate 
innvendig {QK5.31622}
Lokalisering: AVD.107 Veggskjørt
Elementhøyde: Varierer ca. 780-1000mm
Andre krav på elementnivå: Nei

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026
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Kledning – side 1: 

QK5.32699A
OVERFLATEBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL 
FLATE INNVENDIG
Platemateriale: 1x15 mm Vitre KLT plater eller 
tilsvarende i gran
Utførelse: Iht. produsentens anvisninger
Dimensjon: 15mm
Bygningsdel: Veggskjørt
Underlag: -
Type flate: Vertikal
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Vitre KLT eller tilsvarende  
på eksponert flate. 1 lag gips over

Underkledning – side 1: Uten innvendig underkledning

Bindingsverk: 

PJ7.14112354
BINDINGSVERK AV TYNNPLATEPROFILER AV STÅL 
– RETT INNERVEGG
Type bindingsverk: Enkelt
Atmosfærisk korrosivitetsmiljø: Korrosivitetskategori 
C2
Steghøyde: 70 mm
Godstykkelse: 1,00 mm
Senteravstand stendere: 600 mm
Profiltype: Gyproc XR lydstender eller tilsvarende
Vegghøyde: Varierer
Underlag for: Platekledning
Andre krav: Nei

Isolasjon i bindingsverk: 

SB1.14121128
ISOLERING AV VEGG
Type konstruksjon: Innervegg
Montasje: I bindingsverk av tynnplateprofiler av stål
Isolasjonsmateriale: Mineralull (MW) som plate eller rull
Tykkelse: 70 mm
Krav til fysiske egenskaper: Sammensatt konstruksjon 
skal oppnå krav satt i innledende tekst
Andre krav: Nei

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026
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Underkledning – side 2: Uten innvendig underkledning

Kledning – side 2: 

QK5.31622
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE 
INNVENDIG
Platemateriale: Gipsbaserte plater
Utførelse: Skrudd
Antall lag: 1
Bygningsdel: Vegg type AVD.107
Underlag: -
Type flate: Vertikal
Andre krav: Nei

12.246 Kledning og overflater

12.246.1 Innvendig påforing innervegg.

Veggtype AVD.104

Oppbygging fra utside:
48x48 mm stender
50mm mineralull
1x13 mm gipsplate

12.246.1.1 QK1.1229
UTLEKTING PÅ VEGG – INNVENDIG – AREAL
Areal m 2 105,00
Formål: Føringsveier for teknisk utstyr
Lokalisering: AVD.104- Påforing innervegg
Dimensjon: 48x48mm
Underlag: Eksisterende platekledning, 2 lag gips
Senteravstand: 600mm
Andre krav: Nei

12.246.1.2 SB1.14111126
ISOLERING AV VEGG
Areal m 2 75,00
Type konstruksjon: Innervegg
Montasje: I bindingsverk av tre
Isolasjonsmateriale: Mineralull (MW) som plate eller rull
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: AVD.104- Påforing innervegg
Krav til fysiske egenskaper: -
Andre krav: Nei

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026
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12.246.1.3 QK5.31622
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE 
INNVENDIG
Areal m 2 90,00
Platemateriale: Gipsbaserte plater
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: AVD.104- Påforing innervegg
Antall lag: 1
Bygningsdel: Innervegg
Underlag: Reisverk
Type flate: -
Andre krav: Nei

12.248 Utstyr og komplettering

Veggabsorbenter

12.248.2 QK5.32292A
OVERFLATEBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG 
INNVENDIG
Areal REG 316,00
Platemateriale: Veggabsorbenter
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: Se planer
Dimensjon: Tilpasses krav og romstørrelse
Bygningsdel: Innervegger
Underlag: Gips
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Veggabsorbenter som 
tilfredsstiller absorpsjonsklasse A eller B
Mengde og behov for veggabsorbenter avhenger av 
type møblering som blir valgt. Løst inventar er ikke 
del av leveransen.
Veggabsorbenter kan erstattes med tunge gardiner 
der det er aktuelt. Se også RIAKU notat.
Omfang avklares med BH i detaljfase

x) Mengderegler: Posten avregnes

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026
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12.249 Andre deler av innervegg

12.249.1 RL4.29A
STØTAVVISER
Antall REG 20,00
Materiale: Rustfri med gummiknott
Lokalisering: Se plantegninger
Type: Fremlegges ARK for godkjenning
Forutsatt belastning: Dør som slås mot vegg
Feste: Etter entreprenørens anbefaling
Dimensjon: Tilpasset dørhåndtak
Overflatebehandling: -
Høyde: Tilpasset dørhåndtak
Underlag: Gipsplater
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Leveres med rustfri 
montasjeplate for fordeling av trykk, samt montering 
av nødvendig spikerslag i vegg

x) Mengderegler: Posten er gjort om fra lengde til stykk.
Posten avregnes

12.249.2 RL4.19A
HJØRNEBESKYTTER
Antall stk 10
Materiale: Rustfritt stål
Lokalisering: Se modell
Feste: Valgfritt
Høyde: Ca 1,5m
Underlag: Gipsplater
Andre krav: 

x) Mengderegler: Posten avregnes

12.255 Gulvoverflate

12.255.1 QM5.11943A
GULVLIST
Lengde REG 150,00
Materiale: Bøk
Underlag: Gips
Overflatebehandling: Ferdig lakkert
Lokalisering: Oppholdsrom / felles soner / For teppegulv
Type/profil: Som eksisterende
Dimensjon: Som eksisterende
Andre krav: 

x) Mengderegler: Posten avregnes
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12.255.2 QM5.2333A
VASKELIST
Lengde REG 20,00
Materiale: Eik
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig lakkert
Lokalisering: På dørterskler
Dimensjon: Tilpasses
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder på dører som 
gjenbrukes

x) Mengderegler: Posten avregnes

12.255.3 TH8.5221A
BESKYTTELSESDEKNING PÅ FERDIG BELEGG
Areal m 2 3970,00
Arbeidsomfang: Fjerning
Konstruksjon: Gulv
Lokalisering: Gulv plan 0 og 1
Dekningsmateriale: Plater
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: : Gjelder fjerning av 
tildekking på eksisterende gulvoverflate og i trapper
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12.264 Takoppbygg

12.264.1 BE3.214918881111888812A
YTTERVEGG MED BÆRESYSTEM AV TRE ELLER 
TYNNPLATEPROFILER – UTEN UTVENDIG 
KLEDNING
Areal m 2 22,00
Vindsperre – ytterste lag: Vindsperreduk medtatt i 
annen post
Vindsperre – innerste lag: Underkledning av plater på 
vertikale flater utvendig {QK5.216910}
Utvendig utlekting: Uten utlekting
Isolasjon i utvendig utlekting: Uten isolasjon
Bæresystem: Lastbærende bindingsverk av 
tynnplateprofiler av stål – rett yttervegg {PJ1.2119314241}
Isolasjon i bæresystem: Isolering av vegg 
{SB1.19121146}
Dampsperre: Dampsperresjikt {SF1.111112}
Innvendig utlekting: Uten innvendig utlekting
Isolasjon i innvendig utlekting: Uten isolasjon
Innvendig underkledning: Uten innvendig 
underkledning
Innvendig kledning: Ubehandlede plater på vertikal 
flate innvendig {QK5.31622}
Lokalisering: AVC.029 Oppbygg for takhette ventilsjon
Elementhøyde: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Tekking, se annen post.
Omfatter 2 enheter

Vindsperre – ytterste lag: Vindsperreduk medtatt i 
annen post

Vindsperre – innerste lag: 

QK5.216910
UNDERKLEDNING AV PLATER PÅ VERTIKAL FLATE 
UTVENDIG
Materiale: Vannfast kryssfiner
Overflatebehandling: Ubehandlet
Utførelse: Valgfri
Bygningsdel: Yttervegg
Type flate: -
Andre krav: Nei
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Utvendig utlekting: Uten utlekting

Isolasjon i utvendig utlekting: Uten isolasjon

Bæresystem: 

PJ1.2119314241
LASTBÆRENDE BINDINGSVERK AV 
TYNNPLATEPROFILER AV STÅL – RETT 
YTTERVEGG
Utførelsesklasse:-
Atmosfærisk korrosivitetsmiljø: Korrosivitetskategori 
C3
Steghøyde: 150 mm
Godstykkelse: 1,0 mm
Senteravstand stendere: 600 mm
Profil: Med slisser i steg
Materialegenskaper: -
Vegghøyde: Ca.1000mm
Underlag for: Plater
Supplering til produksjonsunderlaget: -
Andre krav: Nei

Isolasjon i bæresystem: 

SB1.19121146
ISOLERING AV VEGG
Type konstruksjon: Takoppbygg for tekking
Montasje: I bindingsverk av tynnplateprofiler av stål
Isolasjonsmateriale: Mineralull (MW) som plate eller rull
Tykkelse: 150 mm
Krav til fysiske egenskaper: -
Andre krav: Nei

Dampsperre: 

SF1.111112
DAMPSPERRESJIKT
Plassering: På bindingsverk av tre
Type dampsperre: Dampsperre av plastfolie
Skjøtemetode: Klemming med platekledning
Tykkelse: 0,15mm
sd-verdi: -
Innfesting: Valgfritt
Andre krav: Nei
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Innvendig utlekting: Uten innvendig utlekting

Isolasjon i innvendig utlekting: Uten isolasjon

Innvendig underkledning: Uten innvendig 
underkledning

Innvendig kledning: 

QK5.31622
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE 
INNVENDIG
Platemateriale: Gipsbaserte plater
Utførelse: Skrudd
Antall lag: 1
Bygningsdel: Takoppbygg
Underlag: -
Type flate: -
Andre krav: Nei
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Sum denne side: 

Sum Kapittel 12 Tømrerarbeider: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-102 

 Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



16 Låser og beslag

16.244 Vinduer, dører, foldevegger

INFO FRÅ BH

Eksisterande oppdaterte låsssystem skal vidareførast, 
tilsvarande som i øvrige bygg. Elektronisk låssystem er 
Lenel Onguard. Caverion har rammeavtale med HF og vi 
ønsker å nytte denne avtala.

16.244.1 RK4.7114A
MEKANISK BESLAGSPAKKE FOR DØR
Antall REG 20,00
Omfang beslagsløsning: Dørvrider m/vriderskilt + 
sylinderskilt + dørstopper
Lokalisering: Gjelder for nye dører
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Samme form og overflate 
som eksisterende.
Vridere og skilt på dører som ikke gjenbrukes, og 
som ikke er skadd, overføres til nye dører.

x) Mengderegler: Posten avregnes

16.244.2 RK4.361
MAGNETKONTAKT
Antall stk 14
Materiale for underlag: Tre
Lokalisering: Se dørplaner
Andre krav: Nei

16.244.3 RK4.3411119
AUTOMATISK DØRÅPNER
Antall stk 6
Dørfunksjon: Elektromekanisk på enfløyet slagdør
Type: Elektromekanisk åpning og fjærkraft lukking
Armsystem: Standard arm, skyvende
Dørlukkerkraft: Iht krav
Lokalisering: Se dørplaner
Plassering: Valgfritt
Andre krav: Nei
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16.244.3.1 RK4.3412119
AUTOMATISK DØRÅPNER
Antall stk 12
Dørfunksjon: Elektromekanisk på tofløyet slagdør
Type: Elektromekanisk åpning og fjærkraft lukking
Armsystem: Standard arm, skyvende
Dørlukkerkraft: Iht krav
Lokalisering: Se dørplaner
Plassering: Valgfritt
Andre krav: Nei
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ORIENTERING ARBEIDSOMFANG TEKKEARBEIDER

Arbeidene omfatter levering og montering av:
- Tekking med underliggende fallisolasjon

GENERELT 

Der NBI har relevante byggdetaljblad for arbeider som skal utføres, skal løsninger utføres i tråd med NBI's 
anbefalte løsninger, med mindre ansvarlig rådgiver har utarbeidet egne detaljer som del av tilbudsgrunnlaget.

Bygningsmessige arbeider skal utføres etter produsenters og leverandørers anvisninger, slik at garantier 
oppnås. Garantier for materialer, produkter og utførte arbeider skal overleveres byggherren sammen med 
FDV-fokumentasjon ved ferdigtillelse.

Entreprenør har et selvstendig ansvar for å gjennomgå og kvalitetssikre prosjekteringsgrunnlaget før 
igangsettelse, samt å varsle dersom han mener oppretting er påkrevd ut fra fagmessige vurderinger. 

Entreprenør skal spesielt gjennomgå og kvalitetssikre dimensjonering og innfesting av de beskrevne 
bygningselementer, herunder vinduer, glass, profiler, beslag etc.

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 17-1 

   



17.262 Taktekking

17.262.1 BE6.221881511121A
KOMPAKT YTTERTAK - RETTVENDT TAK
Areal m 2 5,00
Taktekking: Uten taktekking
Migreringssperre: Skillesjikt {SL2.111}
Isolasjon: Isolering av kompakt tak med fall i isolasjonen 
{SB1.331611991}
Dampsperre: Dampsperresjikt {SF1.121114}
Mellomsjikt: Isolering av tak med plater eller ruller av 
mineralull {SB1.321611261}
Bærekonstruksjon: Lastbærende korrugert tynnplate av 
stål i takkonstruksjon {PJ1.33133}
Lokalisering: Utvidet tak over teknisk rom
Andre krav på elementnivå: 

c) Utførelse: Som tilliggende eksisterende tak

Taktekking: Uten taktekking

Migreringssperre: 

SL2.111
SKILLESJIKT
Type: Som på eksisterende tak
Flatevekt: -
Underlag: -
Andre krav: Nei

Isolasjon: 

SB1.331611991
ISOLERING AV KOMPAKT TAK MED FALL I 
ISOLASJONEN
Montasje: Rettvendt kompakttak
Isolasjonsmateriale: Mineralull (MW) som plate eller rull
Minste isolasjonstykkelse: Tilpasses eksisterende 
isolasjonstykkelse
Underlag: Korrugerte stålplater
Fall i isolasjonen: Tilpasset eksisterende tak
Krav til fysiske egenskaper: Gangbar
Andre krav: Nei

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026
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Dampsperre: 

SF1.121114
DAMPSPERRESJIKT
Plassering: På kompakt isolasjon
Type dampsperre: Dampsperre av plastfolie
Skjøtemetode: Omleggsskjøting med teip
Tykkelse: 0,2mm
sd-verdi: -
Innfesting: Klemmes
Andre krav: Nei

Mellomsjikt: 

SB1.321611261
ISOLERING AV KOMPAKT TAK MED FALL I 
UNDERLAG
Montasje: Rettvendt kompakttak
Isolasjonsmateriale: Mineralull (MW) som plate eller rull
Tykkelse: 50 mm
Underlag: Korrugerte stålplater
Krav til fysiske egenskaper: Underlag for dampsperre
Andre krav: Nei

Bærekonstruksjon: 

PJ1.33133
LASTBÆRENDE KORRUGERT TYNNPLATE AV STÅL 
I TAKKONSTRUKSJON
Utførelsesklasse: EXC3
Atmosfærisk korrosivitetsmiljø: Korrosivitetskategori 
C3
Takvinkel: 0
Materialegenskaper: -
Profiltype: Som på eksisterende tak
Profilhøyde: Kfr. RIB
Platetykkelse: Kfr. RIB
Supplering til produksjonsunderlaget: -
Andre krav: Nei

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026
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17.262.1.1 SL2.1229A
FLERLAGS TEKKING MED BITUMENBASERT 
TAKBELEGG
Areal - utbrettet flate m 2 22,00
Festemetode: Som eksiterende tekking
Lokalisering: Utvidet tak over teknisk rom
Antall lag: Som tilliggende eksisterende tak
Vindkasthastighetstrykk, qkast: Kfr. RIB
Underlag: -
Innfesting: Som tilliggende eksisterende tak
Andre krav: 

c) Utførelse: Tilpasses og overlappes mot tilliggende 
eksisterende tak

17.262.2 BE6.221991111821A
KOMPAKT YTTERTAK - RETTVENDT TAK
Areal m 2 23,00
Taktekking: Båndtekking med lakkerte plater.
Migreringssperre: Skillesjikt {SL2.111}
Isolasjon: Isolering av kompakt tak med fall i underlaget 
{SB1.321611611}
Dampsperre: Dampsperresjikt {SF1.161114}
Mellomsjikt: Uten mellomsjikt
Bærekonstruksjon: Lastbærende korrugert tynnplate av 
stål i takkonstruksjon {PJ1.33133}
Lokalisering: Gjelder hevet skråtak mot vest. Over 
ventilasjonsrom plan 2
Andre krav på elementnivå: 

a) Omfang og prisgrunnlag: I posten inngår underlag for 
båndteking. 

c) Utførelse: Som eksisterende skråtak

Taktekking: Båndtekking med lakkerte plater.

Migreringssperre: 

SL2.111
SKILLESJIKT
Type: Som på eksisterende tak
Flatevekt: -
Underlag: -
Andre krav: Nei

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026
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Isolasjon: 

SB1.321611611
ISOLERING AV KOMPAKT TAK MED FALL I 
UNDERLAG
Montasje: Rettvendt kompakttak
Isolasjonsmateriale: Mineralull (MW) som plate eller rull
Tykkelse: 200 mm
Underlag: Korrugerte stålplater
Krav til fysiske egenskaper: -
Andre krav: Nei

Dampsperre: 

SF1.161114
DAMPSPERRESJIKT
Plassering: På TRP-stålprofil (trapesformet)
Type dampsperre: Dampsperre av plastfolie
Skjøtemetode: Omleggsskjøting med teip
Tykkelse: 0,2mm
sd-verdi: -
Innfesting: Klemmes
Andre krav: Nei

Mellomsjikt: Uten mellomsjikt

Bærekonstruksjon: 

PJ1.33133A
LASTBÆRENDE KORRUGERT TYNNPLATE AV STÅL 
I TAKKONSTRUKSJON
Utførelsesklasse: EXC3
Atmosfærisk korrosivitetsmiljø: Korrosivitetskategori 
C3
Takvinkel: Ca. 33°
Materialegenskaper: -
Profiltype: Som på eksisterende tak
Profilhøyde: Kfr. RIB
Platetykkelse: Kfr. RIB
Supplering til produksjonsunderlaget: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Profiltype som på 
eksisterende tak.

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026
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17.262.3 SL2.1222A
FLERLAGS TEKKING MED BITUMENBASERT 
TAKBELEGG
Areal - utbrettet flate m 2 25,00
Festemetode: Klebet
Lokalisering: Inntekking av takoppbyg for 
ventilasjonshetter
Antall lag: Som tilliggende tekking
Vindkasthastighetstrykk, qkast: Kfr. RIB
Underlag: Vannfast kryssfiner
Innfesting: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Omfatter 2 enheter

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026
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ORIENTERING ARBEIDSOMFANG BLIKKENSLAGERARBEIDER

Arbeidene omfatter levering og montering av:
- Dør- og vindusbeslag
- Gesimsbeslag
- 

GENERELT 

Der NBI har relevante byggdetaljblad for arbeider som skal utføres, skal løsninger utføres i tråd med NBI's 
anbefalte løsninger, med mindre ansvarlig rådgiver har utarbeidet egne detaljer som del av tilbudsgrunnlaget.

Bygningsmessige arbeider skal utføres etter produsenters og leverandørers anvisninger, slik at garantier 
oppnås. Garantier for materialer, produkter og utførte arbeider skal overleveres byggherren sammen med 
FDV-fokumentasjon ved ferdigtillelse.

Entreprenør har et selvstendig ansvar for å gjennomgå og kvalitetssikre prosjekteringsgrunnlaget før 
igangsettelse, samt å varsle dersom han mener oppretting er påkrevd ut fra fagmessige vurderinger. 

Entreprenør skal spesielt gjennomgå og kvalitetssikre dimensjonering og innfesting av de beskrevne 
bygningselementer, herunder vinduer, glass, profiler, beslag etc.

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 18-1 

   



18.234 Vinduer, dører, porter

Utvendige beslag for nye vindu og dører i yttervegg

18.234.1.1 PN4.131972A
BESLAG RUNDT VINDU
Antall vindu stk 128
Type: Beslag rundt og mellom vindu
Materiale: Aluminium – lakkert
Lokalisering: EBA.017 Se modell
Materialtykkelse: Valgfritt
Farge: Avglares med arkitekt
Dimensjon vindu: Felt bh=2900x1400mm
Samlet beslaglengde: Valgfritt
Utfoldet bredde: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Omfatter tetting med beslag 
rundt og mellom vindu i felt med metallkassetter
Beslag inngår som del av fasadekledning.
Det medregnes inntil 5 fargevarianter på beslagene.
Endelig fargevalg avklares med arkitekt.
Samlet areal ca 55m2

c) Utførelse: Samkjøres med fasadearbeider

18.234.1.2 PN4.131972A
BESLAG RUNDT VINDU
Antall vindu stk 14
Type: Beslag rundt og mellom vindu i felt
Materiale: Aluminium – lakkert
Lokalisering: Se modell
Materialtykkelse: Valgfritt
Farge: Avklares med arkitekt
Dimensjon vindu: Felt bh=2900x1900mm
Samlet beslaglengde: Valgfritt
Utfoldet bredde: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:Omfatter tetting med beslag 
rundt og mellom vindu i felt med metallkassetter
Beslag inngår som del av fasadekledning.
Det medregnes inntil 5 fargevarianter på beslagene.
Endelig fargevalg avklares med arkitekt.
Samlet areal ca 6m2

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026
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18.234.2.1 PN4.131972A
BESLAG RUNDT VINDU
Antall vindu stk 10
Type: Beslag rundt vindu. Vanbrett, sålebenk og sider
Materiale: Aluminium – lakkert
Lokalisering: Se modell
Materialtykkelse: Valgfritt
Farge: Avklares med arkitekt
Dimensjon vindu: Varierer
Samlet beslaglengde: Ca. 8 m pr enhet
Utfoldet bredde: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:Omfatter beslag rundt vindu 
der fasadekledning består av fibersementplater.
Beslag inngår som del av fasadekledning.
Det medregnes inntil 5 fargevarianter på beslagene.
Endelig fargevalg avklares med arkitekt.

18.234.2.2 PN4.131972A
BESLAG RUNDT VINDU
Antall vindu stk 36
Type: Beslag rundt vindu. Vanbrett, sålebenk og sider
Materiale: Aluminium – lakkert
Lokalisering: Se modell
Materialtykkelse: Valgfritt
Farge: Avklares med arkitekt
Dimensjon vindu: Varierer
Samlet beslaglengde: Ca. 5 m pr enhet
Utfoldet bredde: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:Omfatter beslag rundt vindu 
der fasadekledning består av fibersementplater.
Beslag inngår som del av fasadekledning.
Det medregnes inntil 5 fargevarianter på beslagene.
Endelig fargevalg avklares med arkitekt.

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026
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18.234.2.3 PN4.132972A
BESLAG RUNDT DØR
Antall dører stk 10
Type: Beslag rundt dører. Vanbrett, sålebenk og sider
Materiale: Aluminium – lakkert
Lokalisering: Se modell
Materialtykkelse: Valgfritt
Farge: Avklares med arkitekt
Dimensjon dør: Varierer
Samlet beslaglengde: Ca. 6 m pr enhet
Utfoldet bredde: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Omfatter beslag rundt dører der fasadekledning 
består av fibersementplater.
Beslag inngår som del av fasadekledning.
Det medregnes inntil 5 fargevarianter på besl
agene.
Endelig fargevalg avklares med arkitekt.

18.265 Gesimser,takrenner og nedløp

Gesimsbeslag

Arbeidene omfatter levering og montering av:

• Gesimsbeslag for hovedtak
• Gesimsbeslag for tak over ventilasjonsrom
• Gesimsbeslag for tak over trapperom

18.265.2 PN2.521372A
GESIMSBESLAG
Lengde m 365,00
Utforming: På topp og to sider
Materiale: Aluminium – lakkert
Lokalisering: Gesims hovedtak. Se modell
Materialtykkelse: Tilpasset form 
Farge: Avklares med arkitekt
Utfoldet bredde: Ca. 1150mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Det medregnes inntil 5 
fargevarianter på beslagene.

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026
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18.265.3 PN2.521372A
GESIMSBESLAG
Lengde m 52,00
Utforming: På topp og to sider
Materiale: Aluminium – lakkert
Lokalisering: Gesims tak over ventilasjonsrom.  Se 
modell
Materialtykkelse: Tilpasset form 
Farge: Avklares med arkitekt
Utfoldet bredde: ca. 390mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Det medregnes inntil 5 
fargevarianter på beslagene.

18.265.4 PN2.521372A
GESIMSBESLAG
Lengde m 37,00
Utforming: På topp og to sider
Materiale: Aluminium – lakkert
Lokalisering: Gesims trapperom. Se modell
Materialtykkelse: Tilpasset form 
Farge: Avklares med arkitekt
Utfoldet bredde: Ca. 335mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Det medregnes inntil 5 
fargevarianter på beslagene.

18.265.5 PN2.521372A
GESIMSBESLAG
Lengde m 21,00
Utforming: På topp og to sider
Materiale: Aluminium – lakkert
Lokalisering: Gesims trapperom. Se modell
Materialtykkelse: Tilpasset form 
Farge: Avklares med arkitekt
Utfoldet bredde: Ca. 395mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Det medregnes inntil 5 
fargevarianter på beslagene.

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026
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18.265.6 PN2.521372A
GESIMSBESLAG
Lengde m 6,00
Utforming: På topp og to sider
Materiale: Aluminium – lakkert
Lokalisering: Gesims trapperom. Se modell
Materialtykkelse: Tilpasset form 
Farge: Avklares med arkitekt
Utfoldet bredde: Ca. 435mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Det medregnes inntil 5 
fargevarianter på beslagene.

18.265.10 PN6.1171211A
TAKRENNE
Lengde m 20,00
Materiale: Aluminium – ubehandlet
Omfang: Uten overligger
Dimensjon: 100 mm
Tverrsnitt: Halvsirkelformet
Lokalisering: Renne for tak over trapperom
Farge: Avklares med arkitekt
Innfesting: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: I posten inngår også 
rennekroker, endebunner og tappestykker
Omfatter 5 enheter
Mengde er angitt som samlet lengde

18.265.11 PN6.2117161A
NEDLØPSRØR
Lengde m 25,00
Materiale: Aluminium – ubehandlet
Dimensjon: 100 - 109 mm
Tverrsnitt: Sirkelformet
Lokalisering: Nedløp for tak over trapperom
Farge: Avklares med arkitekt
Innfesting: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: I posten inngår også 
innfesting, bend og utkastere
Omfatter 5 enheter
Mengde er angitt som samlet lengde

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026
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18.284 Balkonger og verandaer

18.284.1 PN2.522372A
BRYSTNINGSBESLAG
Lengde m 25,00
Utforming: På topp og to sider
Materiale: Aluminium – lakkert
Lokalisering: Topp balkongrekkverk. Se modell
Materialtykkelse: Tilpasset form 
Farge: Avklares med arkitekt
Utfoldet bredde: Ca. 280mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Det medregnes inntil 5 
fargevarianter på beslagene.
Omfatter 5 enheter
Mengde er angitt som samlet lengde
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ORIENTERING ARBEIDSOMFANG GLASSARBEIDER

Arbeidene omfatter levering og montering av:

- Glassfelt med dører i innervegger
- Utvendige glassvegger i Felles/Sosial sone
- Glasstak over Felles/Sosial sone

 
GENERELT 

Der NBI har relevante byggdetaljblad for arbeider som skal utføres, skal løsninger utføres i tråd med NBI's 
anbefalte løsninger, med mindre ansvarlig rådgiver har utarbeidet egne detaljer som del av tilbudsgrunnlaget.

Bygningsmessige arbeider skal utføres etter produsenters og leverandørers anvisninger, slik at garantier 
oppnås. Garantier for materialer, produkter og utførte arbeider skal overleveres byggherren sammen med 
FDV-fokumentasjon ved ferdigtillelse.

Entreprenør har et selvstendig ansvar for å gjennomgå og kvalitetssikre prosjekteringsgrunnlaget før 
igangsettelse, samt å varsle dersom han mener oppretting er påkrevd ut fra fagmessige vurderinger. 

Entreprenør skal spesielt gjennomgå og kvalitetssikre dimensjonering og innfesting av de beskrevne 
bygningselementer, herunder vinduer, glass, profiler, beslag etc.

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 20-1 

   



20.233 Glassfasader

20.233.1 Utvendig glassfelt 

Kostnad for dører skal medregnes i poster herunder. 
Kantomramming dører i aluminium.

10M dører og aktivt dørblad i doble dører skal ha min. fri 
åpning 860mm i henhold til UU-krav. 

20.233.1.1 RD2.2100189A
SYSTEMVEGG
Areal m 2 16,50
Brannmotstand: Uspesifisert
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Lydreduksjonskrav Rw + Ctr = 33 dB
Lokalisering: Utvendige glassvegger i felles/ sosial sone. 
Se modell
Veggtype nr: Valgfritt
Tykkelse: Iht. leverandør
Kledning: -
Glassfelt: I henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i bygg
Belistning som del av systemet: Skal medtas
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Komplett vegg med alle 
nødvendige fester og tilpasninger til tilstøtende 
konstruksjoner inkludert fuging

b) Materialer: Glass og aluminium

20.233.1.2 RD2.25
ÅPNING I SYSTEMVEGG
Antall stk 1
Lokalisering: Utvendige glassvegger i felles/ sosial sone. 
Se modell
Veggtype nr: AVC.027
Dimensjon: 10x21M for dørtype DUZ.034
Åpning for: Dør
Krav til forsterkninger: Etter produsentens anvisning
Andre krav: Nei

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026
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20.233.1.3 RH2.1133269199189000
YTTERDØR – HENGSLET – HELGLASSDØR
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D2
Overflatemateriale: Aluminium
Slagretning: Se plantegning
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Uspesifisert
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Lydreduksjonskrav Rw + Ctr = 33 dB
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Utvendige glassvegger i felles/ sosial sone. 
Se modell
Dørtype: DUZ.034
Dimensjon: 10x21M 
Terskel: Anslag
Utførelse/overflatebehandling: -
Krav til glass: I henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i 
bygg
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Valgfritt
Andre krav: Nei

20.233.2 RC2.111100189A
GLASSTAK
Areal m 2 18,00
Materiale i bærende profiler: Aluminium
Materiale i profiler - utvendig: Aluminium
Materiale i profiler - innvendig: Aluminium
Brannmotstand: Uspesifisert
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Lydreduksjonskrav Rw + Ctr = 33 dB
Lokalisering: Utvendige glassvegger i felles/ sosial sone. 
Se modell
Dimensjonerende laster: Kfr. RIB
Ytterligere krav til materiale i profiler: -
Dimensjon fyllingselement: -
Krav til glass: I henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i 
bygg
Krav til tetthet: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Komplett tak med alle 
nødvendige fester og tilpasninger til tilstøtende 
konstruksjoner inkludert fuging

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026
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20.233.4 BE3.6128899A
GLASSFASADE
Areal m 2 13,00
Brannmotstand: Ingen krav
Lydreduksjonstall, Rw: Lydreduksjonskrav Rw + Ctr = 
33 dB
Lokalisering: Glassfelt ved hovedinngang. Se modell
Belastning: Kfr. RIB
U-verdi: 0,8W7m2C
Profiler: Aluminium, dim iht leverandør
Glass: I henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i bygg
Solfaktor: -
Lystransmisjon: -
Elementhøyde: Ca.2800mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Omfatter 3 enheter

20.243 Systemvegger, glassfelt

20.243.1 Innvendig glassfelt AVD.096
Lydklasse R`w 24dB. Brannklasse -

Kostnad for dører skal medregnes i poster herunder. 
Kantomramming dører i lakket bøk.

20.243.1.1 RD2.2188889A
SYSTEMVEGG
Areal m 2 16,50
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Feltmålt lydreduksjonstall (R`w) = 24 
dB
Lokalisering: Se plan 
Veggtype nr: AVD096
Tykkelse: -
Kledning: -
Glassfelt: Se plan og glassskjema
Belistning som del av systemet: Ja
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:  Komplett vegg med alle 
nødvendige fester og tilpasninger til tilstøtende 
konstruksjoner inkludert fuging

b) Materialer: Glass og aluminium

x) Mengderegler: 3 separate vegger

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026
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20.243.1.2 RD2.25
ÅPNING I SYSTEMVEGG
Antall stk 3
Lokalisering: Se plan
Veggtype nr: AVD.096
Dimensjon: 9x21M for dørtype DSZ.034
Åpning for: Skyvedør enfløyet, utenpåliggende
Krav til forsterkninger: Etter produsentens anvisning
Andre krav: Nei

20.243.1.3 RH2.223339188881800
INNERDØR – SKYVEDØR – HELGLASSDØR
Antall stk 3
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D6
Overflatemateriale: Omramming i bøk
Type: Enfløyet utenpåliggende
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall (Rw) 
= 27 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Se plantegning
Dørtype: DSZ.034
Dimensjon: 9x21M 
Terskel: -
Utførelse/overflatebehandling: -
Krav til glass: -
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se dørplaner
Andre krav: Nei

20.243.2 Innvendig glassfelt AVD.097
Lydklasse R`w 44dB. Brannklasse -

Kostnad for dører skal medregnes i poster herunder. 
Kantomramming dører i lakket bøk.
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20.243.2.1 RD2.2188889A
SYSTEMVEGG
Areal m 2 21,00
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Feltmålt lydreduksjonstall (R`w) = 44 
dB
Lokalisering: Se plan 
Veggtype nr: AVD.097
Tykkelse: -
Kledning: -
Glassfelt: Se plan og glassskjema
Belistning som del av systemet: Skal medtas
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:  Komplett vegg med alle 
nødvendige fester og tilpasninger til tilstøtende 
konstruksjoner inkludert fuging

b) Materialer: Glass og aluminium

x) Mengderegler: 2 separate vegger

20.243.2.2 RD2.25
ÅPNING I SYSTEMVEGG
Antall stk 2
Lokalisering: Se plan
Veggtype nr: AVD.097
Dimensjon: 9x21M for dørtype DSZ.035
Åpning for: Skyvedør enfløyet, utenpåliggende
Krav til forsterkninger: Etter produsentens anvisning
Andre krav: Nei

20.243.2.3 RH2.223339188885800
INNERDØR – SKYVEDØR – HELGLASSDØR
Antall stk 2
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D6
Overflatemateriale: Omramming i bøk
Type: Enfløyet utenpåliggende
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall (Rw) 
= 48 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Se plantegning
Dørtype: DSZ.035
Dimensjon: 9x21M 
Terskel: -
Utførelse/overflatebehandling: -
Krav til glass: -
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Valgfritt
Andre krav: Nei

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 20 Glassarbeider: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 20-6 

 Kapittel: 20 Glassarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



20.243.3 Innvendig glassfelt AVD.095
Lydklasse R`w 44dB. Brannklasse -

20.243.3.1 RD2.2188889A
SYSTEMVEGG
Areal m 2 15,00
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Feltmålt lydreduksjonstall (R`w)>=44 
dB
Lokalisering: Se plan 
Veggtype nr: AVD.095
Tykkelse: -
Kledning: -
Glassfelt: Se plan og glassskjema
Belistning som del av systemet: Ja
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:  Komplett vegg med alle 
nødvendige fester og tilpasninger til tilstøtende 
konstruksjoner inkludert fuging

b) Materialer: Glass og aluminium

x) Mengderegler: 2 separate vegger

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Sum Kapittel 20 Glassarbeider: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 20-7 

 Kapittel: 20 Glassarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



ORIENTERING ARBEIDSOMFANG MALERARBEIDER

Arbeidene omfatter levering og montering av:
- Malebehanling av innervegger
- Behandling av balkong-rekkverk

GENERELT 

Der NBI har relevante byggdetaljblad for arbeider som skal utføres, skal løsninger utføres i tråd med NBI's 
anbefalte løsninger, med mindre ansvarlig rådgiver har utarbeidet egne detaljer som del av tilbudsgrunnlaget.

Bygningsmessige arbeider skal utføres etter produsenters og leverandørers anvisninger, slik at garantier 
oppnås. Garantier for materialer, produkter og utførte arbeider skal overleveres byggherren sammen med 
FDV-fokumentasjon ved ferdigtillelse.

Entreprenør har et selvstendig ansvar for å gjennomgå og kvalitetssikre prosjekteringsgrunnlaget før 
igangsettelse, samt å varsle dersom han mener oppretting er påkrevd ut fra fagmessige vurderinger. 

Entreprenør skal spesielt gjennomgå og kvalitetssikre dimensjonering og innfesting av de beskrevne 
bygningselementer, herunder vinduer, glass, profiler, beslag etc.

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 21-1 

   



21.234 Vinduer, dører, porter

21.234.1 TB7.499916
MALEBEHANDLING PÅ METALL – ANTALL
Antall stk 1
Konstruksjon: Karm og dørblad
Bruksområde: Begge sider
Metall: Grunnbehandlet stål
Behandling:— Grunnstrøk
— 2 strøk maling
Lokalisering: Gjelder dør til traforom 0004
Underlag: -
Materialer: -
Farge: Avklares med arkitekt
Glanstall: Avklares med arkitekt
Andre krav: Nei

21.236 Innvendig kledning og overflate

21.236.1 TB4.3241112A
MALEBEHANDLING PÅ KARTONGBELAGT 
GIPSPLATE
Samlet areal m 2 960,00
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Platetype: Ikke-perforert
Behandling: Estetisk klasse K3
— Innsparkling av strimmel
— 1 ganger flekksparkling
— 2 ganger skjøtsparkling
— 1 gang helsparkling
— Grunning
— 2 strøk maling
Lokalisering: Innside yttervegger opp til himling
Underlag: Gipsplater
Materialer: Avklares med arkitekt
Farge: Avklares med arkitekt
Glanstall: Avklares med arkitekt
Emisjonskrav til toppstrøket: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Tilpassninger til åpninger og 
tekniske føringer/utstyr skal medtas i enhetsprisen.
Det skal prøvemales inntil 9 farger 

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeider: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 21-2 

 Kapittel: 21 Malerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



21.236.2 TB4.3241132A
MALEBEHANDLING PÅ KARTONGBELAGT 
GIPSPLATE
Samlet areal m 2 410,00
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Platetype: Ikke-perforert
Behandling: Estetisk klasse K1
— 2 strøk maling
Lokalisering: Innside yttervegger over himling
Underlag: Gipsplater
Materialer: Avklares med arkitekt
Farge: Avklares med arkitekt
Glanstall: Avklares med arkitekt
Emisjonskrav til toppstrøket: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Tilpassninger til åpninger og 
tekniske føringer/utstyr skal medtas i enhetsprisen.
Det skal prøvemales inntil 9 farger 

21.244 Vinduer, dører, foldevegger

21.244.1 TB8.1521312A
LAKK – LENGDE
Lengde REG 50,00
Konstruksjon: Listverk
Antall strøk: 2
Lokalisering: Gjelder flikking på karmer og listverk
Underlag: -
Materialer: Tre
Glanstall: Matt. Avklares med arkitekt
Emisjonskrav til toppstrøket: -
Andre krav: 

x) Mengderegler: Posten avregnes

21.244.2 TB8.1521992A
LAKK – LENGDE
Lengde REG 20,00
Konstruksjon: Dørterskler
Antall strøk: 2
Lokalisering: Gjelder pussing og lakking av terskler
Underlag: -
Materialer: Tre
Glanstall: Matt. Avklares med arkitekt
Emisjonskrav til toppstrøket: -
Andre krav: 

x) Mengderegler: Posten avregnes

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeider: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 21-3 

 Kapittel: 21 Malerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



21.246 Kledning og overflater

21.246.1 TB4.3241112A
MALEBEHANDLING PÅ KARTONGBELAGT 
GIPSPLATE
Samlet areal m 2 910,00
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Platetype: Ikke-perforert
Behandling: Estetisk klasse K3
— Innsparkling av strimmel
— 1 ganger flekksparkling
— 2 ganger skjøtsparkling
— 1 gang helsparkling
— Grunning
— 2 strøk maling
Lokalisering: Nye innervegger opp til himling
Underlag: Gipsplater
Materialer: Avklares med arkitekt
Farge: Avklares med arkitekt
Glanstall: Avklares med arkitekt
Emisjonskrav til toppstrøket: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Tilpassninger til åpninger og 
tekniske føringer/utstyr skal medtas i enhetsprisen.
Det skal prøvemales inntil 9 farger 

21.246.2 TB4.3241132A
MALEBEHANDLING PÅ KARTONGBELAGT 
GIPSPLATE
Samlet areal m 2 400,00
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Platetype: Ikke-perforert
Behandling: Estetisk klasse K1
— 2 strøk maling
Lokalisering: Nye innervegger over himling
Underlag: Gipsplater
Materialer: Avklares med arkitekt
Farge: Avklares med arkitekt
Glanstall: Avklares med arkitekt
Emisjonskrav til toppstrøket: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Tilpassninger til åpninger og 
tekniske føringer/utstyr skal medtas i enhetsprisen.
Det skal prøvemales inntil 9 farger 

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeider: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 21-4 

 Kapittel: 21 Malerarbeider
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21.246.3 TY5.222412A
MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT 
UNDERLAG INNVENDIG – AREAL
Areal m 2 4350,00
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling:— Vasking
— Fjerning av løstsittende maling
— Flekksparkling
— 2 ganger helsparkling
— 2 strøk maling
Lokalisering: Eksisterende innervegger opp til himling
Underlag: Malte gipsplater
Materialer: Avklares med arkitekt
Farge: Avklares med arkitekt
Glanstall: Avklares med arkitekt
Emisjonskrav til toppstrøket: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: I posten inngår duk type 
"Jotun slett vegg" eller tilsvarende.
Tilpassninger til åpninger og tekniske føringer/utstyr 
skal medtas i enhetsprisen.
Det skal prøvemales inntil 9 farger 

c) Utførelse: På eksisterende vegger er det overmalt 
tapet type strie. Disse veggene skal fremstå slette 
etter ny malebehandling-

21.246.4 TY5.222414A
MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT 
UNDERLAG INNVENDIG – AREAL
Areal m 2 1850,00
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling:— Vasking
— Fjerning av løstsittende maling
— 2 strøk maling
Lokalisering: Eksisterende innervegger over himling
Underlag: Malte gipsplater
Materialer: Avklares med arkitekt
Farge: Avklares med arkitekt
Glanstall: Avklares med arkitekt
Emisjonskrav til toppstrøket: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 Tilpassninger til åpninger og tekniske føringer/utstyr 
skal medtas i enhetsprisen.
Det skal prøvemales inntil 9 farger 

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeider: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 21-5 

 Kapittel: 21 Malerarbeider
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21.246.5 TY5.222414A
MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT 
UNDERLAG INNVENDIG – AREAL
Areal m 2 350,00
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling:— Vasking
— Fjerning av løstsittende maling
— 2 strøk maling
Lokalisering: Trapperom
Underlag: Betong
Materialer: Avklares med arkitekt
Farge: Avklares med arkitekt
Glanstall: Avklares med arkitekt
Emisjonskrav til toppstrøket: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 Tilpassninger til åpninger og tekniske føringer/utstyr 
skal medtas i enhetsprisen.
Det skal prøvemales inntil 9 farger 

21.255 Gulvoverflate

21.255.1 TY5.222713A
MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT 
UNDERLAG INNVENDIG – AREAL
Areal m 2 170,00
Konstruksjon: Gulv
Behandling:— Vasking
— Fjerning av løstsittende maling
— Flekksparkling
— 1 gang helsparkling
— 2 strøk maling
Lokalisering: Gulv i ventilasjonsrom plan 2
Underlag: Eksisterende epoxy og betong
Materialer: Epoxy
Farge: Som eksisterende
Glanstall: -
Emisjonskrav til toppstrøket: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Omfatter forbehandling, 
flikking og ny maling på hele gulvet

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeider: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 21-6 

 Kapittel: 21 Malerarbeider
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21.256 Faste himlinger og overflatebehandling

21.256.1 TB4.3212112A
MALEBEHANDLING PÅ KARTONGBELAGT 
GIPSPLATE
Samlet areal m 2 20,00
Konstruksjon: Horisontal himling
Platetype: Ikke-perforert
Behandling: Estetisk klasse K3
— Innsparkling av strimmel
— 1 ganger flekksparkling
— 2 ganger skjøtsparkling
— 1 gang helsparkling
— Grunning
— 2 strøk maling
Lokalisering: Fast himling i toaletter
Underlag: Gipsplater
Materialer: Avklares med arkitekt
Farge: Avklares med arkitekt
Glanstall: Avklares med arkitekt
Emisjonskrav til toppstrøket: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Omfatter 5 rom
Tilpassninger til åpninger og tekniske føringer/utstyr 
skal medtas i enhetsprisen.
Det skal prøvemales inntil 9 farger 

21.284 Balkonger og verandaer

21.284.1 TY5.334523A
MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT METALL 
UTVENDIG – ANTALL
Antall stk 5
Konstruksjon: Rekkverk
Behandling:— Vasking
— Fjerning av løstsittende maling og løs rust
— Flekkgrunning
— 2 strøk maling
Lokalisering: Utvendige håndløper på balkonger
Underlag: Stål
Materialer: Avklares med arkitekt
Farge: Avklares med arkitekt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Samlet lengde 23,5m

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Sum Kapittel 21 Malerarbeider: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 21-7 

 Kapittel: 21 Malerarbeider
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ORIENTERING ARBEIDSOMFANG GULVLEGGERARBEIDER

Arbeidene omfatter levering og montering av:
- Gulvbelegg. Lenoleum og vinyl
- Gulvtepper
- Taktil merking

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 22-1 

   



22.246 Kledning og overflater

22.246.1 TE7.2411A
VANNTETT VEGGBELEGG AV VINYL
Areal m 2 42,00
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Montasjeretning: Vertikal
Lokalisering: EBA.022 Nye dusjrom plan 0. Se modell
Underlag: Gipsplater
Veggbelegg: Homogent veggprodukt av vinyl i valgfri 
farge
Egenskaper ved brannpåvirkning: -
Emisjonskrav til belegget: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Omfatter forbehandling av 
underlag, samt oppliming og sveising.
Type Wallgard eller tilsvarende
Omfatter 4 rom

22.255 Gulvoverflate

22.255.1 Gulvbelegg

22.255.2 Linoleumsbelegg - Forbo Marmoleum eller tilsvarende
Trinnlydsforbedring:  ΔLn,w ≥ 19 dB
Type EBB.017- EBB.019- EBB.020- EBB.022- EBB.023

Alle fargene i Marmoleum skal leveres med 3,5 mm skum 
for trinnlydsreduksjon (19 dB), leveres i hele ruller.

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 22 Byggtapetsering: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 22-2 

 Kapittel: 22 Byggtapetsering
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22.255.2.1 TH2.131A
HALVHARDT BELEGG PÅ GULV
Areal REG 850,00
Materiale: Linoleum
Leggemåte: Hellimt
Lokalisering: EBB.017- EBB.019- EBB.020- EBB.022- 
EBB.023. Se modell
Type belegg: 3,5 mm Forbo Marmoleum eller tilsvarende 
med skum for trinnlydsreduksjon 
Undergulv: Betong
Emisjonskrav til belegget: I henhold til C1 dokumentene
Egenskaper ved brannpåvirkning: D-s2,d0
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Det må påregnes inntil 8 
farger/ mønster iht. tegning/ skjema fra ark.
I posten inngår belegg for trinnlydsreduksjon
ΔLn,w ≥ 19 dB.
Nytt linoleumsbellegg. På steder der det skal skjøtes 
på/lappes på eksisterende belegg, skal linoleum uten 
trinnlydsdemping benyttes for å få lik høyde og fine 
skjøter med det eksisterende belegget

x) Mengderegler: Posten avregnes

22.255.2.2 TH8.5231
BESKYTTELSESDEKNING PÅ FERDIG BELEGG
Areal m 2 850,00
Arbeidsomfang: Utlegging og fjerning
Konstruksjon: Gulv
Lokalisering: EBB.017- EBB.019- EBB.020- EBB.022- 
EBB.023. Se modell
Dekningsmateriale: Valgfritt
Andre krav: Nei

22.255.3 Linoleumsbelegg - Forbo Marmoleum Sjakkbrett eller 
tilsvarende
Trinnlydsforbedring:  ΔLn,w ≥ 19 dB
Type EBB.018 og EBB.27

Alle fargene i Marmoleum skal leveres med 3,5 mm skum 
for trinnlydsreduksjon (19 dB), leveres i hele ruller.

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 22 Byggtapetsering: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 22-3 

 Kapittel: 22 Byggtapetsering
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22.255.3.1 TH2.191A
HALVHARDT BELEGG PÅ GULV
Areal m 2 41,00
Materiale: Linoleum som fliser
Leggemåte: Hellimt
Lokalisering: EBB.018 og EBB.027. Se modell
Type belegg: 3,5 mm Forbo Marmoleum eller tilsvarende 
med skum for trinnlydsreduksjon 
Undergulv: Betong
Emisjonskrav til belegget: I henhold til C1 dokumentene
Egenskaper ved brannpåvirkning: D-s2,d0
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:Sjakkbrettmønster iht 
tegning/ skjema fra ark. det må påregnes inntil 5 
farger.
Flisformat som eksisterende sjakkmønster. ca 
200x200mm
I posten inngår belegg for trinnlydsreduksjon
ΔLn,w ≥ 19 dB

22.255.3.2 TH8.5231
BESKYTTELSESDEKNING PÅ FERDIG BELEGG
Areal m 2 41,00
Arbeidsomfang: Utlegging og fjerning
Konstruksjon: Gulv
Lokalisering: EBB.018 og EBB.027. Se modell
Dekningsmateriale: Valgfritt
Andre krav: Nei

22.255.4 Teppe - Tretford interlife eller tilsvarende. Tilegnet 
kontormiljøer
Trinnlydsforbedring:  ΔLn,w ≥ 19 dB
Type EBB.016

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 22 Byggtapetsering: 
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22.255.4.1 TH3.11A
TEKSTILT BELEGG PÅ GULV
Areal m 2 335,00
Leggemåte: Hellimt
Lokalisering: EBB.016. Se modell
Type belegg: Tretford Interlife eller tilsvarende 
ullteppegulv på rull med høy andel geitehår. Tilegnet 
kontormiljø
Støtdempende underlag: Ved behov pga lydkrav
Undergulv: Betong
Emisjonskrav til belegget: I henhold til C1 dokumentene
Egenskaper ved brannpåvirkning: D-s2,d0
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Det må påregnes inntil 5 
farger iht. tegning/ skjema fra ark

22.255.4.2 TH8.5231
BESKYTTELSESDEKNING PÅ FERDIG BELEGG
Areal m 2 335,00
Arbeidsomfang: Utlegging og fjerning
Konstruksjon: Gulv
Lokalisering: EBB.016. Se modell
Dekningsmateriale: Valgfritt
Andre krav: Nei

22.255.5 Vinylbelegg - Polyflor Palletone Hay Grain eller tilsvarende
Trinnlydsforbedring:  ΔLn,w ≥ 19 dB
Type EBB.024

22.255.5.1 TH4.1A
VANNTETT VINYLBELEGG
Utbrettet areal m 2 65,00
Lokalisering: EBB.024. Se modell
Type belegg: Polyflor Palettone eller tilsvarende
Undergulv: Betong
Emisjonskrav til belegget: I henhold til C1 dokumentene
Egenskaper ved brannpåvirkning: D-s2,d0
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Det må påregnes inntil 5 
farger iht. tegning/ skjema fra ark

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 22 Byggtapetsering: 
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22.255.5.2 TH8.322A
OPPBRETT I GULVBELEGG – VANNTETT
Samlet lengde oppbrett m 150,00
Lokalisering: EBB.024. Se modell
Belegg: Polyflor Palettone eller tilsvarende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Skal også utføres i dørsmyg

22.255.5.3 TH1.31
KORKMENT 
Areal m 2 65,00
Lokalisering: EBB.024. Se modell
Type korkment: Trinnlydsforbedring: ?Ln,w = 19 dB
Undergulv: Betong
Andre krav: Nei

22.255.5.4 TH8.5211
BESKYTTELSESDEKNING PÅ FERDIG BELEGG
Areal m 2 65,00
Arbeidsomfang: Utlegging
Konstruksjon: Gulv
Lokalisering: EBB.024. Se modell
Dekningsmateriale: Valgfritt
Andre krav: Nei

22.255.6 Sklihemmet våtromsvinyl 
Forbo Surestep Laguna Sage eller tilsvarende
Trinnlydsforbedring:  ΔLn,w ≥ 19 dB
Type EBB.021

22.255.6.1 TH4.1A
VANNTETT VINYLBELEGG
Utbrettet areal m 2 40,00
Lokalisering: EBB.021 Se modell
Type belegg: Forbo Surestep Laguna Sage eller 
tilsvarende
Undergulv: Betong
Emisjonskrav til belegget: I henhold til C1 dokumentene
Egenskaper ved brannpåvirkning: D-s2,d0
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Det må påregnes inntil 5 farger iht. tegning/ skjema 
fra ark

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 22 Byggtapetsering: 
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22.255.6.2 TH8.322A
OPPBRETT I GULVBELEGG – VANNTETT
Samlet lengde oppbrett m 45,00
Lokalisering: EBB.021. Se modell
Belegg: Forbo Surestep Laguna Sage eller tilsvarende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Skal også utføres i dørsmyg

22.255.6.3 TH1.31
KORKMENT 
Areal m 2 40,00
Lokalisering: EBB.021. Se modell
Type korkment: Trinnlydsforbedring: ?Ln,w = 19 dB
Undergulv: Betong
Andre krav: Nei

22.255.6.4 TH8.5231
BESKYTTELSESDEKNING PÅ FERDIG BELEGG
Areal m 2 40,00
Arbeidsomfang: Utlegging og fjerning
Konstruksjon: Gulv
Lokalisering: EBB.021. Se modell
Dekningsmateriale: Valgfritt
Andre krav: Nei

22.255.7 Antistatisk belegg
Marrmoleum Ohmex eller tilsvarende
Trinnlydsforbedring:  ΔLn,w ≥ 19 dB
Type EBB.028

22.255.7.1 TH2.131A
HALVHARDT BELEGG PÅ GULV
Areal m 2 25,00
Materiale: Linoleum
Leggemåte: Hellimt
Lokalisering: EBB.028
Type belegg: Antistatisk belegg
Undergulv: Betong
Emisjonskrav til belegget: I henhold til C1 dokumentene
Egenskaper ved brannpåvirkning: D-s2,d0
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:  Det må påregnes inntil 5 
farger iht. tegning/ skjema fra ark

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 
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22.255.7.2 TH8.332A
OPPBRETT I GULVBELEGG – IKKE VANNTETT
Samlet lengde oppbrett m 78,00
Lokalisering: EBB.028. Se modell
Belegg: Antistatisk belegg
Høyde: 100mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: 
 Det må påregnes inntil 5 farger iht. tegning/ skjema 
fra ark.
Skal også utføres i dørsmyg

22.255.7.3 TH1.31
KORKMENT 
Areal m 2 42,00
Lokalisering: EBB.028. Se modell
Type korkment: Trinnlydsforbedring: ?Ln,w = 19 dB
Undergulv: Betong
Andre krav: Nei

22.255.7.4 TH8.5231
BESKYTTELSESDEKNING PÅ FERDIG BELEGG
Areal m 2 42,00
Arbeidsomfang: Utlegging og fjerning
Konstruksjon: Gulv
Lokalisering: EBB.028. Se modell
Dekningsmateriale: Valgfritt
Andre krav: Nei

22.255.8 QM5.11949A
GULVLIST
Lengde REG 950,00
Materiale: Plast
Underlag: Gips
Overflatebehandling: Gjennomfarget, sort
Lokalisering: Se plantegning
Type/profil: Som eksisterende
Dimensjon: Som eksisterende
Andre krav: 

x) Mengderegler: Posten avregnes

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 
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22.255.9 TH2.82A
AVSLUTTENDE OVERFLATEBEHANDLING PÅ 
HALVHARDT BELEGG
Areal m 2 2350,00
Lokalisering: Belegg plan 0 og 1. Se modell
Type rom: -
Type overflatebehandling: Pur-overflatebehandling
Emisjonskrav: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Omfatter behandling av alle eksisterende, 
gjenværende gulvbelegg

22.258 Utstyr og komplettering for dekker

Taktil merking

22.258.1 TM2.2A
LEDELINJE
Lengde REG 50,00
Lokalisering: Plan 0 og 1
Materialkrav: Messing
Belegg: Linoleum 
Festemåte: Valgfritt
Utforming: Iht UU-krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Begrenset omfang.
Avklares med ARK og BH. Skjemategning utarbeides 
i neste fase.

x) Mengderegler: Posten avregnes

22.258.2 TM2.3A
OPPMERKSOMHETSFELT
Antall REG 20,00
Lokalisering: Plan 0 og 1
Materialkrav: Messing
Belegg: Linoleum 
Festemåte: Valgfritt
Utforming: Iht UU-krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Begrenset omfang.
Avklares med ARK og BH. Skjemategning utarbeides 
i neste fase.

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 
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22.258.3 TM2.4A
FAREFELT
Antall REG 20,00
Lokalisering: Plan 0 og 1
Materialkrav: Messing
Belegg: Linoleum 
Festemåte: Valgfritt
Utforming: Iht UU-krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Begrenset omfang.
Avklares med ARK og BH. Skjemategning utarbeides 
i neste fase.

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Sum Kapittel 22 Byggtapetsering: 
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ORIENTERING ARBEIDSOMFANG

Arbeidene omfatter levering og montering av:
- Systemhimling.
- Metallhimling

GENERELT 

Der NBI har relevante byggdetaljblad for arbeider som skal utføres, skal løsninger utføres i tråd med NBI's 
anbefalte løsninger, med mindre ansvarlig rådgiver har utarbeidet egne detaljer som del av tilbudsgrunnlaget.

Bygningsmessige arbeider skal utføres etter produsenters og leverandørers anvisninger, slik at garantier 
oppnås. Garantier for materialer, produkter og utførte arbeider skal overleveres byggherren sammen med 
FDV-fokumentasjon ved ferdigtillelse.

Entreprenør har et selvstendig ansvar for å gjennomgå og kvalitetssikre prosjekteringsgrunnlaget før 
igangsettelse, samt å varsle dersom han mener oppretting er påkrevd ut fra fagmessige vurderinger. 

Entreprenør skal spesielt gjennomgå og kvalitetssikre dimensjonering og innfesting av de beskrevne 
bygningselementer, herunder vinduer, glass, profiler, beslag etc.

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 23-1 

   



23.256 Faste himlinger og overflatebehandling

Fast himling i toalettrom

23.256.2 QK1.212A
NEDLEKTING FOR HIMLING – AREAL
Areal m 2 20,00
Lokalisering: EHA.006- Se modell
Dimensjon: 48x48mm
Underlag: Eksisterende betongdekke
Senteravstand: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder ny himling i 
toalettrom pga. tilkomst til tekniske føringer

23.256.2.1 QK5.12212A
PLATEKLEDNING I HIMLING
Areal m 2 20,00
Materiale: Gipsplater
Overflatebehandling: Ubehandlet
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: EHA.006- Se modell
Plateformat: Valgfritt
Antall lag: 1
Type: Valgfritt
Underlag: Trelekter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder ny himling i 
toalettrom pga. tilkomst til tekniske føringer

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 23 Himlingsarbeider: 
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23.257 Systemhimlinger

23.257.1 RD3.1991A
SYSTEMHIMLING
Areal m 2 1980,00
Brannmotstand: A2-s1,d0, opphengsystem med 
dokumentert brannmotstand minst 10 minutter
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse A
Lokalisering: EHB.021- Se modell
Himlingstype: Type Rockfon T-profil, akustikk eller 
tilsvarende
Type bæresystem: Etter produsentens anvisning
Himlingshøyde: Se modell
Fri montasjehøyde: Se modell
Modul: 600x600mm
Overliggende installasjoner: Se modell
Tilstøtende konstruksjoner: Vegger
Overflatebehandling: Avklares med arkitekt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Eksisterende kroker/opphengsystem for himlinger 
kan vurderes gjenbrukt for å minimere arbeid med 
montering av nye kroker.
I pasientrom 1021 legges inn 2 skinner i himling for 
gardiner i hele rommets bredde

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 23 Himlingsarbeider: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 23-3 

 Kapittel: 23 Himlingsarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



23.257.2 RD3.1992A
SYSTEMHIMLING
Areal m 2 1210,00
Brannmotstand: A2-s1,d0. Opphengsystem med 
dokumentert brannmotstand minst 10 minutter
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse B
Lokalisering: EHB.020- Se modell
Himlingstype: 15mm Vitre KLT krysslaminert tre, 
himlingsplater eller tilsvarende i gran
Type bæresystem: Standard T-profil. Tilpasset 
himlingstype. Synlige deler lakkeres i farge etter 
anvisning fra ARK 
Himlingshøyde: Se modell
Fri montasjehøyde: Se modell
Modul: 600x1200mm
Overliggende installasjoner: Se modell
Tilstøtende konstruksjoner: Vegger
Overflatebehandling:  Leveres hvitpigmentert med UV-
lakk. Pigmenteringsgrad avklares med arkitekt. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: 
- Platene perforeres etter mønster/skisse fra arkitekt. 
- Brannkrav: D-s2,d0

Eksisterende kroker/opphengsystem for himlinger 
kan vurderes gjenbrukt for å minimere arbeid med 
montering av nye kroker.

23.257.2.1 RD3.53
SKRÅ SPRANG I PLATEHIMLING
Lengde m 7,00
Lokalisering: EHB.020- Se modell
Himlingstype: VitreKLT himlingsplater eller tilsvarende
Vertikal spranghøyde: 350mm
Skråflatebredde: -
Utførelse: Valgfritt
Andre krav: Nei

23.257.2.2 RD3.6A
UTVEKSLING FOR OPPHENGING AV 
SYSTEMHIMLING
Antall stk 50
Lokalisering: EHB.020- Se modell
Himlingstype: VitreKLT himlingsplater eller tilsvarende
Dimensjon: 600x1200
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Utveksling og tilpasning av 
himlingsplater pga ventilsjonsrister. 

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 23 Himlingsarbeider: 
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23.257.3 RD3.1991A
SYSTEMHIMLING
Areal m 2 50,00
Brannmotstand: A2-s1,d0. Opphengsystem med 
dokumentert brannmotstand minst 10 minutter
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse A
Lokalisering: EHB.019- Se modell
Himlingstype: Systemhimling hygiene
Type bæresystem: T-kant. Etter produsentens anvisning
Himlingshøyde: Se modell
Fri montasjehøyde: Se modell
Modul: 600x600mm
Overliggende installasjoner: Se modell
Tilstøtende konstruksjoner: Vegger
Overflatebehandling: Avklares med arkitekt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Eksisterende 
kroker/opphengsystem for himlinger kan vurderes 
gjenbrukt for å minimere arbeid med montering av 
nye kroker.

23.257.4 CD3.11247A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – AREAL
Areal REG 215,00
Bygningsdel: Systemhimling
Lokalisering: Plan 0 og 1. Se modell
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Perforert metall himling
Konstruksjon: Himling
Byggeår: 1990
Materialer: Aluminium
Dimensjon: 600x1200mm
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder demontering, 
mellomlagring og remontering av metallhimling med 
opphengssystem.
Deler av himling er tatt ned og ligger på bygget.

x) Mengderegler: Posten avregnes

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Sum Kapittel 23 Himlingsarbeider: 
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ORIENTERING ARBEIDSSOMFANG FAST  

Arbeidene omfatter levering og montering av:
- Plassbygd innredning

Generelt fast inventar

1. Omfang

Salto på alle låsbareskap
Arbeidene omfatter levering og montering av : 
• Inventar arbeidssoner, 
• Skjermbrett, fastmonterte 
• Arbeidsplater og hylleløsninger 
• Garderobeskap
• Faste høyskap, underskap og overskap  
• Garderobeskap
• Bakplater for vasker, speil
• Stålkummer og håndvasker nedfelt i benker, underlimt og planlimt
• Skohyller garderober
• Fenderløsninger 
• Opphengsskinner utstyr

GENERELT 

Der NBI har relevante byggdetaljblad for arbeider som skal utføres, skal løsninger utføres i tråd med NBI's 
anbefalte løsninger, med mindre ansvarlig rådgiver har utarbeidet egne detaljer som del av tilbudsgrunnlaget.

Bygningsmessige arbeider skal utføres etter produsenters og leverandørers anvisninger, slik at garantier 
oppnås. Garantier for materialer, produkter og utførte arbeider skal overleveres byggherren sammen med 
FDV-fokumentasjon ved ferdigtillelse.

Entreprenør har et selvstendig ansvar for å gjennomgå og kvalitetssikre prosjekteringsgrunnlaget før 
igangsettelse, samt å varsle dersom han mener oppretting er påkrevd ut fra fagmessige vurderinger. 

Entreprenør skal spesielt gjennomgå og kvalitetssikre dimensjonering og innfesting av de beskrevne 
bygningselementer, herunder vinduer, glass, profiler, beslag etc.

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026
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Generelle tekniske bestemmelser fast inventar

1. Leveransen
Komponenter i påfølgende poster er beskrevet med fabrikatbenevnelse eller tilsvarende produkt. Det 
understrekes at komponentenes oppgitte hovedmål skal overholdes. Dersom entreprenøren tilbyr 
komponenter med avvikende mål enn det som er beskrevet, skal tilbyder etter generelle  
anbudsbestemmelser besørge og bekoste nødvendig omprosjektering samt merkostnad for byggherren.

Kritiske mål i forbindelse med montasje av fast innredning skal kontrollmåles av entreprenøren før bestilling 
og igangsetting av arbeidene.

Spikerslag i innervegger for oppheng av fast inventar og utstyr fremkommer i egne poster. Tømrer skal i 
samråd med leverandør av fast inventar forsikre seg om at nødvendige spikerslag er montert før vegger 
lukkes.

2. Tekniske forhold

Overganger til vegger, veggskjørt og gulv skal fuges med overmalbar fuge. Dette skal inkluderes i 
enhetspriser for inventarkomponentene, alternativt fremføres i RS-samlepost. Enhetspriser skal omfatte 
komplett leveranse med beslag, hengsler, håndtak mv. Foringer fremkommer i samleposter og avregnes etter 
behov.

Samtlige skaphengsler skal leveres med lukke/dempefunksjon. 

Samtlige mål skal kontrolleres på stedet før produksjon igangsettes. Mindre måljusteringer kan forekomme. 

Benkeplater/arbeidsplater skal leveres med avrundet forkant og rette sidekanter. Rustfrie kummer og 
håndvasker i benkeplater skal leveres underlimt.

Foringer skal ha overflate som inventar forøvrig. Farger på fast inventar skal etter nærmere avtale med ARK 
leveres etter leverandørens komplette fargekart. Det skal gjøres regning med inntil 3 farger. 

Spikerslag for opphenging av fast inventar fremkommer som avregningspost under innervegger. Vegger er 
utformet gjennomgående med to lag gipsplater. Entreprenør bes oppgi hvorvidt oppheng av  
overskapsløsninger mv.kan monteres direkte på dobbel gips utenn spikerslag. Dersom spikerslag  anvendes, 
er entreprenøren selv ansvarlig for utsetting av spikerslag før vegger lukkes.

Leverandør av fast inventar er ansvarlig for å påvise utsetting av nødvendige spikerslag til tømrer før vegger 
lukkes. Spikerslag vil ikke bli inntegnet av entrepriseansvarlig rådgiver på arbeidstegnigner.

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026
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24.273 Kjøkkeninnredning

24.273.1 Rom 0051. Kjøkken

24.273.1.1 RL1.3918A
INNREDNING
Antall stk 3
Type: Reol
Kjernemateriale: Rustfritt stål
Overflatemateriale: Som hovedmateriale
Overflatebehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Rom 0051 kjøkken
Anvendelse: Avfallsstasjon åpen. Hyller i 3 nivå
Dimensjoner: ldh 550x550x870mm
Underlag: -
Festemåte: Skrudd
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Omfatter montering. 
Gjenbruk fra Helse Førde

24.273.1.3 RL1.5918A
INNREDNING
Antall stk 2
Type: Hylle
Kjernemateriale: Rustfritt stål
Overflatemateriale: Som hovedmateriale
Overflatebehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Rom 0051 kjøkken
Anvendelse: Rette hyller i tre nivå
Dimensjoner: ldh 3500x600x870
Underlag: Vegg med gipsplate og betonggulv med vinyl
Festemåte: Skrudd
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Omfatter montering. 
Gjenbruk fra Helse Førde

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 
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24.273.1.4 RL1.9918A
INNREDNING
Antall stk 2
Type: Salatdisk
Kjernemateriale: Rustfritt stål
Overflatemateriale: Som hovedmateriale
Overflatebehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Rom 0051 kjøkken
Anvendelse: Servering
Dimensjoner: ldh 1520x1160x900
Underlag: Vegg med gipsplate og betonggulv med vinyl
Festemåte: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Omfatter montering. 
Gjenbruk fra Helse Førde.
I posten inngår dekkplater i bøkefiner (EBA.021) på 2 
sider.
L= 1500 og 1200mm H=850mm

24.273.1.5 RL1.9593A
INNREDNING
Antall stk 1
Type: Dekkplate vegg
Kjernemateriale: Kryssfiner
Overflatemateriale: Bøkefiner
Overflatebehandling: Lakkert
Lokalisering: Rom 0051
Anvendelse: Veggplate
Dimensjoner: hlt 500x4800x20
Underlag: Gipsplater
Festemåte: Skrudd
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Levering og montering

b) Materialer: Front i bøkefiner, mattlakkert.
Glanstall avklares med arkitekt

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026
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24.273.1.6 RL1.5999A
INNREDNING
Antall stk 1
Type: Hylle
Kjernemateriale:-
Overflatemateriale:-
Overflatebehandling:-
Lokalisering: Rom 0051 kjøkken
Anvendelse: Stativ til korger
Dimensjoner: ldh 3500x600x870
Underlag: Betonggulv med vinyl
Festemåte: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Omfatter montering. 
Gjenbruk fra Helse Førde

24.273.1.7 RL1.4098A
INNREDNING
Antall stk 1
Type: Benkeplate
Kjernemateriale: Valgfritt
Overflatemateriale: Corean m. terrasso.
Overflatebehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Rom 0051 kjøkken
Anvendelse: Benkeplate for kum
Dimensjoner: ldh 2500x600x20mm
Underlag: -
Festemåte: Skrudd
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: 
Omfatter levering og montering
Farge og type avklares med ARK.  Se kjøkkenskjema 
ARK. 

24.273.2 Rom 0127. Kjøkken

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026
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24.273.2.2 RL1.4098A
INNREDNING
Antall stk 1
Type: Benkeplate
Kjernemateriale: Valgfritt
Overflatemateriale: Corean m. terrasso.
Overflatebehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Rom 0127 kjøkken
Anvendelse: Benkeplate for kum
Dimensjoner: ldh 2500x600x20mm
Underlag: Benkeskap
Festemåte: Skrudd
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Omfatter levering og montering
Farge og type avklares med ARK.  Se kjøkkenskjema 
ARK. 

24.273.2.3 RL1.9093A
INNREDNING
Antall stk 2
Type: Skuffefronter
Kjernemateriale: Valgfritt
Overflatemateriale: Bøkefiner
Overflatebehandling: Lakkert
Lokalisering: Rom 0127 kjøkken
Anvendelse: -
Dimensjoner: b 600mm. 3 skuffer høyde varierer
Underlag: -
Festemåte: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder levering og 
montering av nye skuffefronter på benkeskap.
Matt lakk. Glanstall avklares med arkitekt

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026
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24.273.2.4 RL1.9093A
INNREDNING
Antall stk 4
Type: Skapfront
Kjernemateriale: Valgfritt
Overflatemateriale: Bøkefiner
Overflatebehandling: Lakkert
Lokalisering: Rom 0127 kjøkken
Anvendelse: -
Dimensjoner: bh 500x700mm
Underlag: -
Festemåte: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder  levering og 
montering av nye dører på overskap.
Matt lakk. Glanstall avklares med arkitekt

24.273.2.5 RL1.9093A
INNREDNING
Antall stk 1
Type: Skapfront
Kjernemateriale: Valgfritt
Overflatemateriale: Bøkefiner
Overflatebehandling: Lakkert
Lokalisering: Rom 0127 kjøkken
Anvendelse: -
Dimensjoner: bh 600x1800mm
Underlag: -
Festemåte: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder levering og 
montering av  ny dørfront på innebygd kjøleskap.
Matt lakk. Glanstall avklares med arkitekt

24.273.3 Rom 1016. Heimemiljø

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 24 Fast bygginnredning: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 24-7 

 Kapittel: 24 Fast bygginnredning

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



24.273.3.1 RL1.9428A
INNREDNING
Antall stk 2
Type: Skuffeseksjon, 3 skuffer
Kjernemateriale: Sponplate
Overflatemateriale: Finer
Overflatebehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Rom 1016
Anvendelse: Benkeskap
Dimensjoner: bdh 400x500x870mm
Underlag: -
Festemåte: Gulvstående skrudd til vegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Omfatter demontering og 
remontering. 
Flyttes fra rom 1035.

24.273.4 Rom 1035. Kjøkken.

24.273.4.1 RL1.1093A
INNREDNING
Antall stk 1
Type: Skap
Kjernemateriale: Valgfritt
Overflatemateriale: Bøkefiner
Overflatebehandling: Lakkert
Lokalisering: Rom 1035 kjøkken
Anvendelse: Benkeskap for vask
Dimensjoner: bdh 700x600x870mm
Underlag: -
Festemåte: Gulvstående skrudd til vegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Levering og montering

b) Materialer: Fronter i bøkefiner.
Matt lakk. Glanstall avklares med arkitekt

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 24 Fast bygginnredning: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 24-8 

 Kapittel: 24 Fast bygginnredning

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



24.273.4.4 RL1.4098A
INNREDNING
Antall stk 1
Type: Benkeplate
Kjernemateriale: Valgfritt
Overflatemateriale: Corean m. terrasso.
Overflatebehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Rom 1035 kjøkken
Anvendelse: Benkeplate for kum
Dimensjoner: ldh 2500x600x20mm
Underlag: Benkeskap
Festemåte: Skrudd
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: 
Omfatter levering og montering
Farge og type avklares med ARK.  
Se kjøkkenskjema ARK. 

24.273.4.5 RL1.9093A
INNREDNING
Antall stk 2
Type: Skuffefronter
Kjernemateriale: Valgfritt
Overflatemateriale: Bøkefiner
Overflatebehandling: Lakkert
Lokalisering: Rom 1035 kjøkken
Anvendelse: -
Dimensjoner: b 500mm. 3 skuffer høyde varierer
Underlag: -
Festemåte: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder levering og 
montering av nye skuffefronter på benkeskap.
Matt lakk. Glanstall avklares med arkitekt

24.273.5 Rom 1127. Kjøkken.

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 24 Fast bygginnredning: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 24-9 

 Kapittel: 24 Fast bygginnredning

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



24.273.5.1 RL1.9093A
INNREDNING
Antall stk 3
Type: Skuffefronter
Kjernemateriale: Valgfritt
Overflatemateriale: Bøkefiner
Overflatebehandling: Lakkert
Lokalisering: Rom 1127 kjøkken
Anvendelse: -
Dimensjoner: b 500mm. 3 skuffer, høyde varierer
Underlag: -
Festemåte: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder levering og 
montering av nye skuffefronter på benkeskap.
Matt lakk. Glanstall avklares med arkitekt

24.273.5.2 RL1.9093A
INNREDNING
Antall stk 5
Type: Skapdører
Kjernemateriale: Valgfritt
Overflatemateriale: Bøkefiner
Overflatebehandling: Lakkert
Lokalisering: Rom 1127 kjøkken
Anvendelse: -
Dimensjoner: bh 700x500mm.
Underlag: -
Festemåte: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder levering og 
montering av  nye skapdører på overskap.
Matt lakk. Glanstall avklares med arkitekt

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 24 Fast bygginnredning: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 24-10 

 Kapittel: 24 Fast bygginnredning

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



24.273.5.4 RL1.4098A
INNREDNING
Antall stk 1
Type: Benkeplate
Kjernemateriale: Valgfritt
Overflatemateriale: Corean m. terrasso.
Overflatebehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Rom 1127 kjøkken
Anvendelse: Benkeplate for kum
Dimensjoner: ldh 2500x600x20mm
Underlag: Benkeskap
Festemåte: Skrudd
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: 
Omfatter levering og montering
Farge og type avklares med ARK.  
Se kjøkkenskjema ARK. 

24.274 Innredning og garnityr for våtrom

24.274.1 Rom 1034. Skyllerom

24.274.1.1 RL1.9999A
INNREDNING
Antall stk 4
Type: Benkeskap
Kjernemateriale: Eksisterende
Overflatemateriale: Eksisterende
Overflatebehandling: Eksisterende
Lokalisering: Rom 1034, skyllerom
Anvendelse: -
Dimensjoner: bdh 450x650x805mm
Underlag: -
Festemåte: Gulvstående skrudd til vegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjenbruk Helse førde, 
Monteres i rom 1034, skyllerom

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 24 Fast bygginnredning: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 24-11 

 Kapittel: 24 Fast bygginnredning

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



24.274.1.2 RL1.9423A
INNREDNING
Antall stk 2
Type: Benkeskap med 5 skuffer
Kjernemateriale: Sponplate
Overflatemateriale: Finer
Overflatebehandling: Lakkert
Lokalisering: Rom 1034, skyllerom
Anvendelse: Benkeskap med skuffer
Dimensjoner: bdh 450x650x805mm
Underlag: -
Festemåte: Gulvstående skrudd til vegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjenbruk Helse førde, 
Monteres i rom 1034, skyllerom

24.274.1.3 RL1.9999A
INNREDNING
Antall stk 1
Type: Benkeskap
Kjernemateriale: Eksisterende
Overflatemateriale: Eksisterende
Overflatebehandling: Eksisterende
Lokalisering: Rom 1034, skyllerom
Anvendelse: -
Dimensjoner: bdh 600x650x805mm
Underlag: -
Festemåte: Gulvstående skrudd til vegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:Gjenbruk Helse førde, 
Monteres i rom 1034, skyllerom

24.274.1.4 RL1.4999A
INNREDNING
Antall stk 1
Type: Benkeplate
Kjernemateriale: Eksisterende
Overflatemateriale: Eksisterende
Overflatebehandling: Eksisterende
Lokalisering: Rom 1034, skyllerom
Anvendelse: Benkeplate
Dimensjoner: ldh 1800x650x30mm
Underlag: Benkeskap
Festemåte: Skrudd
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjenbruk Helse førde, 
Monteres i rom 1034, skyllerom

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 24 Fast bygginnredning: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 24-12 

 Kapittel: 24 Fast bygginnredning

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



24.274.1.5 RL1.4919A
INNREDNING
Antall stk 1
Type: Benkeplate
Kjernemateriale: Eksisterende
Overflatemateriale: Som hovedmateriale
Overflatebehandling: Eksisterende
Lokalisering: Rom 1034, skyllerom
Anvendelse: Benkeplate med vask
Dimensjoner: ldh 1500x650x30mm
Underlag: Benkeskap
Festemåte: Skrudd
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjenbruk Helse førde, 
Monteres i rom 1034, skyllerom

24.274.1.6 RL1.9999A
INNREDNING
Antall stk 7
Type: Overskap
Kjernemateriale: Eksisterende
Overflatemateriale: Eksisterende
Overflatebehandling: Eksisterende
Lokalisering: Rom 1034, skyllerom
Anvendelse: Overskap
Dimensjoner: bdh 500x330x700mm
Underlag: Vegg med gipsplater
Festemåte: Skrudd til vegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjenbruk Helse førde, 
Monteres i rom 1034, skyllerom

24.275 Skap og reoler

24.275.1 Rom 0050. Felles/ Sosial sone

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 24 Fast bygginnredning: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 24-13 

 Kapittel: 24 Fast bygginnredning

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



24.275.1.1 RL1.1093A
INNREDNING
Antall stk 4
Type: Skap
Kjernemateriale: Valgfritt
Overflatemateriale: Bøkefiner
Overflatebehandling: Lakkert
Lokalisering: Rom 0050
Anvendelse: Benkeskap med 3 skuffer
Dimensjoner: bdh 400x500x870
Underlag: -
Festemåte: Gulvstående skrudd til vegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Levering og montering

b) Materialer: Fronter i bøkefiner, mattlakkert.
Glanstall avklares med arkitekt

24.275.1.2 RL1.1093A
INNREDNING
Antall stk 1
Type: Skap
Kjernemateriale: Valgfritt
Overflatemateriale: Bøkefiner
Overflatebehandling: Lakkert
Lokalisering: Rom 0050
Anvendelse: Benkeskap med 3 skuffer
Dimensjoner: bdh 400x500x870
Underlag: -
Festemåte: Gulvstående skrudd til vegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Levering og montering.

b) Materialer: Fronter i bøkefiner, mattlakkert.
Glanstall avklares med arkitekt

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 24 Fast bygginnredning: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 24-14 

 Kapittel: 24 Fast bygginnredning

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



24.275.1.3 RL1.4098A
INNREDNING
Antall stk 1
Type: Benkeplate
Kjernemateriale: Valgfritt
Overflatemateriale: Corean m. terrasso.
Overflatebehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Rom 0050
Anvendelse: Benkeplate
Dimensjoner: lbt 2500x600x20
Underlag: Benkeskap
Festemåte: Skrudd
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: 
Omfatter levering og montering
Farge og type avklares med ARK.  Se kjøkkenskjema 
ARK. 

24.275.1.4 RL1.9593A
INNREDNING
Antall stk 1
Type: Dekkplate vegg
Kjernemateriale: Kryssfiner
Overflatemateriale: Bøkefiner
Overflatebehandling: Lakkert
Lokalisering: Rom 0050
Anvendelse: Veggplate
Dimensjoner: hlt 1200x2300x20 og 700x3600x20
Underlag: Gipsplater
Festemåte: Skrudd
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Levering og montering

b) Materialer: Front i bøkefiner, mattlakkert.
Glanstall avklares med arkitekt

24.275.3 Rom 0062. Herregarderobe

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 24 Fast bygginnredning: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 24-15 

 Kapittel: 24 Fast bygginnredning

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



24.275.3.1 RL1.1911A
INNREDNING
Antall stk 8
Type: Skap
Kjernemateriale: Stål
Overflatemateriale: Som hovedmateriale
Overflatebehandling: Malt
Lokalisering: Rom 0062. Se modell
Anvendelse: Garderobeskap 3-delt
Dimensjoner: bdh 400x550x1900
Underlag: -
Festemåte: Gulvstående skrudd til vegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Omfatter demontering 
lakkering og remontering i samme rom.

Relakkeres i ny farge. Det må påregnes 5 
fargevarianter. Endelig fargevalg avklares med 
arkitekt

24.275.4 Rom 0063. Damegarderobe

24.275.4.1 RL1.1913A
INNREDNING
Antall stk 41
Type: Skap
Kjernemateriale: Stål
Overflatemateriale: Som hovedmateriale
Overflatebehandling: Lakkert
Lokalisering: Rom 0063. Se modell
Anvendelse: Garderobeskap 3-delt
Dimensjoner: bdh 400x550x1900
Underlag: -
Festemåte: Gulvstående skrudd til vegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:Omfatter demontering 
lakkering og remontering i samme rom.

Relakkeres i ny farge. Det må påregnes 5 
fargevarianter. Endelig fargevalg avklares med 
arkitekt

24.275.5 Rom 0070. Garderobe

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 24 Fast bygginnredning: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 24-16 

 Kapittel: 24 Fast bygginnredning

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



24.275.5.1 RL1.1911A
INNREDNING
Antall stk 14
Type: Skap
Kjernemateriale: Stål
Overflatemateriale: Som hovedmateriale
Overflatebehandling: Malt
Lokalisering: Rom 0063. Se modell
Anvendelse: Garderobeskap 3-delt
Dimensjoner: bdh 400x550x1900
Underlag: -
Festemåte: Gulvstående skrudd til vegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Omfatter demontering 
lakkering og remontering i samme rom.

Relakkeres i ny farge. Det må påregnes 5 
fargevarianter. Endelig fargevalg avklares med 
arkitekt

24.275.6 Rom 0100. Fellesareal

24.275.6.1 RL1.9999A
INNREDNING
Antall stk 4
Type: Benkeskap med 3 skuffer
Kjernemateriale: Ukjent
Overflatemateriale: Ujent
Overflatebehandling: Ukjent
Lokalisering: Rom 0100. Se modell
Anvendelse: -
Dimensjoner: bdh 600x600x870
Underlag: -
Festemåte: Gulvstående skrudd til vegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Demonteres fra rom 
inngangshall, remonteres i rom 0100.
Skapfronter beholdes

24.275.7 Rom 1002. Ferdighetsrom

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 24 Fast bygginnredning: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 24-17 

 Kapittel: 24 Fast bygginnredning

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



24.275.7.1 RL1.1493A
INNREDNING
Antall stk 3
Type: Skap
Kjernemateriale: Sponplate
Overflatemateriale: Bøkefiner
Overflatebehandling: Lakkert
Lokalisering: Rom 1002. Se modell
Anvendelse: Høyskap
Dimensjoner: bdh 500x600x2100mm
Underlag: Gulvbelegg og gips vegg 
Festemåte: Gulvstående skrudd til vegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Levering og montering

b) Materialer: Fronter i bøkefiner.
Matt lakk. Glanstall avklares med arkitekt

24.275.8 Rom 1036. Fellesareal

24.275.8.1 RL1.1093A
INNREDNING
Antall stk 1
Type: Skap
Kjernemateriale: Valgfritt
Overflatemateriale: Bøkefiner
Overflatebehandling: Lakkert
Lokalisering: Rom 1036 fellesareal
Anvendelse: Benkeskap med 3 skuffer
Dimensjoner: bdh 600x600x870
Underlag: -
Festemåte: Gulvstående skrudd til vegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Levering og montering

b) Materialer:  Fronter i bøkefiner, mattlakkert.
Glanstall avklares med arkitekt

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 24 Fast bygginnredning: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 24-18 

 Kapittel: 24 Fast bygginnredning

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



24.275.8.2 RL1.1093A
INNREDNING
Antall stk 2
Type: Skap
Kjernemateriale: Valgfritt
Overflatemateriale: Bøkefiner
Overflatebehandling: Lakkert
Lokalisering: Rom 1036 fellesareal
Anvendelse: Benkeskap med 4 skuffer
Dimensjoner: bdh 600x600x870
Underlag: -
Festemåte: Gulvstående skrudd til vegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Levering og montering

b) Materialer: Fronter i bøkefiner, mattlakkert.
Glanstall avklares med arkitekt

24.275.8.3 RL1.4098A
INNREDNING
Antall stk 1
Type: Benkeplate
Kjernemateriale: Valgfritt
Overflatemateriale: Corean m. terrasso.
Overflatebehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Rom 1036 fellesareal
Anvendelse: Benkeplate for kum
Dimensjoner: ldh 2500x600x20mm
Underlag: Benkeskap
Festemåte: Skrudd
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Omfatter levering og montering
Farge og type avklares med ARK.  Se kjøkkenskjema 
ARK. 

24.275.9 Rom 1037. Fellesareal

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 24 Fast bygginnredning: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 24-19 

 Kapittel: 24 Fast bygginnredning

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



24.275.9.1 RL1.1999A
INNREDNING
Antall stk 10
Type: Skap
Kjernemateriale:-
Overflatemateriale:-
Overflatebehandling:-
Lokalisering: Rom 1037 fellesareal
Anvendelse: Garderobeskap 3-delt
Dimensjoner: bdh 400x550x2000mm
Underlag: Gulvbelegg og gips vegg 
Festemåte: Gulvstående skrudd til vegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjenbruk. Demonteres fra 
sengerom, remonteres i rom 1037, fellesareal.
I posten inngår levering og montering av 3 nye dører 
med perforering samt hengsler, beslag for hengelås 
og håndtak til hver skapdør.
Se skjemategning

b) Materialer:  dører i bøkefiner. Lakkeres med matt 
lakk. Glanstall avklares med arkitekt

24.275.10 Rom 1046. Tøylager

24.275.10.1 RL1.5918A
INNREDNING
Antall stk 1
Type: Hylle
Kjernemateriale: Rustfritt stål
Overflatemateriale: Som hovedmateriale
Overflatebehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Rom 1046 tøylager
Anvendelse: Vinklet hylle i tre nivå
Dimensjoner: ld 3000x450 og 1400x600. h=1675mm
Underlag: Vegg med gipsplate og betonggulv med vinyl
Festemåte: Skrudd
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Levering og montering

24.275.11 Rom 1054. Sluse mellom akuttrom

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 24 Fast bygginnredning: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 24-20 

 Kapittel: 24 Fast bygginnredning

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



24.275.11.1 RL1.1999A
INNREDNING
Antall stk 4
Type: Skap
Kjernemateriale:-
Overflatemateriale:-
Overflatebehandling:-
Lokalisering: Rom 1054 Sluse mellom akuttrom
Anvendelse: Høyskap
Dimensjoner: bdh 500x600x2100mm
Underlag: Gulvbelegg og gips vegg 
Festemåte: Gulvstående skrudd til vegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjenbruk. Demonteres fra 
sengerom, remonteres i rom 1054, fellesareal.

24.275.11.2 RL1.4098A
INNREDNING
Antall stk 1
Type: Benkeplate
Kjernemateriale: Valgfritt
Overflatemateriale: Corean m. terrasso.
Overflatebehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Rom 1054 Sluse mellom akuttrom
Anvendelse: Benkeplate
Dimensjoner: ldh 2500x600x20mm
Underlag: -
Festemåte: Skrudd til vegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Levering og montering. 
Skal inkludere knekter for innfesting på vegg

24.275.11.3 RL1.9918A
INNREDNING
Antall stk 1
Type: Operasjonsvask
Kjernemateriale: Rustfritt stål
Overflatemateriale: Som hovedmateriale
Overflatebehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Rom 1054 Sluse mellom akuttrom
Anvendelse: Operasjonsvask
Dimensjoner: ld 560x450mm
Underlag: Gipsvegg
Festemåte: Skrudd til vegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Levering og montering. 

24.275.12 Rom 1110. Fellesområde

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 24 Fast bygginnredning: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 24-21 

 Kapittel: 24 Fast bygginnredning

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



24.275.12.1 RL1.1408A
INNREDNING
Antall stk 4
Type: Skap
Kjernemateriale: Sponplate
Overflatemateriale: Valgfri
Overflatebehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Rom 1110 fellesområde
Anvendelse: Benkeskap med 3 skuffer
Dimensjoner: bdh 400x600x870
Underlag: -
Festemåte: Gulvstående skrudd til vegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjenbruk. Demonteres og  
remonteres i  samme rom 1110, fellesområde

24.275.12.2 RL1.1408A
INNREDNING
Antall stk 1
Type: Skap
Kjernemateriale: Sponplate
Overflatemateriale: Valgfri
Overflatebehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Rom 1110 fellesområde
Anvendelse: Benkeskap med 3 skuffer
Dimensjoner: bdh 500x600x870
Underlag: -
Festemåte: Gulvstående skrudd til vegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjenbruk. Demonteres 
mellomlagres og  remonteres i samme rom 1110, 
fellesområde

24.275.12.3 RL1.4098A
INNREDNING
Antall stk 1
Type: Benkeplate
Kjernemateriale: Valgfritt
Overflatemateriale: Corean m. terrasso.
Overflatebehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Rom 1110 fellesområde
Anvendelse: Benkeplate/ arbeidsbenk
Dimensjoner: ldh 2500x600x20mm
Underlag: Benkeskap
Festemåte: Skrudd
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Omfatter levering og montering
Farge og type avklares med ARK.  Se kjøkkenskjema 
ARK. 
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24.276 Sittebenker,stolrader, bord

Sittenisje/sosial sone

Sittenisjer:
• Det skal etableres nye sittenisjer i de eksisterende, 
tidstypiske skrå veggnisjene.
• Sittenisjene skal utføres i bøkefiner, tilsvarende 
eksisterende utforinger.
• Utforming og dimensjonering tar utgangspunkt i de 
opprinnelige pultene som tidligere stod i rommet, jf. 
historiske plantegninger.

Høyder og ergonomi:
• Underkant av vindu skal utgjøre overkant av sitteputer
• Geometri skal tilpasses nisjenes skrånende form og 
ivareta ergonomi og bruk

Sitteputer og tekstilvalg:
• Sitteputer skal produseres med trekk i ullstoff fra 
Gudbrandsdalens Uldvarefabrik eller tilsvarende, basert 
på møbeltekstiler som finnes i byggets opprinnelige 
møbler.
• Fargevalg kan varieres for å tilpasses eksisterende 
gulvbelegg og øvrig interiør
• Utførelse skal sikre god slitestyrke og komfort

Gulv:
• Eksisterende gulv skal purbehandles før montering av 
nye innredningselementer, slik at helhetsinntrykket og 
levetiden ivaretas.
• Overganger mot sittestruktur skal utføres med rene 
avslutninger.

24.276.1 RL2.119A
FAST MONTERT SITTEMØBEL
Antall stk 1
Type: Sittebenk
Belastning: Iht. bruk
Lokalisering:  Rom 1114. Se modell
Materialer: Se innledende tekst, post 24.276.0
Konstruksjon/utførelse: Se skjemategning A-27-62-01-07
Dimensjoner: -
Underlag: -
Festemåte: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Stedstilpasset sittebenk
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24.276.2 RL2.119A
FAST MONTERT SITTEMØBEL
Antall stk 1
Type: Sittebenk
Belastning: Iht. bruk
Lokalisering:  Rom 1117. Se modell
Materialer: Se innledende tekst, post 24.276.0
Konstruksjon/utførelse: Se skjemategning A-27-62-01-07
Dimensjoner: -
Underlag: -
Festemåte: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Stedstilpasset sittebenk

24.276.3 RL2.119A
FAST MONTERT SITTEMØBEL
Antall stk 1
Type: Sittebenk
Belastning: Iht. bruk
Lokalisering:  Rom 1116. Se modell
Materialer: Se innledende tekst, post 24.276.0
Konstruksjon/utførelse: Se skjemategning 
Dimensjoner: -
Underlag: -
Festemåte: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Stedstilpasset sittebenk
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25 Bygningsm. arb. for VVS

ORIENTERING

Denne delen av entreprisen omfatter bygningsmessige 
hjelpearbeider VVS.

25.232 Ikke-bærende yttervegger

25.232.1 SF6.4461999
TETTING RUNDT GJENNOMFØRING MED FERDIG 
PRODUKT
Konstruksjon: Yttervegg
Konstruksjonsmateriale: Ytterveggselement
Produkt: Iht. produktgodkjenning
Lokalisering: Teknisk rom plan 2, iht. plantegning VVS
Funksjon: tetting mot friluft
Gjennomføringselementer: Kjølerør inkl. isolasjon
Utsparingsmål: ca. 20-50 mm større en kanal/rørdim.
Konstruksjonens oppbygning: Ytterveggselement
Utførelsesmetode: Iht. produktgodkjenning
Bruksmiljø: Valgfritt
Andre krav: Nei

25.232.1.1 Dimensjon utsparing diamater 90-110 mm
Antall stk 4

25.232.2 CH1.2990A
HULLTAKING
Materiale: Lettvegg
Metode: Valgfri
Lokalisering: Teknisk rom plan 2, iht. plantegning VVS
Tilgjengelighet: Iht. plantegning VVS
Type konstruksjon/bygningsdel: Uklassifiserte vegger 
Hulldimensjon: Iht. underposter
Toleransekrav: 10 mm
Tykkelse: Ytterveggselement 
Formål: Kjølerør, inkl. isolasjon
Oppsamlingssted for avfall: Iht. krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Eksakte dimensjoner må tilpasses valgte 

produkter 

25.232.2.1 Hulltaking til kanal/rør med dimensjon 90-110 mm 
diameter
Antall stk 4
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25.241 Bærende innervegger

25.241.1 CH1.2112A
HULLTAKING
Materiale: Betong
Metode: Kjerneboring
Lokalisering: Iht. plantegning for utsparinger VVS
Tilgjengelighet: Iht. plantegning for utsparinger VVS
Type konstruksjon/bygningsdel: Betongvegg
Hulldimensjon: Iht. underposter
Toleransekrav: 10 mm
Tykkelse: Vegg 180-280mm
Formål: Til tekniske føringer og komponenter
Oppsamlingssted for avfall: Iht. krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Utsparing inn til trapperom

25.241.1.1 Dimensjon utsparing 111-200 mm diameter stk 2

25.241.2 CH1.2112A
HULLTAKING
Antall stk 8
Materiale: Betong
Metode: Kjerneboring
Lokalisering: Iht. plantegning for utsparinger VVS
Tilgjengelighet: Iht. plantegning for utsparinger VVS
Type konstruksjon/bygningsdel: Betongvegg
Hulldimensjon: 230-280mm
Toleransekrav: 10 mm
Tykkelse: Vegg 260-360mm
Formål: Til tekniske føringer og komponenter
Oppsamlingssted for avfall: Iht. krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Hulltaking ifm kjølrerør til Svana og teknisk rom 
plan 3. Utsparinger i vegg mellom bygg, og inn og 
ut av sjakt. 
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25.241.3 SF6.4499319A
TETTING RUNDT GJENNOMFØRING MED FERDIG 
PRODUKT
Konstruksjon: I murte og støpte vegger
Konstruksjonsmateriale: Betong
Produkt: Iht. produktgodkjenning
Lokalisering: I betongvegg med brannkrav.
Funksjon: EI60 branntetting
Gjennomføringselementer: Kanaler og rør
Utsparingsmål: ca. 20-50 mm større en kanal/rørdim.
Konstruksjonens oppbygning: Valgfritt
Utførelsesmetode: Iht. produktgodkjenning
Bruksmiljø: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Der det er gjennomgående cellegummi-isolasjon 

må branntetteprodukter være dokumentert for bruk 
i kombinasjon med gjennomgående cellegummi.

e) Prøving og kontroll
Produktdatablader/godkjenninger for benyttet 
tettemetode skal finnes på byggeplass.

I henhold til følgende underlag
F-xx-20-02-00-01 - Branntegning Plan 0
F-xx-20-02-01-01 - Branntegning Plan 1

25.241.3.1 Dimensjon utsparing 50-150 diameter stk 14

25.241.3.2 Dimensjon utsparing 160-250 diameter stk 4
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25.241.4 SF6.4499319A
TETTING RUNDT GJENNOMFØRING MED FERDIG 
PRODUKT
Antall utsparinger stk 8
Konstruksjon: I murte og støpte vegger
Konstruksjonsmateriale: Betong
Produkt: Iht. produktgodkjenning
Lokalisering: I betongvegg med brannkrav.
Funksjon: EI60 branntetting
Gjennomføringselementer: Kanaler og rør
Utsparingsmål: 230-280mm
Konstruksjonens oppbygning: Valgfritt
Utførelsesmetode: Iht. produktgodkjenning
Bruksmiljø: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Tetting ifm kjølrerør til Svana og teknisk rom plan 
3. Utsparinger i vegg mellom bygg, og inn og ut av 
sjakt. 

Der det er gjennomgående cellegummi-isolasjon 
må branntetteprodukter være dokumentert for bruk 
i kombinasjon med gjennomgående cellegummi.

e) Prøving og kontroll
Produktdatablader/godkjenninger for benyttet 
tettemetode skal finnes på byggeplass.

25.241.4.2 stk 6
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25.242 Ikke-bærende innervegger

25.242.1 SF3.1000002100210A
TETTING AV FUGE MED ELASTISK FUGEMASSE
Materiale: Valgfritt
Bunnfyllingsmateriale: Valgfritt
Eksponering: Uspesifisert
Konstruksjon side 1: Uspesifisert
Konstruksjonsmateriale side 1: Gipsplater
Konstruksjon side 2: Uspesifisert
Konstruksjonsmateriale side 2: Gipsplater
Elastisitet: Valgfri
Lokalisering: I lette vegger uten brann-, trykk eller lydkrav
Funksjon: Valgfritt
Fugebredde: ca. 10mm 
Konstruksjonens oppbygning, side 1: Valgfritt
Konstruksjonens oppbygning, side 2: Valgfritt
Ideelt fugetverrsnitt: Valgfritt
Overflate: Valgfritt
Etterbehandling: Ikke definert
Bruksmiljø: Valgfritt
Andre krav: 

c) Utførelse
Overmalbar fugemasse. 
Fuging rundt tekniske installasjoner. 

Tetting for kanal-/rørdimensjoner eller tekniske 
installasjoner med følgende mål:

25.242.1.1 Dimensjon 20-110 mm diameter stk 5

25.242.1.2 Dimensjon 111-200 mm diameter stk 74

25.242.1.3 Dimensjon 201-400 mm diameter stk 23

25.242.1.4 Dimensjon 401-600 mm diameter stk 15
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25.242.2 SF3.1000412100210A
TETTING AV FUGE MED ELASTISK FUGEMASSE
Materiale: Valgfritt
Bunnfyllingsmateriale: Valgfritt
Eksponering: Uspesifisert
Konstruksjon side 1: Innervegg
Konstruksjonsmateriale side 1: Gipsplater
Konstruksjon side 2: Uspesifisert
Konstruksjonsmateriale side 2: Gipsplater
Elastisitet: Valgfri
Lokalisering: I lette vegger med lydkrav
Funksjon: Lydtetting
Fugebredde: ca. 10-25mm 
Konstruksjonens oppbygning, side 1: Valgfritt
Konstruksjonens oppbygning, side 2: Valgfritt
Ideelt fugetverrsnitt: Valgfritt
Overflate: Valgfritt
Etterbehandling: Ikke definert
Bruksmiljø: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tetting rundt tekniske installasjoner
slik at veggens lydisolerende egenskaper er iht. 
lydkrav.
Skal inkludere tetting med mineralull.

Lydtegninger:
C-xx-20-02-01-01 - Lydtegninger  Plan 1
C-xx-20-02-00-01 - Lydtegninger  Plan 0

c) Utførelse
Overmalbar fugemasse

Fuging rundt tekniske installasjoner. 

 

25.242.2.1 Dimensjon 20-110 mm diameter stk 3

25.242.2.2 Dimensjon 111-200 mm diameter stk 104

25.242.2.3 Dimensjon 201-400 mm diameter stk 91

25.242.2.4 Dimensjon 401-600 mm diameter stk 29
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25.242.3 SF6.4441219A
TETTING RUNDT GJENNOMFØRING MED FERDIG 
PRODUKT
Konstruksjon: Innervegg
Konstruksjonsmateriale: Gipsplater
Produkt: Brannekspanderende tetting
Lokalisering: I lette vegger med brannkrav.
Funksjon: EI60 branntetting
Gjennomføringselementer: Kanaler og rør
Utsparingsmål: ca. 20-50 mm større en kanal/rørdim.
Konstruksjonens oppbygning: Valgfritt
Utførelsesmetode: Iht. produktgodkjenning
Bruksmiljø: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tetting rundt tekniske installasjoner
Eksakte dimensjoner må tilpasses valgte produkter
Der det er gjennomgående cellegummi-isolasjon 
må branntetteprodukter være dokumentert for bruk 
i kombinasjon med gjennomgående cellegummi.

e) Prøving og kontroll
Produktdatablader/godkjenninger for benyttet 

tettemetode skal finnes på byggeplass.

I henhold til følgende underlag
F-xx-20-02-00-01 - Branntegning Plan 0
F-xx-20-02-01-01 - Branntegning Plan 1

25.242.3.1 Dimensjon 111-200 mm diameter stk 9

25.242.3.2 Dimensjon 201-400 mm diameter stk 3
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25.242.6 SF6.4441000A
TETTING RUNDT GJENNOMFØRING MED FERDIG 
PRODUKT
Konstruksjon: Innervegg
Konstruksjonsmateriale: Uspesifisert
Produkt: Valgfritt
Lokalisering: Iht. rivetegninger VVS
Funksjon: Tetting av hull etter eksisterende føringer 
fjernes
Gjennomføringselementer: Kanaler og rør
Utsparingsmål: Iht underposter
Konstruksjonens oppbygning: Ikke-bærende 
innervegger, 
Utførelsesmetode: Iht. produktgodkjenning
Bruksmiljø: Ref a)
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Tetting av gjennomføringer og hull i vegger 
etter fjerning av eksisterende ventilasjonskanaler 
og rør. Tettearbeidet skal utføres slik at 
opprinnelige brann- og akustikkegenskaper i 
konstruksjonen gjenopprettes eller opprettholdes.

Tettearbeidet skal utføres slik at opprinnelige 
brann- og akustikkegenskaper i konstruksjonen 
gjenopprettes eller opprettholdes.
Tettematerialer og utførelse skal dokumenteres og 
tilfredsstille gjeldende krav i henhold til:

Branntegninger:
F-xx-20-02-00-01 - Branntegning Plan 0
F-xx-20-02-01-01 - Branntegning Plan 1

Lydtegninger:
C-xx-20-02-01-01 - Lydtegninger  Plan 1
C-xx-20-02-00-01 - Lydtegninger  Plan 0

25.242.6.1 Dimensjon diameter 0-100 mm
Antall stk 40

25.242.6.2 Dimensjon diameter 101-250
Antall stk 95

25.242.8 QB8.22
SPIKERSLAG – ANTALL
Lokalisering: Iht. plantegninger VVS
For feste av: Radiatorer
Dimensjon: Iht. etterfølgende poster, HxL
Andre krav: Nei

25.242.8.1 Dimensjon: 300x2300 mm stk 12

25.242.8.2 Dimensjon: 500x1200 mm stk 40
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25.242.8.3 Dimensjon: 500x2000 mm stk 70

25.242.8.4 Dimensjon: 500x2600 mm
Antall stk 30

25.242.9 QB8.22A
SPIKERSLAG – ANTALL
Lokalisering: Iht. plantegninger VVS
For feste av: Dusj
Dimensjon: Iht. etterfølgende poster, HxB
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Til dusjbatteri og veggstang på HCWC og dusjrom

25.242.9.1 Dimensjon: 100x300 mm stk 2

25.242.10 QB8.22
SPIKERSLAG – ANTALL
Antall stk 2
Lokalisering: Iht. plantegninger VVS
For feste av: Utslagsvask og tilhørende utstyr
Dimensjon: HxB, ca. 1150x550 mm
Andre krav: Nei

25.242.11 QB8.22
SPIKERSLAG – ANTALL
Lokalisering: Iht. plantegninger VVS
For feste av: Servant
Dimensjon: Iht. etterfølgende poster, HxB
Andre krav: Nei

25.242.11.1 Dimensjon: HxB 300x700 mm stk 10

25.242.12 QB8.22
SPIKERSLAG – ANTALL
Antall stk 36
Lokalisering: Iht. plantegninger VVS
For feste av: Veggboks til sanitær utstyr
Dimensjon: HxB, 100x600 mm
Andre krav: Nei

25.242.13 QB8.22
SPIKERSLAG – ANTALL
Antall stk 2
Lokalisering: Iht. plantegninger VVS
For feste av: Feste til oppheng for håndslukker
Dimensjon: HxB, 600x200 mm
Andre krav: Nei

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026
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25.242.14 QB8.22
SPIKERSLAG – ANTALL
Antall stk 110
Lokalisering: Iht. plantegninger VVS
For feste av: Veggboks til radiatorer
Dimensjon: HxB, 100x300 mm
Andre krav: Nei

25.242.15 QB8.22
SPIKERSLAG – ANTALL
Antall stk 8
Lokalisering: Iht. plantegninger VVS
For feste av: Fordelerskap sanitær
Dimensjon: HxB 548x552
Andre krav: Nei

25.242.16 QB8.22
SPIKERSLAG – ANTALL
Antall stk 4
Lokalisering: Iht. plantegninger VVS
For feste av: Brannslangeskap
Dimensjon: HxB 795x795
Andre krav: Nei

25.242.17 QB8.22A
SPIKERSLAG – ANTALL
Antall RS
Lokalisering: Sjakt 1048
For feste av: Klammer til rør og kanaler 
Dimensjon: Iht. utstyr
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Spikerslag for nye føringer i sjakter. 
Dette er eksisterende sjakt som har blitt brukt til 
ventilasjon, varmerør og sanitærrør. Vil bli behov 
for supplement av spikerslag i sjakt.

25.242.18 QB8.22
SPIKERSLAG – ANTALL
Antall stk 2
Lokalisering: Teknisk rom
For feste av: Nytt teknisk utstyr
Dimensjon: 3000x3000
Andre krav: Nei

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 25 Bygningsm. arb. for VVS: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 25-10 

 Kapittel: 25 Bygningsm. arb. for VVS

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



25.242.19 QB8.22
SPIKERSLAG – ANTALL
Antall stk 1
Lokalisering: Iht. plantegninger VVS
For feste av: Vaskrenne og tilhørende utstyr
Dimensjon: HxB 2100x550 mm
Andre krav: Nei

25.242.20 QB8.22
SPIKERSLAG – ANTALL
Antall stk 30
Lokalisering: Iht. plantegninger VVS
For feste av: Klammer til rør i og utenpå lettvegg
Dimensjon: HxB 150x550 mm
Andre krav: Nei

25.242.21 CH1.2990A
HULLTAKING
Materiale: Lettvegg
Metode: Valgfri
Lokalisering: Iht. plantegninger VVS
Tilgjengelighet: Iht. plantegninger VVS
Type konstruksjon/bygningsdel: Uklassifiserte vegger 
Hulldimensjon: Iht. underposter
Toleransekrav: 10 mm
Tykkelse: Vegg 100-200mm
Formål: Til tekniske føringer og komponenter
Oppsamlingssted for avfall: Iht. krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Eksakte dimensjoner må tilpasses valgte 

produkter 

25.242.21.2 Hulltaking til kanal/rør med dimensjon 20-110 mm 
diameter

stk 5

25.242.21.3 Hulltaking til kanal/rør med dimensjon 111-200 mm 
diameter. stk 74

25.242.21.4 Hulltaking til kanal/rør med dimensjon 201-400 mm 
diameter. stk 23

25.242.21.5 Hulltaking til kanal/rør med dimensjon 401-600 mm 
diameter.

stk 15
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25.242.22 CH1.2990A
HULLTAKING
Materiale: Lettvegg
Metode: Valgfri
Lokalisering: Iht. plantegninger VVS
Tilgjengelighet: Iht. plantegninger VVS
Type konstruksjon/bygningsdel: Vegg med brannkrav
Hulldimensjon: Iht. underposter, Det må påregnes å 
avsette hull som er 20-50mm større enn oppgitt mål på 
kanal/rør slik at forskriftsmessig tetting kan foretas.
Toleransekrav: 10mm
Tykkelse: Vegg 100-200mm
Formål: Til tekniske føringer og komponenter
Oppsamlingssted for avfall: Iht. krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Eksakte dimensjoner må tilpasses valgte 

produkter
Inkluderer også hulltaking i skjørt

25.242.22.3 Hulltaking til kanal/rør med dimensjon 111-200 mm 
diameter. 

Brannkrav: EI 60 stk 9

25.242.22.4 Hulltaking til kanal/rør med dimensjon 201-400 mm 
diameter. 

Brannkrav EI 60 stk 3
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25.242.23 CH1.2990A
HULLTAKING
Materiale: Lettvegg
Metode: Valgfri
Lokalisering: Iht. plantegninger VVS
Tilgjengelighet: Iht. plantegninger VVS
Type konstruksjon/bygningsdel: Vegg med lydkrav
Hulldimensjon: Iht. underposter, Det må påregnes å 
avsette hull som er 20-50mm større enn oppgitt mål på 
kanal/rør slik at forskriftsmessig tetting kan foretas.
Toleransekrav: 10mm
Tykkelse: Vegg 100-200mm
Formål: Til tekniske føringer og komponenter
Oppsamlingssted for avfall: Iht. krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Eksakte dimensjoner må tilpasses valgte 

produkter
Inkluderer også hulltaking i skjørt

I henhold til følgende underlag
C-xx-20-02-01-01 - Lydtegninger  Plan 1
C-xx-20-02-00-01 - Lydtegninger  Plan 0

25.242.23.2 Hulltaking til kanal/rør med dimensjon 20-110 mm 
diameter

Lydkrav 
Antall stk 3

25.242.23.3 Hulltaking til kanal/rør med dimensjon 111-200 mm 
diameter. 

Lydkrav 
Antall stk 104

25.242.23.4 Hulltaking til kanal/rør med dimensjon 201-400 mm 
diameter. 

Lydkrav 
Antall stk 91

25.242.23.5 Hulltaking til kanal/rør med dimensjon 401-600 mm 
diameter.

Lydkrav 
Antall stk 29
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25.242.24 CH1.2990A
HULLTAKING
Materiale: Lettvegg
Metode: Valgfri
Lokalisering: Iht. plantegninger VVS
Tilgjengelighet: Iht. plantegninger VVS
Type konstruksjon/bygningsdel: Vegg med både brann- 
og lydkrav
Hulldimensjon: Iht. underposter, Det må påregnes å 
avsette hull som er 20-50mm større enn oppgitt mål på 
kanal/rør slik at forskriftsmessig tetting kan foretas.
Toleransekrav: 10 mm
Tykkelse: Vegg 100-200mm
Formål: Til tekniske føringer og komponenter
Oppsamlingssted for avfall: Iht. krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

I henhold til følgende underlag
C-xx-20-02-01-01 - Lydtegninger  Plan 1
C-xx-20-02-00-01 - Lydtegninger  Plan 0
F-xx-20-02-00-01 - Branntegning Plan 0
F-xx-20-02-01-01 - Branntegning Plan 1

25.242.24.1 Hulltaking til kanal/rør med dimensjon 111-200 mm 
diameter. Se hovedpost for reell størrelse
Antall stk 4

25.242.25 BE8.171
ÅPNING I ELEMENT
Lokalisering: Iht. plantegninger VVS
Formål med åpningen: Gjennomføring av tekniske 
installsjoner
Dimensjon: Iht. plantegninger VVS
Utførelse: Utveksling ved kapping av stendere
Forsterkninger: Valgfritt
Andre krav på elementnivå: Nei

25.242.26 TH8.439A
TILPASNING – IKKE VANNTETT
Antall stk 36
Gjennomføring: Veggboks
Lokalisering: Iht. plantegning VVS
Beleggmateriale: Iht. plantegning VVS
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilpassing inkl. flikk/maling rundt 
veggbokser for VV/KV i ulike rom, til sanitærutstyr 
som f.eks. servanter utslagsvasker, dusj, 
dekontaminatorer, instrumentvaskemaskin.
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25.242.27 TH8.439A
TILPASNING – IKKE VANNTETT
Antall stk 110
Gjennomføring: Veggboks
Lokalisering: Iht. plantegning VVS
Beleggmateriale: Iht. plantegning VVS
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilpassing inkl. flikk/maling rundt 
veggbokser for varme til radiatorer i ulike rom.

25.245 Skjørt

25.245.1 SF3.1000002100210A
TETTING AV FUGE MED ELASTISK FUGEMASSE
Materiale: Valgfritt
Bunnfyllingsmateriale: Valgfritt
Eksponering: Uspesifisert
Konstruksjon side 1: Uspesifisert
Konstruksjonsmateriale side 1: Gipsplater
Konstruksjon side 2: Uspesifisert
Konstruksjonsmateriale side 2: Gipsplater
Elastisitet: Valgfri
Lokalisering: Skjørt uten brann-, trykk eller lydkrav
Funksjon: Valgfritt
Fugebredde: ca. 10mm 
Konstruksjonens oppbygning, side 1: Valgfritt
Konstruksjonens oppbygning, side 2: Valgfritt
Ideelt fugetverrsnitt: Valgfritt
Overflate: Valgfritt
Etterbehandling: Ikke definert
Bruksmiljø: Valgfritt
Andre krav: 

c) Utførelse
Overmalbar fugemasse. 
Fuging rundt tekniske installasjoner. 

Tetting for kanal-/rørdimensjoner eller tekniske 
installasjoner med følgende mål: (Se underposter)

25.245.1.1 Dimensjon 20-110 mm diameter stk 8

25.245.1.2 Dimensjon ø250
Antall stk 4

25.245.1.3 Dimensjon ø315
Antall stk 5
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25.245.1.4 Dimensjon ø400
Antall stk 1

25.245.1.6 Dimensjon 610 x 410 mm
Antall stk 1

25.251 Frittbærende dekker

25.251.1 SF6.199310A
TETTING RUNDT GJENNOMFØRING MED STØPBAR 
MASSE
Konstruksjon: I plasstøpt dekke
Konstruksjonsmateriale: Betong
Type støpbar masse: Valgfri
Lokalisering: Iht. plantegninger VVS
Funksjon: EI60
Gjennomføringselementer: Valgfritt
Utsparingsmål: Se underposter
Konstruksjonens oppbygning: Valgfritt
Påføringsmetode: Valgfritt
Overflate: Valgfritt
Bruksmiljø: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Større eksiterende kvadratiske utsparinger/sjakter i 
dekke som rommer tekniske installasjoner. 

Der det er gjennomgående cellegummi-isolasjon 
må branntetteprodukter være dokumentert for bruk 
i kombinasjon med gjennomgående cellegummi.

Rørtyper av stål samt kanaler skal males (grunnes) 
hvor det er mørtelbaserte tettningsmaterialer som 
kommer i direkte kontakt med rør-/kanalgods

e) Prøving og kontroll
Produktdatablader/godkjenninger for benyttet 
tettemetode skal finnes på byggeplass.

Branntetting for følgende dimensjoner:

25.251.1.3 Dimensjon eksisterende rektangulær utsparing i sjakt 
dimensjon 2200x700
Antall stk 2

25.251.1.4 Dimensjon eksisterende utsparinger
dimensjon 600x800

Antall stk 2
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25.251.2 SF6.199310A
TETTING RUNDT GJENNOMFØRING MED STØPBAR 
MASSE
Konstruksjon: I plasstøpt dekke
Konstruksjonsmateriale: Betong
Type støpbar masse: Valgfri
Lokalisering: Iht. plantegninger VVS
Funksjon: EI60
Gjennomføringselementer: Valgfritt
Utsparingsmål: Se underposter
Konstruksjonens oppbygning: Valgfritt
Påføringsmetode: Valgfritt
Overflate: Valgfritt
Bruksmiljø: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Der det er gjennomgående cellegummi-isolasjon 
må branntetteprodukter være dokumentert for bruk 
i kombinasjon med gjennomgående cellegummi.

Rørtyper av stål samt kanaler skal males (grunnes) 
hvor det er mørtelbaserte tettningsmaterialer som 
kommer i direkte kontakt med rør-/kanalgods

e) Prøving og kontroll
Produktdatablader/godkjenninger for benyttet 
tettemetode skal finnes på byggeplass.

Branntetting for følgende dimensjoner:

25.251.2.1 Dimensjon utsparing ø600 mm  
Antall stk 4

25.251.2.2 Dimensjon utsparing ø730 mm  
stk 4

25.251.2.3 Dimensjon rektangulær utsparing 1300x1100 mm stk 2

25.251.2.4 Dimensjon utsparing 40-110 mm diameter
Antall stk 15

25.251.2.5 Dimensjon utsparing 111-200 mm diameter
Antall stk 8

25.251.2.6 Dimensjon sluk ø75
Antall stk 3
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25.251.3 SF6.199310A
TETTING RUNDT GJENNOMFØRING MED STØPBAR 
MASSE
Konstruksjon: I plasstøpt dekke
Konstruksjonsmateriale: Betong
Type støpbar masse: Valgfri
Lokalisering: Iht. plantegninger VVS
Funksjon: EI60
Gjennomføringselementer: Varmerør til radiatorer
Utsparingsmål: Se underposter
Konstruksjonens oppbygning: Betong
Påføringsmetode: Valgfritt
Overflate: Valgfritt
Bruksmiljø: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Eksisterende radiator-rør gjennom dekke

Rør som er ført gjennom dekke skal rives og fjernes 
i sin helhet. Gjennomføringer og hull etter fjerning 
skal renskes og tettes i henhold til konstruksjonens 
brannklassifisering. 

Underlag:
F-xx-20-02-00-01 - Branntegning Plan 0
F-xx-20-02-01-01 - Branntegning Plan 1

25.251.3.1 Dimensjon diameter 20 mm
Antall stk 56

25.251.4 CH1.2112
HULLTAKING
Materiale: Betong
Metode: Kjerneboring
Lokalisering: Iht. plantegning for utsparinger VVS
Tilgjengelighet: Iht. plantegning for utsparinger VVS
Type konstruksjon/bygningsdel: Betongdekke
Hulldimensjon: Iht. underposter
Toleransekrav: 10 mm
Tykkelse: Dekke 180-280mm
Formål: Til tekniske føringer og komponenter
Oppsamlingssted for avfall: Iht. krav
Andre krav: Nei

25.251.4.1 Dimensjon utsparing 40-110 mm diameter stk 15

25.251.4.2 Dimensjon utsparing 111-200 mm diameter stk 8

25.251.4.3 Dimensjon utsparing ø600mm stk 4
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25.251.4.4 Dimensjon rektangulær utsparing 
1300x1100
Antall stk 2

25.251.4.5 Dimensjon utsparing ø730 mm 
Antall stk 4

25.255 Gulvoverflate

25.255.1 ZB5.81A
FRESING
Areal stk 2
Dekketype: Betongdekke
Dybde: Til og med 10 mm
Lokalisering: Teknisk rom plan 2, iht. plantegning VVS
Jevnhet og struktur: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fresing til lokalt fall rundt sluk. 1m i radius rundt 
sluk. 

25.255.2 TH8.422A
TILPASNING – VANNTETT
Antall stk 1
Gjennomføring: Runde sluk
Lokalisering: Innendørs, 1034 Skyllerom
Beleggmateriale: Vinyl
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder komplett tilpassing av gulvbelegg til
gulvsluk med klemring.
Remontering av klemring skal også være medtatt i

denne post.  

25.255.3 TH8.421A
TILPASNING – VANNTETT
Antall stk 2
Gjennomføring: Rør
Lokalisering: Teknisk rom plan 2
Beleggmateriale: Iht plantegning VVS
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post gjelder tilpasning til sluk i gulv i teknisk rom.
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25.257 Systemhimlinger

25.257.1 RD3.81A
HULLTAKING I SYSTEMHIMLING
Lokalisering: Iht. plantegning VVS
Hull for: Ventiler, rister og sprinklerhoder
Dimensjon: Iht. etterfølgende poster
Himlingstype: Systemhimling 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Eksakte dimensjoner må tilpasses valgte 

produkter
Toleransekrav 10mm

25.257.1.1 Dimensjon kontrollventil/diffusor ø125 mm diameter stk 8

25.257.2 RD3.81A
HULLTAKING I SYSTEMHIMLING
Antall stk 10
Lokalisering: Iht. plantegning VVS
Hull for: Sprinklerhoder
Dimensjon: ø50-60 mm
Himlingstype: Systemhimling 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder tilpasning av systemhimling til eksisterende 
sprinklerhoder. 

Eksakte dimensjoner må tilpasses valgte produkter
Toleransekrav 10mm

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 25 Bygningsm. arb. for VVS: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 25-20 

 Kapittel: 25 Bygningsm. arb. for VVS

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



25.257.3 RD3.1889A
SYSTEMHIMLING
Areal RS
Brannmotstand: Ingen krav
Lydabsorbentklasse: Iht. lydkrav
Lokalisering: Iht. plantegning VVS
Himlingstype: Systemhimling 
Type bæresystem: Valgfritt
Himlingshøyde: 2400mm
Fri montasjehøyde: Valgfritt
Modul: Valgfritt
Overliggende installasjoner: Tekniske intallasjoner
Tilstøtende konstruksjoner: Valgfritt
Overflatebehandling: Iht. øvrige systemhimlinger i bygget
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

OPSJON:

Etablering av systemhimling i følgende soner:

1) WC 0032 og WC 0033
2) HC WC 0042 og WC 0041
3) WC 0057, Dusj 0061, Dusj 0058 og WC 0060 
4) WC 1028
5) WC 1039, WC 1040, WC 1041 og WC 1042
6) WC 1044 og WC 1045

25.264 Takoppbygg

25.264.1 CH1.2990A
HULLTAKING
Materiale: Eksisterende yttertak
Metode: Valgfri
Lokalisering: Iht. plantegning VVS
Tilgjengelighet: Iht. plantegning VVS
Type konstruksjon/bygningsdel: Utvendig takflate
Hulldimensjon: Iht. underposter
Toleransekrav: 10 mm
Tykkelse: Ytterveggselement 
Formål: Inntak/avkast-kanaler ventilasjon
Oppsamlingssted for avfall: Iht. krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Eksakte dimensjoner må tilpasses valgte 

produkter 

25.264.1.1 Hulltaking til kanal med dimensjon 1400 x 1400 mm
Antall stk 4
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25.264.2 SF6.4415009
TETTING RUNDT GJENNOMFØRING MED FERDIG 
PRODUKT
Konstruksjon: Utvendig takflate
Konstruksjonsmateriale: Uspesifisert
Produkt: Iht. produktgodkjenning
Lokalisering: Tek.rom, iht. plantegning VS
Funksjon: tetting mot friluft
Gjennomføringselementer: Inntak/Avkast Ventilasjon
Utsparingsmål: ca. 20-50 mm større en kanal/rørdim.
Konstruksjonens oppbygning: Valgfritt
Utførelsesmetode: Iht. produktgodkjenning
Bruksmiljø: Valgfritt
Andre krav: Nei

25.264.2.1 Dimensjon utsparing 1500 x 1500 mm
Antall stk 4

25.266 Himling og innvendig overflate

25.266.1 CH1.2990A
HULLTAKING
Materiale: Metallhimling
Metode: Valgfri
Lokalisering: Sosial sone 0050
Tilgjengelighet: Iht. plantegning VVS
Type konstruksjon/bygningsdel: Aluminium himling
Hulldimensjon: Iht. underposter
Toleransekrav: 10 mm
Tykkelse: Dekke 15-60mm
Formål: Til tekniske føringer og komponenter
Oppsamlingssted for avfall: Iht. krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder nye hull i eksisterende 
aluminiumshimling i sosial sone 0050

25.266.1.1 Hulltaking til ventil med dimensjon 160 mm diameter

Antall stk 2

25.266.1.2 Hulltaking til radiator-rør med dimensjon 160 mm 
diameter
Antall stk 4

25.266.2 Posten gjelder tilpasning av eksisterende hull i 
eksisterende aluminiumshimling i sosial sone 0050 til 
nye ventiler med dimensjon ø160.
Antall stk 8
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26 Bygningsm. arb. for elektro

Teknisk beskrivelse.

Denne beskrivelsen er basert på NS3420 (202401)  med 
veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til 
de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte 
delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med 
versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel 
standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved 
uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor 
tegninger. 

Beskrivende del

Detaljbeskrivelse

ELEKTRO HJELPEARBEIDER

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 26 Bygningsm. arb. for elektro: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 26-1 

 Kapittel: 26 Bygningsm. arb. for elektro

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



26.212 Byggegrop

26.212.8 FV3.11200A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 30,00
Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet
Utførelse: Seksjonsvis utgraving
Graveskråning: Valgfri
Levering av masser: Valgfri
Lokalisering: Grøft fra Anga til kum ved Daga
Formål: Grøft for UPS-tilførsel
Grunnforhold: løsmasser
Restriksjoner: nei
Bunnbredde: 377mm
Grøftedybde: 775
Krav til tilbakefylling: Se andre krav
Krav til komprimering: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Graving av grøft for tilførselskabel til UPS-fordeling 
på Anga bygget.Graves iht til grøftetegning og 
grøftesnitt.
Post inkluderer alt arbeid i forbindelse med utgraving 
(oppmerking, asfaltfresing ol).

Gjennfylling av beskyttelseslag utføres med utgravd 
masse, med forbehold at masse er godkjent iht REN 
9010.
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26.212.9 FS3.1139450200A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT – LENGDE
Prosjektert lengde m 3 4,60
Objekt i grøft: Kabelrør
Type lag: Ledningssone
Type masser/sortering: Sand
Levering av masser: Valgfri
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Uspesifisert
Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert
Lokalisering: Grøft fra Anga til kum ved Daga
Tykkelse: 325mm
Underlag: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Utlegging av masser i ledningssone iht. REN 9010.

26.212.10 FS3.821A
MARKERING I GRØFT
Lengde m 30,00
Type: Plastbånd
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Nedlegging av markeringsbånd.
Ca 15cm over ledningssone.

26.212.11 DB2.121A
GRUNNUNDERSØKELSER – VARSLING AV 
GRUNNEIER – RUND SUM
Rund sum RS
Varslingsfrist: Ved oppdagelse
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Entreprenør skal varsle byggherre dersom leire blir 
oppdaget under graving.

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026
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26.212.12 FV2.522311000A
OPPLASTING OG TRANSPORT AV LØSMASSER - 
FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m 3 5,00
Opplastingssted: Gravested
Type masse: Uspesifisert
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Grøft mellom Anga og Daga
Tippsted: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Opplasting og transport av masse som ikke blir 
benyttet for tilbakelegging. 
Masse blir transportert til egnet deponi.

26.212.13 FS4.14099022A
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT 
KONSTRUKSJON – ANTALL
Antall stk 1
Type utlegging: Uspesifisert
Type masser/sortering: Pukk / singel
Levering av masser: Valgfri
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: -
Type konstruksjon: -
Underlag: -
Nivå/kote: -
Toleranse: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Legging av masser rundt trekkekum iht. 
leverandørspesifikasjon.

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026
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26.212.14 JH2.11900919A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m 2 30,00
Formål: Gjennomkjøringsareal for varelevering
Asfalttype: Valgfri
Nominell steinstørrelse: Valgfri
Lag: Alle lag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: Tilpasset asfaltert område rundt graveområde
Lokalisering: Oppgravd areal
Bindemiddel: -
Steinkvalitet: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Reasfaltering av oppgravd område. Arealet skal 
tilbakestilles til tilsvarende nivå som var før 
oppgraving.

Ferdig asfaltert areal skal flukte med eksisterende 
asfaltert areal rundt gravesonen. Tykkelse tilpassest 
dette. 

26.242 Ikke-bærende innervegger

26.242.3 CH1.2413A
HULLTAKING
Antall stk 30
Materiale: Gips
Metode: Saging
Lokalisering: iht. plantegning
Tilgjengelighet: Påforede vegger med skjult installasjon
Type konstruksjon/bygningsdel: Påforede vegger
Hulldimensjon: Ø73mm
Toleransekrav: Valgfritt
Tykkelse: Ca 12.5mm
Formål: Hulltaking for innfelte veggbokser
Oppsamlingssted for avfall: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Hulltaking i gipsplater for bruk av innfelte veggbokser. 
Plassering der elektriker plasserer innfelte 
veggbokser. 

x) Mengderegler
Mengdereguleres etter medgått

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026
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26.242.4 SH2.2100411400A
BRANNTETTING RUNDT GJENNOMFØRING
Antall tettinger stk 450
Brannmotstand, E eller EI: Uspesifisert
Konstruksjon: Innervegg
Konstruksjonsmateriale: Lettvegg av trestendere og 
gipsplater
Tetningsmateriale: Valgfritt
Lokalisering: Kabelgjennomføringer i innervegger
Funksjon: Branntetting/Lydtetting
Gjennomføringselementer: Kabler
Utsparingsmål: Ø50mm
Konstruksjonens oppbygning: Innervegger
Krav til avstivning: Ikke relevant
Overflate: Valgfritt
Bruksmiljø: Ikke relevant
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Tetting av kabelgjennomføringer utført av elektriker. 
Tetting ved bruk av godkjent fugemasse.

Brann- og lydkrav varierer. 

x) Mengderegler

Mengdereguleres etter medgått
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26.242.5 CH1.2413A
HULLTAKING
Antall stk 450
Materiale: Gips
Metode: Saging
Lokalisering: iht. Plantegninger
Tilgjengelighet: Valgfritt
Type konstruksjon/bygningsdel: Innervegger
Hulldimensjon: Ø40mm-Ø50mm
Toleransekrav: Valgfritt
Tykkelse: 150-200mm
Formål: Kabelgjennomføring i innervegger
Oppsamlingssted for avfall: iht prosjektets 
avfallshåndteringsplan
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Lage til gjennomføringer for kabelføring over hele 
arealet iht plantegninger.
Kabelstiger er tenkt ført til vegg og avsluttes, og ny 
stige påbegynner på andre side. 
Tenkt 4-5 hull Ø40-Ø50mm på hver lokasjon. 

x) Mengderegler
Mengdereguleres etter medgått. 

26.251 Frittbærende dekker

26.251.2 CH1.2112A
HULLTAKING
Antall stk 10
Materiale: Betong
Metode: Kjerneboring
Lokalisering: iht. merkeanvisning fra elektriker
Tilgjengelighet: Som anvist i anbudsunderlaget
Type konstruksjon/bygningsdel: Betongdekke
Hulldimensjon: 50mm
Toleransekrav: Valgfritt
Tykkelse: 200mm
Formål: Hulltaking for gjennomføring av kabler
Oppsamlingssted for avfall: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Kjerneboring for kabelføring gjennom betongdekke. 5 
stk Ø50mm hull pr posisjon, to posisjoner totalt.

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026
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26.251.3 SH2.2123513100A
BRANNTETTING RUNDT GJENNOMFØRING
Antall tettinger stk 10
Brannmotstand, E eller EI: EI 60
Konstruksjon: Etasjeskiller
Konstruksjonsmateriale: Betong
Tetningsmateriale: Valgfritt
Lokalisering: Kabelgjennomføringer i betongdekke
Funksjon: Valgfritt
Gjennomføringselementer: Kabler
Utsparingsmål: Ø50mm
Konstruksjonens oppbygning: Betongdekke
Krav til avstivning: Ikke relevant
Overflate: Valgfritt
Bruksmiljø: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Tetting av kabelgjennomføring i betongdekke. Totalt 
10 Ø50mm hull fordelt på to posisjoner. Tetting ved 
bruk av godkjent fugemasse.

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Sum Kapittel 26 Bygningsm. arb. for elektro: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 26-8 

 Kapittel: 26 Bygningsm. arb. for elektro

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



ORIENTERING ARBEIDSOMFANG

Generelt Riving

Arbeidene omfatter riving og demontering av bygningsdeler, i hovedsak vinduer, dører, innervegger og 
himlinger.

Innvendige dører som tas ut skal lagres på byggeplass. Entreprenøren skal registrere og kontrollere dører for 
mulig gjenbruk før bestilling av nye.
Det henvises til gjeldende riveplaner.

Bygningen inneholder ikke kjente bygningsdeler med innhold av helse- og miljøfarlige stoffer som vil
medføre at bygningsdelene må håndteres som farlig avfall ved riving. 

Arbeider med riving av vegger må utføres slik at man først åpner vegg på 1 side for å avdekke eventuelle 
tekniske føringer.

Entreprenør må sørge for at eksisterende trappekjerner opprettholdes som rømningsvei.

Retningslinjer vedrørende rivningsarbeider:
• Alt arbeid skal utføres med forsiktighet for å unngå skader på eksisterende overflater 
• Alt arbeid må utføres og sikres forsvarlig etter gjeldene forskrifter
• Det må sørges for varsling og avstengning før rivearbeidene starter.
• Eksisterende belegg på gulv og i trapper skal tildekkes før rivearbeidene starter
• Alle materialer, rivningsdeler, boss og avfall fra rivningsarbeidene skal fjernes far byggeplass hvor ikke 

annet er spesifisert.
• Entreprenøren skal medta nødvendig containerleie, transportkostnader, boss/mottak/deponi avgifter o.l 

for å bli kvitt rivemassene
• Alt rivnings- og bygningsavfall skal leveres til godkjent mottak eller deponi iht. gjeldende retningslinjer.
• Det skal anvendes metode for riving som er skånsom for omgivelsene.Ved riving eller knusing som 

medfører støvdannelse skal det anvendes vann eventuelt tilsatt støvbindingsmiddel.

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026
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Generelt Riving

Arbeidene omfatter riving og demontering av himling, vegger, dører og belegg.

I alle poster skal prisene omfatte opplasting, transport og leveringsgebyr til godkjent mottak.
.

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026
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28.232 Ikke-bærende yttervegger

28.232.1 CD3.11224A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – AREAL
Bygningsdel: Ikke-bærende yttervegg
Lokalisering: Se modell
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Deler av yttervegger plan 2, 
teknisk rom
Konstruksjon: Yttervegg
Byggeår: 1990
Materialer: Isolerte alukassetter- Sandwich element
Dimensjon: 150mm
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Demonteres, mellomlagres 
og remonteres. 
Se post 12.232.1

28.233 Glassfasader

28.233.1 CD4.12258A
RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL
Areal m 2 13,00
Bygningsdel: Glassfasade
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Glassfelt i hovedinngang. Se modell
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Valgfritt
Materialer: Glass og aluminium
Byggeår: 1990
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Utsparinger klargjort 
for innsetting av nye glassfelt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Omfatter 3 enheter

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026
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28.233.2 CD4.12520
RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL
Areal m 2 18,00
Bygningsdel: Glasstak
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Glass/ Alu- tak over felles/ sosial sone,   
plan 0
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: -
Materialer: Glass/ alu
Byggeår: 1990
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Rengjort og klar for 
montering av nytt tak
Andre krav: Nei

28.233.3 CD4.12258A
RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL
Areal m 2 16,50
Bygningsdel: Glassfasade
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Glass/ Alu- vegger i felles/ sosial sone,   
plan 0
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Fasade
Materialer: Glass og alu-profiler
Byggeår: 1990
Dimensjon: h= Ca 2400mm
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Fri for feste- og fuge 
midler. Klar for motering av nye glassvegger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Omfatter 2 vegger

28.234 Vinduer, dører, porter

Riving av vinduer og rister i yttervegg

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026
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28.234.1.1 CD4.14318A
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 217
Bygningsdel: Vindu
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Yttervegg plan 0 og 1. 
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Vindu i yttervegg
Materialer: Tre og glass
Byggeår: 1990
Dimensjon: 13x14M og 9x14M
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Utsparinger klargjort 
for innsetting av nye vindu
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: I posten inngår riving/ 
demontering av utvendige beslag samt innvendige 
foringer og listverk, 

28.234.1.2 CD4.14318A
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 24
Bygningsdel: Vindu
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Yttervegg plan 0 og 1. 
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Vindu i yttervegg
Materialer: Tre og glass
Byggeår: 1990
Dimensjon: 13x19M og 9x19M
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Utsparinger klargjort 
for innsetting av nye vindu
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: I posten inngår riving av 
utvendige beslag og innvendig foring og listverk, 
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28.234.1.3 CD4.14318A
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 2
Bygningsdel: Vindu
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Yttervegg plan 1 og 2. 
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Vindu i yttervegg
Materialer: Tre og glass
Byggeår: 1990
Dimensjon: 18x20M
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Utsparinger klargjort 
for innsetting av nye vindu
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: I posten inngår riving av 
utvendige beslag samt innvendig foring og listverk, 

28.234.1.4 CD4.14318A
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Vindu
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Yttervegg plan 2 
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Vindu i yttervegg
Materialer: Tre og glass
Byggeår: 1990
Dimensjon: 12x16M
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Utsparinger klargjort 
for innsetting av nye vindu
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: I posten inngår riving av 
utvendige beslag og innvendig foring og listverk, 
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28.234.1.5 CD4.14318A
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Vindu
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Yttervegg plan 0
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Vindu i yttervegg
Materialer: Tre og glass
Byggeår: 1990
Dimensjon: 30x28M
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Utsparinger klargjort 
for innsetting av nye vindu
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: I posten inngår riving av 
utvendige beslag og innvendig foring og listverk, 

28.234.1.6 CD4.14318A
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 22
Bygningsdel: Vindu
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Yttervegg plan 0 og 1.
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Vindu i yttervegg
Materialer: Tre og glass
Byggeår: 1990
Dimensjon: 6x26M
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Utsparinger klargjort 
for innsetting av nye vindu
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: I posten inngår riving av 
utvendige beslag og innvendig foring og listverk, 
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28.234.1.7 CD4.14318A
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 2
Bygningsdel: Vindu
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Yttervegg plan 1.
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Vindu i yttervegg
Materialer: Alu og glass
Byggeår: 1990
Dimensjon: 24x26M
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Utsparinger klargjort 
for innsetting av nye vindu
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: I posten inngår riving av 
utvendige beslag og innvendig foring og listverk, 

28.234.1.8 CD4.14998A
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 28
Bygningsdel: Rister i yttervegg
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Yttervegg plan 0 og 1. 
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Rister i yttervegg
Materialer: Metall
Byggeår: 1990
Dimensjon: 13x8M og 13x14M
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Utsparinger klargjort 
for innsetting av nye vinduer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: I posten inngår riving av 
utvendige beslag og innvendig foring og listverk, 
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28.234.1.9 CD4.14998A
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 23
Bygningsdel: Rister i yttervegg
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Yttervegg plan 0 og 1. 
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Rister i yttervegg
Materialer: Metall
Byggeår: 1990
Dimensjon: 9x14M, 9x19M og 12x20M
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Utsparinger klargjort 
for innsetting av nye vinduer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: I posten inngår riving av 
utvendige beslag og innvendig foring og listverk, 

Riving av dører i yttervegg

28.234.2.1 CD4.14328A
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 3
Bygningsdel: Dør
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Se modell
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Ytterdør
Materialer: Alu og glass
Byggeår: 1990
Dimensjon: 10x21M og 10x23M
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Utsparinger klargjort 
for innsetting av nye dører
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: I posten inngår riving av 
utvendige beslag og innvendig foring og listverk, 

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 28-9 

 Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



28.234.2.2 CD4.14328A
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 5
Bygningsdel: Dør
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Se modell
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Ytterdør
Materialer: Alu og glass
Byggeår: 1990
Dimensjon: 10x23M
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Utsparinger klargjort 
for innsetting av nye dører
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: I posten inngår riving av 
utvendige beslag og innvendig foring og listverk, 

28.234.2.3 CD4.14328A
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 11
Bygningsdel: Dør
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Se modell
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Ytterdør med sidefelt
Materialer: Alu og glass
Byggeår: 1990
Dimensjon: 14x23M 
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Utsparinger klargjort 
for innsetting av nye dører
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: I posten inngår riving av 
utvendige beslag og innvendig foring og listverk, 

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 28-10 
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28.234.2.4 CD4.14328A
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 9
Bygningsdel: Dør
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Se modell
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Ytterdør med overlys og sidefelt 
på begge sider
Materialer: Alu og glass
Byggeår: 1990
Dimensjon: 22x26M
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Utsparinger klargjort 
for innsetting av nye dører
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: I posten inngår riving av 
utvendige beslag og innvendig foring og listverk, 

28.234.2.5 CD4.14328A
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Dør
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Yttervegg plan 2 
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Ytterdøre enkel 
Materialer: Stål
Byggeår: 1990
Dimensjon: 10x19M
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Utsparinger klargjort 
for innsetting av nye dører
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: I posten inngår riving av 
utvendige beslag og innvendig foring og listverk, 

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 28-11 
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28.234.2.6 CD4.14328A
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Dør
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Dør i hovedinngang
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Ytterdør dobbel
Materialer: Aluminium og glass
Byggeår: 1990
Dimensjon: 23x28M
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Utsparinger klargjort 
for innsetting av nye dører
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: I posten inngår riving av 
utvendige beslag. 

28.235 Utvendig kledning og overflate

28.235.1 Riving av kledning, lekter og vindsperreduk på yttervegg

Ny kledning skal ha samme utforming og rutemønster 
som eksisterende kledning. Dette må registreres og 
nedtegnes før riving starter 
Rund sum RS

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering: 
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 Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



28.235.2 CD4.12268A
RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL
Areal m 2 1250,00
Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Yttervegg plan 0 og 1. 
Tilgjengelighet: God fra stillas
Bygningsdel, spesifisert: Fasadekassetter
Materialer: Stål
Byggeår: 1990
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Fri for festemidler. 
Klar for motering av ny vindsperre, lekter og nye plater
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: I posten inngår også riving 
av lekter og papp.

28.235.3 CD4.12268A
RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL
Areal m 2 48,00
Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Yttervegg plan 0 og 1. 
Tilgjengelighet: God fra stillas
Bygningsdel, spesifisert: Vindusbånd. Beslag mellom 
vinduer
Materialer: Metall
Byggeår: 1990
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Fri for festemidler. 
Klar for motering av ny vindsperre, lekter og nye beslag
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: I posten inngår også riving 
av lekter og papp.

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering: 
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28.235.4 CD4.12268A
RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL
Areal m 2 970,00
Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Yttervegg plan 0, 1 og 2. 
Tilgjengelighet: God fra stillas
Bygningsdel, spesifisert: Fasadeplater
Materialer: Fibersement
Byggeår: 1990
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Fri for festemidler. 
Klar for motering av ny vindsperre, lekter og nye plater
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: I posten inngår også riving 
av lekter og papp.

28.237 Solavskjerming

28.237.1 CD4.14998
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 75
Bygningsdel: Utvendig solskjerming
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Se modell
Tilgjengelighet: Fra stillas
Bygningsdel, spesifisert: Solskjermingskassetter med 
lameller
Materialer: -
Byggeår: 1990
Dimensjon: Bredde kassett ca 3,1m
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Fri for feste- og fuge 
midler.
Andre krav: Nei

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering: 
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28.242 Ikke-bærende innervegger

28.242.1 CD4.12350
RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL
Areal m 2 1250,00
Bygningsdel: Ikke-bærende innervegg
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Plan 0, 1 og 2
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Innervegg
Materialer: Stålstendere, isolasjon, 2 lag gips på begge 
sider
Byggeår: 1990
Dimensjon: Reisverk 95-120mm
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Fri for festemidler, 
fugemasse og lim
Andre krav: Nei

28.242.2 CD4.12350
RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL
Areal m 2 140,00
Bygningsdel: Ikke-bærende innervegg
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Plan 0, 1 og 2
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Innervegg
Materialer: Stålstendere, isolasjon, 2 lag gips på begge 
sider
Byggeår: 1990
Dimensjon: Reisverk 170mm
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Fri for festemidler, 
fugemasse og lim
Andre krav: Nei

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering: 
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28.242.3 CD4.12350
RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL
Areal m 2 530,00
Bygningsdel: Ikke-bærende innervegg
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Plan 0, 1 og 2
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Innervegg
Materialer: Stålstendere, isolasjon, 2 lag gips på begge 
sider
Byggeår: 1990
Dimensjon: Reisverk 100mm
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Fri for festemidler, 
fugemasse og lim
Andre krav: Nei

28.242.4 CD4.12350
RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL
Areal m 2 33,00
Bygningsdel: Ikke-bærende innervegg
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Plan 0, 1 og 2. Se planer
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Innervegg
Materialer: Stålstendere, isolasjon, 1 lag gips på begge 
sider
Byggeår: 1990
Dimensjon: Reisverk 100mm
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Fri for festemidler, 
fugemasse og lim
Andre krav: Nei

28.244 Vinduer, dører, foldevegger

Demontering av dører i innervegg

Entreprenøren har ansvar for lagring av alle dører med 
karmer, vridere, låser etc

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026
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28.244.1.1 CD3.11432
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 153
Bygningsdel: Dør
Lokalisering: Plan 0, 1 og 2
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Innerdører enkel
Konstruksjon: -
Byggeår: 1990
Materialer: Laminat
Dimensjon: 7x21M-11x21M
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: Egnet for gjenbruk
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav: Nei

28.244.1.2 CD3.11432
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Dør
Lokalisering: Plan 0, 1 og 2
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Innerdører enkel
Konstruksjon: -
Byggeår: 1990
Materialer: Stål
Dimensjon: 8x21M
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: Egnet for gjenbruk
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav: Nei

28.244.1.3 CD3.11432
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Dør
Lokalisering: Plan 0, 1 og 2
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Innerdører dobbel
Konstruksjon: -
Byggeår: 1990
Materialer: Laminat
Dimensjon: 20x21M
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: Egnet for gjenbruk
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav: Nei

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering: 
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28.244.1.4 CD3.11432
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 3
Bygningsdel: Dør
Lokalisering: Plan 0, 1 og 2
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Innerdører enkel med glass
Konstruksjon: -
Byggeår: 1990
Materialer: Laminat og glass
Dimensjon: 10x21M
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: Egnet for gjenbruk
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav: Nei

28.244.1.5 CD3.11432
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 10
Bygningsdel: Dør
Lokalisering: Plan 0, 1 og 2
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Innerdører dobbel med glass
Konstruksjon: -
Byggeår: 1990
Materialer: Laminat og glass
Dimensjon: 15x21M og 19x21M
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: Egnet for gjenbruk
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav: Nei

28.244.1.6 CD3.11432
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 8
Bygningsdel: Dør
Lokalisering: Plan 0, 1 og 2
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Innerdører dobbel med glass
Konstruksjon: -
Byggeår: 1990
Materialer: Alu og glass
Dimensjon: 15x21, 19x21 og 21x27M
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: Egnet for gjenbruk
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav: Nei

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering: 
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28.244.1.7 CD3.11432
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 4
Bygningsdel: Dør
Lokalisering: Plan 0, 1 og 2
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Innvendig skyvedør, enkel
Konstruksjon: -
Byggeår: 1990
Materialer: Laminat
Dimensjon: 11x21 og 13x21M
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: Egnet for gjenbruk
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav: Nei

28.244.1.8 CD3.11432
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 2
Bygningsdel: Dør
Lokalisering: Plan 0, 1 og 2
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Innvendig skyvedør, med glass, 
dobbel
Konstruksjon: -
Byggeår: 1990
Materialer: Alu og glass
Dimensjon: 15x21M
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: Egnet for gjenbruk
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav: Nei

28.244.1.10 CD3.61432A
LAGRING AV DEMONTERT BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 182
Bygningsdel: Dør
Lokalisering: På byggeplass
Bygningsdel, spesifisert: Innerdører for evt. remontering
Lagringssted: Lagerhall på byggeplass
Lagringsperiode: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Entreprenøren har ansvar 
for lagring, sortering og uttak av dører som kan 
gjenbrukes. Dører sorteres etter type, mål, farge, 
brannkrav og lydkrav. Dører som gjenbrukes skal 
tilfredsstille nye brann- og lydkrav.

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 
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Riving av vindu i innervegg

28.244.2.1 CD4.14318
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 10
Bygningsdel: Vindu
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Plan 0 og 1
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Innvendig vindu
Materialer: Tre og plexiglass
Byggeår: 1990
Dimensjon: 5x12 og 8x12M
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Fri for festemidler, 
fugemasse og lim
Andre krav: Nei

28.244.2.2 CD4.14318
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 5
Bygningsdel: Vindu
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Se modell
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Innvendig vindu
Materialer: Tre og plexiglass
Byggeår: 1990
Dimensjon: 9x5, 9x7, 9x12 og 9x13M
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Fri for festemidler, 
fugemasse og lim
Andre krav: Nei

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering: 
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28.244.2.3 CD4.14318
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 12
Bygningsdel: Vindu
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Se modell
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Innvendig vindu
Materialer: Tre og plexiglass
Byggeår: 1990
Dimensjon: 12x12, 13x12, 16x12 og 15x13M
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Fri for festemidler, 
fugemasse og lim
Andre krav: Nei

28.244.2.4 CD4.14318
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 2
Bygningsdel: Vindu
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Se modell
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Innvendig vindu
Materialer: Tre og plexiglass
Byggeår: 1990
Dimensjon: 31x8 og 23x13M med skrå topp
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Fri for festemidler, 
fugemasse og lim
Andre krav: Nei

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 
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28.255 Gulvoverflate

28.255.1 CD4.12450
RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL
Areal m 2 1300,00
Bygningsdel: Gulvoverflate
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Gulv plan 0 og 1
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: -
Materialer: Linoleum
Byggeår: 1990
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Rengjort og frtt for 
limrester
Andre krav: Nei

28.255.2 CD4.12450
RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL
Areal m 2 105,00
Bygningsdel: Gulvoverflate
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Gulv plan 0 og 1
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: -
Materialer: Vinyl
Byggeår: 1990
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Rengjort og frtt for 
limrester
Andre krav: Nei

Origo Arkitektgruppe AS - Rambøll AS 21.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering: 

 Prosjekt: Førde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 28-22 

 Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



28.256 Faste himlinger og overflatebehandling

28.256.1 CD4.12460
RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL
Areal m 2 11,00
Bygningsdel: Fast himling
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Himling toaletter
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: -
Materialer: Gipsplater
Byggeår: 1990
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Rengjort og klar for 
montering av ny himling
Andre krav: Nei

28.257 Systemhimlinger

28.257.1 CD4.12470A
RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL
Areal REG 2470,00
Bygningsdel: Systemhimling
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Himling plan 0 og 1
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Systemhimling
Materialer: -
Byggeår: 1990
Dimensjon: 600x1200mm
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klar for montering av 
ny himling
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: I posten inngår fjerning av 
opphengssystemer.
Deler av himling er tatt ned og ligger på bygget.

x) Mengderegler: Posten avregnes
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28.257.2 CD4.12470A
RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL
Areal REG 890,00
Bygningsdel: Systemhimling
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Himling plan 0 og 1
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Perforert metall himling
Materialer: Aluminium
Byggeår: 1990
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Rengjort og klar for 
montering av ny himling
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: I posten inngår fjerning av 
opphengssystemer.
Deler av metall himling er tatt ned og ligger på 
bygget.

x) Mengderegler: Posten avregnes

28.262 Taktekking

28.262.1 CD4.12518A
RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL
Areal m 2 5,00
Bygningsdel: Taktekking
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Område for utvidet teknisk rom, plan 2, 
hovedtak
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: -
Materialer: -
Byggeår: 1990
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Rengjort og klar for 
nye vegger satt på betongdekke
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Omfatter fjerning av beslag, 
tekking, underliggende fallisolasjon.
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28.262.2 CD4.12510A
RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL
Areal m 2 17,00
Bygningsdel: Taktekking
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Tak over teknisk rom mot øst, over plan 2 
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Tekking i område for utvidet 
teknisk rom
Materialer: -
Byggeår: 1990
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klar for nye tekking
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Omfatter fjerning av tekking

28.262.3 CD4.12510A
RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL
Areal m 2 28,00
Bygningsdel: Taktekking
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Skråtak over teknisk rom mot vest, over 
plan 2 
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: -
Materialer: -
Byggeår: 1990
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Rengjort og klar for 
nye vegger satt på betongdekke
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Omfatter fjerning av beslag, 
tekking, underliggende isolasjon og bæring. Klar for 
oppbygging av nye vegger og tak.
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28.265 Gesimser,takrenner og nedløp

28.265.1 CD4.11268
RIVING AV BYGNINGSDEL – LENGDE
Lengde m 345,00
Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Gesims
Tilgjengelighet: God fra stillas/ tak
Bygningsdel, spesifisert: Gesimsbelag hovedtak
Materialer: -
Byggeår: 1990
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Fri for festemidler. 
Klar for motering av nye beslag
Andre krav: Nei

28.265.2 CD4.11268
RIVING AV BYGNINGSDEL – LENGDE
Lengde m 118,00
Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Gesims
Tilgjengelighet: God fra stillas/ tak
Bygningsdel, spesifisert: Gesimsbelag på trappehus og 
ventilasjonsrom
Materialer: -
Byggeår: 1990
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Fri for festemidler. 
Klar for motering av nye beslag
Andre krav: Nei

28.273 Kjøkkeninnredning

For demontering og remontering av kjøkkeninnredning
se kap. 24.273

28.274 Innredning og garnityr for våtrom

For demontering og remontering av innredning og garnityr 
for våtrom se kap. 24.274
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28.275 Skap og reoler

For demontering og remontering av skap og reoler 
se kap. 24.275

Riving fast inventar

28.275.2.1 CD4.14618
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 5
Bygningsdel: Fast innredning
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: PS0025 Undersøkelsesrom. Se modell
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Benkeskap
Materialer: -
Byggeår: 1990
Dimensjon: bdh 450x650x870
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Fri for festemidler.
Andre krav: Nei

28.275.2.2 CD4.14618
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 2
Bygningsdel: Fast innredning
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: PS0025 Undersøkelsesrom. Se modell
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Benkeskap med 5 skuffer
Materialer: -
Byggeår: 1990
Dimensjon: bdh 450x650x870
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Fri for festemidler.
Andre krav: Nei
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28.275.2.3 CD4.14618
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 6
Bygningsdel: Fast innredning
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: PS0025 Undersøkelsesrom. Se modell
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Overskap
Materialer: -
Byggeår: 1990
Dimensjon: bdh 500x330x700
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Fri for festemidler.
Andre krav: Nei

28.284 Balkonger og verandaer

28.284.1 CD4.11268A
RIVING AV BYGNINGSDEL – LENGDE
Lengde m 26,00
Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Se modell
Tilgjengelighet: God fra stillas/ balkong
Bygningsdel, spesifisert: Balkongbeslag
Materialer: -
Byggeår: 1990
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Fri for festemidler. 
Klar for motering av nye beslag
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Omfatter 5 enheter
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28.284.2 CD4.12260
RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL
Areal m 2 26,00
Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Utside av balkongrekkverk
Tilgjengelighet: Fra stillas
Bygningsdel, spesifisert: Fasadeplater
Materialer: Fibersement
Byggeår: 1990
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Fri for festemidler. 
Klar for motering av nye plater
Andre krav: Nei

28.284.3 CD4.12260
RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL
Areal m 2 24,00
Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Innside av balkongrekkverk
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Fasadeplater
Materialer: Fibersement
Byggeår: 1990
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Fri for festemidler. 
Klar for motering av nye plater
Andre krav: Nei
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