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Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 00-2
01 Generell info.

GENERELL INFO

MODELL OG MODENHETSGRAD

Ved oppstart av prosjektet overtok ARK en enkel 3D- modell fra Helse Fgrde som underlag for prosjektering.
Modell er videreutviklet basert pa originale ARK tegninger/tegninger til rammesgknad fra 1987 og
anbudstegninger datert 1989

VEGGER OG DEKKER

Originale RIB anbuds- tegninger ble funnet sent i forprosjektfasen. Det er ikke overenstemmelser mellom RIB
tegninger og ARK tegninger fra 1989, bl. annet dekketykkelser, utstrekning av bygget mm.

Hulltaking i dekke er ikke tatt utfort i proskekteringsfasen, kun provehull i vegger.

Det er lagt inn dekketykkelser som anvist pa originale RIB tegninger, og ellers er bygget modellert etter
originale ARK tegninger og generelle observasjoner pa stedet (+ video/foto-dokumentasjon). Veggnakler er
angitt etter observasjoner av prgvehull og merking av originale ARK tegninger ( SKV1/SKV2..).

Avvik vil forekomme. Prosjekteringsgruppen har ikke oversikt over alle endringer som er gjort pa bygget siden
byggear.

Entreprengr har ansvar for a kontrollere tegninger/modell opp mot eksisterende situasjon underveis i
rive/byggeperioden. Avvik meldes fortlapende til prosjekteringsgruppen, slik at underlag kan oppdateres.

MALSETTING PA TEGNIG
Tegninger er malsatt med aksemal og hovedmal, samt mal pa kritiske steder med begrenset plass.
Bygging av nye vegger ma falge bygningens logikk/struktur og ikke nadvendigvis mal pa tegning.

Hele prosjektet baserer seg pa a beholde/og gjenoppbygge mest mulig av den originale
utformingen/detaljeringen av bygget, bade innvendig og utvendig.

SANITAERUTSTYR

Saniteerutstyr vises pd ARK tegninger, men medtas i RIV leveranse. Plassering er satt ut fra tegningsunderlag
og stedvis kontroll pa stedet. Avvik pa plassering kan forekomme. Entreprengr har ansvar for kontrolimal av
posisjon.

FDV AV EKSISTERENDE KOMPONENTER
Det finnes ingen FDV-dokumentasjon pa eksisterende materialer/bygningskomponenter i bygget.

MERKING | MODELL
Eksisterende komponenter er merket med MMI 500E. Eksisterende innerdgrer som blir stdende er
eksempelvis ogsa merket med 00 244 i typenavn pa tegning og i modell, mens de nye er merket med 244.

Eksisterende komponenter vil bli synkronisert mot dRofus, men uten ytterligere merking.

Entreprengr har tilgang til IFC til, men tegning gar fremfor modell ved avvik.
IFC modell anses som veiledende.
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Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 01-1

GENERELT

Prosjektet gjelder rehabilitering / ombygging av Anga-bygget.

Bygget ble oppfart som psykiatrisk klinikk og ble ferdigstilt og tatt i bruk i 1990.
Bygget gar over 2 plan med teknisk rom pa taket.

2 hovedflayer sammenbundet med hovedtrapperom og fellesomrader.

Arbeidene omfatter utskifting av alle vinduer i ytervegg, innvendig paforing av yttervegg, endret rominndeling
med tilhgrende tilpassninger av gulvoverflate og himling.

Generelt gjelder at hovedentreprengr skal sgrge for alle nadvendig rigg og drift for egne og
underentreprengrers arbeid. | tillegg til hovedposter for komplett rigg og drift skal hovedentreprengren prise
en del enkeltposter for & identifisere kostnader for dette arbeidet.

Arbeidstid
Arbeid kan foregd i tidsrommet kl 07-18 pa hverdager. Dersom det er behov for & arbeide ut over disse
tidsrom, ma entreprengren selv sarge for ngdvendige tillatelser.

Stay
Entreprengren plikter & overholde generelle begrensningskrav vedrgrende anleggstay.

Fremdrift/skift

Arbeidene skal utfares i lopet av 2026-2027, med ferdigstilling og innflytting ila. desember 2027

Alle kostnader forbundet med evntuelt overtids-/skiftarbeid, administrasjon, overtidsbetaling m.m. skal vaere
innkalkulert i tilbudet.

Byaggeplasskontor/garderobe/spis.
Areal som kan benyttes til kontor, spiserom, garderobe og toaletter avklares med byggherre.

Riggplan/stilas/inngjerding

Entreprengr sgrger for ngdvendige stilas, sikring/ tetting og transportanlegg. Det skal tilrettelegges for ut- og
inntransport av materialer og utstyr. Entreprengr skal utarbeide riggplan og innhente nadvendig tillatelser fra
aktuelle myndigheter.

Parkering
Tilgjengelig parkering avklares med byggherre

Fremdriftsplanlegging.

Entreprengrene skal pa bakgrunn av arbeidets omfang lage detaljert fremdriftsplaner. Planene skal
forelegges far kontraktsinngaelse. Det skal lapende utarbeides produksjonstidsplaner. Planen skal dekke 2
ukers produksjon og revideres hver uke. Planen skal vise aktiviteter ned pa dagsniva med stedsangivelse,
oppstart og ferdigstillelse.

Byggemaoter
Byggemagter/befaringer avholdes etter behov. Entreprengren plikter & mate pa byggemgate med ansvarlig

personell.

Naboer.
Entreprengr skal ivareta byggherrens ansvar i henhold til naboloven der disse er naboer til byggeomradet

Teknisk beskrivelse.

Denne beskrivelsen er basert pad NS 3420 (202401) med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene
viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver).
Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger.
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Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS 21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 01-2

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
01.01 Felles rigg og drift
01.01.1 FELLES RIGG OG DRIFT

Dette kapittelet omhandler rigg og drift og er basert pa NS
3420, databaseversjon 202401.

Alle kostnader i forbindelse med etablering, drift og
avvikling av byggeplass skal medtas her.

Krav, ytelser og tekniske rammebetingelser for rigg og drift
er beskrevet i konkurransegrunnlaget:

C - Tekniske rammebetingelser
D - Krav til byggeprosessen

Ytelsene i ovennevnte dokumenter kommer i tillegg til
ytelsene som fglger av NS 3420, gjeldende utgave.

Rund sum RS
01.01.2 AM1.31A

HOVEDBEDRIFT

Rund sum RS

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Se konkurransegrunnlag
del C

01.01.2.1 AM1.824A
KOORDINERENDE YTELSER

Tid RS

Ytelse: Ansvarlig for koordinering i utfgrelsesfasen
Prosjektbeskrivelse: Se anbudsdokumenter

Andre krav:

X) Mengderegler: Posten er gjort om til RS.
Etablering- Planlegging

01.01.5.1 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Planlegging, utarbeidelse
og vedlikehold av
samlet riggplan og -modell for byggeplassen.
Kfr. konkurransegrunnlag.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:

sy



Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 01-3

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

01.01.5.2

01.01.5.3

01.01.5.4

01.01.11.1

01.01.11.2

DIGITAL SAMHANDLING - HOVEDBEDRIFT

Posten omfatter ytelser knyttet til digital samhandling
beskrevet i dokument D. Krav til byggeprosessen.
Digital samhandling, som ikke er medtatt i andre poster.

Rund sum

AJ8.22
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN

Rund sum
Andre krav: Nei

AJ8.23
TILPASNING TIL AVFALLSPLAN

Rund sum
Andre krav: Nei

Tilrigging

AK3.323A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE -
LENGDE

Lengde

Formal: Gjerde

Lokalisering: Se riggplan

Omfang: Se riggplan

Utforelse: Standard 2m byggeplassgjerde

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: komplett byggeplassgjerde

AK3.314
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE -
ANTALL

Antall

Formal: Port i gjerde

Lokalisering: Se riggplan

Omfang: Port for inn- og uttransport
Utforelse: Valgfritt

Andre krav: Nei

RS

RS

RS

stk

360,00

sy

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 01-4

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

01.01.11.3

01.01.11.4

01.01.11.5

01.01.11.6

AK3.314

TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE -
ANTALL

Antall

Formal: Port i gjerde

Lokalisering: Se riggplan

Omfang: Komplett med adgangskontroll

Utforelse: Rondell

Andre krav: Nei

AK3.337
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE -
RUND SUM

Rund sum

Formal: Forhindre skade pa omgivelser, vegetasjon mv.

Lokalisering: Se riggplan
Omfang: Hele byggetiden
Utforelse: Valgfri

Andre krav: Nei

AK3.439A
TILRIGGING AV LOKALER - RUND SUM

Rund sum
Type lokale: Mannskapsrigg

Lokalisering: Se riggplan
Utfarelse: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Se konkurransegrunnlag
del C

AK3.2188
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK
INSTALLASJON

Rund sum

Installasjon: Belysning

Formal: Hele bygge- eller anleggsplassen
Lokalisering: Hele tiltaket

Utfarelse: Valgfritt

Dimensjon/kapasitet: Valgfritt

Andre krav: Nei

stk

RS

RS

RS

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 01-5

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

01.01.11.7 | AK3.2118
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK
INSTALLASJON

Rund sum

Installasjon: Vannforsyning

Formal: Hele bygge- eller anleggsplassen
Lokalisering: Hele tiltaket

Utfarelse: Valgfritt

Dimensjon/kapasitet: Valgfritt

Andre krav: Nei

01.01.11.8 | AKS3.114
KLARGJQRING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum

Type/formal: Plass for avfallshandtering
Lokalisering: Se riggplan
Beskrivelse: Se riggplan

Andre krav: Nei

01.01.11.9 | AK3.439A
TILRIGGING AV LOKALER - RUND SUM

Rund sum

Type lokale: Mgterom, kontor etc.
Lokalisering: Se riggplan
Utforelse: Eksisterende brakkerigg

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder bruk av
eksisterende brakkerigg til kontor, magtereom etc
Se konkurransegrunnlag del C

01.01.11.10 | AK3.433A
TILRIGGING AV LOKALER - RUND SUM

Rund sum

Type lokale: Toaletter
Lokalisering: Se riggplan
Utfarelse: Fritsraende toalettmoduler

Andre krav:

Skal inkludere all ngdvending tilkobling

a) Omfang og prisgrunnlag: Ngdvendig antall toaletter.

RS

RS

RS

RS

sy

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 01-6

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

01.01.11.11

01.01.11.12

01.01.11.13

01.01.11.14

01.01.11.15

AK3.821 .
TILRIGGING FOR AVFALLSHANDTERING
Rund sum

Lokalisering: Valgfri

Type: Valgfritt

Dimensjon: Valgfritt

Sortering: Se kontraktsgrunnlag

Omfang: Se kontraktsgrunnlag

Utfarelse: Valgfritt

Andre krav: Nei

AK3.5323

TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS -
RUND SUM

Rund sum

Type: Lettstillas

Lokalisering: Hele fasaden

Utforelse: Skal inkludere repos for av lasting av materiell
med kran i alle etasje for inn- og uttransport i bygget

Andre krav: Nei

AK3.339
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE -
RUND SUM

Rund sum

Formal: Forhindre skader pa gjenveerende
bygningselementer

Lokalisering: Fasaden

Omfang: Tildekking av gesimser og yttervegger ved
skifte av kledning, vinduer, darer etc.

Utfarelse: Valgfri

Andre krav: Nei

AK3.861
TILRIGGING FOR VINTERARBEIDER

Rund sum
Lokalisering: Hele tiltaket
Andre krav: Nei

AO3.41
RIGGING FOR AVFUKTING

Rund sum

Lokalisering: Hele tiltaket
Omfang: Hele byggetiden
Utfarelse: Valgfritt

Andre krav: Nei

RS

RS

RS

RS

RS

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 01-7

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

01.01.11.20

01.01.11.21

01.01.11.22

01.01.11.23

01.01.11.25

AK3.335

TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE —
RUND SUM

Rund sum

Formal: Fysiske tiltak for hms

Lokalisering: Hele tiltaket

Omfang: Iht. gjeldende regelverk, skal ogsa inkludere
ngdvendig sikring av hull i dekker etter utfart riving/
hultaking. Se SHA plan

Utfarelse: Valgfritt

Andre krav: Nei

AK3.339
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE -
RUND SUM

Rund sum

Formal: Beskytte gulvoverflater som skal bevares
Lokalisering: Se riveplaner

Omfang: Store deler av eksisterende gulvbelegg skal
beholdes. Se riveplaner

Utforelse: Valgfritt

Andre krav: Nei

AK3.339
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE -
RUND SUM

Rund sum

Formal: Beskytte darer som skal bevares
Lokalisering: Se riveplaner

Omfang: Se riveplaner

Utfarelse: Valgfritt

Andre krav: Nei

AK3.339
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE -
RUND SUM

Rund sum

Formal: Beskytte rekkverk som skal bevares
Lokalisering: Se riveplaner

Omfang: Se riveplaner

Utforelse: Valgfritt

Andre krav: Nei

AO2.11
RIGGING FOR BYGGRENHOLD

Rund sum

Lokalisering: Se riveplaner
Utfarelse: Valgfritt

Andre krav: Nei

Nedrigging

RS

RS

RS

RS

RS

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 01-8

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

01.01.11.31

01.01.11.32

01.01.11.33

01.01.11.34

01.01.11.35

AS3.323
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE -
LENGDE

Lengde

Formal: Gjerde
Lokalisering: Se riggplan
Beskrivelse: Standard 2m byggeplassgjerde

Andre krav: Nei

AS3.314
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE -
ANTALL

Antall

Formal: Port i gjerde
Lokalisering: Se riggplan
Beskrivelse: Port for inn- og uttransport

Andre krav: Nei

AS3.314
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE -
ANTALL

Antall

Formal: Port i gjerde
Lokalisering: Se riggplan
Beskrivelse: Komplett med adgangskontroll

Andre krav: Nei

AS3.317
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE -
ANTALL

Antall

Formal: Forhindre skade pa omgivelser, vegetasjon mv.
Lokalisering: Se riggplan
Beskrivelse: -

Andre krav: Nei

AS3.439
NEDRIGGING AV LOKALER - RUND SUM

Rund sum

Type lokale: Mannskapsrigg
Lokalisering: Se riggplan
Beskrivelse: Valgfritt

Andre krav: Nei

stk

stk

stk

RS

360,00

sy

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 01-9

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh. | Mengde Pris

Sum

01.01.11.36 | AS3.2188

INSTALLASJON
Rund sum
Installasjon: Belysning

Lokalisering: Hele tiltaket
Beskrivelse: -

Andre krav: Nei

01.01.11.37 | AS3.2118

INSTALLASJON
Rund sum
Installasjon: Vannforsyning

Lokalisering: Hele tiltaket
Beskrivelse: -

Andre krav: Nei

01.01.11.38 | AS3.114

Rund sum

Lokalisering: Se riggplan
Beskrivelse: Se riggplan

Andre krav: Nei

01.01.11.39 | AS3.439A

Rund sum

Type lokale: Kontor, mgterom etc.
Lokalisering: -
Beskrivelse: -

Andre krav:

Se konkurransegrunnlag del C

01.01.11.40 | AS3.433

Rund sum
Type lokale: Toaletter
Lokalisering: Se riggplan

Andre krav: Nei

NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK

Formal: Hele bygge- eller anleggsplassen

NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK

Formal: Hele bygge- eller anleggsplassen

FJERNING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Type/formal: Plass for avfallshandtering

NEDRIGGING AV LOKALER — RUND SUM

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder avsluttende bruk av
eksisterende brakkerigg til kontor, mgtereom etc

NEDRIGGING AV LOKALER — RUND SUM

Beskrivelse: Fritsraende toalettmoduler

RS

RS

RS

RS

RS

sy

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 01-10

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

01.01.11.41

01.01.11.42

01.01.11.43

01.01.11.44

01.01.11.50

01.01.11.51

AS3.821
NEDRIGGING AV AVFALLSHANDTERINGSANLEGG

Antall

Lokalisering: -
Beskrivelse: -

Andre krav: Nei

AS3.5323
NEDRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER
STILLAS — RUND SUM

Rund sum

Type: Lettstillas
Lokalisering: Hele tiltaket
Beskrivelse: -

Andre krav: Nei

AS3.339
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE -
RUND SUM

Rund sum

Formal: Forhindre skader pa gjenveerende
bygningselementer

Lokalisering: Fasader

Beskrivelse: Fjerne tildekking pa gesimser og yttervegger
ved skifte av kledning, vinduer, dgrer etc.

Andre krav: Nei

AS3.861
NEDRIGGING ETTER VINTERARBEIDER

Rund sum
Lokalisering: Hele tiltaket
Andre krav: Nei

AS3.335

NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE -
RUND SUM

Rund sum

Formal: Fysiske tiltak for hms

Lokalisering: Hele tiltaket

Beskrivelse: -

Andre krav: Nei

AS3.339

NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE —
RUND SUM

Rund sum

Formal: Beskyttelse av gulvoverflater som skal bevares
Lokalisering: Se riveplaner

Beskrivelse: -

Andre krav: Nei

RS

RS

RS

RS

RS

RS

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 01-11
Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
01.01.11.52 | AS3.339
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE -
RUND SUM
Rund sum RS
Formal: Beskyttelse av darer som skal bevares
Lokalisering: Se riveplaner
Beskrivelse: -
Andre krav: Nei
01.01.11.53 | AS3.339
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE —
RUND SUM
Rund sum RS
Formal: Beskyttelse av rekkverk som skal bevares
Lokalisering: Se riveplaner
Beskrivelse: -
Andre krav: Nei
01.01.11.54 | AS3.199A
FJERNING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
Type/formal: Tilbakefgring av areal
Lokalisering: Se riggplan
Beskrivelse: -
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag: Omfatter tilbakefaring av
riggomrader og reetablere planter og treer
01.01.11.55 | AQ1.521
AVSLUTTENDE BYGGRENGJOGRING FOR ALLE
KONTRAKTER — RUND SUM
Rund sum RS
Tidspunkt: Far mgblering
Lokalisering: Hele tiltaket
Type rom: Se plantegninger
Arealangivelse: Hele tiltaket
Krav til renhet: -
Andre krav: Nei
Drift
01.01.12.1 | AM3.33
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE
Rund sum RS

Formal: Gjerde
Lokalisering: Se riggplan
Omfang: -

Andre krav: Nei

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 01-12

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

01.01.12.2

01.01.12.3

01.01.12.4

01.01.12.5

01.01.12.6

01.01.12.7

AM3.34
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Rund sum

Formal: Port i gjerde
Lokalisering: Se riggplan
Omfang: Port for inn- og uttransport

Andre krav: Nei

AM3.34
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Rund sum

Formal: Port i gjerde
Lokalisering: Se riggplan
Omfang: Rondell. Komplett med adgangskontroll

Andre krav: Nei

AM3.37
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Rund sum

Formal: Forhindre skade pa omgivelser, vegetasjon mv.

Lokalisering: Se riggplan
Omfang: Hele byggetiden

Andre krav: Nei

AM3.419

DRIFT AV LOKALER - RUND SUM
Rund sum

Type lokale: Mannskapsrigg
Lokalisering: Se riggplan
Omfang/starrelse: -

Varighet: Hele tiltaket

Andre krav: Nei

AM3.218

DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON
Rund sum

Installasjon: Belysning

Lokalisering: Hele tiltaket

Installasjonens omfang: -

Ytelse: Valgfritt

Andre krav: Nei

AM3.211

DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON
Rund sum

Installasjon: Vannforsyning

Lokalisering: Hele tiltaket

Installasjonens omfang: -

Ytelse: Valgfritt

Andre krav: Nei

RS

RS

RS

RS

RS

RS

sy

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS 21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 01-13

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling
Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

01.01.12.8 | AM3.822
AVFALLSHANDTERING — RUND SUM

Rund sum RS

Lokalisering: Se riggplan
Type avfall: Alt byggavfall
Leveringssted: Godkjent mottak

Andre krav: Nei

01.01.12.9 | AM3.419A
DRIFT AV LOKALER - RUND SUM

Rund sum RS

Type lokale: Gjelder bruk av eksisterende brakkerigg til
kontor, mgtereom etc

Lokalisering: Avklares med HF

Omfang/starrelse: -

Varighet: Hele kontraktes lengde

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder drift av
eksisterende brakkerigg til kontor, mgtereom etc
Se konkurransegrunnlag del C

01.01.12.10 | AM3.413

DRIFT AV LOKALER - RUND SUM
Rund sum RS
Type lokale: Toaletter

Lokalisering: Se riggplan

Omfang/storrelse: Nedvendig antall toaletter
Varighet: Hele kontraktes lgpetid

Andre krav: Nei

01.01.12.12 | AM3.5323
DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS — RUND
SUM

Rund sum RS

Type: Lettstillas
Lokalisering: Hele fasaden
Utfarelse: Valgfritt

Andre krav: Nei

01.01.12.13 | AM3.39
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Rund sum RS

Formal: Forhindre skader pa gjenvaerende
bygningselementer

Lokalisering: Fasader

Omfang: Vedlikeholde og tilpasse tildekking pa gesimser
og yttervegger ved skifte av kledning, vinduer, dorer etc.

Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:

sy



Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 01-14

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

01.01.12.14 | AM3.868
DRIFT FOR VINTERARBEID

Rund sum

Omfang: Alt vinterarbeide
Lokalisering: Hele tiltaket
Snodeponi: Valgfritt

Andre krav: Nei

01.01.12.15 | AO3.421
AVFUKTING — RUND SUM

Rund sum

Lokalisering: Hele tiltaket
Utforelse: Valgfritt

Andre krav: Nei

01.01.12.16 | AO3.221
OPPVARMING AV BYGG UNDER UTFOQRELSE -
RUND SUM

Rund sum

Lokalisering: Hele tiltaket
Utfarelse: Valgfritt

Andre krav: Nei

01.01.12.20 | AM3.35
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Rund sum

Formal: Fysiske tiltak for hms
Lokalisering: Hele tiltaket
Omfang: Iht. gjeldende regelverk

Andre krav: Nei

01.01.12.21 | AM3.39
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Rund sum

Formal: Beskytte gulvoverflater som skal bevares
Lokalisering: Se riveplaner
Omfang: Se riveplaner

Andre krav: Nei

01.01.12.22 | AM3.39
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Rund sum

Formal: Beskytte darer som skal bevares
Lokalisering: Se riveplaner
Omfang: Se riveplaner

Andre krav: Nei

RS

RS

RS

RS

RS

RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:

sy




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 01-15

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

01.01.12.23

01.01.12.25

01.01.12.30

01.01.12.31

01.01.12.32

01.01.14
01.01.14.1

AM3.39
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Rund sum

Formal: Beskytte rekkverk som skal bevares
Lokalisering: Se riveplaner
Omfang: Se riveplaner

Andre krav: Nei

AO2.22
BYGGRENHOLD

Rund sum

Lokalisering: Byggrenhold pa byggeplass og riggplass
Krav til utforelse: | henhold til gjeldende regelverk
Rengjoringsfrekvens: Etter behov

Kontrollmetode: | henhold til gjeldende regelverk

Andre krav: Nei

BRANN og RGMNING
Her medtas i pris alle arbeider med brann- forebygning

som er pakrevet. Med untak av brannvarsling.

Totalt

Kostnader i forbindelse med flytting / transport, gebyrer til
avfallsdeponi inkluderes her dersom det ikke er inkludert
enhetsprisene.

Totalt

RENT og TORT BYGG

Her medtas i pris alle arbeider som er pakrevet for rent og
tart bygg og som ikke er medtatt i andre poster. | henhold
til rutine for rent, tort bygg

Totalt
Telt for midlertidig lagring av gjenbrukskomponenter

AK3.437A
TILRIGGING AV LOKALER - RUND SUM

Rund sum

Type lokale: Isolert lager
Lokalisering: Se riggplan
Utfarelse: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Isolert og fuktsikkert lager
for lagring av gjenbrukskomponenter.

RS

RS

RS

RS

RS

RS

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS 21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 01-16

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling
Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

01.01.14.2 | AM3.417A
DRIFT AV LOKALER - RUND SUM

Rund sum RS

Type lokale: Isolert lager
Lokalisering: Se riggplan
Omfang/starrelse: Iht. behov
Varighet: Hele byggeperioden

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: For lagring av
gjenbrukskomponenter

01.01.14.3 | AS3.437A
NEDRIGGING AV LOKALER - RUND SUM

Rund sum RS

Type lokale: Isolert lager
Lokalisering: Se riggplan
Beskrivelse: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: For lagring av
gjenbrukskomponenter

01.01.15 SCANNING AV BYGGET

Bildebasert registrering (360° bildedokumentasjon) av
bygg, utfart med kamerabasert system, inkl. publisering
og hosting i NavVis IVION eller tilsvarende webbasert
plattform, tilgjengelig via nettleser for navigasjon og
visning

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag: Dette er en opsjon og pris
fares ikke til sum

RS
01.01.16 Endring av entrepriseform.
Kostnader i fom. eventuell overgang fra delt entreprise il
generalentreprise.
Dette er en opsjon og pris skal ikke fgres til sum
Rund sum RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:

sy



Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 01-17

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

01.10
01.10.1

01.10.5.1

01.10.5.2

01.10.5.3

01.10.5.4

01.10.5.5

Egen rigg og drift
EGEN RIGG OG DRIFT

Dette kapittelet omhandler rigg og drift og er basert pa NS
3420, databaseversjon 202401.

Alle kostnader i forbindelse med etablering, drift og
avvikling av byggeplass skal medtas her.

Krav, ytelser og tekniske rammebetingelser for rigg og drift
er beskrevet i dokumentene:

C - Tekniske rammebetingelser

D - Krav til byggeprosessen

Ytelsene i ovennevnte dokumenter kommer i tillegg til
ytelsene som fglger av NS 3420, gjeldende utgave.
Rund sum

Administrasjon for eget kontraktarbeid

AJ1.1
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum
Andre krav: Nei

AM1.11
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum
Andre krav: Nei

AB2
FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum
Andre krav: Nei

AB1
FORSIKRING AV ANSVAR

Rund sum
Andre krav: Nei

AE1
SIKKERHETSSTILLELSE FOR
KONTRAKTSFORPLIKTELSER

Rund sum
Andre krav: Nei

Tilrigging og nedrigging

RS

RS

RS

RS

RS

RS

sy

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 01-18
Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
01.10.11.1 AV1.1
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Hele tiltaket
Andre krav: Nei
01.10.11.3 | AvV4.1
TILRIGGING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Hele tiltaket
Andre krav: Nei
01.10.11.10 | AV5.1
NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS
ETTER EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Hele tiltaket
Andre krav: Nei
01.10.11.11 | AQ1.229
AVSLUTTENDE BYGGRENGJQRING FOR EGET
KONTRAKTARBEID — RUND SUM
Rund sum RS
Tidspunkt: Fagr overlevering
Lokalisering: Hele tiltaket
Type rom: Alle
Arealangivelse: -
Krav til renhet: -
Andre krav: Nei
Drift
01.10.121 | Ava2.1
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR
EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Hele tiltaket
Andre krav: Nei
01.10.15 AU41
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON
Rund sum RS

Dokumentasjonskrav: Krf. anbudsdokumenter
Andre krav: Nei

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 01-19

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

01.10.16

01.10.17

01.10.18

01.10.19

AU2.1
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum
Dokumentasjonskrav: Krf. anbudsdokumenter
Andre krav: Nei

REKLAMASJONSBEFARING

Ved garantitidens utlgp.

Etter godkjent anlegg gar anleggene innien 5 ars
reklamasjonstid. Entreprengren plikter a delta med
minimum en kvalifisert ingenior under
reklamasjonsbefaringen.

Entreprengren stiller med instrumenter for
kontrollmaling som for avleveringsprgven, men det
utfares bare kontroll for de forhold det er innkommet
klage pa, samt eventuelle punkter som ikke

tidligere har kunnet besiktiges.

Garanti frigis nar alle feil er utbedret
Rund sum

DOKUMENTASJON | FORBINDELSE MED
REKLAMASJONSBEFARING

Ved garantitidens utlap.

Etter godkjent anlegg gar anleggene innien 5 ars
reklamasjonstid. Entreprengren plikter & delta med
minimum en saksbehandler/ingenigr under
reklamasjonsbefaringen. Entreprengren stiller med
instrumenter for kontrolimaling som for
avleveringspreven, men det utfares bare kontroll for
de forhold det er innkommet klage pa, samt
eventuelle punkter som ikke tidligere har kunnet
besiktiges.

Garanti frigis nar alle feil er utbedret.

| denne posten medtas ngdvendige kostnader for a &
korrigere evt. feil i dokumentasjonen som er
avdekket i reklamasjonstiden og innleveres i
innleveringsverktayet for FDV.

Rund sum

AQ4.212

OPPLZARING AV BRUKERE OG DRIFTSPERSONELL
Rund sum

Anlegg: Bygningskropp

Personell: Drifts- og vedlikeholdspersonell

Beskrivelse av opplzeringen: |ht. anbudsdokumenter
Oppleeringens varighet: Valgfritt

Andre krav: Nei

RS

RS

RS

RS

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 01-20

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh. | Mengde Pris

Sum

01.10.20 AQ4.41

PROVEDRIFT

Rund sum

Anlegg: Bygningskropp
Beskrivelse: Iht. anbudsdokumenter
Periode: Iht. anbudsdokumenter

Andre krav: Nei

Opsjon

01.10.30.1 | AK3.439A

TILRIGGING AV LOKALER - RUND SUM
Rund sum

Type lokale: Brakkerigg for egne arbeider
Lokalisering: Se riggplan
Utfarelse: Valgfritt

Andre krav:

fores ikke til sum

01.10.30.2 | AM3.419A

DRIFT AV LOKALER - RUND SUM
Rund sum

Type lokale: Brakkerigg for egne arbeider
Lokalisering: Se riggplan
Omfang/storrelse: Valgfritt

Varighet: Hele byggeperioden

Andre krav:

fores ikke til sum

01.10.30.3 | AS3.439A

Rund sum

Type lokale: Brakkerigg for egne arbeider
Lokalisering: Se riggplan
Beskrivelse: -

Andre krav:

tilbakefaring av areal.

a) Omfang og prisgrunnlag: Dette er en opsjon og pris

a) Omfang og prisgrunnlag: Dette er en opsjon og pris

NEDRIGGING AV LOKALER - RUND SUM

a) Omfang og prisgrunnlag: Posten omfatter ogsa

Dette er en opsjon og pris fares ikke til sum

RS

RS

RS

RS

sy

Sum denne side:
Sum Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS 21.05.2026
Prosjekt: Ferde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 03-1

ORIENTERING ARBEIDSOMFANG

Arbeidene omfatter opparbeiding av grusrenne langs fasadene for & beskytte kledning og holde unna
skadedyr.

GENERELT

Denne beskrivelsen er basert pd NS3420 gjeldende utgave, med veiledning. Kodene til de spesifiserende
tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter.

Spesielt henvises til NS 3420.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger

Der NBI har relevante byggdetaljblad for arbeider som skal utfares, skal lgsninger utfares i trad med NBI's
anbefalte Igsninger, med mindre ansvarlig radgiver har utarbeidet egne detaljer som del av tilbudsgrunnlaget.

Entreprengr har et selvstendig ansvar for & gjennomga og kvalitetssikre prosjekteringsgrunnlaget far
igangsettelse, samt & varsle dersom han mener oppretting er pakrevd ut fra fagmessige vurderinger.

153



Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 03-2

Kapittel: 03 Grunnarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

03.219 Andre deler av grunn og fundamenter

03.219.1 FB1.31A
RYDDING AV BUSKAS OG HOGSTAVFALL

Areal

Omrade som skal ryddes: Langs fasade

Beskrivelse av omrddet: Fjerning av planter for etablering
av ca 0,5m bred grusrenne langs alle fasader
Oppsamlingsplass: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: | posten inngéar
mellomlagring og reetablering.
Skadde planter erstattes med tilsvarende type og
starrelse.

Xx) Mengderegler: Posten avregnes

03.219.2 ZB7.91A
RIVING AV FAST DEKKE

Areal

Dekketype: Belegningsstein
Total dybde: Til og med 50 mm
Lokalisering: Langs fasade
Spesielle forhold: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Fjerning av belegningsstein
for etablering av ca. 0,5m bred grusrenne rundt
bygget. All stein lagres for evt. gjenbruk

x) Mengderegler: posten avregnes

03.219.3 FV3.13001A
GROFT — UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde

Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Utforelse: Valgfri

Graveskraning: Valgfri

Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Langs fasade

Formal: : Graving for etablering av ca. 0,5m bred
grusrenne langs fasader

Grunnforhold: -

Restriksjoner: Ingen undergraving av fundamenter
Bunnbredde: Valgfritt

Groftedybde: ca. 200mm

Krav til tilbakefylling: Tilfylling med singel

Krav til komprimering: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Inkluderer levering og
montering av duk i grgftebunn.

X) Mengderegler: Posten avregnes

REG

REG

REG

50,00

30,00

320,00

Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider:

sy

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Obijekt i groft: Ikke noe objekt

Type lag: Gjenfylling

Type massetr/sortering: 16/32

Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Lett komprimering

Kontroll av komprimering: Uspesifisert

Tillatt planhetsavvik:+ 20 mm

Lokalisering: Gjelder tilfylling av grusrenne rundt bygg
Tykkelse: ca 200mm

Underlag: Duk

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag: Synlig overflate

Xx) Mengderegler: Posten avregnes

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 03-3
Kapittel: 03 Grunnarbeider
Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
03.219.4 FS3.1185281304A
UTLEGGING AV LOSMASSER | GROFT — LENGDE
Prosjektert lengde REG 320,00

sy

Sum denne side:

Sum Kapittel 03 Grunnarbeider:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 05-1

Kapittel: 05 Betongarbeider

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

05
05.252

05.252.1

05.252.2

Betongarbeider
Gulv pa grunn, bunnplate
RIB

CH1.2113A
HULLTAKING

Antall

Materiale: Betong

Metode: Saging

Lokalisering: Gulv pa grunn rom dusj 0056 og dusj 0059,
ved aksekryss T/6. Ref. RIV tegning; V-30-20-02-00-02.
Tilgjengelighet: | dagen.

Type konstruksjon/bygningsdel: Gulv pa grunn, armert
betong og isolasjon.

Hulldimensjon: Valgfritt

Toleransekrav: Valgfritt

Tykkelse: 60mm betong og 80mm isolasjon.

Formal: Reifing for bunnledning.

Oppsamlingssted for avfall: Til godkjent depot.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal reifes i gulv pa grunn for pakobling til
eksisterende bunnledning. Fjerning av grus for
etablering av ny bunnledning.

x) Mengderegler
Endret til rund sum. Areal riving vurderes av
entreprengr, tilpasset omlegging av r@r i grunnen.

CD3.27642A

OPPLASTING, TRANSPORT OG LOSSING AV
DEMONTERT BYGNINGSDEL — RUND SUM

Rund sum

Bygningsdel: Gulv pa grunn

Lokalisering: Gulv pa grunn rom dusj 0056 og dusj 0059,
ved aksekryss T/6. Ref. RIV tegning; V-30-20-02-00-02.
Transportavstand: Valgfritt

Bygningsdel, spesifisert: Gulv pa grunn.

Dimensjon: 60mm pastep, 80mm isolasjon, grus

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkludert levering og behandlingsavgift for angitte
masser.
Ikke ferdig, RIV tegningsnummer

RS

RS

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeider:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS 21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 05-2

Kapittel: 05 Betongarbeider
Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

05.252.3 LG1.1232220A
PLASSTGPT NORMALBETONG

Volum RS

Konstruksjonsdel: Gulv pa grunnen

Fasthetsklasse: B30

Bestandighetsklasse: M60

Kloridklasse: Cl 0,40

Utfarelse og kontroll: Utfarelsesklasse 2

Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Gulv pa grunn rom dusj 0056 og dusj 0059,
ved aksekryss T/6. Ref. RIV tegning; V-30-20-02-00-02.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Reetableres lik eksisterende gulv pa grunn.
Komplett konstruksjon inkludert betong, isolasjon,
plastfolie, avtrekking, armering med nett K131 og
stalglatting for belegg.v

x)  Mengderegler
Endret til rund sum. Areal riving vurderes av
entreprengr, tilpasset omlegging av rgr i grunnen.

Sum denne side:

Sum Kapittel 05 Betongarbeider:

sy



Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 07-1
Kapittel: 07 Stalkonstruksjoner

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
07 Stalkonstruksjoner

RIB

sy

Akkumulert Kapittel 07 Stalkonstruksjoner:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 07-2

Teknisk beskrivelse. RIB

Denne beskrivelsen er basert pa NS3420:2024 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser
til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger.
Henvisninger

Det henvises til Helse Farde sine standarddokumenter for forespgrsler som vedlegges denne utlysningen.
Kapittelinndeling

Denne beskrivelse er inndelt etter fglgende;

1.niva (EO1) Entreprise nr.

2.niva (01-28) Kontoplan
3.niva NS 3451:2009 Bygningsdelstabell 3-sifret

Krav:

NS-EN 1990: Palitelighetsklasse( CC/RC) 2
NS-EN 1990: Normal kontroll

NS-EN 1990: Kontrollform utfgrelse 1L2
NS-EN 1090-2: Utfgrelsesklasse EXC2
NS-EN 13670 Utfgrelsesklasse 2

Tegningsliste- RIB

Folgende ugraderte tegninger danner grunnlaget for prising av prosjektet:
B200.20.100 - Forsterkning, dekke plan 01

B200.20.200 - Forsterkning, dekke plan 02

B200.20.300 - Utvidelse bjelke i tak

Folgende modelle danner grunnlaget for prising av prosjektet:
B-1432002-01-EKS.ifc
B-1432002-01-NY.ifc

Ved uoverensstemmelser gjelder tegninger over modell
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Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 07-3

Kapittel: 07 Stalkonstruksjoner

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

07.223 Bjelker

07.223.1 PB1.212A .
BJELKE AV STAL

Samlet masse, inkludert endeplater

Profil: Valseprofil

Utfarelsesklasse: EXC2

Lokalisering: Se tegning B-20-20-02-01-01 og B-20-20-
02-02-01

Dimensjoner: HEA160

Materialegenskaper: S355

Pamonterte komponenter: Endeplate, t=12mm,
stegplater t=8mm, ref. tegning

Antall: 8stk.

Supplering til produksjonsunderlaget: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
NB: Bjelker ma& monteres far det tas utsparinger i
dekke for rarfaringer.

07.223.2 PB1.212A .
BJELKE AV STAL

Samlet masse

Profil: Valseprofil

Utforelsesklasse: EXC2

Lokalisering: Se tegning B-20-20-02-03-01
Dimensjoner: Antatt IPE240

Materialegenskaper: S355

Pamonterte komponenter: Nei.

Antall: 2stk.

Supplering til produksjonsunderlaget: Sveises til
eksisterende bjelke, hele veien rundt profil, a-mal =
3mm, kilsveis.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Pris ma inkludere verifikasjon pa dimensjon pa

Lengde tilpasses posisjon yttervegg.

eksisterende bjelke som bjelken skal fastsveises i.

kg

kg

1117,00

40,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 07 Stalkonstruksjoner:

sy




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS 21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 07-4

Kapittel: 07 Stalkonstruksjoner
Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

07.223.3 PB8.1141
LEVERING AV BOLTER FOR SAMMENSETNING AV
KONSTRUKSJONER — ANTALL

Antall stk 56

Type bolt: Sekskantbolter for ikke-forspente forbindelser
Lokalisering: Se tegning B-20-20-02-01-01 og B-20-20-
02-02-01

Materialegenskaper: 5.8

Korrosjonsbeskyttelse: Valgfritt

Dimensjoner: M12

Andre krav: Nei

07.225 Brannbeskyttelse av beerende konstruksjoner

07.225.1 SH4.41111132331
BRANNISOLERING PA STAL — LENGDE

Lengde m 24,60

Plassering: Inne i oppvarmede omréader
Atmosfaerisk korrosivitetsmiljo: Korrosivitetskategori
C1

Brannmotstand, R: R60

Konstruksjon: Bjelke

Antall sider eksponert: 3

Isolasjonsmateriale: Mineralull

Lokalisering: Se tegning B-20-20-02-01-01 og B-20-20-
02-02-01

Profiltype: HEA160

Godstykkelse: 20mm, leverandgr angir

Kritisk temperatur: 500

Underlag: Primet stalkonstruksjon

Innfesting: Valgfritt

Bruksmilje: Valgfritt

Andre krav: Nei

Sum denne side:

Sum Kapittel 07 Stalkonstruksjoner:

sy



Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 09-1
Kapittel: 09 Murerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
09 Murerarbeider
09.255 Gulvoverflate
09.255.1 Falloppbygging av gulv i nye dusjer
09.255.1.1 | LG6.1132A
AVRETTINGSBETONG — AREAL
Prosjektert areal m? 6,50
Fasthetsklasse: B30
Bestandighetsklasse: M60
Lokalisering: Nye dusjrom plan 0
Tykkelse: 0-30mm
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag:Falloppbygging for vatrom
pa eksisterende betonggulv.
Skal inkludere ngdvedig forarbeid og priming
Ferdig overflate klar for legging av belegg
Omfatter 4 enheter
d) Toleranser: PA
Xx) Mengderegler: Arealet er fordelt pa 4 rom , hvert pa
ca1,7m?
09.255.2 LG6.1132A
AVRETTINGSBETONG - AREAL
Prosjektert areal REG 10,00
Fasthetsklasse: B30
Bestandighetsklasse: M60
Lokalisering: Ved evt. planavvik pa gulv
Tykkelse: Varier
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag:
Skal inkludere ngdvedig forarbeid og priming
Ferdig overflate klar for legging av belegg.
Begrenses til omrader hvor gulvbelegg fjernes.
Se gulvplan
d) Toleranser: PA
x) Mengderegler: Posten avregnes
09.284 Balkonger og verandaer

Tetting balkonggulv plan 1

sy

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 09 Murerarbeider:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 09-2

Kapittel: 09 Murerarbeider

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

09.284.1.1

09.284.1.2

09.284.1.3

CD3.11245A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal

Bygningsdel: Gulvoverflate

Lokalisering: Balkonger

Tilgjengelighet: God

Bygningsdel, spesifisert: Belegningsstein pa balkonggulv
Konstruksjon: Betongdekke

Byggear: 1990

Materialer: -

Dimensjon: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: -

Krav i forbindelse med omgivelser og miljo: -
Sluttilstand for gjenveerende bygningsdeler: Rengjort og
klar for fierning av membran.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder fjerning,
mellomlagring og remontering av belegningsstein pa
balkonggulv
Omfatter 5 enheter

SF1.3111A
FORBEREDENDE ARBEIDER FOR MEMBRAN

Areal

Type arbeid: Rengjaring
Lokalisering: Balkonger
Underlag: Betongdekke

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder fjerning av
eksisterende membran, evt justering av fall, utjevning
av overflate, klargjoring for ny membran.

Omfatter 5 enheter

SF1.330A
MEMBRAN

Areal - utbrettet flate

Materiale: Valgfritt
Lokalisering: Balkonggulv
Underlag: Betongdekke
Antall lag: Valgfritt
Festemetode: Valgfritt
Tykkelse: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Inklusiv oppbrett langs
vertikale flater.
Omfatter 5 enheter

43,00

43,00

45,00

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 09 Murerarbeider:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS

21.05.2026

MERARBEID FOR INNTEKKING AV SLUK SOM ER
EN DEL AV VVS-INSTALLASJONEN

Antall

Lokalisering: Balkonggulv
Type sluk: -

Andre krav: Nei

stk 5

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 09-3
Kapittel: 09 Murerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
09.284.1.4 | SF1.3812

sy

Sum denne side:

Sum Kapittel 09 Murerarbeider:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 10-1

Kapittel: 10 Flisarbeider

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

10
10.242
10.242.1

10.255
10.255.1

Flisarbeider
Ikke-beerende innervegger

NH2.1112234A

FLISLEGGING - AREAL

Areal

Bygningsdel: Vegg

Eksponering: Eksponeringsklasse MX2
Flis: Keramiske fliser

Festemate: Limmartel (tykksettingslim)
Lokalisering: Over kjgkkenbenker. Se modell
Underlag: Gipsplater

Flistype: Porcellanato flis, 12mm, 100x100mm
Flislagets totale tykkelse: -

Festemasse: Valgfritt

Fugemasse: Valgfritt

Fugebredde: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Det medregnes inntil 5 ulike
fargevarianter.
Omfatter 6 enheter

c) Utfarelse: Fliser i hayde ca 500mm over benkeplate
eller opp til underkant overskap. Lengde som
benkeplater

Gulvoverflate

NH7.4111A
OVERFLATEBEHANDLING AV FERDIG
FLISKONSTRUKSJON - AREAL

Areal

Bygningsdel: Gulv
Lokalisering: Flislagt gulv i inngang/ trapperom
Behandlingsmaéte: Tilpasset eksisterende flistype

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Omfatter rengjgring og
overflatebehandling av eksisterende gulvfliser og
fuger

20,00

300,00

sy

Sum denne side:

Sum Kapittel 10 Flisarbeider:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-1

ORIENTERING ARBEIDSOMFANG TOMRERARBEIDER

Arbeidene omfatter levering og montering av:
- Fasadekledning

- Innv péforing yttervegg

- Nye innervegger

- Nye darer og vindu utvendig og innvendig

GENERELT

Denne beskrivelsen er basert pa NS3420 gjeldende utgave, med veiledning. Kodene til de spesifiserende
tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter.

Der NBI har relevante byggdetaljblad for arbeider som skal utfgres, skal lasninger utfgres i trdd med NBI's
anbefalte lgsninger, med mindre ansvarlig radgiver har utarbeidet egne detaljer som del av tilbudsgrunnlaget.

Bygningsmessige arbeider skal utfares etter produsenters og leverandgrers anvisninger, slik at garantier
oppnas. Garantier for materialer, produkter og utfarte arbeider skal overleveres byggherren sammen med
FDV-fokumentasjon ved ferdigtillelse.

Entreprengr har et selvstendig ansvar for & giennomga og kvalitetssikre prosjekteringsgrunnlaget for
igangsettelse, samt & varsle dersom han mener oppretting er pakrevd ut fra fagmessige vurderinger.

Entreprengr skal spesielt gjennomgé og kvalitetssikre dimensjonering og innfesting av de beskrevne
bygningselementer, herunder vinduer, glass, profiler, beslag etc.
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Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 12-2

Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

12.232
12.232.1

12.232.1.1

Ikke-baerende yttervegger

CD3.11224A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal

Bygningsdel: Ikke-baerende yttervegg

Lokalisering: AVC.028 Yttervegg i teknisk rom plan 2
Tilgjengelighet: God

Bygningsdel, spesifisert: Isolerte alukassetter festet til
stalsgyler

Konstruksjon: -

Byggear: 1990

Materialer: -

Dimensjon: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: -

Krav i forbindelse med omgivelser og miljo: -
Sluttilstand for gjenveerende bygningsdeler: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Omfatter demontering og
remontering av Isolerte alukassetter- Sandwich
element mellom sgyler i yttervegg for ut- og
inntransport av ventilasjonsanlegg.

Mellomlagres pa bygggeplass.

BE3.1299999A
YTTERVEGG UTEN UTVENDIG KLEDNING

Areal

Brannmotstand: Som eksisterende
Varmegjennomgang: Som eksisterende
Luftlydisolasjon: Som eksisterende

Lokalisering: AVC.028 Yttervegg i teknisk rom plan 2
Belastning: -

Krav til innvendig flate: -

Elementhoyde: Som eksisterende

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder supplering av
isolerte alukassetter- Sandwich element, for utvidet
vent.rom

b) Materialer: Som eksisterende

123,00

33,00

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-3
Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.232.2 BE3.214918881111888812A
YTTERVEGG MED BARESYSTEM AV TRE ELLER
TYNNPLATEPROFILER - UTEN UTVENDIG
KLEDNING
Areal m? 20,00

Vindsperre — ytterste lag: Vindsperreduk medtatt i
annen post

Vindsperre — innerste lag: Underkledning av plater pa
vertikale flater utvendig {QK5.216210}

Utvendig utlekting: Uten utlekting

Isolasjon i utvendig utlekting: Uten isolasjon
Baeresystem: Lastbaerende bindingsverk av
tynnplateprofiler av stal — rett yttervegg {PJ1.2119314241}
Isolasjon i baeresystem: Isolering av vegg
{SB1.11121146}

Dampsperre: Dampsperresjikt {SF1.111112}
Innvendig utlekting: Uten innvendig utlekting
Isolasjon i innvendig utlekting: Uten isolasjon
Innvendig underkledning: Uten innvendig
underkledning

Innvendig kledning: Ubehandlede plater pa vertikal
flate innvendig {QK5.31622}

Lokalisering: AVC.029 Hevet del av vent. rom
Elementhoyde: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Utvendig kledning, se
annen post

Vindsperre — ytterste lag: Vindsperreduk medtatt i
annen post

Vindsperre — innerste lag:

QK5.216210

UNDERKLEDNING AV PLATER PA VERTIKAL FLATE
UTVENDIG

Materiale: Gipsplater til utendgrs bruk
Overflatebehandling: Ubehandlet

Utfarelse: Valgfri

Bygningsdel: Yttervegg

Type flate: -

Andre krav: Nei

sy

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-4
Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

Utvendig utlekting: Uten utlekting
Isolasjon i utvendig utlekting: Uten isolasjon
Baeresystem:

PJ1.2119314241

LASTB/ZARENDE BINDINGSVERK AV
TYNNPLATEPROFILER AV STAL — RETT
YTTERVEGG

Utfarelsesklasse:-

Atmosfaerisk korrosivitetsmiljo: Korrosivitetskategori
C3

Steghoyde: 150 mm

Godstykkelse: 1,0 mm

Senteravstand stendere: 600 mm

Profil: Med slisser i steg
Materialegenskaper: -

Vegghoyde: Ca.1500mm

Underlag for: Plater

Supplering til produksjonsunderlaget: -

Andre krav: Nei

Isolasjon i baeresystem:

SB1.11121146

ISOLERING AV VEGG

Type konstruksjon: Yitervegg med luftet kledning
Montasje: | bindingsverk av tynnplateprofiler av stal
Isolasjonsmateriale: Mineralull (MW) som plate eller rull
Tykkelse: 150 mm

Krav til fysiske egenskaper: -

Andre krav: Nei

Dampsperre:

SF1.111112

DAMPSPERRESJIKT

Plassering: P& bindingsverk av tre

Type dampsperre: Dampsperre av plastfolie
Skjotemetode: Klemming med platekledning
Tykkelse: 0,15mm

sd-verdi: -

Innfesting: Valgfritt

Andre krav: Nei

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 12-5

Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

12.232.4

Innvendig utlekting: Uten innvendig utlekting
Isolasjon i innvendig utlekting: Uten isolasjon

Innvendig underkledning: Uten innvendig
underkledning

Innvendig kledning:

QK5.31622

UBEHANDLEDE PLATER PA VERTIKAL FLATE
INNVENDIG

Platemateriale: Gipsbaserte plater

Utfarelse: Skrudd

Antall lag: 1

Bygningsdel: Yttervegg

Underlag: -

Type flate: -

Andre krav: Nei

BE3.214918881411888812A

YTTERVEGG MED BARESYSTEM AV TRE ELLER
TYNNPLATEPROFILER - UTEN UTVENDIG
KLEDNING

Areal

Vindsperre — ytterste lag: Vindsperreduk medtatt i
annen post

Vindsperre — innerste lag: Underkledning av plater pa
vertikale flater utvendig {QK5.216210}

Utvendig utlekting: Uten utlekting

Isolasjon i utvendig utlekting: Uten isolasjon
Baeresystem: Lastbaerende bindingsverk av
tynnplateprofiler av stal — rett yttervegg {PJ1.2119314941}
Isolasjon i baeresystem: Isolering av vegg
{SB1.11121146}

Dampsperre: Dampsperresjikt {SF1.112112}
Innvendig utlekting: Uten innvendig utlekting
Isolasjon i innvendig utlekting: Uten isolasjon
Innvendig underkledning: Uten innvendig
underkledning

Innvendig kledning: Ubehandlede plater pa vertikal
flate innvendig {QK5.31622}

Lokalisering: AVC.029 Tetting av eksisterende
utsparinger i yttervegg

Elementhoyde: Varierer

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Utvendig kledning, se
annen post

35,00

sy

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-6
Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

Vindsperre — ytterste lag: Vindsperreduk medtatt i
annen post

Vindsperre — innerste lag:

QK5.216210

UNDERKLEDNING AV PLATER PA VERTIKAL FLATE
UTVENDIG

Materiale: Gipsplater til utendgrs bruk
Overflatebehandling: Ubehandlet

Utfarelse: Valgfri

Bygningsdel: Yttervegg

Type flate: -

Andre krav: Nei

Utvendig utlekting: Uten utlekting

Isolasjon i utvendig utlekting: Uten isolasjon
Baeresystem:

PJ1.2119314941

LASTBZARENDE BINDINGSVERK AV
TYNNPLATEPROFILER AV STAL — RETT
YTTERVEGG

Utforelsesklasse:-

Atmosfeerisk korrosivitetsmiljo: Korrosivitetskategori
C3

Steghgyde: 150 mm

Godstykkelse: Som eksisterende
Senteravstand stendere: 600 mm

Profil: Med slisser i steg
Materialegenskaper: -

Vegghoyde: Ca.2100mm

Underlag for: Plater

Supplering til produksjonsunderlaget: -

Andre krav: Nei

Isolasjon i baeresystem:

SB1.11121146

ISOLERING AV VEGG

Type konstruksjon: Yitervegg med luftet kledning
Montasje: | bindingsverk av tynnplateprofiler av stél
Isolasjonsmateriale: Mineralull (MW) som plate eller rull
Tykkelse: 150 mm

Krav til fysiske egenskaper: -

Andre krav: Nei

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-7
Kapittel: 12 Tomrerarbeider
Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

Dampsperre:

SF1.112112

DAMPSPERRESJIKT

Plassering: Pa bindingsverk av tynnplateprofiler av stal
Type dampsperre: Dampsperre av plastfolie
Skjotemetode: Klemming med platekledning

Tykkelse: 0,15mm

sd-verdi: -

Innfesting: Valgfritt

Andre krav: Nei

Innvendig utlekting: Uten innvendig utlekting
Isolasjon i innvendig utlekting: Uten isolasjon

Innvendig underkledning: Uten innvendig
underkledning

Innvendig kledning:

QK5.31622

UBEHANDLEDE PLATER PA VERTIKAL FLATE
INNVENDIG

Platemateriale: Gipsbaserte plater

Utforelse: Skrudd

Antall lag: 1

Bygningsdel: Yttervegg

Underlag: -

Type flate: -

Andre krav: Nei

Apning i eksisterende yttervegg for nye vindu

Eksisterende rister i yttervegg skal erstattes med nye
vindu.

Originale arkitekttegninger viser at rister i yttervegg er satt
i fasadekledning uten gjennomgaende utsparing.

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 12-8

Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

12.232.5.1

12.232.5.2

PJ7.18213A
APNING | IKKE-LASTB/AERENDE BINDINGSVERK AV
TYNNPLATEPROFILER AV STAL

Antall

Atmosfaerisk korrosivitetsmiljo: Korrosivitetskategori
C3

Lokalisering: Yitevegg hvor det er fasaderister

Apning for: Nye vindu

Mal pa apning: 13x8M

Profiltyper i bindingsverk: Stalprofiler for yttervegg
Profildimensjon i bindingsverk: Antatt dimensjon 150mm
Forsterkning: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gijelder nye utsparinger for vinduer i yttervegg. Klar
for innsetting av nye vindu

PJ7.18213A
APNING | IKKE-LASTB/AERENDE BINDINGSVERK AV
TYNNPLATEPROFILER AV STAL

Antall

Atmosfaerisk korrosivitetsmiljo: Korrosivitetskategori
C3

Lokalisering: Yitevegg hvor det er fasaderister

Apning for: Ny vindu

Mal pa apning: 13x14M

Profiltyper i bindingsverk: Stalprofiler for yttervegg
Profildimensjon i bindingsverk: Antatt dimensjon 150mm
Forsterkning: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gijelder nye utsparinger for vinduer i yttervegg. Klar
for innsetting av nye vindu

stk

stk

26

sy

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 12-9

Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

12.232.5.3

12.232.5.4

PJ7.18213A
APNING | IKKE-LASTB/AERENDE BINDINGSVERK AV
TYNNPLATEPROFILER AV STAL

Antall

Atmosfaerisk korrosivitetsmiljo: Korrosivitetskategori
C3

Lokalisering: Yitevegg hvor det er fasaderister

Apning for: Ny vindu

Mal pa apning: 9x14M

Profiltyper i bindingsverk: Stalprofiler for yttervegg
Profildimensjon i bindingsverk: Antatt dimensjon 150mm
Forsterkning: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gijelder nye utsparinger for vinduer i yttervegg. Klar
for innsetting av nye vindu

PJ7.18213A
APNING | IKKE-LASTB/AERENDE BINDINGSVERK AV
TYNNPLATEPROFILER AV STAL

Antall

Atmosfaerisk korrosivitetsmiljo: Korrosivitetskategori
C3

Lokalisering: Yitevegg hvor det er fasaderister

Apning for: Ny vindu

Mal pa apning: 9x19M

Profiltyper i bindingsverk: Stalprofiler for yttervegg
Profildimensjon i bindingsverk: Antatt dimensjon 150mm
Forsterkning: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder nye utsparinger for vinduer i yttervegg. Klar
for innsetting av nye vindu

stk

stk

16

sy

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS 21.05.2026
Prosjekt: Ferde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-10
234 Vinduer, darer, porter

ORIENTERING ARBEIDSOMFANG D@R- OG VINDUSARBEIDER

Arbeidene omfatter levering og montering av:

- Nye vinduer utvendig. Karm og rammer i tre med aluminiumsbekledning
- Alle vinduer skal ha samme mal og form som eksisterende

- Nye ytterdarer.

GENERELT

Der NBI har relevante byggdetaljblad for arbeider som skal utfares, skal lgsninger utfares i trad med NBI's
anbefalte Igsninger, med mindre ansvarlig radgiver har utarbeidet egne detaljer som del av tilbudsgrunnlaget.

Bygningsmessige arbeider skal utfares etter produsenters og leverandgrers anvisninger, slik at garantier
oppnas. Garantier for materialer, produkter og utfarte arbeider skal overleveres byggherren sammen med
FDV-fokumentasjon ved ferdigtillelse.

Entreprengr har et selvstendig ansvar for & gjennomga og kvalitetssikre prosjekteringsgrunnlaget far
igangsettelse, samt & varsle dersom han mener oppretting er pakrevd ut fra fagmessige vurderinger.

Entreprengr skal spesielt gjennomga og kvalitetssikre dimensjonering og innfesting av de beskrevne
bygningselementer, herunder vinduer, glass, profiler, beslag etc.

153



Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 12-11

Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

12.234.2.1

Vinduer i yttervegg

Vindusprofiler skal utferes med heltre karm og ramme,
utvendig kledd med aluminium.

Karm og ramme leveres ferdig malt. Farge avklares med
arkitekt.

Farge pa utvendig aluminium avklares med arkitekt.

Det gis pris for fem alternative farger

Type/farge pa glass avklares med ARK far produksjon.
Det skal veere minimalt med farge og refleksjoner i
glasset. Det skal fremlegges ulike prgver pa glasskvalitet
far endelig bestilling.

Innvendige utforinger og listverk leveres i lakket bgk.
Glanstall for lakk avklares med arkitekt

RI2.113993158189800A
VINDU

Antall

Omfang: Levering og innsetting

Type: Ett-fags vindu. Innadslaende vipp/drei
Vindusbetegnelse: V3

Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: Ingen krav

Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Lydreduksjonskrav Rw + Ctr = 33 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav

Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: Yttervegg. Se plantegning

Vindu type nr.: DVZ.065

Dimensjon: 13x14M

Krav til glass: | henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i

bygg
Karm: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Se vindusskjema
| posten inngar las med vaktmesterngkkel
Posten omfatter ogsa fuging, innvendig foring og
belistning i lakket bak. Glanstall avklares med ARK

b) Materialer: Karm og ramme i malt tre. Kledd med
aluminium
Det medtas inntil 5 fargevarianter.
Endelig farge avklares med arkitekt

e) Praving og kontroll: Alle apninger kontrolimales far
bestilling av vinduer

stk

204

sy

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-12
Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.234.2.2 | RI2.113993158189800A
VINDU
Antall stk 44

Omfang: Levering og innsetting

Type: Ett-fags vindu. Innadslaende vipp/drei
Vindusbetegnelse: V3

Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: Ingen krav

Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Lydreduksjonskrav Rw + Ctr = 33 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav

Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: Yttervegg. Se plantegning

Vindu type nr.: DVZ.069

Dimensjon: 9x14M

Krav til glass: | henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i

bygg
Karm: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Se vindusskjema
| posten inngar las med vaktmesterngkkel.
Posten omfatter ogsa fuging, innvendig foring og
belistning i lakket bok. Glanstall avklares med ARK

b) Materialer: Karm og ramme i malt tre. Kledd med
aluminium.
Det medtas inntil 5 fargevarianter.
Endelig farge avklares med arkitekt

e) Prgving og kontroll: Alle apninger kontrolimales far
bestilling av vinduer

sy

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-13
Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.234.2.3 | RI2.113993158189800A
VINDU
Antall stk 20

Omfang: Levering og innsetting

Type: Ett-fags vindu. Innadslaende vipp/drei
Vindusbetegnelse: V3

Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: Ingen krav

Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Lydreduksjonskrav Rw + Ctr = 33 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav

Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: Yttervegg. Se plantegning

Vindu type nr.: DVZ.067

Dimensjon: 13x19M

Krav til glass: | henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i

bygg
Karm: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Se vindusskjema
| posten inngar Ias med vaktmesterngkkel
Posten omfatter ogsa fuging, innvendig foring og
belistning i lakket bok. Glanstall avklares med ARK

b) Materialer: Karm og ramme i malt tre. Kledd med
aluminium
Det medtas inntil 5 fargevarianter.
Endelig farge avklares med arkitekt

e) Prgving og kontroll: Alle apninger kontrolimales far
bestilling av vinduer

sy

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-14
Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.234.2.4 | RI2.113993158189800A
VINDU
Antall stk 3

Omfang: Levering og innsetting

Type: Ett-fags vindu. Innadslaende vipp/drei
Vindusbetegnelse: V3

Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: Ingen krav

Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Lydreduksjonskrav Rw + Ctr = 33 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav

Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: Yttervegg. Se plantegning

Vindu type nr.: DVZ.068

Dimensjon: 9x19M

Krav til glass: | henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i

bygg
Karm: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Se vindusskjema
| posten inngar las med vaktmesterngkkelPosten

omfatter ogsa fuging, innvendig foring og belistning i

lakket bok. Glanstall avklares med ARK

b) Materialer: Karm og ramme i malt tre. Kledd med
aluminium
Det medtas inntil 5 fargevarianter.
Endelig farge avklares med arkitekt

e) Prgving og kontroll: Alle apninger kontrolimales far
bestilling av vinduer

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-15
Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.234.2.5 | RI2.113993158189800A
VINDU
Antall stk 2

Omfang: Levering og innsetting

Type: Ett-fags vindu, fast

Vindusbetegnelse: V3

Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: Ingen krav

Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Lydreduksjonskrav Rw + Ctr = 33 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav

Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: Yttervegg. Se plantegning

Vindu type nr.: DVZ.064

Dimensjon: 13x9M

Krav til glass: | henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i

bygg
Karm: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Se vindusskjema
Posten omfatter ogsa fuging, innvendig foring og
belistning i lakket bok. Glanstall avklares med ARK

b) Materialer: Karm og ramme i malt tre. Kledd med
aluminium
Det medtas inntil 5 fargevarianter.
Endelig farge avklares med arkitekt

e) Prgving og kontroll: Alle apninger kontrolimales far
bestilling av vinduer

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-16
Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.234.2.6 | RI2.113993218189800A
VINDU
Antall stk 2

Omfang: Levering og innsetting

Type: 3-fags 1-rams vindu. Apning gvre midtfelt
Vindusbetegnelse: V3

Materiale: Aluminium

Brannmotstand: Ingen krav

Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Lydreduksjonskrav Rw + Ctr = 33 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav

Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: Yttervegg. Se plantegning

Vindu type nr.: DVZ.066

Dimensjon: 18x20M

Krav til glass: | henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i

bygg
Karm: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Se vindusskjema
Posten omfatter ogsa fuging, innvendig foring og
belistning i lakket bok. Glanstall avklares med ARK

b) Materialer: Karm og ramme i malt tre. Kledd med
aluminium
Det medtas inntil 5 fargevarianter.
Endelig farge avklares med arkitekt

e) Prgving og kontroll: Alle apninger kontrolimales far
bestilling av vinduer

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-17
Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.234.2.7 | RI2.113993158189800A
VINDU
Antall stk 10

Omfang: Levering og innsetting

Type: Ett-fags vindu. Innadslaende vipp/drei
Vindusbetegnelse: V3

Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: Ingen krav

Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Lydreduksjonskrav Rw + Ctr = 33 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav

Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: Yttervegg. Se plantegning

Vindu type nr.: DVZ.070

Dimensjon: 9x14M

Krav til glass: | henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i

bygg
Karm: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Se vindusskjema
Posten omfatter ogsa fuging , innvendig foring og
belistning i lakket bok. Glanstall avklares med ARK

b) Materialer:Karm og ramme i malt tre. Kledd med
aluminium
Det medtas inntil 5 fargevarianter.
Endelig farge avklares med arkitekt

e) Prgving og kontroll: Alle apninger kontrolimales far
bestilling av vinduer

sy

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-18
Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.234.2.8 | RI2.113993154189800A
VINDU
Antall stk 2

Omfang: Levering og innsetting

Type: Ett-fags vindu, fast

Vindusbetegnelse: V3

Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: El 30

Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Lydreduksjonskrav Rw + Ctr = 33 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav

Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: Yttervegg. Se plantegning

Vindu type nr.: DVZ.073

Dimensjon: 13x14M

Krav til glass: | henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i

bygg
Karm: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Se vindusskjema
Posten omfatter ogsa fuging, innvendig foring og
belistning i lakket bok. Glanstall avklares med ARK

b) Materialer:Karm og ramme i malt tre. Kledd med
aluminium
Det medtas inntil 5 fargevarianter.
Endelig farge avklares med arkitekt

e) Prgving og kontroll: Alle apninger kontrolimales far
bestilling av vinduer

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-19
Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.234.2.9 | RI2.113993158189800A
VINDU
Antall stk 21

Omfang: Levering og innsetting

Type: Ett-fags vindu, fast

Vindusbetegnelse: V3

Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: Ingen krav

Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Lydreduksjonskrav Rw + Ctr = 33 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav

Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: Yttervegg. Se plantegning

Vindu type nr.: DVZ.071

Dimensjon: 6x26M

Krav til glass: | henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i

bygg
Karm: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Se vindusskjema
Posten omfatter ogsa fuging, innvendig foring og
belistning i lakket bok. Glanstall avklares med ARK

b) Materialer:Karm og ramme i malt tre. Kledd med
aluminium
Det medtas inntil 5 fargevarianter.
Endelig farge avklares med arkitekt

e) Prgving og kontroll: Alle apninger kontrolimales far
bestilling av vinduer

sy

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-20
Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.234.2.10 | RI2.113993154189800A
VINDU
Antall stk 1

Omfang: Levering og innsetting

Type: Ett-fags vindu, fast

Vindusbetegnelse: V3

Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: El 30

Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Lydreduksjonskrav Rw + Ctr = 33 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav

Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: Yttervegg. Se plantegning

Vindu type nr.: DVZ.074

Dimensjon: 13x19M

Krav til glass: | henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i

bygg
Karm: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Se vindusskjema
Posten omfatter ogsa fuging, innvendig foring og
belistning i lakket bok. Glanstall avklares med ARK

b) Materialer:Karm og ramme i malt tre. Kledd med
aluminium
Det medtas inntil 5 fargevarianter.
Endelig farge avklares med arkitekt

e) Prgving og kontroll: Alle apninger kontrolimales far
bestilling av vinduer

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-21
Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.234.2.11 | RI2.113993154189800A
VINDU
Antall stk 4

Omfang: Levering og innsetting

Type: Ett-fags vindu, fast

Vindusbetegnelse: V3

Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: El 30

Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Lydreduksjonskrav Rw + Ctr = 33 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav

Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: Yttervegg. Se plantegning

Vindu type nr.: DVZ.075

Dimensjon: 9x19M

Krav til glass: | henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i

bygg
Karm: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Se vindusskjema
Posten omfatter ogsa fuging, innvendig foring og
belistning i lakket bok. Glanstall avklares med ARK

b) Materialer: Karm og ramme i malt tre. Kledd med
aluminium
Det medtas inntil 5 fargevarianter.
Endelig farge avklares med arkitekt

e) Prgving og kontroll: Alle apninger kontrolimales far
bestilling av vinduer

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-22
Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.234.2.12 | RI2.113993158189800A
VINDU
Antall stk 1

Omfang: Levering og innsetting

Type: 3-fags 1-rams vindu. Apning gvre midtfelt.
Innadslaende vipp/drei

Vindusbetegnelse: V3

Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: Ingen krav

Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Lydreduksjonskrav Rw + Ctr = 33 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav

Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: Yttervegg. Se plantegning

Vindu type nr.: DVZ.076

Dimensjon: 28x23M

Krav til glass: 1 henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i

bygg
Karm: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Se vindusskjema
Posten omfatter ogsa fuging, innvendig foring og
belistning i lakket bok. Glanstall avklares med ARK

b) Materialer: Karm og ramme i malt tre. Kledd med
aluminium
Det medtas inntil 5 fargevarianter.
Endelig farge avklares med arkitekt

e) Prgving og kontroll: Alle apninger kontrolimales far
bestilling av vinduer

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-23
Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.234.2.13 | RI2.113993154189800A
VINDU
Antall stk 2

Omfang: Levering og innsetting

Type: 2-fags vindu, fast

Vindusbetegnelse: V3

Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: El 30

Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Lydreduksjonskrav Rw + Ctr = 33 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav

Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: Yttervegg. Se plantegning

Vindu type nr.: DVZ.077

Dimensjon: 14x23M

Krav til glass: | henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i

bygg
Karm: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Se vindusskjema
Posten omfatter ogsa fuging, innvendig foring og
belistning i lakket bok. Glanstall avklares med ARK

b) Materialer: Karm og ramme i malt tre. Kledd med
aluminium
Det medtas inntil 5 fargevarianter.
Endelig farge avklares med arkitekt

e) Prgving og kontroll: Alle apninger kontrolimales far
bestilling av vinduer

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-24
Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.234.2.14 | RI2.113993158189800A
VINDU
Antall stk 1

Omfang: Levering og innsetting

Type: 3-fags 1-rams vindu, apning midtfelt
Vindusbetegnelse: V3

Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: Ingen krav

Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Lydreduksjonskrav Rw + Ctr = 33 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav

Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: Yttervegg. Se plantegning

Vindu type nr.: DVZ.072

Dimensjon: 24x26M

Krav til glass: | henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i

bygg
Karm: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Se vindusskjema
Posten omfatter ogsa fuging, innvendig foring og
belistning i lakket bok. Glanstall avklares med ARK

b) Materialer: Karm og ramme i malt tre. Kledd med
aluminium
Det medtas inntil 5 fargevarianter.
Endelig farge avklares med arkitekt

e) Prgving og kontroll: Alle apninger kontrolimales far
bestilling av vinduer

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-25
Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.234.2.15 | RI2.113993158189800A
VINDU
Antall stk 1

Omfang: Levering og innsetting

Type: 3-fags 1-rams vindu, apning midtfelt
Vindusbetegnelse: V3

Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: Ingen krav

Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Lydreduksjonskrav Rw + Ctr = 33 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav

Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: Yttervegg. Se plantegning

Vindu type nr.: DVZ.078

Dimensjon: 18x26M

Krav til glass: | henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i

bygg
Karm: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Se vindusskjema
Posten omfatter ogsa fuging, innvendig foring og
belistning i lakket bok. Glanstall avklares med ARK

b) Materialer: Karm og ramme i malt tre. Kledd med
aluminium
Det medtas inntil 5 fargevarianter.
Endelig farge avklares med arkitekt

e) Prgving og kontroll: Alle apninger kontrolimales far
bestilling av vinduer

Yiterdgrer

10M dgrer og aktivt darblad i doble darer skal ha min. fri
apning 860mm i henhold til UU-krav.

Sikkerhetsglass i henhold til NS 3510

Type/farge pa glass avklares med ARK far produksjon.
Det skal veere minimalt med farge og refleksjoner i
glasset. Det skal fremlegges ulike prgver pa glasskvalitet
far endelig bestilling.

Darer i yttervegg fuges, alternativ belistning som vist for
vindu.

Innvendige utforinger og listverk leveres i lakket bgk.
Glanstall for lakk avklares med arkitekt

sy

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-26
Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.234.10.1 | RH2.1123269999180000A
YTTERDGR — HENGSLET — MED GLASSFELT
Antall stk 2

Omfang: Levering og innsetting

Darbetegnelse: D2

Overflatemateriale: Aluminium

Slagretning: Se modell

Antall flayer: Enflayet med sidefelt

Brannmotstand: EI30C

Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Uspesifisert

Innbruddsmotstand: Uspesifisert

Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: Se modell og darskjema

Dortype: DBZ.094

Dimensjon: Dgr 10x23M med sidefelt 4x23M (14x23M)
Terskel: Anslag

Overflatebehandling: Lakkert oksergd. Farge avklares
med arkitekt

Krav til glass: | henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i
bygg

Forberedelse for tilleggslaser og -beslag: Se darplaner

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Se modell og dgrskjema.
Posten omfatter ogsa fuging, innvendig foring og
belistning i lakket bok. Glanstall avklares med ARK

e) Praving og kontroll: Alle &pninger kontroliméles far
bestilling av dgrer

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-27
Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.234.10.2 | RH2.1123269188180000A
YTTERDGR — HENGSLET — MED GLASSFELT
Antall stk 1

Omfang: Levering og innsetting

Darbetegnelse: D2

Overflatemateriale: Aluminium

Slagretning: Se modell

Antall floyer: Enflayet

Brannmotstand: Ingen krav

Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Uspesifisert

Innbruddsmotstand: Uspesifisert

Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: Se modell og darskjema

Dortype: DUZ.024

Dimensjon: 10x21M

Terskel: Anslag

Overflatebehandling: Lakkert oksergd. Farge avklares
med arkitekt

Krav til glass: | henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i
bygg

Forberedelse for tilleggslaser og -beslag: Se darplaner

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Se modell og dgrskjema.
Posten omfatter ogsa fuging, innvendig foring og
belistning i lakket bok. Glanstall avklares med ARK

e) Praving og kontroll: Alle &pninger kontroliméles far
bestilling av dgrer

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-28
Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.234.10.3 | RH2.1123269188180000A
YTTERDGR — HENGSLET — MED GLASSFELT
Antall stk 2

Omfang: Levering og innsetting

Darbetegnelse: D2

Overflatemateriale: Aluminium

Slagretning: Se modell

Antall floyer: Enflayet

Brannmotstand: Ingen krav

Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Uspesifisert

Innbruddsmotstand: Uspesifisert

Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: Se modell og darskjema

Dortype: DUZ.025

Dimensjon: 10x23M

Terskel: Anslag

Overflatebehandling: Lakkert oksergd. Farge avklares
med arkitekt

Krav til glass: | henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i
bygg

Forberedelse for tilleggslaser og -beslag: Se darplaner

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Se modell og dgrskjema.
Posten omfatter ogsa fuging, innvendig foring og
belistning i lakket bok. Glanstall avklares med ARK

e) Praving og kontroll: Alle &pninger kontroliméles far
bestilling av dgrer

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-29
Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.234.10.4 | RH2.1123269188180000A
YTTERDGR — HENGSLET — MED GLASSFELT
Antall stk 2

Omfang: Levering og innsetting

Darbetegnelse: D2

Overflatemateriale: Aluminium

Slagretning: Se modell

Antall floyer: Enflayet

Brannmotstand: Ingen krav

Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Uspesifisert

Innbruddsmotstand: Uspesifisert

Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: Se modell og darskjema

Dortype: DUZ.026

Dimensjon: Dgr 10x21M med 2 sidefelt 6x21M. overlys
22X5M (Totalmal 22x26M)

Terskel: Anslag

Overflatebehandling: Lakkert oksrgd. Farge avklares
med arkitekt

Krav til glass: 1 henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i
bygg

Forberedelse for tilleggslaser og -beslag: Se darplaner

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Se modell og dgrskjema.
Posten omfatter ogsa fuging, innvendig foring og
belistning i lakket bok. Glanstall avklares med ARK

e) Praving og kontroll: Alle &pninger kontroliméles far
bestilling av dgrer

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-30
Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.234.10.5 | RH2.1123269188180000A
YTTERDGR — HENGSLET — MED GLASSFELT
Antall stk 1

Omfang: Levering og innsetting

Darbetegnelse: D2

Overflatemateriale: Aluminium

Slagretning: Se modell

Antall floyer: Enflayet

Brannmotstand: Ingen krav

Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Uspesifisert

Innbruddsmotstand: Uspesifisert

Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: Se modell og darskjema

Dortype: DUZ.027

Dimensjon: 10x21M

Terskel: Anslag

Overflatebehandling: Lakkert gul. Farge avklares med
arkitekt

Krav til glass: | henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i
bygg

Forberedelse for tilleggslaser og -beslag: Se darplaner

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Se modell og dgrskjema.
Posten omfatter ogsa fuging, innvendig foring og
belistningi lakket bgk . Glanstall avklares med ARK

e) Praving og kontroll: Alle &pninger kontroliméles far
bestilling av dgrer

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-31
Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.234.10.6 | RH2.1123269188189000A
YTTERDGR — HENGSLET — MED GLASSFELT
Antall stk 2

Omfang: Levering og innsetting

Darbetegnelse: D2

Overflatemateriale: Aluminium

Slagretning: Se modell

Antall floyer: Enflayet

Brannmotstand: Ingen krav

Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Lydreduksjonskrav Rw + Ctr = 33 dB
Innbruddsmotstand: Uspesifisert

Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: Se modell og darskjema

Dortype: DUZ.030

Dimensjon: 10x23M

Terskel: Anslag

Overflatebehandling: Lakkert oksergd. Farge avklares
med arkitekt

Krav til glass: | henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i
bygg

Forberedelse for tilleggslaser og -beslag: Se darplaner

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Se modell og dgrskjema.
Posten omfatter ogsa fuging, innvendig foring og
belistning i lakket bok . Glanstall avklares med ARK

e) Praving og kontroll: Alle &pninger kontroliméles far
bestilling av dgrer

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-32
Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.234.10.7 | RH2.1123269188189000A
YTTERDGR — HENGSLET — MED GLASSFELT
Antall stk 8

Omfang: Levering og innsetting

Darbetegnelse: D2

Overflatemateriale: Aluminium

Slagretning: Se modell

Antall floyer: Enflayet

Brannmotstand: Ingen krav

Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Lydreduksjonskrav Rw + Ctr = 33 dB
Innbruddsmotstand: Uspesifisert

Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: Se modell og darskjema

Dortype: DUZ.031

Dimensjon: Dgr 10x23M med sidefelt 4x23M (14x23M)
Terskel: Anslag

Overflatebehandling: Lakkert oksergd. Farge avklares
med arkitekt

Krav til glass: | henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i
bygg

Forberedelse for tilleggslaser og -beslag: Se darplaner

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Se modell og dgrskjema.
Posten omfatter ogsa fuging, innvendig foring og
belistning i lakket bok. Glanstall avklares med ARK

e) Praving og kontroll: Alle &pninger kontroliméles far
bestilling av dgrer

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-33
Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.234.10.8 | RH2.1123269188180000A
YTTERDGR — HENGSLET — MED GLASSFELT
Antall stk 1

Omfang: Levering og innsetting

Darbetegnelse: D2

Overflatemateriale: Aluminium

Slagretning: Se modell

Antall floyer: Enflayet

Brannmotstand: Ingen krav

Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Uspesifisert

Innbruddsmotstand: Uspesifisert

Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: Se modell og darskjema

Dortype: DUZ.032

Dimensjon: Dagr 10x21M med 2 sidefelt 10x21M. overlys
30x5M (Totalmal 30x26M)

Terskel: Anslag

Overflatebehandling: Lakkert gul. Farge avklares med
arkitekt

Krav til glass: 1 henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i
bygg

Forberedelse for tilleggslaser og -beslag: Se darplaner

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Se modell og dgrskjema.
Posten omfatter ogsa fuging, innvendig foring og
belistning i lakket bok . Glanstall avklares med ARK

e) Praving og kontroll: Alle &pninger kontroliméles far
bestilling av dgrer

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-34
Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.234.10.9 | RH2.1123269288180000A
YTTERDGR — HENGSLET — MED GLASSFELT
Antall stk 1

Omfang: Levering og innsetting

Darbetegnelse: D2

Overflatemateriale: Aluminium

Slagretning: Se modell

Antall flayer: Tofloyet

Brannmotstand: Ingen krav

Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Uspesifisert

Innbruddsmotstand: Uspesifisert

Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: Se modell og darskjema

Dortype: DUZ.033

Dimensjon: Dgr 23x22M med overlys 23X5M (Totalmal
23x27M)

Terskel: Anslag

Overflatebehandling: Lakkert gul. Farge avklares med
arkitekt

Krav til glass: 1 henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i
bygg

Forberedelse for tilleggslaser og -beslag: Se darplaner

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Se modell og dgrskjema.
Posten omfatter ogsa fuging, innvendig foring og
belistning i lakket bok . Glanstall avklares med ARK

e) Praving og kontroll: Alle &pninger kontroliméles far
bestilling av dgrer

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-35
Kapittel: 12 Tamrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.235 Utvendig kledning og overflate

Kledning pa yttervegg.

Ny kledning skal ha samme utforming pa profiler.
Inndeling og rutemegnster med horisontale og vertikale
elementer som eksisterende kledning.

Fasadeplater

Fasadeplater i steinkompositt med overflate av knust
naturstein, montert i Z-profil og med samme format som
eksisterende fasade. Antatte plateformater ca. 1200 x 600
mm, 600 x 600 mm og 1800 x 600 mm. Endelige mal skal
kontrollméles pé stedet for bestilling og produksjon.. Steni
Nature eller lignende.

Eksisterende lekter og underkonstruksjon kan vurderes
gjenbrukt dersom disse er i tilfredsstillende stand,
herunder rette, tarre og uten tegn til rate eller skader.

sy

Akkumulert Kapittel 12 Temrerarbeider:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS

21.05.2026

Utvendig kledning: Kledning med tynnplatekassetter av
metall {PN3.516}

Lufting: Utlekting pa vegg — utvendig — areal
{QK1.111252}

Lokalisering: EBA.014, og EBA.016 Fasadekledning plan
Oog 1

Elementhoyde: Varierer

Andre krav pa elementniva:

a) Omfang og prisgrunnlag: | posten inngéar ny
vindtetting duk/folie med klemte skjoter.
Det medregnes inntil 5 fargevarianter pa kassettene.
Endelig fargevalg avklares med arkitekt.

Utvendig kledning:

PN3.516A

KLEDNING MED TYNNPLATEKASSETTER AV
METALL

Materiale: Aluminium

Form kassett: Som eksisterende

Dimensjon kassett: Int eksisterende rutemgnster
Materialtykkelse: Iht produsentens anvisninger
Farge: Gra

Samlet lengde avslutning mot rette kanter: -
Spesialelementer: Tilpassninger mot hjgrner etc
Vindkasthastighetstrykk: Konf. RIB

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Ny fasade kledning med
horisontale og vertikale elementer ca, 30mm dybde

c) Utfarelse: Skjult innfesting

Lufting:

QK1.111252

UTLEKTING PA VEGG - UTVENDIG - AREAL
Formal: Lufting

Forbehandling: Trykkimpregnert

Dimensjon lekter: 1ht anvisning fra plateprodusent
Underlag: Stalstendere med GU

Senteravstand: |ht rutemgnster

Andre krav: Nei

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-36
Kapittel: 12 Tomrerarbeider
Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.235.2 BE3.62313A
UTVENDIG KLEDNING
Areal m? | 1250,00

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-37
Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.235.3 BE3.62263A
UTVENDIG KLEDNING
Areal m? | 930,00

Utvendig kledning: Platekledning pa vertikal flate
utvendig {QK5.22612}

Lufting: Utlekting pa vegg — utvendig — areal
{QK1.111252}

Lokalisering: EBA.015 Fasadekledning plan 0, 1 og 2
Elementhoyde: Varierer

Andre krav pa elementniva:

a) Omfang og prisgrunnlag: | posten inngéar ny
vindtetting duk/folie med klemte skjoter.
Det medregnes inntil 5 fargevarianterpa platene.
Endelig fargevalg avklares med arkitekt.

b) Materialer:

Fasadeplater i steinkompositt med overflate av knust

naturstein, med alu-profil i plateskjater.
Samme plateformat som eksisterende fasade.

Antatte plateformater ca. 1200 x 600 mm, 600 x 600

mm og 1800 x 600 mm.

Endelige mal skal kontroliméales pa stedet far
bestilling og produksjon.

Type Steni Nature eller lignende.

Utvendig kledning:

QK5.22612A

PLATEKLEDNING PA VERTIKAL FLATE UTVENDIG
Materiale: Sementbaserte plater

Utfarelse: Skrudd

Dimensjon: Iht. eksisterende plateformat/ rutemenster
Bygningsdel: Yttervegger

Underlag: Lekter

Type flate: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: | posten inngar
aluminiumsprofiler i plateskjoter

Lufting:

QK1.111252

UTLEKTING PA VEGG - UTVENDIG - AREAL
Formal: Lufting

Forbehandling: Trykkimpregnert

Dimensjon lekter: 1ht anvisning fra plateprodusent
Underlag: Stalstendere med GU

Senteravstand: Iht anvisning fra plateprodusent

Andre krav: Nei

sy

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-38
Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.235.4 BE3.62263A
UTVENDIG KLEDNING
Areal m? | 430,00

Utvendig kledning: Platekledning pa vertikal flate
utvendig {QK5.22612}

Lufting: Utlekting pa vegg — utvendig — areal
{QK1.111252}

Lokalisering: EBA.019 og EBA.020 Fasadekledning pa
betongbrystning plan 0 og 1, samt pa trappehus mot
nord og gst

Elementhoyde: Varierer

Andre krav pa elementniva:

a) Omfang og prisgrunnlag: Det medregnes inntil 5
fargevarianter pa platene.
Endelig fargevalg avklares med arkitekt.

b) Materialer:
Fasadeplater i steinkompositt med overflate av knust
naturstein, med alu-profil i plateskjater.
Type Steni Nature eller lignende.

Utvendig kledning:

QK5.22612A

PLATEKLEDNING PA VERTIKAL FLATE UTVENDIG
Materiale: Sementbaserte plater

Utfarelse: Skrudd

Dimensjon: Valgfritt

Bygningsdel: Yttervegger

Underlag: Lekter

Type flate: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: | posten inngar
aluminiumsprofiler i plateskjoter

Lufting:

QK1.111252

UTLEKTING PA VEGG - UTVENDIG - AREAL
Formal: Lufting

Forbehandling: Trykkimpregnert

Dimensjon lekter: 1ht anvisning fra plateprodusent
Underlag: Betong

Senteravstand: Iht anvisning fra plateprodusent

Andre krav: Nei

sy

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-39
Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.235.5 BE3.62263A
UTVENDIG KLEDNING
Areal m? 28,00

Utvendig kledning: Platekledning pa vertikal flate
utvendig {QK5.22612}

Lufting: Utlekting pa vegg — utvendig — areal
{QK1.111252}

Lokalisering: EBA.013 Fasadekledning pa
balkongrekkverk plani

Elementhoyde: Ca. 1000mm

Andre krav pa elementniva:

a) Omfang og prisgrunnlag: Det medregnes inntil 5
fargevarianter pa platene.
Endelig fargevalg avklares med arkitekt.

b) Materialer:
Fasadeplater i steinkompositt med overflate av knust
naturstein, med alu-profil i plateskjater.
Type Steni Nature eller lignende.

Utvendig kledning:

QK5.22612A

PLATEKLEDNING PA VERTIKAL FLATE UTVENDIG
Materiale: Sementbaserte plater

Utfarelse: Skrudd

Dimensjon: Iht. eksisterende formater/ rutemgnster
Bygningsdel: Balkongrekkverk

Underlag: Lekter

Type flate: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: | posten inngar
aluminiumsprofiler i plateskjgter

Lufting:

QK1.111252

UTLEKTING PA VEGG - UTVENDIG - AREAL
Formal: Lufting

Forbehandling: Trykkimpregnert

Dimensjon lekter: 1ht anvisning fra plateprodusent
Underlag: -

Senteravstand: Iht anvisning fra plateprodusent

Andre krav: Nei

sy

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-40
Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.235.6 BE3.62263A
UTVENDIG KLEDNING
Areal m? 26,00

Utvendig kledning: Platekledning pa vertikal flate
utvendig {QK5.22612}

Lufting: Utlekting pa vegg — utvendig — areal
{QK1.111252}

Lokalisering: Kledning pa innside balkongrekkverk plan1
Elementhoyde: Ca. 1000mm

Andre krav pa elementniva:

a) Omfang og prisgrunnlag: Det medregnes inntil 5
fargevarianter pa platene.
Endelig fargevalg avklares med arkitekt.

Utvendig kledning:

QK5.22612A

PLATEKLEDNING PA VERTIKAL FLATE UTVENDIG
Materiale: Sementbaserte plater

Utfarelse: Skrudd

Dimensjon: Iht. eksisterende formater/ rutemgnster
Bygningsdel: Balkongrekkverk

Underlag: Lekter

Type flate: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: | posten inngar
aluminiumsprofiler i plateskjgter

Lufting:

QK1.111252

UTLEKTING PA VEGG - UTVENDIG - AREAL
Formal: Lufting

Forbehandling: Trykkimpregnert

Dimensjon lekter: 1ht anvisning fra plateprodusent
Underlag: -

Senteravstand: Iht anvisning fra plateprodusent

Andre krav: Nei

sy

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS 21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-41

Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

12.236 Innvendig kledning og overflate
Innvendig paforing yttervegg.
Veggtype AVD.104

Oppbygging fra utside:
48x48 mm stender
50mm mineralull

1x13 mm gipsplate

Brutt dampsperre i eksisterende yttervegg etter
utsparinger/ hull pga. gjennomfaringer forsegles.

12.236.1.1 | QK1.1229
UTLEKTING PA VEGG - INNVENDIG — AREAL

Areal m 1365,00

Formal: Tilleggsisolasjon og faringsveier
Lokalisering: AVD.104- Innside yttervegg
Dimensjon: 48x48mm

Underlag: Eksisterende platekledning, 2 lag gips
Senteravstand: 600mm

Andre krav: Nei

12.236.1.2 | QB2.81112
APNING | BINDINGSVERK AV HELTRE

Antall stk 320

Type bindingsverk: Enkelt

Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2
Lokalisering: Innvendig pé&foring yttervegg

Apning for: Vinduer

Mal pa dpning: Varierer

Dimensjon bindingsverk: 48x48mm

Forsterkning: -

Andre krav: Nei

12.236.1.3 | QB2.81110
APNING | BINDINGSVERK AV HELTRE

Antall stk 25

Type bindingsverk: Enkelt

Fasthet/sortering: Valgfri

Lokalisering: AVD.104- Innvendig paforing yttervegg
Apning for: Dgrer

Mal pa apning: Varierer

Dimensjon bindingsverk: 48x48mm

Forsterkning: -

Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:

sy



Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 12-42

Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

12.236.1.4

12.236.1.5

12.236.2

12.237

SB1.19111126
ISOLERING AV VEGG

Areal

Type konstruksjon: Innvendig paforing av yttervegg
Montasje: | bindingsverk av tre

Isolasjonsmateriale: Mineralull (MW) som plate eller rull
Tykkelse: 50 mm

Lokalisering: AVD. 104- Innvendig paforing yttervegg
Krav til fysiske egenskaper: -

Andre krav: Nei

QK5.31622

UBEHANDLEDE PLATER PA VERTIKAL FLATE
INNVENDIG

Areal

Platemateriale: Gipsbaserte plater

Utfarelse: Skrudd

Lokalisering: AVD.104- Innvendig paforing yttervegg
Antall lag: 1

Bygningsdel: Innside yttervegg

Underlag: Reisverk

Type flate: -

Andre krav: Nei

QB8.22A
SPIKERSLAG — ANTALL

Antall

Lokalisering: | utforing yttervegg
For feste av: Fast inventar
Dimensjon: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder spikerslag for fast
inventar etc.

x) Mengderegler: Posten avregnes

Solavskjerming

Utvendig solskjerming

Styreskinne og avdekning, samt alle synlige deler,
inkludert synlige skruer og innfestningsbeslag/braketter,

skal lakkeres samme NCS farge som vinduskarmer.
Avklares med arkitekt.

REG

1160,00

1360,00

100,00

sy

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 12-43

Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

12.237.2

12.237.3

12.237.4

RJ2.1512A
RULLESJALUSI

Antall

Betjening: Motordrift for automatisk betjening
Lokalisering: Fasader. Se modell

Type: Rund kassett type Dallas fra Resstende eller
tilsvarende

Dimensjon: Bredde ca 2800mm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag:
Screen/motor skal leveres med Hirschmannkobling
0og 3 meter lang kabel.
Farge pa kassett og duk avklares med arkitekt

RJ2.1512A
RULLESJALUSI

Antall

Betjening: Motordrift for automatisk betjening
Lokalisering: Fasader. Se modell

Type: Rund kassett type Dallas fra Resstende eller
tilsvarende

Dimensjon: Bredde ca 3300mm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag:
Screen/motor skal leveres med Hirschmannkobling
0og 3 meter lang kabel.
Farge pa kassett og duk avklares med arkitekt

RJ2.1512A
RULLESJALUSI

Antall

Betjening: Motordrift for automatisk betjening
Lokalisering: Fasader. Se modell

Type: Rund kassett type Dallas fra Resstende eller
tilsvarende

Dimensjon: Bredde ca 3500mm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag:
Screen/motor skal leveres med Hirschmannkobling
0og 3 meter lang kabel.
Farge pa kassett og duk avklares med arkitekt

stk

stk

stk

103

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-44

Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.237.5 RJ2.1512A
RULLESJALUSI
Antall stk 6

Betjening: Motordrift for automatisk betjening
Lokalisering: Fasader. Se modell

Type: Rund kassett type Dallas fra Resstende eller
tilsvarende

Dimensjon: Bredde ca 3600mm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag:
Screen/motor skal leveres med Hirschmannkobling
0og 3 meter lang kabel.
Farge pa kassett og duk avklares med arkitekt

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:

sy



Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS 21.05.2026
Prosjekt: Ferde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-45
242 lkke-baerende innervegger

Generelt Innervegger

Arbeidene omfatter oppsetteing av vegger i stélstenderverk og gips. Entreprengren er ansvarlig for
dimensjonering av veggene innenfor oppgitte veggbredder.

Vegger skal oppbygges iht detaljer og spesifikasjopner fra leverandgr av gips og stender, for a tilfredsstille
oppgitte brann- og lydklasser.

Enhetspris for vegg skal omfatte komplett vegglgsning med alle ngdvendige komponenter for oppfylling av
tekniske krav. Eventuelle ekstratiltak for oppgradering av veggkonstruksjon for opprettholding av teknisk krav
og hgyde, skal medregnes i enhetspriser. Det skal fuges mellom innervegger og tilstatende konstruksjoner.
Fuging skal veere medregnet i enhetspris for vegg. Det understrekes at mater mellom klassifiserte vegger og
gipsplatehimlinger skal sikres mot flanketransmisjon ihht. leverandgrens anbefalte lgsninger.

Forsterkninger for derautomatikk fremkommer i egne poster, likesa spikerslag i innervegger for oppheng av
fast inventar og utstyr fremkommer i egne poster. Hjelpearbeider for tekniske fag finnnes i eget kapittel.
Apning for dgrer skal medregner i enhetsprisene.

Alle utgéende gipsplatehjgrner, vertikale og horisontale, skal forsterkes med stalhjgrnebeslag for sparkling.
Ender/kanter pa veggankler og apninger skal utrustes med stalhjernebeslag for sparkling. Dette skal vaere
inkludert i enhetspriser for vegg. Enhetspriser for innervegger skal omfatte alle sprang i veggflatene, som
tilpasning til utforinger, sayler, dragere mm. Samtlige sprang skal utrustes med stalhjarner for sparkling.

| masser for gipsplater er det veggens areal som er oppgitt. Entreprengr ma selv legge til areal/pris for begge
sider av vegg og antall gipslag iht veggens beskrivelse.

Eksisterende vegger er vurdert til & overholde nye krav til luftlydisolasjon. Det ma sjekkes for svekkelser i
gjennomfaringer og dgrer.

153



Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-46
Kapittel: 12 Tomrerarbeider
Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.242.1 Veggtype AVD.098
Lydklasse og Brannklasse: Se veggngkler
Oppbygging:
2x13 mm gipsplate
120 mm Gyproc XR lydstender eller tilsvarende med
mineralull
2x13 mm gipsplate
12.242.1.1 | BE4.21128414812
INNERVEGG MED BINDINGSVERK
Areal m? 40,00

Kledning — side 1: Ubehandlede plater pa vertikal flate
innvendig {QK5.31622}

Underkledning — side 1: Uten innvendig underkledning
Bindingsverk: Bindingsverk av tynnplateprofiler av stal —
rett innervegg {PJ7.14112594}

Isolasjon i bindingsverk: Isolering av vegg
{SB1.14121142}

Underkledning — side 2: Uten innvendig underkledning
Kledning — side 2: Ubehandlede plater pa vertikal flate
innvendig {QK5.31622}

Lokalisering: Vegg type AVD.098

Elementhayde: 3400mm

Andre krav pa elementniva: Nei
Kledning — side 1:

QK5.31622

UBEHANDLEDE PLATER PA VERTIKAL FLATE
INNVENDIG

Platemateriale: Gipsbaserte plater

Utfarelse: Skrudd

Antall lag: 2

Bygningsdel: Vegg type AVD.098

Underlag: -

Type flate: Vertikal

Andre krav: Nei

sy

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 12-47

Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

12.242.2

Underkledning — side 1: Uten innvendig underkledning
Bindingsverk:

PJ7.14112594

BINDINGSVERK AV TYNNPLATEPROFILER AV STAL
— RETT INNERVEGG

Type bindingsverk: Enkelt

Atmosfaerisk korrosivitetsmiljo: Korrosivitetskategori
Cc2

Steghoyde: 120 mm

Godstykkelse: Iht. belastning og veggheyde
Senteravstand stendere: 600 mm

Profiltype: Gyproc XR lydstender eller tilsvarende
Vegghoyde: Varierer

Underlag for: Platekledning

Andre krav: Nei

Isolasjon i bindingsverk:

SB1.14121142

ISOLERING AV VEGG

Type konstruksjon: Innervegg

Montasje: | bindingsverk av tynnplateprofiler av stal
Isolasjonsmateriale: Mineralull (MW) som plate eller rull
Tykkelse: 120 mm

Krav til fysiske egenskaper: Sammensatt konstruksjon
skal oppna krav satt i innledende tekst

Andre krav: Nei

Underkledning — side 2: Uten innvendig underkledning
Kledning — side 2:

QK5.31622

UBEHANDLEDE PLATER PA VERTIKAL FLATE
INNVENDIG

Platemateriale: Gipsbaserte plater

Utfarelse: Skrudd

Antall lag: 2

Bygningsdel: Vegg type AVD.098

Underlag: -

Type flate: Vertikal

Andre krav: Nei

Veggtype AVD.099

Lydklasse og Brannklasse: Se veggngkler

Oppbygging:

2x13 mm gipsplate

100 mm Gyproc XR lydstender eller tilsvarende med
mineralull

2x13 mm gipsplate

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS

21.05.2026

Kledning — side 1: Ubehandlede plater pa vertikal flate
innvendig {QK5.31622}

Underkledning — side 1: Uten innvendig underkledning
Bindingsverk: Bindingsverk av tynnplateprofiler av stal —
rett innervegg {PJ7.14112494}

Isolasjon i bindingsverk: Isolering av vegg
{SB1.14121141}

Underkledning — side 2: Uten innvendig underkledning
Kledning — side 2: Ubehandlede plater pa vertikal flate
innvendig {QK5.31622}

Lokalisering: Vegg type AVD.099

Elementhoyde: 3400mm

Andre krav pa elementniva: Nei

Kledning — side 1:

QK5.31622

UBEHANDLEDE PLATER PA VERTIKAL FLATE
INNVENDIG

Platemateriale: Gipsbaserte plater

Utforelse: Skrudd

Antall lag: 2

Bygningsdel: Vegg type AVD.099

Underlag: -

Type flate: Vertikal

Andre krav: Nei

Underkledning — side 1: Uten innvendig underkledning
Bindingsverk:

PJ7.14112494

BINDINGSVERK AV TYNNPLATEPROFILER AV STAL
— RETT INNERVEGG

Type bindingsverk: Enkelt

Atmosfaerisk korrosivitetsmiljo: Korrosivitetskategori
c2

Steghoyde: 100 mm

Godstykkelse: Iht. belastning og veggheyde
Senteravstand stendere: 600 mm

Profiltype: Gyproc XR lydstender eller tilsvarende
Vegghoyde: Varierer

Underlag for: Platekledning

Andre krav: Nei

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-48
Kapittel: 12 Tomrerarbeider
Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.242.2.1 | BE4.21128414812
INNERVEGG MED BINDINGSVERK
Areal m? 425,00

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 12-49

Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

12.242.3

12.242.3.1

Isolasjon i bindingsverk:

SB1.14121141

ISOLERING AV VEGG

Type konstruksjon: Innervegg

Montasje: | bindingsverk av tynnplateprofiler av stal
Isolasjonsmateriale: Mineralull (MW) som plate eller rull
Tykkelse: 100 mm

Krav til fysiske egenskaper: Sammensatt konstruksjon
skal oppna krav satt i innledende tekst

Andre krav: Nei

Underkledning — side 2: Uten innvendig underkledning
Kledning — side 2:

QK5.31622

UBEHANDLEDE PLATER PA VERTIKAL FLATE
INNVENDIG

Platemateriale: Gipsbaserte plater

Utforelse: Skrudd

Antall lag: 2

Bygningsdel: Vegg type AVD.099

Underlag: -

Type flate: Vertikal

Andre krav: Nei

Veggtype AVD.100

Lydklasse og Brannklasse: Se veggngkler

Oppbygging:

2x13 mm gipsplate

95 mm Gyproc XR lydstender eller tilsvarende med
mineralull

2x13 mm gipsplate

BE4.21128414812
INNERVEGG MED BINDINGSVERK

Areal

Kledning — side 1: Ubehandlede plater pa vertikal flate
innvendig {QK5.31622}

Underkledning — side 1: Uten innvendig underkledning
Bindingsverk: Bindingsverk av tynnplateprofiler av stal —
rett innervegg {PJ7.14112994}

Isolasjon i bindingsverk: Isolering av vegg
{SB1.14121133}

Underkledning — side 2: Uten innvendig underkledning
Kledning — side 2: Ubehandlede plater pa vertikal flate
innvendig {QK5.31622}

Lokalisering: Vegg type AVD.100

Elementhoyde: Varierer

Andre krav pa elementniva: Nei

8,00

sy

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-50
Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

Kledning — side 1:

QK5.31622

UBEHANDLEDE PLATER PA VERTIKAL FLATE
INNVENDIG

Platemateriale: Gipsbaserte plater

Utfarelse: Skrudd

Antall lag: 2

Bygningsdel: Vegg type AVD.100

Underlag: -

Type flate: Vertikal

Andre krav: Nei

Underkledning — side 1: Uten innvendig underkledning
Bindingsverk:

PJ7.14112994

BINDINGSVERK AV TYNNPLATEPROFILER AV STAL
— RETT INNERVEGG

Type bindingsverk: Enkelt

Atmosfeerisk korrosivitetsmiljo: Korrosivitetskategori
c2

Steghoyde: 95 mm

Godstykkelse: Iht. belastning og veggheayde
Senteravstand stendere: 600 mm

Profiltype: Gyproc XR lydstender eller tilsvarende
Vegghoyde: Varierer

Underlag for: Platekledning

Andre krav: Nei

Isolasjon i bindingsverk:

SB1.14121133

ISOLERING AV VEGG

Type konstruksjon: Innervegg

Montasje: | bindingsverk av tynnplateprofiler av stal
Isolasjonsmateriale: Mineralull (MW) som plate eller rull
Tykkelse: 98 mm

Krav til fysiske egenskaper: Sammensatt konstruksjon
skal oppna krav satt i innledende tekst

Andre krav: Nei

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 12-51

Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

12.242.4

12.242.4.1

Underkledning — side 2: Uten innvendig underkledning
Kledning — side 2:

QK5.31622

UBEHANDLEDE PLATER PA VERTIKAL FLATE
INNVENDIG

Platemateriale: Gipsbaserte plater

Utfarelse: Skrudd

Antall lag: 2

Bygningsdel: Vegg type AVD.100

Underlag: -

Type flate: Vertikal

Andre krav: Nei

Veggtype AVD.101

Lydklasse og Brannklasse: Se veggngkler

Oppbygging:

2x13 mm gipsplate

170 mm Gyproc XR lydstender eller tilsvarende med
mineralull

2x13 mm gipsplate

BE4.21128414812
INNERVEGG MED BINDINGSVERK

Areal

Kledning — side 1: Ubehandlede plater pa vertikal flate
innvendig {QK5.31622}

Underkledning — side 1: Uten innvendig underkledning
Bindingsverk: Bindingsverk av tynnplateprofiler av stal —
rett innervegg {PJ7.14112994}

Isolasjon i bindingsverk: Isolering av vegg
{SB1.14121147}

Underkledning — side 2: Uten innvendig underkledning
Kledning — side 2: Ubehandlede plater pa vertikal flate
innvendig {QK5.31622}

Lokalisering: Vegg type AVD.101

Elementhoyde: Varierer

Andre krav pa elementniva: Nei

Kledning — side 1:

QK5.31622

UBEHANDLEDE PLATER PA VERTIKAL FLATE
INNVENDIG

Platemateriale: Gipsbaserte plater

Utforelse: Skrudd

Antall lag: 2

Bygningsdel: Vegg type AVD.101

Underlag: -

Type flate: Vertikal

Andre krav: Nei

65,00

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 12-52

Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

12.242.5

Underkledning — side 1: Uten innvendig underkledning
Bindingsverk:

PJ7.14112994

BINDINGSVERK AV TYNNPLATEPROFILER AV STAL
— RETT INNERVEGG

Type bindingsverk: Enkelt

Atmosfaerisk korrosivitetsmiljo: Korrosivitetskategori
Cc2

Steghoyde: 170 mm

Godstykkelse: Iht. belastning og veggheyde
Senteravstand stendere: 600 mm

Profiltype: Gyproc XR lydstender eller tilsvarende
Vegghoyde: Varierer

Underlag for: Platekledning

Andre krav: Nei

Isolasjon i bindingsverk:

SB1.14121147

ISOLERING AV VEGG

Type konstruksjon: Innervegg

Montasje: | bindingsverk av tynnplateprofiler av stal
Isolasjonsmateriale: Mineralull (MW) som plate eller rull
Tykkelse: 173 mm

Krav til fysiske egenskaper: Sammensatt konstruksjon
skal oppna krav satt i innledende tekst

Andre krav: Nei

Underkledning — side 2: Uten innvendig underkledning
Kledning — side 2:

QK5.31622

UBEHANDLEDE PLATER PA VERTIKAL FLATE
INNVENDIG

Platemateriale: Gipsbaserte plater

Utfarelse: Skrudd

Antall lag: 2

Bygningsdel: Vegg type AVD.101

Underlag: -

Type flate: Vertikal

Andre krav: Nei

Veggtype AVD.108

Lydklasse og Brannklasse: Se veggngkler
Oppbygging:

2x13 mm gipsplate

95 mm Gyproc XR lydstender eller tilsvarende med
mineralull

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS

21.05.2026

Kledning — side 1: Ubehandlede plater pa vertikal flate
innvendig {QK5.31622}

Underkledning — side 1: Uten innvendig underkledning
Bindingsverk: Bindingsverk av tynnplateprofiler av stal —
rett innervegg {PJ7.14112994}

Isolasjon i bindingsverk: Isolering av vegg
{SB1.14121128}

Underkledning — side 2: Uten innvendig underkledning
Kledning — side 2: Uten innvendig kledning
Lokalisering: Vegg type AVD.108

Elementhoyde: Varierer

Andre krav pa elementniva: Nei

Kledning — side 1:

QK5.31622

UBEHANDLEDE PLATER PA VERTIKAL FLATE
INNVENDIG

Platemateriale: Gipsbaserte plater

Utforelse: Skrudd

Antall lag: 2

Bygningsdel: Vegg type AVD.108

Underlag: -

Type flate: Vertikal

Andre krav: Nei

Underkledning — side 1: Uten innvendig underkledning
Bindingsverk:

PJ7.14112994

BINDINGSVERK AV TYNNPLATEPROFILER AV STAL
— RETT INNERVEGG

Type bindingsverk: Enkelt

Atmosfaerisk korrosivitetsmiljo: Korrosivitetskategori
Cc2

Steghoyde: 95 mm

Godstykkelse: Iht. belastning og vegghgyde
Senteravstand stendere: 600 mm

Profiltype: Gyproc XR lydstender eller tilsvarende
Vegghoyde: Varierer

Underlag for: Platekledning

Andre krav: Nei

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-53
Kapittel: 12 Tomrerarbeider
Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.242.5.1 | BE4.21128414888
INNERVEGG MED BINDINGSVERK
Areal m? 17,00

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 12-54

Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

12.242.9

12.242.10

Isolasjon i bindingsverk:

SB1.14121128

ISOLERING AV VEGG

Type konstruksjon: Innervegg

Montasje: | bindingsverk av tynnplateprofiler av stal
Isolasjonsmateriale: Mineralull (MW) som plate eller rull
Tykkelse: 70 mm

Krav til fysiske egenskaper: Sammensatt konstruksjon
skal oppna krav satt i innledende tekst

Andre krav: Nei

Underkledning — side 2: Uten innvendig underkledning
Kledning — side 2: Uten innvendig kledning

PJ7.18212A
APNING | IKKE-LASTBARENDE BINDINGSVERK AV
TYNNPLATEPROFILER AV STAL

Antall

Atmosfeerisk korrosivitetsmiljo: Korrosivitetskategori
c2

Lokalisering: Plan 0 og 1

Apning for: Darer i eksisterende vegger

Mal pa dpning: Varierer

Profiltyper i bindingsverk: Stalstendere

Profildimensjon i bindingsverk: Reisverk 95-120mm
Forsterkning: Trevirke

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder utvidelse av
eksisterende- og nye utsparinger i eksisterende
vegger

Xx) Mengderegler: Posten avregnes

PJ7.18212A
APNING | IKKE-LASTBARENDE BINDINGSVERK AV
TYNNPLATEPROFILER AV STAL

Antall

Atmosfeerisk korrosivitetsmiljo: Korrosivitetskategori
c2

Lokalisering: Plan 0 og 1

Apning for: Vinduer i eksisterende vegger

Mal pa dpning: Varierer

Profiltyper i bindingsverk: Stalstendere

Profildimensjon i bindingsverk: Reisverk 95-120mm
Forsterkning: Trevirke

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder utvidelse av
eksisterende- og nye utsparinger i eksisterende
vegger

Xx) Mengderegler: Posten avregnes

REG

REG

21,00

10,00

sy

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS 21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-55

Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

12.242.11 QB8.22A
SPIKERSLAG — ANTALL

Antall REG 30,00

Lokalisering: Se modell
For feste av: Kjgkkeninnredning, hyller, skap etc.
Dimensjon: Tilpasses

Andre krav:

x) Mengderegler: Posten avregnes

12.242.12 QK8.11A

MERKOSTNAD FOR TILPASNING TIL

GJENNOMFQRING | VEGG

Antall gjennomfgaringer REG 20,00

Lokalisering: Se plantegninger

Dimensjon: Tilpasses

Utfarelse: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Stedvis utveksling/
tilpassing av stenderverk for nye vegger mot
eksisterende vegger pga rgrfaringer etc.

x) Mengderegler: Posten avregnes

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:

sy



Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS 21.05.2026
Prosjekt: Ferde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-56
244 Vinduer, darer, foldevegger

ORIENTERING ARBEIDSOMFANG D@R- OG VINDUSARBEIDER

Arbeidene omfatter levering og montering av:

- Nye vinduer innvendig. Karm og rammer i lakket bgk
- Gjenbruk av eksisterende innerdgrer
- Supplering med nye innerdgrer.

GENERELT

Der NBI har relevante byggdetaljblad for arbeider som skal utfares, skal lgsninger utfares i trad med NBI's
anbefalte Igsninger, med mindre ansvarlig radgiver har utarbeidet egne detaljer som del av tilbudsgrunnlaget.

Bygningsmessige arbeider skal utfares etter produsenters og leverandgrers anvisninger, slik at garantier
oppnas. Garantier for materialer, produkter og utfarte arbeider skal overleveres byggherren sammen med
FDV-fokumentasjon ved ferdigtillelse.

Entreprengr har et selvstendig ansvar for & gjennomga og kvalitetssikre prosjekteringsgrunnlaget far
igangsettelse, samt & varsle dersom han mener oppretting er pakrevd ut fra fagmessige vurderinger.

Entreprengr skal spesielt gjennomga og kvalitetssikre dimensjonering og innfesting av de beskrevne
bygningselementer, herunder vinduer, glass, profiler, beslag etc.

153



Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS 21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-57

Kapittel: 12 Tamrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

Vinduer i innervegg

Type/farge pa glass avklares med ARK far produksjon.
Det skal veere minimalt med farge og refleksjoner i
glasset. Det skal fremlegges ulike prgver pa glasskvalitet
far endelig bestilling.

Innvendige utforinger og listverk leveres i lakket bgk.
Glanstall for lakk avklares med arkitekt.

Belistning utfgres som vist her:

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Tamrerarbeider:

sy



Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

VINDU

Antall

Omfang: Levering og innsetting
Type: Ett-fags vindu- Fast
Vindusbetegnelse: V1
Materiale: Tre, lakket
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Se modell

Vindu type nr.: DVZ.055
Dimensjon: 5x12M

Krav til glass: | henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i

bygg

Karm: Lakket bgk. Glanstall/ type lakk avklares med

ARK. Prgver fremlegges til arkitekt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Se modell og vindusskjema.
Posten omfatter ogsa fuging, innvendig foring og
belistning. Glanstall avklares med ARK

e) Prgving og kontroll: Alle apninger kontrolimales far

bestilling av vinduer

stk 3

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-58
Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.244.2.1 | RI2.113991138888800A

sy

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Omfang: Levering og innsetting

Type: Ett-fags vindu- Fast

Vindusbetegnelse: V1

Materiale: Tre, lakket

Brannmotstand: Ingen krav

Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemal lydreduksjonstall (Rw)
=50dB

Innbruddsmotstand: Ingen krav

Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: Se modell

Vindu type nr.: DVZ.079

Dimensjon: 5x12M

Krav til glass: 1 henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i
bygg

Karm: Lakket bagk. Glanstall/ type lakk avklares med
ARK. Prgver fremlegges til arkitekt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Se modell og vindusskjema.
Posten omfatter ogsa fuging, innvendig foring og
belistning. Glans avklares med ARK

e) Prgving og kontroll: Alle apninger kontrolimales far
bestilling av vinduer

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-59
Kapittel: 12 Tomrerarbeider
Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.244.2.2 | RI2.113991138889800A
VINDU
Antall stk 5

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS 21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-60

Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.244.2.3 | RI2.113991138889800A
VINDU
Antall stk 2

Omfang: Levering og innsetting

Type: Ett-fags vindu- Fast

Vindusbetegnelse: V1

Materiale: Tre, lakket

Brannmotstand: Ingen krav

Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemalt lydreduksjonstall (Rw)
=50dB

Innbruddsmotstand: Ingen krav

Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: Se modell

Vindu type nr.: DVZ.058

Dimensjon: 9x5M

Krav til glass: 1 henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i
bygg

Karm: Lakket bagk. Glanstall/ type lakk avklares med
ARK. Prgver fremlegges til arkitekt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Se vindusskjema
Posten omfatter ogsa fuging, foringer og belistning.
Glans avklares med ARK

e) Prgving og kontroll: Alle apninger kontrolimales far
bestilling av vinduer

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:

sy



Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS

21.05.2026

Omfang: Levering og innsetting

Type: Ett-fags vindu- Fast

Vindusbetegnelse: V1

Materiale: Tre, lakket

Brannmotstand: Ingen krav

Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemalt lydreduksjonstall (Rw)
=44 dB

Innbruddsmotstand: Ingen krav

Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: Se modell

Vindu type nr.: DVZ.054

Dimensjon: 13x12M

Krav til glass: 1 henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i
bygg

Karm: Lakket bagk. Glanstall/ type lakk avklares med
ARK. Prgver fremlegges til arkitekt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Se vindusskjema
Posten omfatter ogsa fuging, innvendig foring og
belistning. Glans avklares med ARK

e) Prgving og kontroll: Alle apninger kontrolimales far
bestilling av vinduer

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-61
Kapittel: 12 Tomrerarbeider
Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.244.2.4 | RI2.113991138889800A
VINDU
Antall stk 2

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS

21.05.2026

Omfang: Levering og innsetting

Type: Ett-fags vindu- Fast

Vindusbetegnelse: V1

Materiale: Tre, lakket

Brannmotstand: Ingen krav

Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemalt lydreduksjonstall (Rw)
=38 dB

Innbruddsmotstand: Ingen krav

Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: Se modell

Vindu type nr.: DVZ.063

Dimensjon: 16x12M

Krav til glass: 1 henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i
bygg

Karm: Lakket bagk. Glanstall/ type lakk avklares med
ARK. Prgver fremlegges til arkitekt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Se vindusskjema
Posten omfatter ogsa fuging, innvendig foring og
belistning. Glans avklares med ARK

e) Prgving og kontroll: Alle apninger kontrolimales far
bestilling av vinduer

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-62
Kapittel: 12 Tomrerarbeider
Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.244.2.5 | RI2.113991138883800A
VINDU
Antall stk 6

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS

21.05.2026

Omfang: Levering og innsetting

Type: 2-fags, 4 felts vindu- Fast
Vindusbetegnelse: V1

Materiale: Tre, lakket

Brannmotstand: Ingen krav

Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemalt lydreduksjonstall (Rw)
=28 dB

Innbruddsmotstand: Ingen krav

Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: Se modell

Vindu type nr.: DVZ.061

Dimensjon: 23x13M

Krav til glass: 1 henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i
bygg

Karm: Lakket bagk. Glanstall/ type lakk avklares med
ARK. Prgver fremlegges til arkitekt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Se vindusskjema
Posten omfatter ogsa fuging, innvendig foring og
belistning. Glans avklares med ARK

e) Prgving og kontroll: Alle apninger kontrolimales far
bestilling av vinduer

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-63
Kapittel: 12 Tomrerarbeider
Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.244.2.6 | RI2.113991138889800A
VINDU
Antall stk 1

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS

21.05.2026

Omfang: Levering og innsetting

Type: 2- fags, 3-felts vindu- Fast
Vindusbetegnelse: V1

Materiale: Tre, lakket

Brannmotstand: Ingen krav

Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemalt lydreduksjonstall (Rw)
=50dB

Innbruddsmotstand: Ingen krav

Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: Se modell

Vindu type nr.: DVZ.059

Dimensjon: 31x5M

Krav til glass: 1 henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i
bygg

Karm: Lakket bagk. Glanstall/ type lakk avklares med
ARK. Prgver fremlegges til arkitekt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Se vindusskjema
Posten omfatter ogsa fuging, innvendig foring og
belistning. Glans avklares med ARK

e) Prgving og kontroll: Alle apninger kontrolimales far
bestilling av vinduer

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-64
Kapittel: 12 Tomrerarbeider
Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.244.2.7 | RI2.113991138889800A
VINDU
Antall stk 1

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS

21.05.2026

Omfang: Levering og innsetting

Type: Ett-fags vindu- Fast

Vindusbetegnelse: V1

Materiale: Tre, lakket

Brannmotstand: Ingen krav

Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemalt lydreduksjonstall (Rw)
=28 dB

Innbruddsmotstand: Ingen krav

Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: Se modell

Vindu type nr.: DVZ060

Dimensjon: 15x13M

Krav til glass: 1 henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i
bygg

Karm: Lakket bagk. Glanstall/ type lakk avklares med
ARK. Prgver fremlegges til arkitekt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Se vindusskjema
Posten omfatter ogsa fuging, innvendig foring og
belistning. Glans avklares med ARK

e) Prgving og kontroll: Alle apninger kontrolimales far
bestilling av vinduer

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-65
Kapittel: 12 Tomrerarbeider
Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.244.2.8 | RI2.113991138889800A
VINDU
Antall stk 1

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS

21.05.2026

Omfang: Levering og innsetting

Type: Ett-fags vindu- Fast

Vindusbetegnelse: V1

Materiale: Tre, lakket

Brannmotstand: Ingen krav

Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemalt lydreduksjonstall (Rw)
=28 dB

Innbruddsmotstand: Ingen krav

Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: Se modell

Vindu type nr.: DVZ.082

Dimensjon: 9x13M

Krav til glass: 1 henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i
bygg

Karm: Lakket bagk. Glanstall/ type lakk avklares med
ARK. Prgver fremlegges til arkitekt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Se vindusskjema
Posten omfatter ogsa fuging, innvendig foring og
belistning. Glans avklares med ARK

e) Prgving og kontroll: Alle apninger kontrolimales far
bestilling av vinduer

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-66
Kapittel: 12 Tomrerarbeider
Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.244.2.9 | RI2.113991138889800A
VINDU
Antall stk 2

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS

21.05.2026

Omfang: Levering og innsetting

Type: Ett-fags vindu- Fast

Vindusbetegnelse: V1

Materiale: Tre, lakket

Brannmotstand: Ingen krav

Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemalt lydreduksjonstall (Rw)
=50dB

Innbruddsmotstand: Ingen krav

Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: Se modell

Vindu type nr.: DVZ.056

Dimensjon: 9x12M

Krav til glass: 1 henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i
bygg

Karm: Lakket bagk. Glanstall/ type lakk avklares med
ARK. Prgver fremlegges til arkitekt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Se vindusskjema
Posten omfatter ogsa fuging, innvendig foring og
belistning. Glanstall avklares med ARK

e) Prgving og kontroll: Alle apninger kontrolimales far
bestilling av vinduer

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-67
Kapittel: 12 Tomrerarbeider
Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.244.2.10 | RI2.113991138889800A
VINDU
Antall stk 1

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS

21.05.2026

Omfang: Levering og innsetting

Type: Ett-fags vindu, utadslaende
Vindusbetegnelse: V1

Materiale: Tre, lakket

Brannmotstand: Ingen krav

Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemalt lydreduksjonstall (Rw)
=38 dB

Innbruddsmotstand: Ingen krav

Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: Se modell

Vindu type nr.: DVZ.057

Dimensjon: 8x14M

Krav til glass: 1 henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i
bygg

Karm: Lakket bagk. Glanstall/ type lakk avklares med
ARK. Prgver fremlegges til arkitekt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Se vindusskjema
Posten omfatter ogsa fuging, innvendig foring og
belistning. Glanstall avklares med ARK

e) Prgving og kontroll: Alle apninger kontrolimales far
bestilling av vinduer

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-68
Kapittel: 12 Tomrerarbeider
Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.244.2.11 | RI2.113111138883800A
VINDU
Antall stk 1

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS

21.05.2026

Omfang: Levering og innsetting

Type: Ett-fags vindu- Fast

Vindusbetegnelse: V1

Materiale: Tre, lakket

Brannmotstand: Ingen krav

Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemalt lydreduksjonstall (Rw)
=50dB

Innbruddsmotstand: Ingen krav

Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: Se modell

Vindu type nr.: DVZ.080

Dimensjon: 13x12M

Krav til glass: 1 henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i
bygg

Karm: Lakket bagk. Glanstall/ type lakk avklares med
ARK. Prgver fremlegges til arkitekt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Se vindusskjema
Posten omfatter ogsa fuging, innvendig foring og
belistning. Glans avklares med ARK

e) Prgving og kontroll: Alle apninger kontrolimales far
bestilling av vinduer

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-69
Kapittel: 12 Tomrerarbeider
Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.244.2.12 | RI2.113991138889800A
VINDU
Antall stk 2

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-70
Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.244.3 RH5.29388988800A
LUKE — MED GLASS
Antall stk 1

Type: Ekspedisjon/ mottak

Omfang: Levering og innsetting

Brannmotstand: Ingen krav

Luftlydisolasjon: Laboratoriemalt lydreduksjonstall (Rw)
=37dB

Varmegjennomgang: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav

Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: Vindu med luke. Se modell

Luke nr: DVZ.083

Type: Skyveluke

Dimensjon: 10x12M

Slagretning: -

Utfarelse/overflatebehandling: Lakket bgk. Glanstall/
type lakk avklares med ARK. Prgver fremlegges til
arkitekt

Krav til glass: | henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i
bygg

Forberedelse for tilleggslaser og -beslag: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag:
Posten omfatter ogsa fuging, innvendig foring og
belistning. Lakket bgk.

b) Materialer: Karm i lakket bgk. Glanstall avklares med
ARK

e) Prgving og kontroll: Alle apninger kontrolimales far
bestilling av vinduer

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-71
Kapittel: 12 Tamrerarbeider
Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

Innerdorer:

Entreprengren har ansvar for lagring, sortering og uttak
av dgrer som kan gjenbrukes. Dgrer sorteres etter type,
mal, farge, brannkrav og lydkrav.

Darer som gjenbrukes ma tilfredsstille nye brann- og
lydkrav.

10M dgrer og aktivt darblad i doble darer skal ha min. fri
apning 860mm i henhold til UU-krav.

Eventuelle darer som blir skadet under riveprosess og
ikke kan gjenbrukes skal erstattes med 2 ganger verdi av
tilsvarende nytt kjap.

Belistning utfares som vist her:

Eksisterende dorer
Alle dgrer som er tenkt beholdt skal kontrolleres for & sikre
at de tilfredsstiller eksisterende lydkrav. Uklassifiserte
dorer med terskel og tettelist vil normalt tilfredsstille Rw 20
- 25 dB og kan trolig benyttes inn til vanlige kontorer. Der
det er aktuelt ma lgsningen kontrolleres. Det er inspisert
en rekke darer i forbindelse med befaring pa Anga-bygget.
Kontrollerte dgrer har alle veert stemplet med
lydisolasjonskrav pa Rw 33 db og Rw 38 dB. Disse kan
med fordel gjenbrukes forutsatt att veggblad justeres i
karm og harde og gdelagte pakninger erstatte.

Det vises ellers til tegninger :

C-xx-20-02-00-01 - Lydtegninger Plan 0
C-xx-20-02-01-01 - Lydtegninger Plan 1

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Temrerarbeider:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 12-72

Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

12.244.10.1

12.244.10.2

RH2.21133992998888A
INNERDOR - HENGSLET — UTEN GLASS

Antall

Omfang: Levering og innsetting

Darbetegnelse: D6

Overflatemateriale: Laminat med treomramming i bak
Slagretning: Se plantegninger

Antall flayer: Tofloyet

Brannmotstand: EI30C

Varmegjennomgang: Ingen krav

Luftlydisolasjon: Ingen krav

Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: Se plantegning

Dortype: DBZ.085

Dimensjon: 19x21M

Terskel: Anslag. Int UU-krav

Overflatebehandling: Farge: Mark gra, avklares med
arkitekt

Forberedelse for tilleggslaser og -beslag: Se darplaner

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Se darplan og dorskjema.
Posten omfatter ogsa fuging, foringer og belistning.

Levering utgar hvis darer fra lager kan gjenbrukes.

Xx) Mengderegler: Posten avregnes

RH2.2123369299888800A
INNERDOR - HENGSLET — MED GLASSFELT

Antall

Omfang: Levering og innsetting

Darbetegnelse: D6

Overflatemateriale: Aluminium

Slagretning: Se plantegninger

Antall flayer: Tofloyet

Brannmotstand: EI30C

Varmegjennomgang: Ingen krav

Luftlydisolasjon: Ingen krav

Innbruddsmotstand: Ingen krav

Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: Se plantegning

Dortype: DBZ.086

Dimensjon: 19x21M

Terskel: Anslag. Int UU-krav

Overflatebehandling: Farge: Gul, avklares med arkitekt
Krav til glass: -

Forberedelse for tilleggslaser og -beslag: Se darplaner

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Se darplan og derskjema.
Posten omfatter ogsa fuging, foringer og belistning.

Levering utgar hvis darer fra lager kan gjenbrukes.

Xx) Mengderegler: Posten avregnes

REG

REG

2,00

1,00

sy

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 12-73

Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

12.244.10.3

12.244.10.4

RH2.21133592998888A
INNERDOR - HENGSLET — UTEN GLASS

Antall

Omfang: Levering og innsetting

Darbetegnelse: D6

Overflatemateriale: Stal

Slagretning: Se plantegninger

Antall flayer: Tofloyet

Brannmotstand: EI120C

Varmegjennomgang: Ingen krav

Luftlydisolasjon: Ingen krav

Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: Se plantegning

Dortype: DBZ.087

Dimensjon: 19x21M

Terskel: Anslag. Int UU-krav

Overflatebehandling: Farge: Bl&, avklares med arkitekt
Forberedelse for tilleggslaser og -beslag: Se darplaner

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Se darplan og derskjema.
Posten omfatter ogsa fuging, foringer og belistning.

Levering utgar hvis darer fra lager kan gjenbrukes.

x) Mengderegler: Posten avregnes

RH2.2123369299888800A
INNERDOR - HENGSLET — MED GLASSFELT

Antall

Omfang: Levering og innsetting

Darbetegnelse: D6

Overflatemateriale: Aluminium

Slagretning: Se plantegninger

Antall flayer: Tofloyet

Brannmotstand: EI60C

Varmegjennomgang: Ingen krav

Luftlydisolasjon: Ingen krav

Innbruddsmotstand: Ingen krav

Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: Se plantegning

Dortype: DBZ.088

Dimensjon: 19x21M

Terskel: Anslag. Int UU-krav

Overflatebehandling: Farge: Gul, avklares med arkitekt
Krav til glass: -

Forberedelse for tilleggslaser og -beslag: Se darplaner

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Se derplan og dorskjema.
Posten omfatter ogsa fuging, foringer og belistning.

Levering utgar hvis darer fra lager kan gjenbrukes.

Xx) Mengderegler: Posten avregnes

REG

REG

1,00

1,00

sy

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 12-74

Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

12.244.10.5

12.244.10.6

RH2.21133592998888A
INNERDOR - HENGSLET — UTEN GLASS

Antall

Omfang: Levering og innsetting

Darbetegnelse: D6

Overflatemateriale: Stal

Slagretning: Se plantegninger

Antall flayer: Tofloyet

Brannmotstand: EI60C

Varmegjennomgang: Ingen krav

Luftlydisolasjon: Ingen krav

Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: Se plantegning

Dortype: DBZ.089

Dimensjon: 19x21M

Terskel: Anslag. Int UU-krav

Overflatebehandling: Farge: Bl&, avklares med arkitekt
Forberedelse for tilleggslaser og -beslag: Se darplaner

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Se darplan og derskjema.
Posten omfatter ogsa fuging, foringer og belistning.

Levering utgar hvis darer fra lager kan gjenbrukes.

x) Mengderegler: Posten avregnes

RH2.21133592998888A
INNERDOR - HENGSLET — UTEN GLASS

Antall

Omfang: Levering og innsetting

Darbetegnelse: D6

Overflatemateriale: Stal

Slagretning: Se plantegninger

Antall flayer: Tofloyet

Brannmotstand: EI120C

Varmegjennomgang: Ingen krav

Luftlydisolasjon: Ingen krav

Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: Se plantegning

Dortype: DBZ.090

Dimensjon: 19x21M

Terskel: Anslag. Int UU-krav

Overflatebehandling: Farge: Bla, avklares med arkitekt
Forberedelse for tilleggslaser og -beslag: Se darplaner

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Se darplan og dorskjema.
Posten omfatter ogsa fuging, foringer og belistning.

Levering utgar hvis darer fra lager kan gjenbrukes.

Xx) Mengderegler: Posten avregnes

REG

REG

1,00

1,00

sy

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 12-75

Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

12.244.10.7

12.244.10.8

RH2.2123369299888800A
INNERDOR - HENGSLET — MED GLASSFELT

Antall

Omfang: Levering og innsetting

Darbetegnelse: D6

Overflatemateriale: Aluminium

Slagretning: Se plantegninger

Antall flayer: Tofloyet

Brannmotstand: EI30C

Varmegjennomgang: Ingen krav

Luftlydisolasjon: Ingen krav

Innbruddsmotstand: Ingen krav

Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: Se plantegning

Dortype: DBZ.091

Dimensjon: 19x21M

Terskel: Anslag. Int UU-krav

Overflatebehandling: Farge: Gul, avklares med arkitekt
Krav til glass: -

Forberedelse for tilleggslaser og -beslag: Se darplaner

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Se derplan og derskjema.
Posten omfatter ogsa fuging, foringer og belistning.

Levering utgar hvis darer fra lager kan gjenbrukes.

x) Mengderegler: Posten avregnes

RH2.2123369199888800A
INNERDOR - HENGSLET — MED GLASSFELT

Antall

Omfang: Levering og innsetting

Darbetegnelse: D6

Overflatemateriale: Aluminium

Slagretning: Se plantegninger

Antall floyer: Enflayet

Brannmotstand: EI30C

Varmegjennomgang: Ingen krav

Luftlydisolasjon: Ingen krav

Innbruddsmotstand: Ingen krav

Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: Se plantegning

Dortype: DBZ.092

Dimensjon: 10x21M

Terskel: Anslag. Int UU-krav

Overflatebehandling: Farge: Gul, avklares med arkitekt
Krav til glass: -

Forberedelse for tilleggslaser og -beslag: Se darplaner

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Se darplan og derskjema.
Posten omfatter ogsa fuging, foringer og belistning.

Levering utgar hvis darer fra lager kan gjenbrukes.

Xx) Mengderegler: Posten avregnes

REG

REG

1,00

6,00

sy

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 12-76

Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

12.244.10.9

12.244.10.1
0

RH2.21133991998888A
INNERDOR - HENGSLET — UTEN GLASS

Antall

Omfang: Levering og innsetting

Darbetegnelse: D6

Overflatemateriale: Laminat med treomramming i bak
Slagretning: Se plantegninger

Antall floyer: Enflayet

Brannmotstand: EI30

Varmegjennomgang: Ingen krav

Luftlydisolasjon: Ingen krav

Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: Se plantegning

Dortype: DBZ.093

Dimensjon: 10x21M

Terskel: Anslag. Int UU-krav

Overflatebehandling: Farge: Mark grgnn, avklares med
arkitekt

Forberedelse for tilleggslaser og -beslag: Se darplaner

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Se darplan og dorskjema.
Posten omfatter ogsa fuging, foringer og belistning.

Levering utgar hvis darer fra lager kan gjenbrukes.

Xx) Mengderegler: Posten avregnes

RH2.21133992888888A
INNERDOR - HENGSLET — UTEN GLASS

Antall

Omfang: Levering og innsetting

Darbetegnelse: D6

Overflatemateriale: Laminat med treomramming i bak
Slagretning: Se plantegninger

Antall flayer: Tofloyet

Brannmotstand: Ingen krav

Varmegjennomgang: Ingen krav

Luftlydisolasjon: Ingen krav

Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: Se plantegning

Dortype: DIZ.058

Dimensjon: 15x21M

Terskel: Anslag. Int UU-krav

Overflatebehandling: Farge: Burgunder, avklares med
arkitekt

Forberedelse for tilleggslaser og -beslag: Se darplaner

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Se derplan og dorskjema.
Posten omfatter ogsa fuging, foringer og belistning.

Levering utgar hvis darer fra lager kan gjenbrukes.

Xx) Mengderegler: Posten avregnes

REG

REG

1,00

1,00

sy

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 12-77

Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

12.244.10.1
1

12.244.10.1
2

RH2.21133992888888A
INNERDOR - HENGSLET — UTEN GLASS

Antall

Omfang: Levering og innsetting

Darbetegnelse: D6

Overflatemateriale: Laminat med treomramming i bak
Slagretning: Se plantegninger

Antall flayer: Tofloyet

Brannmotstand: Ingen krav

Varmegjennomgang: Ingen krav

Luftlydisolasjon: Ingen krav

Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: Se plantegning

Dortype: DIZ.059

Dimensjon: 12x21M

Terskel: Anslag. Int UU-krav

Overflatebehandling: Farge etter avtale med arkitekt
Forberedelse for tilleggslaser og -beslag: Se darplaner

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Se darplan og derskjema.
Posten omfatter ogsa fuging, foringer og belistning.

Levering utgar hvis darer fra lager kan gjenbrukes.

x) Mengderegler: Posten avregnes

RH2.21133992888888A
INNERDOR - HENGSLET — UTEN GLASS

Antall

Omfang: Levering og innsetting

Darbetegnelse: D6

Overflatemateriale: Laminat med treomramming i bak
Slagretning: Se plantegninger

Antall flayer: Tofloyet

Brannmotstand: Ingen krav

Varmegjennomgang: Ingen krav

Luftlydisolasjon: Ingen krav

Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: Se plantegning

Dortype: DIZ.060

Dimensjon: 16x21M

Terskel: Anslag. Int UU-krav

Overflatebehandling: Farge etter avtale med arkitekt
Forberedelse for tilleggslaser og -beslag: Se darplaner

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Se darplan og dorskjema.
Posten omfatter ogsa fuging, foringer og belistning.

Levering utgar hvis darer fra lager kan gjenbrukes.

Xx) Mengderegler: Posten avregnes

REG

REG

1,00

1,00

sy

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 12-78

Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

12.244.10.1
3

12.244.10.1
4

RH2.2123369288888800A

INNERDOR — HENGSLET — MED GLASSFELT
Antall

Omfang: Levering og innsetting

Darbetegnelse: D6

Overflatemateriale: Aluminium

Slagretning: Se plantegninger

Antall flayer: Tofloyet

Brannmotstand: Ingen krav

Varmegjennomgang: Ingen krav

Luftlydisolasjon: Ingen krav

Innbruddsmotstand: Ingen krav

Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: Se plantegning

Dortype: DIZ.061

Dimensjon: 15x21M

Terskel: Anslag. Int UU-krav

Overflatebehandling: Farge: Gul, avklares med arkitekt
Krav til glass: -

Forberedelse for tilleggslaser og -beslag: Se darplaner

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Se derplan og derskjema.
Posten omfatter ogsa fuging, foringer og belistning.

Levering utgar hvis darer fra lager kan gjenbrukes.

x) Mengderegler: Posten avregnes

RH2.2123369288888800A

INNERDOR — HENGSLET — MED GLASSFELT
Antall

Omfang: Levering og innsetting

Darbetegnelse: D6

Overflatemateriale: Aluminium

Slagretning: Se plantegninger

Antall flayer: Tofloyet

Brannmotstand: Ingen krav

Varmegjennomgang: Ingen krav

Luftlydisolasjon: Ingen krav

Innbruddsmotstand: Ingen krav

Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: Se plantegning

Dortype: DIZ.062

Dimensjon: 19x21M

Terskel: Anslag. Int UU-krav

Overflatebehandling: Farge: Gul, avklares med arkitekt
Krav til glass: -

Forberedelse for tilleggslaser og -beslag: Se darplaner

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Se darplan og derskjema.
Posten omfatter ogsa fuging, foringer og belistning.

Levering utgar hvis darer fra lager kan gjenbrukes.

Xx) Mengderegler: Posten avregnes

REG

REG

2,00

3,00

sy

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-79
Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.244.10.1 | RH2.21133592888888A
5 INNERDOR — HENGSLET - UTEN GLASS
Antall REG 4,00
Omfang: Levering og innsetting
Darbetegnelse: D6
Overflatemateriale: Stal
Slagretning: Se plantegninger
Antall flayer: Tofloyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: Se plantegning
Dortype: DIZ.063
Dimensjon: 16x21M
Terskel: Anslag. Int UU-krav
Overflatebehandling: Farge: Burgunder, avklares med
arkitekt
Forberedelse for tilleggslaser og -beslag: Se darplaner
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag: Se darplan og dorskjema.
Posten omfatter ogsa fuging, foringer og belistning.
Levering utgar hvis darer fra lager kan gjenbrukes.
Xx) Mengderegler: Posten avregnes
12.244.10.1 | RH2.21133991888818A
6 INNERDQOR — HENGSLET - UTEN GLASS
Antall REG 5,00

Omfang: Levering og innsetting

Darbetegnelse: D6

Overflatemateriale: Laminat med treomramming i bak
Slagretning: Se plantegninger

Antall floyer: Enflayet

Brannmotstand: Ingen krav

Varmegjennomgang: Ingen krav

Luftlydisolasjon: Laboratoriemalt lydreduksjonstall (Rw)
=27 dB

Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: Se plantegning

Dortype: DIZ.064

Dimensjon: 10x21M

Terskel: Anslag. Int UU-krav

Overflatebehandling: Farge etter avtale med arkitekt
Forberedelse for tilleggslaser og -beslag: Se darplaner

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Se derplan og dorskjema.
Posten omfatter ogsa fuging, foringer og belistning.
Levering utgar hvis darer fra lager kan gjenbrukes.

Xx) Mengderegler: Posten avregnes

sy

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 12-80

Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

12.244.10.1
7

12.244.10.1
8

RH2.21133991888838A

INNERDOR — HENGSLET - UTEN GLASS

Antall

Omfang: Levering og innsetting

Darbetegnelse: D6

Overflatemateriale: Laminat med treomramming i bak
Slagretning: Se plantegninger

Antall floyer: Enflayet

Brannmotstand: Ingen krav

Varmegjennomgang: Ingen krav

Luftlydisolasjon: Laboratoriemalt lydreduksjonstall (Rw)
=38 dB

Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: Se plantegning

Dortype: DIZ.065

Dimensjon: 10x21M

Terskel: Anslag. Int UU-krav

Overflatebehandling: Farge: Lys grenn, avklares med
arkitekt

Forberedelse for tilleggslaser og -beslag: Se darplaner

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Se derplan og derskjema.
Posten omfatter ogsa fuging, foringer og belistning.
Levering utgar hvis darer fra lager kan gjenbrukes.

x) Mengderegler: Posten avregnes

RH2.21133991888818A

INNERDQOR — HENGSLET - UTEN GLASS

Antall

Omfang: Levering og innsetting

Darbetegnelse: D6

Overflatemateriale: Laminat med treomramming i bak
Slagretning: Se plantegninger

Antall floyer: Enflayet

Brannmotstand: Ingen krav

Varmegjennomgang: Ingen krav

Luftlydisolasjon: Laboratoriemalt lydreduksjonstall (Rw)
=27 dB

Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: Se plantegning

Dortype: DIZ.066

Dimensjon: 10x21M

Terskel: Anslag. Int UU-krav

Overflatebehandling: Farge: Burgunder, avklares med
arkitekt

Forberedelse for tilleggslaser og -beslag: Se darplaner

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Se darplan og derskjema.
Posten omfatter ogsa fuging, foringer og belistning.
Levering utgar hvis darer fra lager kan gjenbrukes.

Xx) Mengderegler: Posten avregnes

REG

REG

1,00

2,00

sy

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 12-81

Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

12.244.10.1
9

12.244.10.2
0

RH2.21133991888838A

INNERDOR — HENGSLET - UTEN GLASS

Antall

Omfang: Levering og innsetting

Darbetegnelse: D6

Overflatemateriale: Laminat med treomramming i bak
Slagretning: Se plantegninger

Antall floyer: Enflayet

Brannmotstand: Ingen krav

Varmegjennomgang: Ingen krav

Luftlydisolasjon: Laboratoriemalt lydreduksjonstall (Rw)
=38 dB

Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: Se plantegning

Dortype: DIZ.068

Dimensjon: 13x21M

Terskel: Anslag. Int UU-krav

Overflatebehandling: Farge: Lys grd, avklares med
arkitekt

Forberedelse for tilleggslaser og -beslag: Se darplaner

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Se derplan og derskjema.
Posten omfatter ogsa fuging, foringer og belistning.
Levering utgar hvis darer fra lager kan gjenbrukes.

x) Mengderegler: Posten avregnes

RH2.21133991888888A

INNERDQOR — HENGSLET - UTEN GLASS

Antall

Omfang: Levering og innsetting

Darbetegnelse: D6

Overflatemateriale: Laminat med treomramming i bak
Slagretning: Se plantegninger

Antall floyer: Enflayet

Brannmotstand: Ingen krav

Varmegjennomgang: Ingen krav

Luftlydisolasjon: Ingen krav

Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: Se plantegning

Dortype: DIZ.069

Dimensjon: 8x21M

Terskel: Anslag. Int UU-krav

Overflatebehandling: Farge: Burgunder, avklares med
arkitekt

Forberedelse for tilleggslaser og -beslag: Se darplaner

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Se darplan og derskjema.
Posten omfatter ogsa fuging, foringer og belistning.
Levering utgar hvis darer fra lager kan gjenbrukes.

Xx) Mengderegler: Posten avregnes

REG

REG

3,00

4,00

sy

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 12-82

Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

12.244.10.2
1

12.244.10.2
2

RH2.21133991888888A
INNERDOR - HENGSLET — UTEN GLASS

Antall

Omfang: Levering og innsetting

Darbetegnelse: D6

Overflatemateriale: Laminat med treomramming i bak
Slagretning: Se plantegninger

Antall floyer: Enflayet

Brannmotstand: Ingen krav

Varmegjennomgang: Ingen krav

Luftlydisolasjon: Ingen krav

Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: Se plantegning

Dortype: DIZ.070

Dimensjon: 8x21M

Terskel: Anslag. Int UU-krav

Overflatebehandling: Farge etter avtale med arkitekt
Forberedelse for tilleggslaser og -beslag: Se darplaner

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Se darplan og derskjema.
Posten omfatter ogsa fuging, foringer og belistning.

Levering utgar hvis darer fra lager kan gjenbrukes.

x) Mengderegler: Posten avregnes

RH2.21133991888888A
INNERDOR - HENGSLET — UTEN GLASS

Antall

Omfang: Levering og innsetting

Darbetegnelse: D6

Overflatemateriale: Laminat med treomramming i bak
Slagretning: Se plantegninger

Antall floyer: Enflayet

Brannmotstand: Ingen krav

Varmegjennomgang: Ingen krav

Luftlydisolasjon: Ingen krav

Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: Se plantegning

Dortype: DIZ.071

Dimensjon: 9x21M

Terskel: Anslag. Int UU-krav

Overflatebehandling: Farge: Mark grgnn, avklares med
arkitekt

Forberedelse for tilleggslaser og -beslag: Se darplaner

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Se darplan og dorskjema.
Posten omfatter ogsa fuging, foringer og belistning.

Levering utgar hvis darer fra lager kan gjenbrukes.

Xx) Mengderegler: Posten avregnes

REG

REG

1,00

1,00

sy

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 12-83

Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

12.244.10.2
3

12.244.10.2
4

RH2.21133991888838A
INNERDOR - HENGSLET — UTEN GLASS

Antall

Omfang: Levering og innsetting

Darbetegnelse: D6

Overflatemateriale: Laminat med treomramming i bak
Slagretning: Se plantegninger

Antall floyer: Enflayet

Brannmotstand: Ingen krav

Varmegjennomgang: Ingen krav

Luftlydisolasjon: Laboratoriemalt lydreduksjonstall (Rw)
=38 dB

Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: Se plantegning

Dortype: DIZ.072

Dimensjon: 13x21M

Terskel: Anslag. Int UU-krav

Overflatebehandling: Farge: Lys grenn, avklares med
arkitekt

Forberedelse for tilleggslaser og -beslag: Se darplaner

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Se derplan og derskjema.
Posten omfatter ogsa fuging, foringer og belistning.
Levering utgar hvis darer fra lager kan gjenbrukes.

x) Mengderegler: Posten avregnes

RH2.21133991888888A
INNERDOR - HENGSLET — UTEN GLASS

Antall

Omfang: Levering og innsetting

Darbetegnelse: D6

Overflatemateriale: Laminat med treomramming i bak
Slagretning: Se plantegninger

Antall floyer: Enflayet

Brannmotstand: Ingen krav

Varmegjennomgang: Ingen krav

Luftlydisolasjon: Ingen krav

Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: Se plantegning

Dortype: DIZ.073

Dimensjon: 9x21M

Terskel: Anslag. Int UU-krav

Overflatebehandling: Farge etter avtale med arkitekt
Forberedelse for tilleggslaser og -beslag: Se darplaner

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Se derplan og dorskjema.
Posten omfatter ogsa fuging, foringer og belistning.
Levering utgar hvis darer fra lager kan gjenbrukes.

Xx) Mengderegler: Posten avregnes

REG

REG

1,00

1,00

sy

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 12-84

Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

12.244.10.2
5

12.244.10.2
6

RH2.21133991888888A
INNERDOR - HENGSLET — UTEN GLASS

Antall

Omfang: Levering og innsetting

Darbetegnelse: D6

Overflatemateriale: Laminat med treomramming i bak
Slagretning: Se plantegninger

Antall floyer: Enflayet

Brannmotstand: Ingen krav

Varmegjennomgang: Ingen krav

Luftlydisolasjon: Ingen krav

Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: Se plantegning

Dortype: DIZ.074

Dimensjon: 9x21M

Terskel: Anslag. Int UU-krav

Overflatebehandling: Farge: Burgunder, avklares med
arkitekt

Forberedelse for tilleggslaser og -beslag: Se darplaner

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Se darplan og dorskjema.
Posten omfatter ogsa fuging, foringer og belistning.
Levering utgar hvis darer fra lager kan gjenbrukes.

Xx) Mengderegler: Posten avregnes

RH2.21133991888838A
INNERDOR - HENGSLET — UTEN GLASS

Antall

Omfang: Levering og innsetting

Darbetegnelse: D6

Overflatemateriale: Laminat med treomramming i bak
Slagretning: Se plantegninger

Antall floyer: Enflayet

Brannmotstand: Ingen krav

Varmegjennomgang: Ingen krav

Luftlydisolasjon: Laboratoriemalt lydreduksjonstall (Rw)
=38dB

Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: Se plantegning

Dortype: DIZ.075

Dimensjon: 9x21M

Terskel: Anslag. Int UU-krav

Overflatebehandling: Farge: Lys grenn, avklares med
arkitekt

Forberedelse for tilleggslaser og -beslag: Se darplaner

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Se darplan og derskjema.
Posten omfatter ogsa fuging, foringer og belistning.
Levering utgar hvis darer fra lager kan gjenbrukes.

Xx) Mengderegler: Posten avregnes

REG

REG

3,00

2,00

sy

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 12-85

Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

12.244.10.2
7

12.244.10.2
8

RH2.21133991888838A

INNERDOR — HENGSLET - UTEN GLASS

Antall

Omfang: Levering og innsetting

Darbetegnelse: D6

Overflatemateriale: Laminat med treomramming i bak
Slagretning: Se plantegninger

Antall floyer: Enflayet

Brannmotstand: Ingen krav

Varmegjennomgang: Ingen krav

Luftlydisolasjon: Laboratoriemalt lydreduksjonstall (Rw)
=38 dB

Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: Se plantegning

Dortype: DIZ.076

Dimensjon: 13x21M

Terskel: Anslag. Int UU-krav

Overflatebehandling: Farge: Burgunder, avklares med
arkitekt

Forberedelse for tilleggslaser og -beslag: Se darplaner

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Se derplan og derskjema.
Posten omfatter ogsa fuging, foringer og belistning.
Levering utgar hvis darer fra lager kan gjenbrukes.

x) Mengderegler: Posten avregnes

RH2.21133991888838A

INNERDQOR — HENGSLET - UTEN GLASS

Antall

Omfang: Levering og innsetting

Darbetegnelse: D6

Overflatemateriale: Laminat med treomramming i bak
Slagretning: Se plantegninger

Antall floyer: Enflayet

Brannmotstand: Ingen krav

Varmegjennomgang: Ingen krav

Luftlydisolasjon: Laboratoriemalt lydreduksjonstall (Rw)
=38dB

Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: Se plantegning

Dortype: DIZ.077

Dimensjon: 13x21M

Terskel: Anslag. Int UU-krav

Overflatebehandling: Farge: Mark grgnn, avklares med
arkitekt

Forberedelse for tilleggslaser og -beslag: Se darplaner

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Se darplan og derskjema.
Posten omfatter ogsa fuging, foringer og belistning.
Levering utgar hvis darer fra lager kan gjenbrukes.

Xx) Mengderegler: Posten avregnes

REG

REG

1,00

1,00

sy

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 12-86

Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

12.244.10.2
9

12.244.10.3
5

RH2.21133992888838A
INNERDOR - HENGSLET — UTEN GLASS

Antall

Omfang: Levering og innsetting

Darbetegnelse: D6

Overflatemateriale: Laminat med treomramming i bak
Slagretning: Se plantegninger

Antall flayer: Tofloyet

Brannmotstand: Ingen krav

Varmegjennomgang: Ingen krav

Luftlydisolasjon: Laboratoriemalt lydreduksjonstall (Rw)
=38 dB

Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: Se plantegning

Dortype: DIZ.078

Dimensjon: 26x21M

Terskel: Anslag. Int UU-krav

Overflatebehandling: Farge: Lys grenn, avklares med
arkitekt

Forberedelse for tilleggslaser og -beslag: Se darplaner

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Se derplan og derskjema.
Posten omfatter ogsa fuging, foringer og belistning.
Levering utgar hvis darer fra lager kan gjenbrukes.

x) Mengderegler: Posten avregnes

RH2.2213391888848A

INNERDOR - SKYVED@R — UTEN GLASS

Antall

Omfang: Levering og innsetting

Darbetegnelse: D6

Overflatemateriale: Laminat med treomramming i bak
Type: Enflgyet utenpdliggende

Brannmotstand: Ingen krav

Varmegjennomgang: Ingen krav

Luftlydisolasjon: Laboratoriemalt lydreduksjonstall (Rw)
=43 dB

Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: Se plantegning

Dortype: DSZ.029

Dimensjon: 11x21M

Terskel: Uten

Overflatebehandling: Farge etter avtale med arkitekt
Forberedelse for tilleggslaser og -beslag: Se darplaner

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Se derplan og dorskjema.
Posten omfatter ogsa omramming, foringer og
belistning.

Levering utgar hvis darer fra lager kan gjenbrukes.

Xx) Mengderegler: Posten avregnes

REG

REG

1,00

1,00

sy

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 12-87

Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

12.244.10.3
6

12.244.10.3
7

RH2.2213391888888A
INNERDOR - SKYVEDOR - UTEN GLASS

Antall

Omfang: Levering og innsetting

Darbetegnelse: D6

Overflatemateriale: Laminat med treomramming i bak
Type: Enflgyet utenpdliggende

Brannmotstand: Ingen krav

Varmegjennomgang: Ingen krav

Luftlydisolasjon: Ingen krav

Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: Se plantegning

Dortype: DSZ.031

Dimensjon: 9x21M

Terskel: Uten

Overflatebehandling: Farge: Lys grenn, avklares med
arkitekt

Forberedelse for tilleggslaser og -beslag: Se darplaner

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Se darplan og derskjema.
Posten omfatter ogsa omramming, foringer og
belistning.

Levering utgar hvis darer fra lager kan gjenbrukes.

Xx) Mengderegler: Posten avregnes

RH2.2213391888888A
INNERDOR - SKYVEDOR - UTEN GLASS

Antall

Omfang: Levering og innsetting

Darbetegnelse: D6

Overflatemateriale: Laminat med treomramming i bak
Type: Enflgyet utenpdliggende

Brannmotstand: Ingen krav

Varmegjennomgang: Ingen krav

Luftlydisolasjon: Ingen krav

Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: Se plantegning

Dortype: DSZ.032

Dimensjon: 8x21M

Terskel: Uten

Overflatebehandling: Farge etter avtale med arkitekt
Forberedelse for tilleggslaser og -beslag: Se darplaner

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Se darplan og dorskjema.
Posten omfatter ogsa omramming, foringer og
belistning.

Levering utgar hvis darer fra lager kan gjenbrukes.

Xx) Mengderegler: Posten avregnes

REG

REG

2,00

1,00

sy

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-88
Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.244.10.3 | RH2.2213391888838A
8 INNERDOR - SKYVED@R — UTEN GLASS
Antall REG 1,00

Omfang: Levering og innsetting

Darbetegnelse: D6

Overflatemateriale: Laminat med treomramming i bak
Type: Enflgyet utenpdliggende

Brannmotstand: Ingen krav

Varmegjennomgang: Ingen krav

Luftlydisolasjon: Laboratoriemalt lydreduksjonstall (Rw)
=38 dB

Innbruddsmotstand: Ingen krav

Lokalisering: Se plantegning

Dortype: DSZ.033

Dimensjon: 13x21M

Terskel: Uten

Overflatebehandling: Farge: Gul, avklares med arkitekt
Forberedelse for tilleggslaser og -beslag: Se darplaner

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Se darplan og derskjema.
Posten omfatter ogsa omramming, foringer og
belistning.

Levering utgar hvis darer fra lager kan gjenbrukes.

Xx) Mengderegler: Posten avregnes

sy

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-89
Kapittel: 12 Tamrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.244.11 QM6.1933A .
INNVENDIG UTFORING FOR DOR
Lengde REG 50,00

Materiale: Heltre bgk
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig lakkert

Lokalisering: Gjelder ny utforing for derer som gjenbrukes

Dimensjon: Ca. 22x150mm/ Som eksisterende
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Levering og montering

b) Materialer: Heltre bak, lakket. Glanstall avklares med

arkitekt

Xx) Mengderegler: Posten avregnes

sy

Akkumulert Kapittel 12 Tamrerarbeider:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 12-90

Kapittel: 12 Tamrerarbeider

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

12.244.12

12.244.13

QM5.31943A

KARMLIST

Lengde

Materiale: Heltre bgk

Underlag: Gips

Overflatebehandling: Ferdig lakkert

Lokalisering: Gjelder nye lister for derer som gjenbrukes
Type/profil: Flatlist

Dimensjon: Ca. 15x50mm/ Som eksisterende

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag: Levering og montering

b) Materialer: Heltre bak, lakket. Glanstall avklares med
arkitekt

x)  Mengderegler: Posten avregnes

QB8.22
SPIKERSLAG — ANTALL

Antall

Lokalisering: Se dgrplan
For feste av: Dgr automatikk
Dimensjon: Valgfritt

Andre krav: Nei

REG

REG

100,00

15,00

sy

Akkumulert Kapittel 12 Tamrerarbeider:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-91
Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.244.14 RY6.1A
FORBEDRING AV DORS YTELSER
Antall REG 20,00
Lokalisering: Eksisterende dgrer og dgrer som
gjenbrukes
Tiltak: Tetting
Eksisterende dor: -
Dimensjoner: -
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder utskifting av defekte
eller skadde pakninger i dgrkarmer.
Posten omfatter ogsa justering av eksisterende darer
som ikke tetter mot karm.
Se akustikkrapport: Pkt 323 Eksisterende dgrer
Xx) Mengderegler: Posten avregnes
12.244.16 RH4.23888888A
FOLDEVEGG
Lengde stk 2

Omfang: Levering og innsetting
Brannmotstand: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: Ferdighetsrom 1002

Type: -

Antall ledd: Tilpasset til utfoldet lengde
Dimensjon: Uttrekt lengde 4500mm, hgyde 2600mm
Materiale: Finer i bak

Terskel: -

Folderetning: Se modell
Overflatebehandling: -

Forberedelse for tilleggslaser og -beslag: -

Andre krav:

x)  Mengderegler: Posten er gjort om fra lengde til stk.

sy

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-92
Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.244.20 CD3.27432A
OPPLASTING, TRANSPORT OG LOSSING AV
DEMONTERT BYGNINGSDEL — ANTALL
Antall REG 10,00
Bygningsdel: Dgr
Lokalisering: Lager
Transportavstand: -
Bygningsdel, spesifisert: Dgrer som ikke gjenbrukes
Dimensjon: Varierer
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag: Darer som ikke skal
gjenbrukes leveres til lager eventuelt til godkjent
mottak.
Avklares med Helse Fgrde
x) Mengderegler: Posten avregnes
12.245 Skijort
12.245.1 Veggtype AVD.106 Innvendig veggskijort.
Lydklasse og Brannklasse: Se veggngkler
Oppbygging:
1x13 mm gipsplate
100 mm Gyproc XR lydstender eller tilsvarende med
mineralull
1x13 mm gipsplate
12.245.1.1 | BE4.21128414812
INNERVEGG MED BINDINGSVERK
Areal m? 35,00
Kledning — side 1: Ubehandlede plater pa vertikal flate
innvendig {QK5.31622}

Underkledning — side 1: Uten innvendig underkledning
Bindingsverk: Bindingsverk av tynnplateprofiler av stal —
rett innervegg {PJ7.14112454}

Isolasjon i bindingsverk: Isolering av vegg
{SB1.14121141}

Underkledning — side 2: Uten innvendig underkledning
Kledning — side 2: Ubehandlede plater pa vertikal flate
innvendig {QK5.31622}

Lokalisering: AVD.106 Veggskijart

Elementhaoyde: Varierer 780-1000mm

Andre krav pa elementniva: Nei

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:

sy

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-93
Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

Kledning — side 1:

QK5.31622

UBEHANDLEDE PLATER PA VERTIKAL FLATE
INNVENDIG

Platemateriale: Gipsbaserte plater

Utfarelse: Skrudd

Antall lag: 1

Bygningsdel: Vegg type AVD.106

Underlag: -

Type flate: Vertikal

Andre krav: Nei

Underkledning — side 1: Uten innvendig underkledning
Bindingsverk:

PJ7.14112454

BINDINGSVERK AV TYNNPLATEPROFILER AV STAL
— RETT INNERVEGG

Type bindingsverk: Enkelt

Atmosfeerisk korrosivitetsmiljo: Korrosivitetskategori
c2

Steghgyde: 100 mm

Godstykkelse: 1,00 mm

Senteravstand stendere: 600 mm

Profiltype: Gyproc XR lydstender eller tilsvarende
Vegghoyde: Varierer

Underlag for: Platekledning

Andre krav: Nei

Isolasjon i bindingsverk:

SB1.14121141

ISOLERING AV VEGG

Type konstruksjon: Innervegg

Montasje: | bindingsverk av tynnplateprofiler av stal
Isolasjonsmateriale: Mineralull (MW) som plate eller rull
Tykkelse: 100 mm

Krav til fysiske egenskaper: Sammensatt konstruksjon
skal oppna krav satt i innledende tekst

Andre krav: Nei

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 12-94

Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

12.245.2

12.245.2.1

Underkledning — side 2: Uten innvendig underkledning
Kledning — side 2:

QK5.31622

UBEHANDLEDE PLATER PA VERTIKAL FLATE
INNVENDIG

Platemateriale: Gipsbaserte plater

Utfarelse: Skrudd

Antall lag: 1

Bygningsdel: Vegg type AVD.106

Underlag: -

Type flate: Vertikal

Andre krav: Nei
Veggtype AVD.107 Innvendig veggskijort.
Lydklasse og Brannklasse: Se veggngkler

Oppbygging fra synlig side:

1x15 mm Vitre KLT plater eller tilsvarende i gran
70 mm Gyproc XR lydstender eller tilsvarende med
mineralull

1x13 mm gipsplate

BE4.21138414812
INNERVEGG MED BINDINGSVERK

Areal

Kledning — side 1: Overflatebehandlede plater pa
vertikal flate innvendig {QK5.32699}

Underkledning — side 1: Uten innvendig underkledning
Bindingsverk: Bindingsverk av tynnplateprofiler av stal —
rett innervegg {PJ7.14112354}

Isolasjon i bindingsverk: Isolering av vegg
{SB1.14121128}

Underkledning — side 2: Uten innvendig underkledning
Kledning — side 2: Ubehandlede plater pa vertikal flate
innvendig {QK5.31622}

Lokalisering: AVD.107 Veggskijart

Elementhoyde: Varierer ca. 780-1000mm

Andre krav pa elementniva: Nei

80,00

sy

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-95
Kapittel: 12 Tomrerarbeider
Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

Kledning — side 1:

QK5.32699A

OVERFLATEBEHANDLEDE PLATER PA VERTIKAL
FLATE INNVENDIG

Platemateriale: 1x15 mm Vitre KLT plater eller
tilsvarende i gran

Utfarelse: Iht. produsentens anvisninger

Dimensjon: 15mm

Bygningsdel: Veggskjart

Underlag: -

Type flate: Vertikal

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Vitre KLT eller tilsvarende
pa eksponert flate. 1 lag gips over

Underkledning — side 1: Uten innvendig underkledning
Bindingsverk:

PJ7.14112354

BINDINGSVERK AV TYNNPLATEPROFILER AV STAL
— RETT INNERVEGG

Type bindingsverk: Enkelt

Atmosfaerisk korrosivitetsmiljo: Korrosivitetskategori
c2

Steghoyde: 70 mm

Godstykkelse: 1,00 mm

Senteravstand stendere: 600 mm

Profiltype: Gyproc XR lydstender eller tilsvarende
Vegghoyde: Varierer

Underlag for: Platekledning

Andre krav: Nei

Isolasjon i bindingsverk:

SB1.14121128

ISOLERING AV VEGG

Type konstruksjon: Innervegg

Montasje: | bindingsverk av tynnplateprofiler av stal
Isolasjonsmateriale: Mineralull (MW) som plate eller rull
Tykkelse: 70 mm

Krav til fysiske egenskaper: Sammensatt konstruksjon
skal oppna krav satt i innledende tekst

Andre krav: Nei

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 12-96

Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

12.246
12.246.1

12.246.1.1

12.246.1.2

Underkledning — side 2: Uten innvendig underkledning
Kledning — side 2:

QK5.31622

UBEHANDLEDE PLATER PA VERTIKAL FLATE
INNVENDIG

Platemateriale: Gipsbaserte plater

Utfarelse: Skrudd

Antall lag: 1

Bygningsdel: Vegg type AVD.107

Underlag: -

Type flate: Vertikal

Andre krav: Nei

Kledning og overflater
Innvendig paforing innervegg.
Veggtype AVD.104

Oppbygging fra utside:
48x48 mm stender
50mm mineralull

1x13 mm gipsplate

QK1.1229
UTLEKTING PA VEGG — INNVENDIG — AREAL

Areal

Formal: Fgringsveier for teknisk utstyr
Lokalisering: AVD.104- Paforing innervegg
Dimensjon: 48x48mm

Underlag: Eksisterende platekledning, 2 lag gips
Senteravstand: 600mm

Andre krav: Nei

SB1.14111126
ISOLERING AV VEGG

Areal

Type konstruksjon: Innervegg

Montasje: | bindingsverk av tre

Isolasjonsmateriale: Mineralull (MW) som plate eller rull
Tykkelse: 50 mm

Lokalisering: AVD.104- Péaforing innervegg

Krav til fysiske egenskaper: -

Andre krav: Nei

105,00

75,00

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS 21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-97

Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

12.246.1.3 | QK5.31622
UBEHANDLEDE PLATER PA VERTIKAL FLATE
INNVENDIG

Areal m 90,00

Platemateriale: Gipsbaserte plater
Utfarelse: Skrudd

Lokalisering: AVD. 104- Paforing innervegg
Antall lag: 1

Bygningsdel: Innervegg

Underlag: Reisverk

Type flate: -

Andre krav: Nei

12.248 Utstyr og komplettering

Veggabsorbenter

12.248.2 QK5.32292A )
OVERFLATEBEHANDLEDE PLATER PA VEGG
INNVENDIG

Areal REG 316,00

Platemateriale: Veggabsorbenter
Utfarelse: Skrudd

Lokalisering: Se planer

Dimensjon: Tilpasses krav og romstgrrelse
Bygningsdel: Innervegger

Underlag: Gips

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Veggabsorbenter som
tilfredsstiller absorpsjonsklasse A eller B
Mengde og behov for veggabsorbenter avhenger av
type mgblering som blir valgt. Last inventar er ikke
del av leveransen.
Veggabsorbenter kan erstattes med tunge gardiner
der det er aktuelt. Se ogsa RIAKU notat.
Omfang avklares med BH i detaljfase

X) Mengderegler: Posten avregnes

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:

sy



Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 12-98

Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

12.249
12.249.1

12.249.2

12.255
12.255.1

Andre deler av innervegg

RL4.29A
STOTAVVISER

Antall

Materiale: Rustfri med gummiknott
Lokalisering: Se plantegninger

Type: Fremlegges ARK for godkjenning
Forutsatt belastning: Dar som slas mot vegg
Feste: Etter entreprengrens anbefaling
Dimensjon: Tilpasset darhandtak
Overflatebehandling: -

Hoyde: Tilpasset derhandtak

Underlag: Gipsplater

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Leveres med rustfri
montasjeplate for fordeling av trykk, samt montering
av ngdvendig spikerslag i vegg

Xx) Mengderegler: Posten er gjort om fra lengde til stykk.
Posten avregnes

RL4.19A
HJORNEBESKYTTER
Antall

Materiale: Rustfritt stal
Lokalisering: Se modell
Feste: Valgfritt

Hoyde: Ca 1,5m
Underlag: Gipsplater

Andre krav:

Xx) Mengderegler: Posten avregnes
Gulvoverflate

QM5.11943A

GULVLIST

Lengde

Materiale: Bok

Underlag: Gips

Overflatebehandling: Ferdig lakkert

Lokalisering: Oppholdsrom / felles soner / For teppegulv
Type/profil: Som eksisterende

Dimensjon: Som eksisterende

Andre krav:

x) Mengderegler: Posten avregnes

REG

stk

REG

20,00

10

150,00

sy

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 12-99

Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh. | Mengde Pris Sum

12.255.2 QM5.2333A
VASKELIST
Lengde

Materiale: Eik

Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig lakkert
Lokalisering: Pa darterskler
Dimensjon: Tilpasses

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder pa darer som
gjenbrukes

x) Mengderegler: Posten avregnes

12.255.3 TH8.5221A

BESKYTTELSESDEKNING PA FERDIG BELEGG
Areal

Arbeidsomfang: Fjerning

Konstruksjon: Gulv

Lokalisering: Gulv plan 0 og 1

Dekningsmateriale: Plater

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: : Gjelder fjerning av
tildekking pa eksisterende gulvoverflate og i trapper

REG 20,00

m 3970,00

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:

sy

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-100
Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.264 Takoppbygg
12.264.1 BE3.214918881111888812A
YTTERVEGG MED BARESYSTEM AV TRE ELLER
TYNNPLATEPROFILER - UTEN UTVENDIG
KLEDNING
Areal m? 22,00

Vindsperre — ytterste lag: Vindsperreduk medtatt i
annen post

Vindsperre — innerste lag: Underkledning av plater pa
vertikale flater utvendig {QK5.216910}

Utvendig utlekting: Uten utlekting

Isolasjon i utvendig utlekting: Uten isolasjon
Baeresystem: Lastbaerende bindingsverk av
tynnplateprofiler av stal — rett yttervegg {PJ1.2119314241}
Isolasjon i baeresystem: Isolering av vegg
{SB1.19121146}

Dampsperre: Dampsperresjikt {SF1.111112}
Innvendig utlekting: Uten innvendig utlekting
Isolasjon i innvendig utlekting: Uten isolasjon
Innvendig underkledning: Uten innvendig
underkledning

Innvendig kledning: Ubehandlede plater pa vertikal
flate innvendig {QK5.31622}

Lokalisering: AVC.029 Oppbygg for takhette ventilsjon
Elementhoyde: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Tekking, se annen post.
Omfatter 2 enheter

Vindsperre — ytterste lag: Vindsperreduk medtatt i
annen post

Vindsperre — innerste lag:

QK5.216910

UNDERKLEDNING AV PLATER PA VERTIKAL FLATE
UTVENDIG

Materiale: Vannfast kryssfiner

Overflatebehandling: Ubehandlet

Utforelse: Valgfri

Bygningsdel: Yttervegg

Type flate: -

Andre krav: Nei

sy

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-101
Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

Utvendig utlekting: Uten utlekting
Isolasjon i utvendig utlekting: Uten isolasjon
Baeresystem:

PJ1.2119314241

LASTB/ZARENDE BINDINGSVERK AV
TYNNPLATEPROFILER AV STAL — RETT
YTTERVEGG

Utfarelsesklasse:-

Atmosfaerisk korrosivitetsmiljo: Korrosivitetskategori
C3

Steghoyde: 150 mm

Godstykkelse: 1,0 mm

Senteravstand stendere: 600 mm

Profil: Med slisser i steg
Materialegenskaper: -

Vegghoyde: Ca.1000mm

Underlag for: Plater

Supplering til produksjonsunderlaget: -

Andre krav: Nei

Isolasjon i baeresystem:

SB1.19121146

ISOLERING AV VEGG

Type konstruksjon: Takoppbygg for tekking

Montasje: | bindingsverk av tynnplateprofiler av stal
Isolasjonsmateriale: Mineralull (MW) som plate eller rull
Tykkelse: 150 mm

Krav til fysiske egenskaper: -

Andre krav: Nei

Dampsperre:

SF1.111112

DAMPSPERRESJIKT

Plassering: P& bindingsverk av tre

Type dampsperre: Dampsperre av plastfolie
Skjotemetode: Klemming med platekledning
Tykkelse: 0,15mm

sd-verdi: -

Innfesting: Valgfritt

Andre krav: Nei

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Te@mrerarbeider:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 12-102
Kapittel: 12 Tomrerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

Innvendig utlekting: Uten innvendig utlekting
Isolasjon i innvendig utlekting: Uten isolasjon

Innvendig underkledning: Uten innvendig
underkledning

Innvendig kledning:

QK5.31622

UBEHANDLEDE PLATER PA VERTIKAL FLATE
INNVENDIG

Platemateriale: Gipsbaserte plater

Utfarelse: Skrudd

Antall lag: 1

Bygningsdel: Takoppbygg

Underlag: -

Type flate: -

Andre krav: Nei

sy

Sum denne side:
Sum Kapittel 12 Tegmrerarbeider:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS 21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 16-1

Kapittel: 16 Laser og beslag

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
16 Laser og beslag
16.244 Vinduer, darer, foldevegger
INFO FRA BH

Eksisterande oppdaterte lasssystem skal vidarefgrast,
tilsvarande som i gvrige bygg. Elektronisk lassystem er
Lenel Onguard. Caverion har rammeavtale med HF og vi
gnsker & nytte denne avtala.

16.244.1 RK4.7114A

MEKANISK BESLAGSPAKKE FOR DGR
Antall REG 20,00
Omfang beslagslosning: Darvrider m/vriderskilt +

sylinderskilt + dgrstopper
Lokalisering: Gjelder for nye derer

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Samme form og overflate
som eksisterende.
Vridere og skilt pa darer som ikke gjenbrukes, og
som ikke er skadd, overfares til nye darer.

x) Mengderegler: Posten avregnes

16.244.2 RK4.361
MAGNETKONTAKT
Antall stk 14
Materiale for underlag: Tre
Lokalisering: Se darplaner
Andre krav: Nei

16.244.3 RK4.3411119 .
AUTOMATISK DGRAPNER

Antall stk 6

Darfunksjon: Elektromekanisk pa enflayet slagdar
Type: Elektromekanisk apning og fjeerkraft lukking
Armsystem: Standard arm, skyvende
Dorlukkerkraft: Iht krav

Lokalisering: Se dgrplaner

Plassering: Valgfritt

Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 16 Laser og beslag:

sy



Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 16-2
Kapittel: 16 Laser og beslag

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
16.244.3.1 | RK4.3412119 .
AUTOMATISK DGRAPNER
Antall stk 12

Dorfunksjon: Elektromekanisk pa toflayet slagdar
Type: Elektromekanisk apning og fjaerkraft lukking
Armsystem: Standard arm, skyvende
Darlukkerkraft: Iht krav

Lokalisering: Se darplaner

Plassering: Valgfritt

Andre krav: Nei

sy

Sum Kapittel 16 Laser og beslag:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 17-1

ORIENTERING ARBEIDSOMFANG TEKKEARBEIDER

Arbeidene omfatter levering og montering av:
- Tekking med underliggende fallisolasjon

GENERELT

Der NBI har relevante byggdetaljblad for arbeider som skal utfgres, skal lasninger utfares i trdd med NBI's
anbefalte lgsninger, med mindre ansvarlig radgiver har utarbeidet egne detaljer som del av tilbudsgrunnlaget.

Bygningsmessige arbeider skal utfares etter produsenters og leverandgrers anvisninger, slik at garantier
oppnas. Garantier for materialer, produkter og utfarte arbeider skal overleveres byggherren sammen med
FDV-fokumentasjon ved ferdigtillelse.

Entreprengr har et selvstendig ansvar for & giennomga og kvalitetssikre prosjekteringsgrunnlaget for
igangsettelse, samt & varsle dersom han mener oppretting er pakrevd ut fra fagmessige vurderinger.

Entreprengr skal spesielt gjennomgé og kvalitetssikre dimensjonering og innfesting av de beskrevne
bygningselementer, herunder vinduer, glass, profiler, beslag etc.
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Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 17-2
Kapittel: 17 Tekkearbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
17.262 Taktekking
17.262.1 BE6.221881511121A
KOMPAKT YTTERTAK - RETTVENDT TAK
Areal m? 5,00

Taktekking: Uten taktekking

Migreringssperre: Skillesjikt {SL2.111}

Isolasjon: Isolering av kompakt tak med fall i isolasjonen
{SB1.331611991}

Dampsperre: Dampsperresjikt {SF1.121114}
Mellomsjikt: Isolering av tak med plater eller ruller av
mineralull {SB1.321611261}

Baerekonstruksjon: Lastbaerende korrugert tynnplate av
stal i takkonstruksjon {PJ1.33133}

Lokalisering: Utvidet tak over teknisk rom

Andre krav pa elementniva:

c) Utfarelse: Som tilliggende eksisterende tak

Taktekking: Uten taktekking
Migreringssperre:

SL2.111

SKILLESJIKT

Type: Som pa eksisterende tak
Flatevekt: -

Underlag: -

Andre krav: Nei

Isolasjon:

S$B1.331611991

ISOLERING AV KOMPAKT TAK MED FALL I
ISOLASJONEN

Montasje: Rettvendt kompakttak

Isolasjonsmateriale: Mineralull (MW) som plate eller rull
Minste isolasjonstykkelse: Tilpasses eksisterende
isolasjonstykkelse

Underlag: Korrugerte stélplater

Fall i isolasjonen: Tilpasset eksisterende tak

Krav til fysiske egenskaper: Gangbar

Andre krav: Nei

sy

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 17 Tekkearbeider:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 17-3
Kapittel: 17 Tekkearbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

Dampsperre:

SF1.121114

DAMPSPERRESJIKT

Plassering: Pa kompakt isolasjon

Type dampsperre: Dampsperre av plastfolie
Skjotemetode: Omleggsskjgting med teip
Tykkelse: 0,2mm

sd-verdi: -

Innfesting: Klemmes

Andre krav: Nei

Mellomsjikt:

SB1.321611261

ISOLERING AV KOMPAKT TAK MED FALL |
UNDERLAG

Montasje: Rettvendt kompakttak

Isolasjonsmateriale: Mineralull (MW) som plate eller rull
Tykkelse: 50 mm

Underlag: Korrugerte stalplater

Krav til fysiske egenskaper: Underlag for dampsperre

Andre krav: Nei

Baerekonstruksjon:

PJ1.33133

LASTBARENDE KORRUGERT TYNNPLATE AV STAL
| TAKKONSTRUKSJON

Utforelsesklasse: EXC3

Atmosfaerisk korrosivitetsmiljo: Korrosivitetskategori
C3

Takvinkel: 0

Materialegenskaper: -

Profiltype: Som pa eksisterende tak

Profilhoyde: Kfr. RIB

Platetykkelse: Kfr. RIB

Supplering til produksjonsunderlaget: -

Andre krav: Nei

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 17 Tekkearbeider:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 17-4

Kapittel: 17 Tekkearbeider

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

17.262.1.1

17.262.2

SL2.1229A

FLERLAGS TEKKING MED BITUMENBASERT
TAKBELEGG

Areal - utbrettet flate

Festemetode: Som eksiterende tekking
Lokalisering: Utvidet tak over teknisk rom

Antall lag: Som tilliggende eksisterende tak
Vindkasthastighetstrykk, gkast: Kfr. RIB
Underlag: -

Innfesting: Som tilliggende eksisterende tak

Andre krav:

c) Utfarelse: Tilpasses og overlappes mot tilliggende
eksisterende tak

BE6.221991111821A

KOMPAKT YTTERTAK - RETTVENDT TAK

Areal

Taktekking: Bandtekking med lakkerte plater.
Migreringssperre: Skillesjikt {SL2.111}

Isolasjon: Isolering av kompakt tak med fall i underlaget
{SB1.321611611}

Dampsperre: Dampsperresjikt {SF1.161114}
Mellomsjikt: Uten melloms;jikt

Baerekonstruksjon: Lastbeerende korrugert tynnplate av
stal i takkonstruksjon {PJ1.33133}

Lokalisering: Gjelder hevet skratak mot vest. Over
ventilasjonsrom plan 2

Andre krav pa elementniva:

a) Omfang og prisgrunnlag: | posten inngar underlag for
bandteking.

c) Utfarelse: Som eksisterende skratak

Taktekking: Bandtekking med lakkerte plater.
Migreringssperre:

SL2.111

SKILLESJIKT

Type: Som pa eksisterende tak
Flatevekt: -

Underlag: -

Andre krav: Nei

22,00

23,00

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 17 Tekkearbeider:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 17-5
Kapittel: 17 Tekkearbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

Isolasjon:

SB1.321611611

ISOLERING AV KOMPAKT TAK MED FALL I
UNDERLAG

Montasje: Rettvendt kompakttak

Isolasjonsmateriale: Mineralull (MW) som plate eller rull
Tykkelse: 200 mm

Underlag: Korrugerte stélplater

Krav til fysiske egenskaper: -

Andre krav: Nei

Dampsperre:

SF1.161114

DAMPSPERRESJIKT

Plassering: Pa TRP-stalprofil (trapesformet)
Type dampsperre: Dampsperre av plastfolie
Skjotemetode: Omleggsskjgting med teip
Tykkelse: 0,2mm

sd-verdi: -

Innfesting: Klemmes

Andre krav: Nei

Mellomsjikt: Uten melloms;jikt
Baerekonstruksjon:

PJ1.33133A

LASTBARENDE KORRUGERT TYNNPLATE AV STAL
| TAKKONSTRUKSJON

Utforelsesklasse: EXC3

Atmosfaerisk korrosivitetsmiljo: Korrosivitetskategori
C3

Takvinkel: Ca. 33°

Materialegenskaper: -

Profiltype: Som pa eksisterende tak

Profilhoyde: Kfr. RIB

Platetykkelse: Kfr. RIB

Supplering til produksjonsunderlaget: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Profiltype som pa
eksisterende tak.

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 17 Tekkearbeider:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 17-6
Kapittel: 17 Tekkearbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
17.262.3 SL2.1222A
FLERLAGS TEKKING MED BITUMENBASERT
TAKBELEGG
Areal - utbrettet flate m? 25,00

Festemetode: Klebet

Lokalisering: Inntekking av takoppbyg for
ventilasjonshetter

Antall lag: Som tilliggende tekking
Vindkasthastighetstrykk, gkast: Kfr. RIB
Underlag: Vannfast kryssfiner

Innfesting: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Omfatter 2 enheter

sy

Sum denne side:
Sum Kapittel 17 Tekkearbeider:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS 21.05.2026
Prosjekt: Ferde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 18-1

ORIENTERING ARBEIDSOMFANG BLIKKENSLAGERARBEIDER

Arbeidene omfatter levering og montering av:
- Dar- og vindusbeslag
- Gesimsbeslag

GENERELT

Der NBI har relevante byggdetaljblad for arbeider som skal utfares, skal lgsninger utfares i trad med NBI's
anbefalte Igsninger, med mindre ansvarlig radgiver har utarbeidet egne detaljer som del av tilbudsgrunnlaget.

Bygningsmessige arbeider skal utfares etter produsenters og leverandgrers anvisninger, slik at garantier
oppnas. Garantier for materialer, produkter og utfarte arbeider skal overleveres byggherren sammen med
FDV-fokumentasjon ved ferdigtillelse.

Entreprengr har et selvstendig ansvar for & gjennomga og kvalitetssikre prosjekteringsgrunnlaget far
igangsettelse, samt & varsle dersom han mener oppretting er pakrevd ut fra fagmessige vurderinger.

Entreprengr skal spesielt gjennomga og kvalitetssikre dimensjonering og innfesting av de beskrevne
bygningselementer, herunder vinduer, glass, profiler, beslag etc.

153



Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 18-2

Kapittel: 18 Blikkenslagerarbeider

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

18.234

18.234.1.1

18.234.1.2

Vinduer, darer, porter
Utvendige beslag for nye vindu og dorer i yttervegg

PN4.131972A
BESLAG RUNDT VINDU

Antall vindu

Type: Beslag rundt og mellom vindu
Materiale: Aluminium — lakkert
Lokalisering: EBA.017 Se modell
Materialtykkelse: Valgfritt

Farge: Avglares med arkitekt

Dimensjon vindu: Felt bh=2900x1400mm
Samlet beslaglengde: Valgfritt

Utfoldet bredde: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Omfatter tetting med beslag
rundt og mellom vindu i felt med metallkassetter
Beslag inngar som del av fasadekledning.

Det medregnes inntil 5 fargevarianter pa beslagene.
Endelig fargevalg avklares med arkitekt.

Samlet areal ca 55m?

c) Utfarelse: Samkjgres med fasadearbeider

PN4.131972A
BESLAG RUNDT VINDU

Antall vindu

Type: Beslag rundt og mellom vindu i felt
Materiale: Aluminium — lakkert
Lokalisering: Se modell

Materialtykkelse: Valgfritt

Farge: Avklares med arkitekt

Dimensjon vindu: Felt bh=2900x1900mm
Samlet beslaglengde: Valgfritt

Utfoldet bredde: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag:Omfatter tetting med beslag
rundt og mellom vindu i felt med metallkassetter
Beslag inngar som del av fasadekledning.

Det medregnes inntil 5 fargevarianter pa beslagene.
Endelig fargevalg avklares med arkitekt.

Samlet areal ca 6m?

stk

stk

128

14

sy

Akkumulert Kapittel 18 Blikkenslagerarbeider:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 18-3
Kapittel: 18 Blikkenslagerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
18.234.2.1 | PN4.131972A
BESLAG RUNDT VINDU
Antall vindu stk 10
Type: Beslag rundt vindu. Vanbrett, salebenk og sider
Materiale: Aluminium — lakkert
Lokalisering: Se modell
Materialtykkelse: Valgfritt
Farge: Avklares med arkitekt
Dimensjon vindu: Varierer
Samlet beslaglengde: Ca. 8 m pr enhet
Utfoldet bredde: -
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag:Omfatter beslag rundt vindu
der fasadekledning bestar av fibersementplater.
Beslag inngar som del av fasadekledning.
Det medregnes inntil 5 fargevarianter pa beslagene.
Endelig fargevalg avklares med arkitekt.
18.234.2.2 | PN4.131972A
BESLAG RUNDT VINDU
Antall vindu stk 36

Type: Beslag rundt vindu. Vanbrett, salebenk og sider
Materiale: Aluminium — lakkert

Lokalisering: Se modell

Materialtykkelse: Valgfritt

Farge: Avklares med arkitekt

Dimensjon vindu: Varierer

Samlet beslaglengde: Ca. 5 m pr enhet

Utfoldet bredde: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag:Omfatter beslag rundt vindu
der fasadekledning bestar av fibersementplater.
Beslag inngar som del av fasadekledning.

Det medregnes inntil 5 fargevarianter pa beslagene.
Endelig fargevalg avklares med arkitekt.

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 18 Blikkenslagerarbeider:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 18-4

Kapittel: 18 Blikkenslagerarbeider

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

18.234.2.3

18.265

18.265.2

PN4.132972A
BESLAG RUNDT DGR

Antall darer

Type: Beslag rundt dgrer. Vanbrett, salebenk og sider

Materiale: Aluminium — lakkert
Lokalisering: Se modell
Materialtykkelse: Valgfritt

Farge: Avklares med arkitekt
Dimensjon dor: Varierer

Samlet beslaglengde: Ca. 6 m pr enhet
Utfoldet bredde: -

Andre krav:

a)

Omfang og prisgrunnlag:

Omfatter beslag rundt darer der fasadekledning
bestar av fibersementplater.

Beslag inngar som del av fasadekledning.

Det medregnes inntil 5 fargevarianter pa besl
agene.

Endelig fargevalg avklares med arkitekt.

Gesimser,takrenner og nedlgp

Gesimsbeslag

Arbeidene omfatter levering og montering av:

Gesimsbeslag for hovedtak
Gesimsbeslag for tak over ventilasjonsrom
Gesimsbeslag for tak over trapperom

PN2.521372A

GESIMSBESLAG

Lengde

Utforming: P4 topp og to sider
Materiale: Aluminium — lakkert
Lokalisering: Gesims hovedtak. Se modell
Materialtykkelse: Tilpasset form

Farge: Avklares med arkitekt

Utfoldet bredde: Ca. 1150mm

Andre krav:

a)

Omfang og prisgrunnlag: Det medregnes inntil 5
fargevarianter pa beslagene.

stk

10

365,00

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 18 Blikkenslagerarbeider:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS 21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 18-5

Kapittel: 18 Blikkenslagerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
18.265.3 PN2.521372A
GESIMSBESLAG
Lengde m 52,00

Utforming: Pa topp og to sider

Materiale: Aluminium — lakkert

Lokalisering: Gesims tak over ventilasjonsrom. Se
modell

Materialtykkelse: Tilpasset form

Farge: Avklares med arkitekt

Utfoldet bredde: ca. 390mm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Det medregnes inntil 5
fargevarianter pa beslagene.

18.265.4 PN2.521372A
GESIMSBESLAG
Lengde m 37,00
Utforming: Pa topp og to sider

Materiale: Aluminium — lakkert
Lokalisering: Gesims trapperom. Se modell
Materialtykkelse: Tilpasset form

Farge: Avklares med arkitekt

Utfoldet bredde: Ca. 335mm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Det medregnes inntil 5
fargevarianter pa beslagene.

18.265.5 PN2.521372A
GESIMSBESLAG
Lengde m 21,00
Utforming: Pa topp og to sider

Materiale: Aluminium — lakkert
Lokalisering: Gesims trapperom. Se modell
Materialtykkelse: Tilpasset form

Farge: Avklares med arkitekt

Utfoldet bredde: Ca. 395mm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Det medregnes inntil 5
fargevarianter pa beslagene.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 18 Blikkenslagerarbeider:

sy



Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 18-6

Kapittel: 18 Blikkenslagerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

18.265.6 PN2.521372A

GESIMSBESLAG

Lengde

Utforming: Pa topp og to sider

Materiale: Aluminium — lakkert
Lokalisering: Gesims trapperom. Se modell
Materialtykkelse: Tilpasset form

Farge: Avklares med arkitekt

Utfoldet bredde: Ca. 435mm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Det medregnes inntil 5
fargevarianter pa beslagene.

18.265.10 PN6.1171211A
TAKRENNE

Lengde

Materiale: Aluminium — ubehandlet
Omfang: Uten overligger

Dimensjon: 100 mm

Tverrsnitt: Halvsirkelformet

Lokalisering: Renne for tak over trapperom
Farge: Avklares med arkitekt

Innfesting: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: | posten inngar ogsa
rennekroker, endebunner og tappestykker
Omfatter 5 enheter
Mengde er angitt som samlet lengde

18.265.11 PN6.2117161A
NEDLOPSROR

Lengde

Materiale: Aluminium — ubehandlet
Dimensjon: 100 - 109 mm

Tverrsnitt: Sirkelformet

Lokalisering: Nedlgp for tak over trapperom
Farge: Avklares med arkitekt

Innfesting: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: | posten inngar ogsa
innfesting, bend og utkastere
Omfatter 5 enheter
Mengde er angitt som samlet lengde

6,00

20,00

25,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 18 Blikkenslagerarbeider:

sy




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 18-7
Kapittel: 18 Blikkenslagerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
18.284 Balkonger og verandaer
18.284.1 PN2.522372A
BRYSTNINGSBESLAG
Lengde m 25,00

Utforming: P4 topp og to sider

Materiale: Aluminium — lakkert

Lokalisering: Topp balkongrekkverk. Se modell
Materialtykkelse: Tilpasset form

Farge: Avklares med arkitekt

Utfoldet bredde: Ca. 280mm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Det medregnes inntil 5
fargevarianter pa beslagene.
Omfatter 5 enheter
Mengde er angitt som samlet lengde

Sum denne side:

Sum Kapittel 18 Blikkenslagerarbeider:

sy




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS 21.05.2026
Prosjekt: Ferde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 20-1

ORIENTERING ARBEIDSOMFANG GLASSARBEIDER

Arbeidene omfatter levering og montering av:

- Glassfelt med darer i innervegger
- Utvendige glassvegger i Felles/Sosial sone
- Glasstak over Felles/Sosial sone

GENERELT

Der NBI har relevante byggdetaljblad for arbeider som skal utfares, skal lgsninger utfares i trad med NBI's
anbefalte Igsninger, med mindre ansvarlig radgiver har utarbeidet egne detaljer som del av tilbudsgrunnlaget.

Bygningsmessige arbeider skal utfares etter produsenters og leverandgrers anvisninger, slik at garantier
oppnas. Garantier for materialer, produkter og utfarte arbeider skal overleveres byggherren sammen med
FDV-fokumentasjon ved ferdigtillelse.

Entreprengr har et selvstendig ansvar for & gjennomga og kvalitetssikre prosjekteringsgrunnlaget far
igangsettelse, samt & varsle dersom han mener oppretting er pakrevd ut fra fagmessige vurderinger.

Entreprengr skal spesielt gjennomga og kvalitetssikre dimensjonering og innfesting av de beskrevne
bygningselementer, herunder vinduer, glass, profiler, beslag etc.

153



Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 20-2

Kapittel: 20 Glassarbeider

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

20.233
20.233.1

20.233.1.1

20.233.1.2

Glassfasader
Utvendig glassfelt

Kostnad for dgrer skal medregnes i poster herunder.
Kantomramming dgrer i aluminium.

10M darer og aktivt derblad i doble dgrer skal ha min. fri
apning 860mm i henhold til UU-krav.

RD2.2100189A
SYSTEMVEGG

Areal

Brannmotstand: Uspesifisert
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Lydreduksjonskrav Rw + Ctr = 33 dB

Lokalisering: Utvendige glassvegger i felles/ sosial sone.

Se modell

Veggtype nr: Valgfritt

Tykkelse: Iht. leverander

Kledning: -

Glassfelt: | henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i bygg
Belistning som del av systemet: Skal medtas

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Komplett vegg med alle
nagdvendige fester og tilpasninger il tilstatende
konstruksjoner inkludert fuging

b) Materialer: Glass og aluminium

RD2.25
APNING | SYSTEMVEGG

Antall

Lokalisering: Utvendige glassvegger i felles/ sosial sone.

Se modell

Veggtype nr: AVC.027

Dimensjon: 10x21M for dertype DUZ.034

Apning for: Dgr

Krav til forsterkninger: Etter produsentens anvisning
Andre krav: Nei

stk

16,50

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 20 Glassarbeider:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 20-3

Kapittel: 20 Glassarbeider

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

20.233.1.3

20.233.2

RH2.1133269199189000

YTTERDGR — HENGSLET — HELGLASSDOR
Antall

Omfang: Levering og innsetting
Darbetegnelse: D2

Overflatemateriale: Aluminium

Slagretning: Se plantegning

Antall floyer: Enflayet

Brannmotstand: Uspesifisert
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Lydreduksjonskrav Rw + Ctr = 33 dB
Innbruddsmotstand: Uspesifisert

Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: Utvendige glassvegger i felles/ sosial sone.

Se modell

Dortype: DUZ.034

Dimensjon: 10x21M

Terskel: Anslag

Utfarelse/overflatebehandling: -

Krav til glass: | henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i
bygg

Forberedelse for tilleggslaser og -beslag: Valgfritt

Andre krav: Nei

RC2.111100189A
GLASSTAK

Areal

Materiale i baerende profiler: Aluminium

Materiale i profiler - utvendig: Aluminium

Materiale i profiler - innvendig: Aluminium
Brannmotstand: Uspesifisert

Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m2K)
Luftlydisolasjon: Lydreduksjonskrav Rw + Ctr = 33 dB

Lokalisering: Utvendige glassvegger i felles/ sosial sone.

Se modell

Dimensjonerende laster: Kifr. RIB

Ytterligere krav til materiale i profiler: -

Dimensjon fyllingselement: -

Krav til glass: | henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i
bygg

Krav til tetthet: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Komplett tak med alle
ngdvendige fester og tilpasninger til tilstatende
konstruksjoner inkludert fuging

stk

18,00

sy

Akkumulert Kapittel 20 Glassarbeider:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 20-4

Kapittel: 20 Glassarbeider

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

20.233.4

20.243
20.243.1

20.243.1.1

BE3.6128899A
GLASSFASADE

Areal

Brannmotstand: Ingen krav

Lydreduksjonstall, Rw: Lydreduksjonskrav Rw + Ctr =
33dB

Lokalisering: Glassfelt ved hovedinngang. Se modell
Belastning: Kfr. RIB

U-verdi: 0,8W7m2C

Profiler: Aluminium, dim iht leverandgr

Glass: | henhold til NS 3510 Sikkerhetsglass i bygg
Solfaktor: -

Lystransmisjon: -

Elementhoyde: Ca.2800mm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Omfatter 3 enheter

Systemvegger, glassfelt

Innvendig glassfelt AVD.096
Lydklasse R'w 24dB. Brannklasse -

Kostnad for dgrer skal medregnes i poster herunder.
Kantomramming darer i lakket bgk.

RD2.2188889A
SYSTEMVEGG

Areal

Brannmotstand: Ingen krav

Varmegjennomgang: Ingen krav

Luftlydisolasjon: Feltmalt lydreduksjonstall (R'w) = 24
dB

Lokalisering: Se plan

Veggtype nr: AVD096

Tykkelse: -

Kledning: -

Glassfelt: Se plan og glassskjema

Belistning som del av systemet: Ja

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Komplett vegg med alle
nagdvendige fester og tilpasninger il tilstatende
konstruksjoner inkludert fuging

b) Materialer: Glass og aluminium

x) Mengderegler: 3 separate vegger

13,00

16,50

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 20 Glassarbeider:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS 21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 20-5

Kapittel: 20 Glassarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

20.243.1.2 | RD2.25
APNING | SYSTEMVEGG

Antall stk 3

Lokalisering: Se plan

Veggtype nr: AVD.096

Dimensjon: 9x21M for dartype DSZ.034

Apning for: Skyvedgr enflayet, utenpaliggende

Krav til forsterkninger: Etter produsentens anvisning

Andre krav: Nei

20.243.1.3 | RH2.223339188881800

INNERDOR - SKYVED@R — HELGLASSD@R
Antall stk 3
Omfang: Levering og innsetting

Dorbetegnelse: D6

Overflatemateriale: Omramming i bek

Type: Enflayet utenpaliggende

Brannmotstand: Ingen krav

Varmegjennomgang: Ingen krav

Luftlydisolasjon: Laboratoriemalt lydreduksjonstall (Rw)
=27 dB

Innbruddsmotstand: Ingen krav

Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: Se plantegning

Dartype: DSZ.034

Dimensjon: 9x21M

Terskel: -

Utforelse/overflatebehandling: -

Krav til glass: -

Forberedelse for tilleggslaser og -beslag: Se darplaner

Andre krav: Nei

20.243.2 Innvendig glassfelt AVD.097
Lydklasse R'w 44dB. Brannklasse -

Kostnad for dgrer skal medregnes i poster herunder.
Kantomramming dgrer i lakket bgk.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 20 Glassarbeider:

sy



Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 20-6
Kapittel: 20 Glassarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
20.243.2.1 | RD2.2188889A
SYSTEMVEGG
Areal m? 21,00
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Feltmalt lydreduksjonstall (R'w) = 44
dB
Lokalisering: Se plan
Veggtype nr: AVD.097
Tykkelse: -
Kledning: -
Glassfelt: Se plan og glassskjema
Belistning som del av systemet: Skal medtas
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag: Komplett vegg med alle
nagdvendige fester og tilpasninger il tilstatende
konstruksjoner inkludert fuging
b) Materialer: Glass og aluminium
x) Mengderegler: 2 separate vegger
20.243.2.2 | RD2.25
APNING | SYSTEMVEGG
Antall stk 2
Lokalisering: Se plan
Veggtype nr: AVD.097
Dimensjon: 9x21M for dertype DSZ.035
Apning for: Skyvedgr enflayet, utenpaliggende
Krav til forsterkninger: Etter produsentens anvisning
Andre krav: Nei
20.243.2.3 | RH2.223339188885800
INNERDOR - SKYVED@R — HELGLASSD@R
Antall stk 2

Omfang: Levering og innsetting

Dorbetegnelse: D6

Overflatemateriale: Omramming i bek

Type: Enflayet utenpaliggende

Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemalt lydreduksjonstall (Rw)
=48 dB

Innbruddsmotstand: Ingen krav

Solfaktor: Uspesifisert

Lokalisering: Se plantegning

Dartype: DSZ.035

Dimensjon: 9x21M

Terskel: -

Utfarelse/overflatebehandling: -

Krav til glass: -

Forberedelse for tilleggslaser og -beslag: Valgfritt

Andre krav: Nei

Akkumulert Kapittel 20 Glassarbeider:

sy

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 20-7
Kapittel: 20 Glassarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
20.243.3 Innvendig glassfelt AVD.095
Lydklasse R'w 44dB. Brannklasse -
20.243.3.1 | RD2.2188889A
SYSTEMVEGG
Areal m? 15,00

Brannmotstand: Ingen krav

Varmegjennomgang: Ingen krav

Luftlydisolasjon: Feltmalt lydreduksjonstall (R 'w)>=44
dB

Lokalisering: Se plan

Veggtype nr: AVD.095

Tykkelse: -

Kledning: -

Glassfelt: Se plan og glassskjema

Belistning som del av systemet: Ja

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Komplett vegg med alle
ngdvendige fester og tilpasninger til tilstatende
konstruksjoner inkludert fuging

b) Materialer: Glass og aluminium

Xx) Mengderegler: 2 separate vegger

sy

Sum Kapittel 20 Glassarbeider:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 21-1

ORIENTERING ARBEIDSOMFANG MALERARBEIDER

Arbeidene omfatter levering og montering av:
- Malebehanling av innervegger
- Behandling av balkong-rekkverk

GENERELT

Der NBI har relevante byggdetaljblad for arbeider som skal utfares, skal lgsninger utfares i trad med NBI's
anbefalte Igsninger, med mindre ansvarlig radgiver har utarbeidet egne detaljer som del av tilbudsgrunnlaget.

Bygningsmessige arbeider skal utfares etter produsenters og leverandgrers anvisninger, slik at garantier
oppnas. Garantier for materialer, produkter og utfarte arbeider skal overleveres byggherren sammen med
FDV-fokumentasjon ved ferdigtillelse.

Entreprengr har et selvstendig ansvar for & gjennomga og kvalitetssikre prosjekteringsgrunnlaget far
igangsettelse, samt & varsle dersom han mener oppretting er pakrevd ut fra fagmessige vurderinger.

Entreprengr skal spesielt gjennomga og kvalitetssikre dimensjonering og innfesting av de beskrevne
bygningselementer, herunder vinduer, glass, profiler, beslag etc.

153



Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS 21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 21-2

Kapittel: 21 Malerarbeider
Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

21.234 Vinduer, darer, porter

21.234.1 TB7.499916 )
MALEBEHANDLING PA METALL — ANTALL

Antall stk 1

Konstruksjon: Karm og dgrblad
Bruksomrade: Begge sider

Metall: Grunnbehandlet stal
Behandling:— Grunnstrgk

— 2 strek maling

Lokalisering: Gjelder dgr til traforom 0004
Underlag: -

Materialer: -

Farge: Avklares med arkitekt

Glanstall: Avklares med arkitekt

Andre krav: Nei

21.236 Innvendig kledning og overflate

21.236.1 TB4.3241112A )
MALEBEHANDLING PA KARTONGBELAGT
GIPSPLATE

Samlet areal m 960,00

Konstruksjon: Vertikal veggflate
Platetype: |kke-perforert
Behandling: Estetisk klasse K3
— Innsparkling av strimmel

— 1 ganger flekksparkling

— 2 ganger skjgtsparkling

— 1 gang helsparkling

— Grunning

— 2 strek maling

Lokalisering: Innside yttervegger opp til himling
Underlag: Gipsplater

Materialer: Avklares med arkitekt
Farge: Avklares med arkitekt
Glanstall: Avklares med arkitekt
Emisjonskrav til toppstroket: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Tilpassninger til apninger og
tekniske faringer/utstyr skal medtas i enhetsprisen.
Det skal prevemales inntil 9 farger

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeider:

sy



Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 21-3

Kapittel: 21 Malerarbeider

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

21.236.2

21.244
21.2441

21.244.2

TB4.3241132A
MALEBEHANDLING PA KARTONGBELAGT
GIPSPLATE

Samlet areal

Konstruksjon: Vertikal veggflate

Platetype: Ikke-perforert

Behandling: Estetisk klasse K1

— 2 strgk maling

Lokalisering: Innside yttervegger over himling
Underlag: Gipsplater

Materialer: Avklares med arkitekt

Farge: Avklares med arkitekt

Glanstall: Avklares med arkitekt
Emisjonskrav til toppstroket.: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Tilpassninger til apninger og
tekniske fgringer/utstyr skal medtas i enhetsprisen.
Det skal prevemales inntil 9 farger

Vinduer, darer, foldevegger

TB8.1521312A

LAKK — LENGDE

Lengde

Konstruksjon: Listverk

Antall strgk: 2

Lokalisering: Gjelder flikking p& karmer og listverk
Underlag: -

Materialer: Tre

Glanstall: Matt. Avklares med arkitekt
Emisjonskrav til toppstroket: -

Andre krav:

X) Mengderegler: Posten avregnes

TB8.1521992A

LAKK — LENGDE

Lengde

Konstruksjon: Darterskler

Antall strgk: 2

Lokalisering: Gjelder pussing og lakking av terskler
Underlag: -

Materialer: Tre

Glanstall: Matt. Avklares med arkitekt
Emisjonskrav til toppstroket: -

Andre krav:

Xx) Mengderegler: Posten avregnes

REG

REG

410,00

50,00

20,00

sy

Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeider:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 21-4

Kapittel: 21 Malerarbeider

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

21.246
21.246.1

21.246.2

Kledning og overflater

TB4.3241112A v
MALEBEHANDLING PA KARTONGBELAGT
GIPSPLATE

Samlet areal

Konstruksjon: Vertikal veggflate
Platetype: |kke-perforert
Behandling: Estetisk klasse K3
— Innsparkling av strimmel

— 1 ganger flekksparkling

— 2 ganger skjgtsparkling

— 1 gang helsparkling

— Grunning

— 2 strek maling

Lokalisering: Nye innervegger opp til himling
Underlag: Gipsplater

Materialer: Avklares med arkitekt
Farge: Avklares med arkitekt
Glanstall: Avklares med arkitekt
Emisjonskrav til toppstroket: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Tilpassninger til apninger og
tekniske faringer/utstyr skal medtas i enhetsprisen.
Det skal prevemales inntil 9 farger

TB4.3241132A )
MALEBEHANDLING PA KARTONGBELAGT
GIPSPLATE

Samlet areal

Konstruksjon: Vertikal veggflate
Platetype: |kke-perforert

Behandling: Estetisk klasse K1

— 2 strek maling

Lokalisering: Nye innervegger over himling
Underlag: Gipsplater

Materialer: Avklares med arkitekt

Farge: Avklares med arkitekt

Glanstall: Avklares med arkitekt
Emisjonskrav til toppstroket: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Tilpassninger til apninger og
tekniske faringer/utstyr skal medtas i enhetsprisen.
Det skal prevemales inntil 9 farger

910,00

400,00

sy

Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeider:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 21-5

Kapittel: 21 Malerarbeider

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

21.246.3

21.246.4

TY5.222412A
MALEBEHANDLING PA TIDLIGERE MALT
UNDERLAG INNVENDIG - AREAL

Areal

Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling:— Vasking

— Fjerning av lgstsittende maling
— Flekksparkling

— 2 ganger helsparkling

— 2 strgk maling

Lokalisering: Eksisterende innervegger opp til himling
Underlag: Malte gipsplater
Materialer: Avklares med arkitekt
Farge: Avklares med arkitekt
Glanstall: Avklares med arkitekt
Emisjonskrav til toppstroket.: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: | posten inngar duk type
"Jotun slett vegg" eller tilsvarende.
Tilpassninger til &pninger og tekniske faringer/utstyr
skal medtas i enhetsprisen.
Det skal prevemales inntil 9 farger

c) Utfarelse: Pa eksisterende vegger er det overmalt
tapet type strie. Disse veggene skal fremsta slette
etter ny malebehandling-

TY5.222414A
MALEBEHANDLING PA TIDLIGERE MALT
UNDERLAG INNVENDIG - AREAL

Areal

Konstruksjon: Vertikal veggflate

Behandling:— Vasking

— Fjerning av lgstsittende maling

— 2 strgk maling

Lokalisering: Eksisterende innervegger over himling
Underlag: Malte gipsplater

Materialer: Avklares med arkitekt

Farge: Avklares med arkitekt

Glanstall: Avklares med arkitekt

Emisjonskrav til toppstroket.: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Tilpassninger til &pninger og tekniske faringer/utstyr
skal medtas i enhetsprisen.
Det skal prevemales inntil 9 farger

4350,00

1850,00

sy

Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeider:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 21-6

Kapittel: 21 Malerarbeider

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

21.246.5

21.255
21.255.1

TY5.222414A
MALEBEHANDLING PA TIDLIGERE MALT
UNDERLAG INNVENDIG - AREAL

Areal

Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling:— Vasking

— Fjerning av lgstsittende maling
— 2 strgk maling

Lokalisering: Trapperom
Underlag: Betong

Materialer: Avklares med arkitekt
Farge: Avklares med arkitekt
Glanstall: Avklares med arkitekt
Emisjonskrav til toppstroket.: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Tilpassninger til &pninger og tekniske faringer/utstyr
skal medtas i enhetsprisen.
Det skal prevemales inntil 9 farger

Gulvoverflate

TY5.222713A )
MALEBEHANDLING PA TIDLIGERE MALT
UNDERLAG INNVENDIG - AREAL

Areal

Konstruksjon: Gulv

Behandling:— Vasking

— Fjerning av lgstsittende maling

— Flekksparkling

— 1 gang helsparkling

— 2 strek maling

Lokalisering: Gulv i ventilasjonsrom plan 2
Underlag: Eksisterende epoxy og betong
Materialer: Epoxy

Farge: Som eksisterende

Glanstall: -

Emisjonskrav til toppstroket: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Omfatter forbehandling,
flikking og ny maling pa hele gulvet

350,00

170,00

sy

Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeider:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 21-7

Kapittel: 21 Malerarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

21.256 Faste himlinger og overflatebehandling

21.256.1 TB4.3212112A )
MALEBEHANDLING PA KARTONGBELAGT
GIPSPLATE

Samlet areal

Konstruksjon: Horisontal himling
Platetype: |kke-perforert
Behandling: Estetisk klasse K3
— Innsparkling av strimmel

— 1 ganger flekksparkling

— 2 ganger skjgtsparkling

— 1 gang helsparkling

— Grunning

— 2 strek maling

Lokalisering: Fast himling i toaletter
Underlag: Gipsplater

Materialer: Avklares med arkitekt
Farge: Avklares med arkitekt
Glanstall: Avklares med arkitekt
Emisjonskrav til toppstroket: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Omfatter 5 rom
Tilpassninger til &pninger og tekniske faringer/utstyr
skal medtas i enhetsprisen.

Det skal prevemales inntil 9 farger

21.284 Balkonger og verandaer

21.284.1 TY5.334523A
MALEBEHANDLING PA TIDLIGERE MALT METALL
UTVENDIG - ANTALL

Antall

Konstruksjon: Rekkverk

Behandling:— Vasking

— Fjerning av lgstsittende maling og lgs rust
— Flekkgrunning

— 2 strgk maling

Lokalisering: Utvendige handlgper pa balkonger
Underlag: Stal

Materialer: Avklares med arkitekt

Farge: Avklares med arkitekt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Samlet lengde 23,5m

stk

20,00

sy

Sum denne side:

Sum Kapittel 21 Malerarbeider:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 22-1

ORIENTERING ARBEIDSOMFANG GULVLEGGERARBEIDER

Arbeidene omfatter levering og montering av:
- Gulvbelegg. Lenoleum og vinyl

- Gulvtepper

- Taktil merking

153



Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 22-2

Kapittel: 22 Byggtapetsering

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

22.246
22.246.1

22.255
22.255.1
22.255.2

Kledning og overflater

TE7.2411A
VANNTETT VEGGBELEGG AV VINYL

Areal

Konstruksjon: Vertikal veggflate

Montasjeretning: Vertikal

Lokalisering: EBA.022 Nye dusjrom plan 0. Se modell
Underlag: Gipsplater

Veggbelegg: Homogent veggprodukt av vinyl i valgfri
farge

Egenskaper ved brannpavirkning: -

Emisjonskrav til belegget: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Omfatter forbehandling av
underlag, samt oppliming og sveising.
Type Wallgard eller tilsvarende
Omfatter 4 rom

Gulvoverflate

Gulvbelegg

Linoleumsbelegg - Forbo Marmoleum eller tilsvarende
Trinnlydsforbedring: ALn,w =19 dB

Type EBB.017- EBB.019- EBB.020- EBB.022- EBB.023

Alle fargene i Marmoleum skal leveres med 3,5 mm skum
for trinnlydsreduksjon (19 dB), leveres i hele ruller.

42,00

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 22 Byggtapetsering:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 22-3
Kapittel: 22 Byggtapetsering

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
22.255.2.1 | TH2.131A .
HALVHARDT BELEGG PA GULV
Areal REG 850,00
Materiale: Linoleum
Leggemate: Hellimt
Lokalisering: EBB.017- EBB.019- EBB.020- EBB.022-
EBB.023. Se modell
Type belegg: 3,5 mm Forbo Marmoleum eller tilsvarende
med skum for trinnlydsreduksjon
Undergulv: Betong
Emisjonskrav til belegget: | henhold til C1 dokumentene
Egenskaper ved brannpavirkning: D-s2,d0
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag: Det ma paregnes inntil 8
farger/ mgnster iht. tegning/ skjema fra ark.
| posten inngar belegg for trinnlydsreduksjon
AlLn,w 2 19 dB.
Nytt linoleumsbellegg. P& steder der det skal skjates
pa/lappes pa eksisterende belegg, skal linoleum uten
trinnlydsdemping benyttes for & fa lik hayde og fine
skjoter med det eksisterende belegget
X) Mengderegler: Posten avregnes
22.255.2.2 | TH8.5231 .
BESKYTTELSESDEKNING PA FERDIG BELEGG
Areal m? 850,00
Arbeidsomfang: Utlegging og fjerning
Konstruksjon: Gulv
Lokalisering: EBB.017- EBB.019- EBB.020- EBB.022-
EBB.023. Se modell
Dekningsmateriale: Valgfritt
Andre krav: Nei
22.255.3 Linoleumsbelegg - Forbo Marmoleum Sjakkbrett eller

tilsvarende
Trinnlydsforbedring: ALn,w =19 dB
Type EBB.018 og EBB.27

Alle fargene i Marmoleum skal leveres med 3,5 mm skum
for trinnlydsreduksjon (19 dB), leveres i hele ruller.

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 22 Byggtapetsering:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 22-4

Kapittel: 22 Byggtapetsering

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

22.255.3.1

22.255.3.2

22.255.4

TH2.191A
HALVHARDT BELEGG PA GULV

Areal

Materiale: Linoleum som fliser

Leggemate: Hellimt

Lokalisering: EBB.018 og EBB.027. Se modell

Type belegg: 3,5 mm Forbo Marmoleum eller tilsvarende
med skum for trinnlydsreduksjon

Undergulv: Betong

Emisjonskrav til belegget: | henhold til C1 dokumentene
Egenskaper ved brannpavirkning: D-s2,d0

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag:Sjakkbrettmanster iht
tegning/ skjema fra ark. det ma paregnes inntil 5
farger.

Flisformat som eksisterende sjakkmgnster. ca
200x200mm

| posten inngar belegg for trinnlydsreduksjon
AlLn,w =219 dB

TH8.5231 .
BESKYTTELSESDEKNING PA FERDIG BELEGG
Areal

Arbeidsomfang: Utlegging og fjerning
Konstruksjon: Gulv

Lokalisering: EBB.018 og EBB.027. Se modell
Dekningsmateriale: Valgfritt

Andre krav: Nei

Teppe - Tretford interlife eller tilsvarende. Tilegnet
kontormiljger

Trinnlydsforbedring: ALn,w =19 dB

Type EBB.016

41,00

41,00

sy

Akkumulert Kapittel 22 Byggtapetsering:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS 21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 22-5

Kapittel: 22 Byggtapetsering

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

22.255.4.1 | TH3.11A .
TEKSTILT BELEGG PA GULV
Areal m 335,00
Leggemate: Hellimt

Lokalisering: EBB.016. Se modell

Type belegg: Tretford Interlife eller tilsvarende
ullteppegulv pa rull med hgy andel geitehar. Tilegnet
kontormiljo

Stotdempende underlag: Ved behov pga lydkrav
Undergulv: Betong

Emisjonskrav til belegget: | henhold til C1 dokumentene
Egenskaper ved brannpavirkning: D-s2,d0

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Det ma paregnes inntil 5
farger iht. tegning/ skjema fra ark

22.255.4.2 | TH8.5231 .
BESKYTTELSESDEKNING PA FERDIG BELEGG
Areal m 335,00
Arbeidsomfang: Utlegging og fjerning
Konstruksjon: Gulv

Lokalisering: EBB.016. Se modell
Dekningsmateriale: Valgfritt

Andre krav: Nei

22.255.5 Vinylbelegg - Polyflor Palletone Hay Grain eller tilsvarende
Trinnlydsforbedring: ALn,w =19 dB
Type EBB.024

22.255.5.1 | TH4.1A
VANNTETT VINYLBELEGG

Utbrettet areal m 65,00

Lokalisering: EBB.024. Se modell

Type belegg: Polyflor Palettone eller tilsvarende
Undergulv: Betong

Emisjonskrav til belegget: | henhold til C1 dokumentene
Egenskaper ved brannpavirkning: D-s2,d0

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Det ma paregnes inntil 5
farger iht. tegning/ skjema fra ark

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 22 Byggtapetsering:

sy



Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 22-6

Kapittel: 22 Byggtapetsering

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

22.255.5.2

22.255.5.3

22.255.5.4

22.255.6

22.255.6.1

TH8.322A

OPPBRETT | GULVBELEGG — VANNTETT
Samlet lengde oppbrett

Lokalisering: EBB.024. Se modell

Belegg: Polyflor Palettone eller tilsvarende
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Skal ogsa utfares i dgrsmyg

TH1.31

KORKMENT

Areal

Lokalisering: EBB.024. Se modell

Type korkment: Trinnlydsforbedring: ?Ln,w = 19 dB
Undergulv: Betong

Andre krav: Nei

TH8.5211 u
BESKYTTELSESDEKNING PA FERDIG BELEGG

Areal

Arbeidsomfang: Utlegging
Konstruksjon: Gulv
Lokalisering: EBB.024. Se modell
Dekningsmateriale: Valgfritt

Andre krav: Nei

Sklihemmet vatromsvinyl

Forbo Surestep Laguna Sage eller tilsvarende
Trinnlydsforbedring: ALn,w = 19 dB

Type EBB.021

TH4.1A
VANNTETT VINYLBELEGG

Utbrettet areal

Lokalisering: EBB.021 Se modell

Type belegg: Forbo Surestep Laguna Sage eller
tilsvarende

Undergulv: Betong

Emisjonskrav til belegget: | henhold til C1 dokumentene
Egenskaper ved brannpévirkning: D-s2,d0

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag:
Det ma paregnes inntil 5 farger iht. tegning/ skjiema
fra ark

150,00

65,00

65,00

40,00

sy

Akkumulert Kapittel 22 Byggtapetsering:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 22-7

Kapittel: 22 Byggtapetsering

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

22.255.6.2

22.255.6.3

22.255.6.4

22.255.7

22.255.7.1

TH8.322A

OPPBRETT | GULVBELEGG — VANNTETT

Samlet lengde oppbrett

Lokalisering: EBB.021. Se modell

Belegg: Forbo Surestep Laguna Sage eller tilsvarende
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Skal ogsa utfares i dgrsmyg

TH1.31

KORKMENT

Areal

Lokalisering: EBB.021. Se modell

Type korkment: Trinnlydsforbedring: ?Ln,w = 19 dB
Undergulv: Betong

Andre krav: Nei

TH8.5231 .
BESKYTTELSESDEKNING PA FERDIG BELEGG
Areal

Arbeidsomfang: Utlegging og fjerning
Konstruksjon: Gulv

Lokalisering: EBB.021. Se modell
Dekningsmateriale: Valgfritt

Andre krav: Nei

Antistatisk belegg

Marrmoleum Ohmex eller tilsvarende
Trinnlydsforbedring: ALn,w = 19 dB
Type EBB.028

TH2.131A u
HALVHARDT BELEGG PA GULV

Areal

Materiale: Linoleum

Leggemate: Hellimt

Lokalisering: EBB.028

Type belegg: Antistatisk belegg

Undergulv: Betong

Emisjonskrav til belegget: | henhold til C1 dokumentene
Egenskaper ved brannpévirkning: D-s2,d0

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Det ma paregnes inntil 5
farger iht. tegning/ skjema fra ark

45,00

40,00

40,00

25,00

sy

Akkumulert Kapittel 22 Byggtapetsering:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 22-8

Kapittel: 22 Byggtapetsering

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

22.255.7.2 | TH8.332A

OPPBRETT | GULVBELEGG - IKKE VANNTETT
Samlet lengde oppbrett

Lokalisering: EBB.028. Se modell

Belegg: Antistatisk belegg
Hoyde: 100mm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag:
Det ma paregnes inntil 5 farger iht. tegning/ skjema
fra ark.
Skal ogsa utfares i dersmyg

22.255.7.3 | TH1.31

KORKMENT

Areal

Lokalisering: EBB.028. Se modell

Type korkment: Trinnlydsforbedring: ?Ln,w = 19 dB
Undergulv: Betong

Andre krav: Nei

22.255.7.4 | TH8.5231 .
BESKYTTELSESDEKNING PA FERDIG BELEGG
Areal

Arbeidsomfang: Utlegging og fjerning
Konstruksjon: Gulv

Lokalisering: EBB.028. Se modell
Dekningsmateriale: Valgfritt

Andre krav: Nei

22.255.8 QM5.11949A

GULVLIST

Lengde

Materiale: Plast

Underlag: Gips

Overflatebehandling: Gjennomfarget, sort
Lokalisering: Se plantegning

Type/profil: Som eksisterende

Dimensjon: Som eksisterende

Andre krav:

Xx) Mengderegler: Posten avregnes

REG

78,00

42,00

42,00

950,00

Akkumulert Kapittel 22 Byggtapetsering:

sy

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 22-9

Kapittel: 22 Byggtapetsering

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

22.255.9

22,258

22.258.1

22.258.2

TH2.82A
AVSLUTTENDE OVERFLATEBEHANDLING PA
HALVHARDT BELEGG

Areal

Lokalisering: Belegg plan 0 og 1. Se modell

Type rom: -

Type overflatebehandling: Pur-overflatebehandling
Emisjonskrav: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag:
Omfatter behandling av alle eksisterende,
gjenveerende gulvbelegg

Utstyr og komplettering for dekker
Taktil merking

TM2.2A
LEDELINJE

Lengde

Lokalisering: Plan 0 og 1
Materialkrav: Messing
Belegg: Linoleum
Festemate: Valgfritt
Utforming: 1ht UU-krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Begrenset omfang.
Avklares med ARK og BH. Skjemategning utarbeides
i neste fase.

x)  Mengderegler: Posten avregnes

TM2.3A
OPPMERKSOMHETSFELT

Antall

Lokalisering: Plan 0 og 1
Materialkrav: Messing
Belegg: Linoleum
Festemate: Valgfritt
Utforming: 1ht UU-krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Begrenset omfang.
Avklares med ARK og BH. Skjemategning utarbeides
i neste fase.

REG

REG

2350,00

50,00

20,00

sy

Akkumulert Kapittel 22 Byggtapetsering:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

Lokalisering: Plan 0 og 1
Materialkrav: Messing
Belegg: Linoleum
Festemate: Valgfritt
Utforming: 1ht UU-krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Begrenset omfang.

Avklares med ARK og BH. Skjemategning utarbeides

i neste fase.

21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 22-10
Kapittel: 22 Byggtapetsering
Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
22.258.3 TM2.4A
FAREFELT
Antall REG 20,00

sy

Sum Kapittel 22 Byggtapetsering:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS 21.05.2026
Prosjekt: Ferde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 23-1

ORIENTERING ARBEIDSOMFANG

Arbeidene omfatter levering og montering av:
- Systemhimling.
- Metallhimling

GENERELT

Der NBI har relevante byggdetaljblad for arbeider som skal utfares, skal lgsninger utfares i trad med NBI's
anbefalte Igsninger, med mindre ansvarlig radgiver har utarbeidet egne detaljer som del av tilbudsgrunnlaget.

Bygningsmessige arbeider skal utfares etter produsenters og leverandgrers anvisninger, slik at garantier
oppnas. Garantier for materialer, produkter og utfarte arbeider skal overleveres byggherren sammen med
FDV-fokumentasjon ved ferdigtillelse.

Entreprengr har et selvstendig ansvar for & gjennomga og kvalitetssikre prosjekteringsgrunnlaget far
igangsettelse, samt & varsle dersom han mener oppretting er pakrevd ut fra fagmessige vurderinger.

Entreprengr skal spesielt gjennomga og kvalitetssikre dimensjonering og innfesting av de beskrevne
bygningselementer, herunder vinduer, glass, profiler, beslag etc.

153



Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 23-2

Kapittel: 23 Himlingsarbeider

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh. | Mengde Pris

Sum

23.256

23.256.2

23.256.2.1

Faste himlinger og overflatebehandling
Fast himling i toalettrom

QK1.212A
NEDLEKTING FOR HIMLING - AREAL

Areal

Lokalisering: EHA.006- Se modell
Dimensjon: 48x48mm

Underlag: Eksisterende betongdekke
Senteravstand: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder ny himling i
toalettrom pga. tilkomst til tekniske faringer

QK5.12212A
PLATEKLEDNING | HIMLING

Areal

Materiale: Gipsplater
Overflatebehandling: Ubehandlet
Utfarelse: Skrudd

Lokalisering: EHA.006- Se modell
Plateformat: Valgfritt

Antall lag: 1

Type: Valgfritt

Underlag: Trelekter

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder ny himling i
toalettrom pga. tilkomst til tekniske faringer

m 20,00

m 20,00

sy

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 23 Himlingsarbeider:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 23-3
Kapittel: 23 Himlingsarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
23.257 Systemhimlinger
23.257.1 RD3.1991A
SYSTEMHIMLING
Areal m? | 1980,00

Brannmotstand: A2-s1,d0, opphengsystem med
dokumentert brannmotstand minst 10 minutter
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse A
Lokalisering: EHB.021- Se modell

Himlingstype: Type Rockfon T-profil, akustikk eller
tilsvarende

Type beeresystem: Etter produsentens anvisning
Himlingshoyde: Se modell

Fri montasjehoyde: Se modell

Modul: 600x600mm

Overliggende installasjoner: Se modell
Tilstotende konstruksjoner: Vegger
Overflatebehandling: Avklares med arkitekt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag:
Eksisterende kroker/opphengsystem for himlinger
kan vurderes gjenbrukt for & minimere arbeid med
montering av nye kroker.
| pasientrom 1021 legges inn 2 skinner i himling for
gardiner i hele rommets bredde

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 23 Himlingsarbeider:

sy




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 23-4

Kapittel: 23 Himlingsarbeider

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

23.257.2

23.257.2.1

23.257.2.2

RD3.1992A
SYSTEMHIMLING

Areal

Brannmotstand: A2-s1,d0. Opphengsystem med
dokumentert brannmotstand minst 10 minutter
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse B
Lokalisering: EHB.020- Se modell

Himlingstype: 15mm Vitre KLT krysslaminert tre,
himlingsplater eller tilsvarende i gran

Type beeresystem: Standard T-profil. Tilpasset
himlingstype. Synlige deler lakkeres i farge etter
anvisning fra ARK

Himlingshayde: Se modell

Fri montasjehayde: Se modell

Modul: 600x1200mm

Overliggende installasjoner: Se modell
Tilstotende konstruksjoner: Vlegger
Overflatebehandling: Leveres hvitpigmentert med UV-
lakk. Pigmenteringsgrad avklares med arkitekt.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag:

- Platene perforeres etter mgnster/skisse fra arkitekt.

- Brannkrav: D-s2,d0

Eksisterende kroker/opphengsystem for himlinger
kan vurderes gjenbrukt for & minimere arbeid med
montering av nye kroker.

RD3.53

SKRA SPRANG | PLATEHIMLING

Lengde

Lokalisering: EHB.020- Se modell

Himlingstype: VitreKLT himlingsplater eller tilsvarende
Vertikal spranghoyde: 350mm

Skréflatebredde: -

Utfarelse: Valgfritt

Andre krav: Nei

RD3.6A
UTVEKSLING FOR OPPHENGING AV
SYSTEMHIMLING

Antall

Lokalisering: EHB.020- Se modell
Himlingstype: VitreKLT himlingsplater eller tilsvarende
Dimensjon: 600x1200

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Utveksling og tilpasning av
himlingsplater pga ventilsjonsrister.

stk

1210,00

7,00

50

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 23 Himlingsarbeider:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 23-5

Kapittel: 23 Himlingsarbeider

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

23.257.3

23.257.4

RD3.1991A
SYSTEMHIMLING

Areal

Brannmotstand: A2-s1,d0. Opphengsystem med
dokumentert brannmotstand minst 10 minutter
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse A
Lokalisering: EHB.019- Se modell

Himlingstype: Systemhimling hygiene

Type beeresystem: T-kant. Etter produsentens anvisning
Himlingshayde: Se modell

Fri montasjehayde: Se modell

Modul: 600x600mm

Overliggende installasjoner: Se modell
Tilstotende konstruksjoner: Vlegger
Overflatebehandling: Avklares med arkitekt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Eksisterende
kroker/opphengsystem for himlinger kan vurderes
gjenbrukt for & minimere arbeid med montering av
nye kroker.

CD3.11247A

DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal

Bygningsdel: Systemhimling

Lokalisering: Plan 0 og 1. Se modell
Tilgjengelighet: God

Bygningsdel, spesifisert: Perforert metall himling
Konstruksjon: Himling

Byggear: 1990

Materialer: Aluminium

Dimensjon: 600x1200mm

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: -

Krav i forbindelse med omgivelser og miljo: -
Sluttilstand for gjenveerende bygningsdeler: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder demontering,
mellomlagring og remontering av metallhimling med
opphengssystem.

Deler av himling er tatt ned og ligger pa bygget.

Xx) Mengderegler: Posten avregnes

REG

50,00

215,00

sy

Sum Kapittel 23 Himlingsarbeider:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 24-1

ORIENTERING ARBEIDSSOMFANG FAST

Arbeidene omfatter levering og montering av:
- Plassbygd innredning

Generelt fast inventar
1. Omfang

Salto pa alle lasbareskap

Arbeidene omfatter levering og montering av :
* Inventar arbeidssoner,

» Skjermbrett, fastmonterte

» Arbeidsplater og hyllelgsninger

» Garderobeskap

» Faste hgyskap, underskap og overskap

» Garderobeskap

» Bakplater for vasker, speil

« Stalkummer og handvasker nedfelt i benker, underlimt og planlimt
» Skohyller garderober

» Fenderlgsninger

» Opphengsskinner utstyr

GENERELT

Der NBI har relevante byggdetaljblad for arbeider som skal utfares, skal lgsninger utfares i trad med NBI's
anbefalte Igsninger, med mindre ansvarlig radgiver har utarbeidet egne detaljer som del av tilbudsgrunnlaget.

Bygningsmessige arbeider skal utfares etter produsenters og leverandgrers anvisninger, slik at garantier
oppnas. Garantier for materialer, produkter og utfarte arbeider skal overleveres byggherren sammen med
FDV-fokumentasjon ved ferdigtillelse.

Entreprengr har et selvstendig ansvar for & gjennomga og kvalitetssikre prosjekteringsgrunnlaget far
igangsettelse, samt & varsle dersom han mener oppretting er pakrevd ut fra fagmessige vurderinger.

Entreprengr skal spesielt gjennomga og kvalitetssikre dimensjonering og innfesting av de beskrevne
bygningselementer, herunder vinduer, glass, profiler, beslag etc.

153



Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 24-2

Generelle tekniske bestemmelser fast inventar

1. Leveransen

Komponenter i pafalgende poster er beskrevet med fabrikatbenevnelse eller tilsvarende produkt. Det
understrekes at komponentenes oppgitte hovedmal skal overholdes. Dersom entreprengren tiloyr
komponenter med avvikende mal enn det som er beskrevet, skal tilbyder etter generelle
anbudsbestemmelser besgrge og bekoste ngdvendig omprosjektering samt merkostnad for byggherren.

Kritiske mal i forbindelse med montasje av fast innredning skal kontroliméles av entreprengren far bestilling
0g igangsetting av arbeidene.

Spikerslag i innervegger for oppheng av fast inventar og utstyr fremkommer i egne poster. Temrer skal i
samrad med leverandgr av fast inventar forsikre seg om at nedvendige spikerslag er montert far vegger
lukkes.

2. Tekniske forhold

Overganger til vegger, veggskjort og gulv skal fuges med overmalbar fuge. Dette skal inkluderes i
enhetspriser for inventarkomponentene, alternativt fremfgres i RS-samlepost. Enhetspriser skal omfatte
komplett leveranse med beslag, hengsler, handtak mv. Foringer fremkommer i samleposter og avregnes etter
behov.

Samtlige skaphengsler skal leveres med lukke/dempefunksjon.

Samtlige mal skal kontrolleres pa stedet for produksjon igangsettes. Mindre maljusteringer kan forekomme.

Benkeplater/arbeidsplater skal leveres med avrundet forkant og rette sidekanter. Rustfrie kummer og
handvasker i benkeplater skal leveres underlimt.

Foringer skal ha overflate som inventar forgvrig. Farger pa fast inventar skal etter nsermere avtale med ARK
leveres etter leverandarens komplette fargekart. Det skal gjgres regning med inntil 3 farger.

Spikerslag for opphenging av fast inventar fremkommer som avregningspost under innervegger. Vegger er
utformet gjennomgaende med to lag gipsplater. Entreprengr bes oppgi hvorvidt oppheng av
overskapslgsninger mv.kan monteres direkte pa dobbel gips utenn spikerslag. Dersom spikerslag anvendes,
er entreprengren selv ansvarlig for utsetting av spikerslag for vegger lukkes.

Leverandgr av fast inventar er ansvarlig for & pavise utsetting av ngdvendige spikerslag til temrer far vegger
lukkes. Spikerslag vil ikke bli inntegnet av entrepriseansvarlig radgiver pa arbeidstegnigner.

153



Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS 21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 24-3

Kapittel: 24 Fast bygginnredning
Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

24.273 Kjgkkeninnredning
24.273.1 Rom 0051. Kjgkken

24.273.1.1 | RL1.3918A
INNREDNING

Antall stk 3

Type: Reol

Kjernemateriale: Rustfritt stal
Overflatemateriale: Som hovedmateriale
Overflatebehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Rom 0051 kjgkken

Anvendelse: Avfallsstasjon &pen. Hyller i 3 niva
Dimensjoner: 1dh 550x550x870mm

Underlag: -

Festemate: Skrudd

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Omfatter montering.
Gjenbruk fra Helse Fgrde

24.273.1.3 | RL1.5918A
INNREDNING
Antall stk 2
Type: Hylle

Kjernemateriale: Rustfritt stal

Overflatemateriale: Som hovedmateriale
Overflatebehandling: Ubehandlet

Lokalisering: Rom 0051 kjgkken

Anvendelse: Rette hyller i tre niva

Dimensjoner: 1dh 3500x600x870

Underlag: Vegg med gipsplate og betonggulv med vinyl
Festemate: Skrudd

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Omfatter montering.
Gjenbruk fra Helse Fgrde

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 24 Fast bygginnredning:

sy



Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 24-4

Kapittel: 24 Fast bygginnredning

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

24.273.1.4

24.273.1.5

RL1.9918A
INNREDNING

Antall

Type: Salatdisk

Kjernemateriale: Rustfritt stal

Overflatemateriale: Som hovedmateriale
Overflatebehandling: Ubehandlet

Lokalisering: Rom 0051 kjgkken

Anvendelse: Servering

Dimensjoner: 1dh 1520x1160x900

Underlag: Vegg med gipsplate og betonggulv med vinyl
Festemate: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Omfatter montering.
Gjenbruk fra Helse Farde.
| posten inngar dekkplater i bakefiner (EBA.021) pa 2
sider.
L= 1500 og 1200mm H=850mm

RL1.9593A
INNREDNING

Antall

Type: Dekkplate vegg
Kjernemateriale: Kryssfiner
Overflatemateriale: Bokefiner
Overflatebehandling: Lakkert
Lokalisering: Rom 0051
Anvendelse: Veggplate
Dimensjoner: hit 500x4800x20
Underlag: Gipsplater
Festemate: Skrudd

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag: Levering og montering

b) Materialer: Front i bgkefiner, mattlakkert.
Glanstall avklares med arkitekt

stk

stk

sy

Akkumulert Kapittel 24 Fast bygginnredning:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 24-5

Kapittel: 24 Fast bygginnredning

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh. | Mengde Pris Sum

24.273.1.6 | RL1.5999A

INNREDNING

Antall

Type: Hylle

Kjernemateriale:-
Overflatemateriale:-
Overflatebehandling:-
Lokalisering: Rom 0051 kjgkken
Anvendelse: Stativ til korger
Dimensjoner: 1dh 3500x600x870
Underlag: Betonggulv med vinyl
Festemate: -

Andre krav:

Gjenbruk fra Helse Fgrde

24.273.1.7 | RL1.4098A

INNREDNING
Antall

Type: Benkeplate

Kjernemateriale: Valgfritt
Overflatemateriale: Corean m. terrasso.
Overflatebehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Rom 0051 kjgkken
Anvendelse: Benkeplate for kum
Dimensjoner: 1dh 2500x600x20mm
Underlag: -

Festemate: Skrudd

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag:
Omfatter levering og montering

24.273.2 Rom 0127. Kjgkken

a) Omfang og prisgrunnlag: Omfatter montering.

Farge og type avklares med ARK. Se kjokkenskjema
ARK.

stk 1

stk 1

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 24 Fast bygginnredning:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 24-6

Kapittel: 24 Fast bygginnredning

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

24.273.2.2 | RL1.4098A
INNREDNING

Antall

Type: Benkeplate

Kjernemateriale: Valgfritt
Overflatemateriale: Corean m. terrasso.
Overflatebehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Rom 0127 kjgkken
Anvendelse: Benkeplate for kum
Dimensjoner: 1dh 2500x600x20mm
Underlag: Benkeskap

Festemate: Skrudd

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag:
Omfatter levering og montering
Farge og type avklares med ARK. Se kjokkenskjema
ARK.

24.273.2.3 | RL1.9093A
INNREDNING

Antall

Type: Skuffefronter

Kjernemateriale: Valgfritt

Overflatemateriale: Bokefiner
Overflatebehandling: Lakkert

Lokalisering: Rom 0127 kjgkken

Anvendelse: -

Dimensjoner: b 600mm. 3 skuffer heyde varierer
Underlag: -

Festemate: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder levering og
montering av nye skuffefronter pa benkeskap.
Matt lakk. Glanstall avklares med arkitekt

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 24 Fast bygginnredning:

sy




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 24-7

Kapittel: 24 Fast bygginnredning

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

24.273.2.4 | RL1.9093A

INNREDNING
Antall

Type: Skapfront
Kjernemateriale: Valgfritt
Overflatemateriale: Bokefiner
Overflatebehandling: Lakkert
Lokalisering: Rom 0127 kjgkken
Anvendelse: -

Dimensjoner: bh 500x700mm
Underlag: -

Festemate: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder levering og
montering av nye dgrer pa overskap.
Matt lakk. Glanstall avklares med arkitekt

24.273.2.5 | RL1.9093A

INNREDNING
Antall

Type: Skapfront
Kjernemateriale: Valgfritt
Overflatemateriale: Bokefiner
Overflatebehandling: Lakkert
Lokalisering: Rom 0127 kjgkken
Anvendelse: -

Dimensjoner: bh 600x1800mm
Underlag: -

Festemate: -

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder levering og

Matt lakk. Glanstall avklares med arkitekt

24.273.3 Rom 1016. Heimemiljo

montering av ny derfront pa innebygd kjaleskap.

stk

stk

sy

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 24 Fast bygginnredning:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 24-8

Kapittel: 24 Fast bygginnredning

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh. | Mengde Pris

Sum

24.273.3.1 | RL1.9428A
INNREDNING

Antall

Type: Skuffeseksjon, 3 skuffer
Kjernemateriale: Sponplate
Overflatemateriale: Finer
Overflatebehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Rom 1016

Anvendelse: Benkeskap

Dimensjoner: bdh 400x500x870mm
Underlag: -

Festemate: Gulvstaende skrudd til vegg

Andre krav:

remontering.
Flyttes fra rom 1035.

24.273.4 Rom 1035. Kjokken.

24.273.41 | RL1.1093A

INNREDNING

Antall

Type: Skap

Kjernemateriale: Valgfritt
Overflatemateriale: Bokefiner
Overflatebehandling: Lakkert
Lokalisering: Rom 1035 kjogkken
Anvendelse: Benkeskap for vask
Dimensjoner: bdh 700x600x870mm
Underlag: -

Festemaéte: Gulvstaende skrudd til vegg

Andre krav:

b) Materialer: Fronter i bgkefiner.

a) Omfang og prisgrunnlag: Omfatter demontering og

a) Omfang og prisgrunnlag: Levering og montering

Matt lakk. Glanstall avklares med arkitekt

stk 2

stk 1

sy

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 24 Fast bygginnredning:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 24-9

Kapittel: 24 Fast bygginnredning

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh. | Mengde Pris

Sum

24.273.4.4

24.273.4.5

24.273.5

RL1.4098A
INNREDNING

Antall

Type: Benkeplate

Kjernemateriale: Valgfritt
Overflatemateriale: Corean m. terrasso.
Overflatebehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Rom 1035 kjgkken
Anvendelse: Benkeplate for kum
Dimensjoner: 1dh 2500x600x20mm
Underlag: Benkeskap

Festemate: Skrudd

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag:
Omfatter levering og montering
Farge og type avklares med ARK.
Se kjokkenskjema ARK.

RL1.9093A
INNREDNING

Antall

Type: Skuffefronter
Kjernemateriale: Valgfritt
Overflatemateriale: Bokefiner
Overflatebehandling: Lakkert
Lokalisering: Rom 1035 kjgkken
Anvendelse: -

Dimensjoner: b 500mm. 3 skuffer heyde varierer

Underlag: -
Festemate: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder levering og
montering av nye skuffefronter pa benkeskap.
Matt lakk. Glanstall avklares med arkitekt

Rom 1127. Kjokken.

stk 1

stk 2

sy

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 24 Fast bygginnredning:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS 21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 24-10

Kapittel: 24 Fast bygginnredning

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
24.273.5.1 | RL1.9093A
INNREDNING
Antall stk 3

Type: Skuffefronter

Kjernemateriale: Valgfritt

Overflatemateriale: Bokefiner
Overflatebehandling: Lakkert

Lokalisering: Rom 1127 kjokken

Anvendelse: -

Dimensjoner: b 500mm. 3 skuffer, hgyde varierer
Underlag: -

Festemate: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder levering og
montering av nye skuffefronter pa benkeskap.
Matt lakk. Glanstall avklares med arkitekt

24.273.5.2 | RL1.9093A
INNREDNING

Antall stk 5

Type: Skapdarer
Kjernemateriale: Valgfritt
Overflatemateriale: Bokefiner
Overflatebehandling: Lakkert
Lokalisering: Rom 1127 kjokken
Anvendelse: -

Dimensjoner: bh 700x500mm.
Underlag: -

Festemate: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder levering og
montering av nye skapdarer pa overskap.
Matt lakk. Glanstall avklares med arkitekt

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 24 Fast bygginnredning:

sy



Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 24-11

Kapittel: 24 Fast bygginnredning

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh. | Mengde Pris

Sum

24.273.5.4

24.274
24.2741
24.274.1.1

RL1.4098A
INNREDNING

Antall

Type: Benkeplate

Kjernemateriale: Valgfritt
Overflatemateriale: Corean m. terrasso.
Overflatebehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Rom 1127 kjokken
Anvendelse: Benkeplate for kum
Dimensjoner: 1dh 2500x600x20mm
Underlag: Benkeskap

Festemate: Skrudd

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag:
Omfatter levering og montering
Farge og type avklares med ARK.
Se kjokkenskjema ARK.

Innredning og garnityr for vatrom
Rom 1034. Skyllerom

RL1.9999A
INNREDNING

Antall

Type: Benkeskap

Kjernemateriale: Eksisterende
Overflatemateriale: Eksisterende
Overflatebehandling: Eksisterende
Lokalisering: Rom 1034, skyllerom
Anvendelse: -

Dimensjoner: bdh 450x650x805mm
Underlag: -

Festemate: Gulvstaende skrudd til vegg

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjenbruk Helse farde,

Monteres i rom 1034, skyllerom

stk 1

stk 4

sy

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 24 Fast bygginnredning:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 24-12

Kapittel: 24 Fast bygginnredning

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh. | Mengde Pris

Sum

24.274.1.2

24.274.1.3

24.274.1.4

RL1.9423A
INNREDNING

Antall

Type: Benkeskap med 5 skuffer
Kjernemateriale: Sponplate
Overflatemateriale: Finer
Overflatebehandling: Lakkert
Lokalisering: Rom 1034, skyllerom
Anvendelse: Benkeskap med skuffer
Dimensjoner: bdh 450x650x805mm
Underlag: -

Festemate: Gulvstaende skrudd til vegg

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjenbruk Helse farde,

Monteres i rom 1034, skyllerom

RL1.9999A
INNREDNING

Antall

Type: Benkeskap

Kjernemateriale: Eksisterende
Overflatemateriale: Eksisterende
Overflatebehandling: Eksisterende
Lokalisering: Rom 1034, skyllerom
Anvendelse: -

Dimensjoner: bdh 600x650x805mm
Underlag: -

Festemate: Gulvstaende skrudd til vegg

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag:Gjenbruk Helse fgrde,

Monteres i rom 1034, skyllerom

RL1.4999A
INNREDNING

Antall

Type: Benkeplate
Kjernemateriale: Eksisterende
Overflatemateriale: Eksisterende
Overflatebehandling: Eksisterende
Lokalisering: Rom 1034, skyllerom
Anvendelse: Benkeplate
Dimensjoner: 1dh 1800x650x30mm
Underlag: Benkeskap

Festemate: Skrudd

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjenbruk Helse farde,

Monteres i rom 1034, skyllerom

stk 2

stk 1

stk 1

sy

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 24 Fast bygginnredning:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 24-13

Kapittel: 24 Fast bygginnredning

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
24.2741.5 | RL1.4919A
INNREDNING
Antall stk 1

Type: Benkeplate

Kjernemateriale: Eksisterende
Overflatemateriale: Som hovedmateriale
Overflatebehandling: Eksisterende
Lokalisering: Rom 1034, skyllerom
Anvendelse: Benkeplate med vask
Dimensjoner: 1dh 1500x650x30mm
Underlag: Benkeskap

Festemate: Skrudd

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjenbruk Helse farde,
Monteres i rom 1034, skyllerom

24.274.1.6 | RL1.9999A
INNREDNING

Antall stk 7

Type: Overskap

Kjernemateriale: Eksisterende
Overflatemateriale: Eksisterende
Overflatebehandling: Eksisterende
Lokalisering: Rom 1034, skyllerom
Anvendelse: Overskap
Dimensjoner: bdh 500x330x700mm
Underlag: Vegg med gipsplater
Festemate: Skrudd til vegg

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjenbruk Helse farde,
Monteres i rom 1034, skyllerom

24.275 Skap og reoler

24.275.1 Rom 0050. Felles/ Sosial sone

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 24 Fast bygginnredning:

sy



Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS 21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 24-14

Kapittel: 24 Fast bygginnredning

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
24.275.1.1 | RL1.1093A
INNREDNING
Antall stk 4
Type: Skap

Kjernemateriale: Valgfritt
Overflatemateriale: Bokefiner
Overflatebehandling: Lakkert
Lokalisering: Rom 0050

Anvendelse: Benkeskap med 3 skuffer
Dimensjoner: bdh 400x500x870
Underlag: -

Festemate: Gulvstaende skrudd til vegg

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag: Levering og montering

b) Materialer: Fronter i bgkefiner, mattlakkert.
Glanstall avklares med arkitekt

24.275.1.2 | RL1.1093A
INNREDNING
Antall stk 1
Type: Skap

Kjernemateriale: Valgfritt
Overflatemateriale: Bokefiner
Overflatebehandling: Lakkert
Lokalisering: Rom 0050

Anvendelse: Benkeskap med 3 skuffer
Dimensjoner: bdh 400x500x870
Underlag: -

Festemate: Gulvstaende skrudd til vegg

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag: Levering og montering.

b) Materialer: Fronter i bgkefiner, mattlakkert.
Glanstall avklares med arkitekt

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 24 Fast bygginnredning:

sy



Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS 21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 24-15

Kapittel: 24 Fast bygginnredning

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
24.275.1.3 | RL1.4098A
INNREDNING
Antall stk 1

Type: Benkeplate

Kjernemateriale: Valgfritt
Overflatemateriale: Corean m. terrasso.
Overflatebehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Rom 0050

Anvendelse: Benkeplate

Dimensjoner: Ibt 2500x600x20

Underlag: Benkeskap

Festemate: Skrudd

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag:
Omfatter levering og montering
Farge og type avklares med ARK. Se kjokkenskjema
ARK.

24.275.1.4 | RL1.9593A
INNREDNING

Antall stk 1

Type: Dekkplate vegg

Kjernemateriale: Kryssfiner
Overflatemateriale: Bokefiner
Overflatebehandling: Lakkert

Lokalisering: Rom 0050

Anvendelse: Veggplate

Dimensjoner: hit 1200x2300x20 og 700x3600x20
Underlag: Gipsplater

Festemate: Skrudd

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag: Levering og montering

b) Materialer: Front i bgkefiner, mattlakkert.
Glanstall avklares med arkitekt

24.275.3 Rom 0062. Herregarderobe

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 24 Fast bygginnredning:

sy



Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Kjernemateriale: Stal
Overflatemateriale: Som hovedmateriale
Overflatebehandling: Lakkert
Lokalisering: Rom 0063. Se modell
Anvendelse: Garderobeskap 3-delt
Dimensjoner: bdh 400x550x1900
Underlag: -

Festemaéte: Gulvstaende skrudd til vegg

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag:Omfatter demontering
lakkering og remontering i samme rom.

Relakkeres i ny farge. Det ma paregnes 5

fargevarianter. Endelig fargevalg avklares med
arkitekt

24.275.5 Rom 0070. Garderobe

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 24-16
Kapittel: 24 Fast bygginnredning
Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
24.275.3.1 | RL1.1911A
INNREDNING
Antall stk 8
Type: Skap
Kjernemateriale: Stal
Overflatemateriale: Som hovedmateriale
Overflatebehandling: Malt
Lokalisering: Rom 0062. Se modell
Anvendelse: Garderobeskap 3-delt
Dimensjoner: bdh 400x550x1900
Underlag: -
Festemate: Gulvstaende skrudd til vegg
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag: Omfatter demontering
lakkering og remontering i samme rom.
Relakkeres i ny farge. Det méa paregnes 5
fargevarianter. Endelig fargevalg avklares med
arkitekt
24.275.4 Rom 0063. Damegarderobe
24.275.41 | RL1.1913A
INNREDNING
Antall stk 41
Type: Skap

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 24 Fast bygginnredning:

sy




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 24-17

Kapittel: 24 Fast bygginnredning

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh. | Mengde Pris

Sum

24.275.5.1

24.275.6
24.275.6.1

24.275.7

RL1.1911A

INNREDNING

Antall

Type: Skap

Kjernemateriale: Stal
Overflatemateriale: Som hovedmateriale
Overflatebehandling: Malt
Lokalisering: Rom 0063. Se modell
Anvendelse: Garderobeskap 3-delt
Dimensjoner: bdh 400x550x1900
Underlag: -

Festemate: Gulvstaende skrudd til vegg

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Omfatter demontering
lakkering og remontering i samme rom.

Relakkeres i ny farge. Det méa paregnes 5
fargevarianter. Endelig fargevalg avklares med

arkitekt
Rom 0100. Fellesareal

RL1.9999A
INNREDNING

Antall

Type: Benkeskap med 3 skuffer
Kjernemateriale: Ukjent
Overflatemateriale: Ujent
Overflatebehandling: Ukjent
Lokalisering: Rom 0100. Se modell
Anvendelse: -

Dimensjoner: bdh 600x600x870
Underlag: -

Festemaéte: Gulvstaende skrudd til vegg

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Demonteres fra rom

inngangshall, remonteres i rom 0100.
Skapfronter beholdes

Rom 1002. Ferdighetsrom

stk 14

stk 4

sy

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 24 Fast bygginnredning:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 24-18

Kapittel: 24 Fast bygginnredning

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

24.275.7.1 | RL1.1493A

INNREDNING

Antall

Type: Skap

Kjernemateriale: Sponplate
Overflatemateriale: Bokefiner
Overflatebehandling: Lakkert
Lokalisering: Rom 1002. Se modell
Anvendelse: Hayskap

Dimensjoner: bdh 500x600x2100mm
Underlag: Gulvbelegg og gips vegg
Festemate: Gulvstaende skrudd til vegg

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag: Levering og montering

b) Materialer: Fronter i bgkefiner.
Matt lakk. Glanstall avklares med arkitekt

24.275.8 Rom 1036. Fellesareal

24.275.8.1 | RL1.1093A

INNREDNING

Antall

Type: Skap

Kjernemateriale: Valgfritt
Overflatemateriale: Bokefiner
Overflatebehandling: Lakkert
Lokalisering: Rom 1036 fellesareal
Anvendelse: Benkeskap med 3 skuffer
Dimensjoner: bdh 600x600x870
Underlag: -

Festemaéte: Gulvstaende skrudd til vegg

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag: Levering og montering

b) Materialer: Fronter i bakefiner, mattlakkert.
Glanstall avklares med arkitekt

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 24 Fast bygginnredning:

sy




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS 21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 24-19

Kapittel: 24 Fast bygginnredning

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
24.275.8.2 | RL1.1093A
INNREDNING
Antall stk 2
Type: Skap

Kjernemateriale: Valgfritt
Overflatemateriale: Bokefiner
Overflatebehandling: Lakkert
Lokalisering: Rom 1036 fellesareal
Anvendelse: Benkeskap med 4 skuffer
Dimensjoner: bdh 600x600x870
Underlag: -

Festemate: Gulvstaende skrudd til vegg

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag: Levering og montering

b) Materialer: Fronter i bgkefiner, mattlakkert.
Glanstall avklares med arkitekt

24.275.8.3 | RL1.4098A
INNREDNING

Antall stk 1

Type: Benkeplate

Kjernemateriale: Valgfritt
Overflatemateriale: Corean m. terrasso.
Overflatebehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Rom 1036 fellesareal
Anvendelse: Benkeplate for kum
Dimensjoner: 1dh 2500x600x20mm
Underlag: Benkeskap

Festemate: Skrudd

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag:

Omfatter levering og montering
Farge og type avklares med ARK. Se kjokkenskjema
ARK.

24.275.9 Rom 1037. Fellesareal

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 24 Fast bygginnredning:

sy



Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 24-20

Kapittel: 24 Fast bygginnredning

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

24.275.9.1

24.275.10
24.275.10.1

24.275.11

RL1.1999A

INNREDNING

Antall

Type: Skap

Kjernemateriale:-
Overflatemateriale:-
Overflatebehandling:-
Lokalisering: Rom 1037 fellesareal
Anvendelse: Garderobeskap 3-delt
Dimensjoner: bdh 400x550x2000mm
Underlag: Gulvbelegg og gips vegg
Festemate: Gulvstaende skrudd til vegg

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjenbruk. Demonteres fra
sengerom, remonteres i rom 1037, fellesareal.
| posten inngar levering og montering av 3 nye darer
med perforering samt hengsler, beslag for hengelas

og handtak til hver skapdgr.
Se skjemategning

b) Materialer: dorer i bokefiner. Lakkeres med matt

lakk. Glanstall avklares med arkitekt

Rom 1046. Taylager

RL1.5918A

INNREDNING

Antall

Type: Hylle

Kjernemateriale: Rustfritt stal
Overflatemateriale: Som hovedmateriale
Overflatebehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Rom 1046 taylager
Anvendelse: Vinklet hylle i tre niva

Dimensjoner: 1d 3000x450 og 1400x600. h=1675mm
Underlag: Vegg med gipsplate og betonggulv med vinyl

Festemate: Skrudd
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Levering og montering

Rom 1054. Sluse mellom akuttrom

stk

stk

10

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 24 Fast bygginnredning:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 24-21

Kapittel: 24 Fast bygginnredning

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

24.275.11.1

24.275.11.2

24.275.11.3

24.275.12

RL1.1999A

INNREDNING

Antall

Type: Skap

Kjernemateriale:-
Overflatemateriale:-
Overflatebehandling:-

Lokalisering: Rom 1054 Sluse mellom akuttrom
Anvendelse: Hayskap

Dimensjoner: bdh 500x600x2100mm
Underlag: Gulvbelegg og gips vegg
Festemate: Gulvstaende skrudd til vegg

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjenbruk. Demonteres fra
sengerom, remonteres i rom 1054, fellesareal.

RL1.4098A
INNREDNING

Antall

Type: Benkeplate

Kjernemateriale: Valgfritt

Overflatemateriale: Corean m. terrasso.
Overflatebehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Rom 1054 Sluse mellom akuttrom
Anvendelse: Benkeplate

Dimensjoner: 1dh 2500x600x20mm

Underlag: -

Festemate: Skrudd til vegg

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Levering og montering.
Skal inkludere knekter for innfesting pa vegg

RL1.9918A
INNREDNING

Antall

Type: Operasjonsvask

Kjernemateriale: Rustfritt stal
Overflatemateriale: Som hovedmateriale
Overflatebehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Rom 1054 Sluse mellom akuttrom
Anvendelse: Operasjonsvask

Dimensjoner: 1d 560x450mm

Underlag: Gipsvegg

Festemate: Skrudd til vegg

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Levering og montering.

Rom 1110. Fellesomrade

stk

stk

stk

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 24 Fast bygginnredning:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS 21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 24-22

Kapittel: 24 Fast bygginnredning

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
24.275.12.1 | RL1.1408A
INNREDNING
Antall stk 4
Type: Skap

Kjernemateriale: Sponplate
Overflatemateriale: Valgfri
Overflatebehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Rom 1110 fellesomrade
Anvendelse: Benkeskap med 3 skuffer
Dimensjoner: bdh 400x600x870
Underlag: -

Festemate: Gulvstaende skrudd til vegg

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjenbruk. Demonteres og
remonteres i samme rom 1110, fellesomrade

24.275.12.2 | RL1.1408A
INNREDNING
Antall stk 1
Type: Skap

Kjernemateriale: Sponplate
Overflatemateriale: Valgfri
Overflatebehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Rom 1110 fellesomrade
Anvendelse: Benkeskap med 3 skuffer
Dimensjoner: bdh 500x600x870
Underlag: -

Festemate: Gulvstaende skrudd til vegg

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjenbruk. Demonteres
mellomlagres og remonteres i samme rom 1110,
fellesomrade

24.275.12.3 | RL1.4098A
INNREDNING

Antall stk 1

Type: Benkeplate

Kjernemateriale: Valgfritt
Overflatemateriale: Corean m. terrasso.
Overflatebehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Rom 1110 fellesomrade
Anvendelse: Benkeplate/ arbeidsbenk
Dimensjoner: 1dh 2500x600x20mm
Underlag: Benkeskap

Festemate: Skrudd

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag:
Omfatter levering og montering
Farge og type avklares med ARK. Se kjokkenskjema
ARK.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 24 Fast bygginnredning:

sy



Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 24-23
Kapittel: 24 Fast bygginnredning

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

24.276 Sittebenker, stolrader, bord
Sittenisje/sosial sone
Sittenisjer:
* Det skal etableres nye sittenisjer i de eksisterende,
tidstypiske skra veggnisjene.
« Sittenisjene skal utfgres i bakefiner, tilsvarende
eksisterende utforinger.
« Utforming og dimensjonering tar utgangspunkt i de
opprinnelige pultene som tidligere stod i rommet, jf.
historiske plantegninger.
Hgyder og ergonomi:
» Underkant av vindu skal utgjere overkant av sitteputer
» Geometri skal tilpasses nisjenes skranende form og
ivareta ergonomi og bruk
Sitteputer og tekstilvalg:
» Sitteputer skal produseres med trekk i ullstoff fra
Gudbrandsdalens Uldvarefabrik eller tilsvarende, basert
pa mgbeltekstiler som finnes i byggets opprinnelige
mgbler.
* Fargevalg kan varieres for & tilpasses eksisterende
gulvbelegg og ovrig interigr
» Utfarelse skal sikre god slitestyrke og komfort
Gulv:
* Eksisterende gulv skal purbehandles far montering av
nye innredningselementer, slik at helhetsinntrykket og
levetiden ivaretas.
» Overganger mot sittestruktur skal utferes med rene
avslutninger.

24.276.1 RL2.119A
FAST MONTERT SITTEM@BEL
Antall stk 1

Type: Sittebenk

Belastning: Iht. bruk

Lokalisering: Rom 1114. Se modell

Materialer: Se innledende tekst, post 24.276.0
Konstruksjon/utforelse: Se skjemategning A-27-62-01-07
Dimensjoner: -

Underlag: -

Festemate: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Stedstilpasset sittebenk

sy

Akkumulert Kapittel 24 Fast bygginnredning:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS 21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 24-24

Kapittel: 24 Fast bygginnredning

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

24.276.2 RL2.119A
FAST MONTERT SITTEMOBEL

Antall stk 1

Type: Sittebenk

Belastning: Iht. bruk

Lokalisering: Rom 1117. Se modell

Materialer: Se innledende tekst, post 24.276.0
Konstruksjon/utfarelse: Se skjemategning A-27-62-01-07
Dimensjoner: -

Underlag: -

Festemate: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Stedstilpasset sittebenk

24.276.3 RL2.119A
FAST MONTERT SITTEMOBEL

Antall stk 1

Type: Sittebenk

Belastning: Iht. bruk

Lokalisering: Rom 1116. Se modell
Materialer: Se innledende tekst, post 24.276.0
Konstruksjon/utforelse: Se skjemategning
Dimensjoner: -

Underlag: -

Festemate: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Stedstilpasset sittebenk

Sum denne side:

Sum Kapittel 24 Fast bygginnredning:

sy



Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 25-1

Kapittel: 25 Bygningsm. arb. for VVS

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

25

25.232
25.232.1

25.232.1.1

25.232.2

25.232.2.1

Bygningsm. arb. for VVS

ORIENTERING

Denne delen av entreprisen omfatter bygningsmessige

hjelpearbeider VVS.
Ikke-baerende yttervegger

SF6.4461999

TETTING RUNDT GJENNOMFQRING MED FERDIG
PRODUKT

Konstruksjon: Yitervegg

Konstruksjonsmateriale: Yiterveggselement
Produkt: |ht. produktgodkjenning

Lokalisering: Teknisk rom plan 2, iht. plantegning VVS
Funksjon: tetting mot friluft

Gjennomfaringselementer: Kjalergr inkl. isolasjon
Utsparingsmal: ca. 20-50 mm stgrre en kanal/rgrdim.
Konstruksjonens oppbygning: Ytterveggselement
Utforelsesmetode: Iht. produktgodkjenning
Bruksmilje: Valgfritt

Andre krav: Nei

Dimensjon utsparing diamater 90-110 mm
Antall

CH1.2990A

HULLTAKING

Materiale: Lettvegg

Metode: Valgfri

Lokalisering: Teknisk rom plan 2, iht. plantegning VVS
Tilgjengelighet: Int. plantegning VVS

Type konstruksjon/bygningsdel: Uklassifiserte vegger
Hulldimensjon: Iht. underposter

Toleransekrav: 10 mm

Tykkelse: Ytterveggselement

Formal: Kjglerar, inkl. isolasjon

Oppsamlingssted for avfall: Int. krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Eksakte dimensjoner m3 tilpasses valgte
produkter

Hulltaking til kanal/rgr med dimensjon 90-110 mm
diameter
Antall

stk

stk

sy

Akkumulert Kapittel 25 Bygningsm. arb. for VVS:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 25-2

Kapittel: 25 Bygningsm. arb. for VVS

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

25.241 Baerende innervegger

25.241.1 CH1.2112A

HULLTAKING

Materiale: Betong

Metode: Kjerneboring

Lokalisering: Iht. plantegning for utsparinger VVS
Tilgjengelighet: Int. plantegning for utsparinger VVS
Type konstruksjon/bygningsdel: Betongvegg
Hulldimensjon: Iht. underposter

Toleransekrav: 10 mm

Tykkelse: Vegg 180-280mm

Formal: Til tekniske faringer og komponenter
Oppsamlingssted for avfall: Int. krav

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Utsparing inn til trapperom

25.241.1.1 Dimensjon utsparing 111-200 mm diameter

25.241.2 CH1.2112A
HULLTAKING

Antall

Materiale: Betong

Metode: Kjerneboring

Lokalisering: Int. plantegning for utsparinger VVS
Tilgjengelighet: Int. plantegning for utsparinger VVS
Type konstruksjon/bygningsdel: Betongvegg
Hulldimensjon: 230-280mm

Toleransekrav: 10 mm

Tykkelse: Vegg 260-360mm

Formal: Til tekniske faringer og komponenter
Oppsamlingssted for avfall: Int. krav

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Hulltaking ifm kjglrergr til Svana og teknisk rom

plan 3. Utsparinger i vegg mellom bygg, og inn og
ut av sjakt.

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 25 Bygningsm. arb. for VVS:

sy




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 25-3

Kapittel: 25 Bygningsm. arb. for VVS

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

25.241.3

25.241.3.1
25.241.3.2

SF6.4499319A

TETTING RUNDT GJENNOMFQRING MED FERDIG
PRODUKT

Konstruksjon: | murte og stepte vegger
Konstruksjonsmateriale: Betong

Produkt: Iht. produktgodkjenning

Lokalisering: | betongvegg med brannkrav.
Funksjon: EI60 branntetting
Gjennomfaringselementer: Kanaler og ror
Utsparingsmal: ca. 20-50 mm stgrre en kanal/rgrdim.
Konstruksjonens oppbygning: Valgfritt
Utfarelsesmetode: |ht. produktgodkjenning
Bruksmilje: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Der det er gjennomgdende cellegummi-isolasjon
ma& branntetteprodukter vaere dokumentert for bruk|
i kombinasjon med gjennomgaende cellegummi.

e) Prgving og kontroll

Produktdatablader/godkjenninger for benyttet
tettemetode skal finnes pa byggeplass.

I henhold til fglgende underlag
F-xx-20-02-00-01 - Branntegning Plan O
F-xx-20-02-01-01 - Branntegning Plan 1

Dimensjon utsparing 50-150 diameter

Dimensjon utsparing 160-250 diameter

stk

stk

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 25 Bygningsm. arb. for VVS:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 25-4

Kapittel: 25 Bygningsm. arb. for VVS

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

25.241.4

25.241.4.2

SF6.4499319A
TETTING RUNDT GJENNOMFQRING MED FERDIG
PRODUKT

Antall utsparinger

Konstruksjon: | murte og stepte vegger
Konstruksjonsmateriale: Betong
Produkt: Iht. produktgodkjenning
Lokalisering: | betongvegg med brannkrav.
Funksjon: EI60 branntetting
Gjennomfaringselementer: Kanaler og ror
Utsparingsmal: 230-280mm
Konstruksjonens oppbygning: Valgfritt
Utfarelsesmetode: Iht. produktgodkjenning
Bruksmilje: Valgfritt

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Tetting ifm kjglrergr til Svana og teknisk rom plan
3. Utsparinger i vegg mellom bygg, og inn og ut av
sjakt.

Der det er gjennomgdende cellegummi-isolasjon
ma branntetteprodukter vaere dokumentert for bruk|
i kombinasjon med gjennomgdende cellegummi.

e) Prgving og kontroll
Produktdatablader/godkjenninger for benyttet
tettemetode skal finnes pa byggeplass.

stk

stk

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 25 Bygningsm. arb. for VVS:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 25-5

Kapittel: 25 Bygningsm. arb. for VVS

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

25.242
25.242.1

25.242.1.1
25.242.1.2
25.2421.3
25.242.1.4

Ikke-baerende innervegger

SF3.1000002100210A

TETTING AV FUGE MED ELASTISK FUGEMASSE
Materiale: Valgfritt

Bunnfyllingsmateriale: Valgfritt

Eksponering: Uspesifisert

Konstruksjon side 1: Uspesifisert
Konstruksjonsmateriale side 1: Gipsplater
Konstruksjon side 2: Uspesifisert
Konstruksjonsmateriale side 2: Gipsplater
Elastisitet: Valgfri

Lokalisering: | lette vegger uten brann-, trykk eller lydkrav
Funksjon: Valgfritt

Fugebredde: ca. 10mm

Konstruksjonens oppbygning, side 1: Valgfritt
Konstruksjonens oppbygning, side 2: Valgfritt

Ideelt fugetverrsnitt: Valgfritt

Overflate: Valgfritt

Etterbehandling: Ikke definert

Bruksmilje: Valgfritt

Andre krav:
c) Utfgrelse

Overmalbar fugemasse.
Fuging rundt tekniske installasjoner.

Tetting for kanal-/rgrdimensjoner eller tekniske
installasjoner med fglgende mal:

Dimensjon 20-110 mm diameter

Dimensjon 111-200 mm diameter

Dimensjon 201-400 mm diameter

Dimensjon 401-600 mm diameter

stk
stk
stk

stk

74
23
15

sy

Akkumulert Kapittel 25 Bygningsm. arb. for VVS:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 25-6

Kapittel: 25 Bygningsm. arb. for VVS

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

25.242.2

25.242.2.1
25.242.2.2
25.242.2.3
25.242.2.4

SF3.1000412100210A

TETTING AV FUGE MED ELASTISK FUGEMASSE
Materiale: Valgfritt

Bunnfyllingsmateriale: Valgfritt
Eksponering: Uspesifisert

Konstruksjon side 1: Innervegg
Konstruksjonsmateriale side 1: Gipsplater
Konstruksjon side 2: Uspesifisert
Konstruksjonsmateriale side 2: Gipsplater
Elastisitet: Valgfri

Lokalisering: | lette vegger med lydkrav
Funksjon: Lydtetting

Fugebredde: ca. 10-25mm

Konstruksjonens oppbygning, side 1: Valgfritt
Konstruksjonens oppbygning, side 2: Valgfritt
Ideelt fugetverrsnitt: Valgfritt

Overflate: Valgfritt

Etterbehandling: Ikke definert

Bruksmilje: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Tetting rundt tekniske installasjoner

slik at veggens lydisolerende egenskaper er iht.

lydkrav.
Skal inkludere tetting med mineralull.

Lydtegninger:

C-xx-20-02-01-01 - Lydtegninger Plan 1

C-xx-20-02-00-01 - Lydtegninger Plan 0
c) Utfgrelse

Overmalbar fugemasse
Fuging rundt tekniske installasjoner.

Dimensjon 20-110 mm diameter
Dimensjon 111-200 mm diameter
Dimensjon 201-400 mm diameter

Dimensjon 401-600 mm diameter

stk
stk
stk

stk

104
91
29

sy

Akkumulert Kapittel 25 Bygningsm. arb. for VVS:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 25-7
Kapittel: 25 Bygningsm. arb. for VVS

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
25.242.3 SF6.4441219A
TETTING RUNDT GJENNOMFQRING MED FERDIG
PRODUKT
Konstruksjon: Innervegg
Konstruksjonsmateriale: Gipsplater
Produkt: Brannekspanderende tetting
Lokalisering: | lette vegger med brannkrav.
Funksjon: EI60 branntetting
Gjennomfaringselementer: Kanaler og ror
Utsparingsmal: ca. 20-50 mm stgrre en kanal/rgrdim.
Konstruksjonens oppbygning: Valgfritt
Utfarelsesmetode: |ht. produktgodkjenning
Bruksmilje: Valgfritt
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Tetting rundt tekniske installasjoner
Eksakte dimensjoner ma tilpasses valgte produkter
Der det er gjennomgdende cellegummi-isolasjon
ma& branntetteprodukter vaere dokumentert for bruk|
i kombinasjon med gjennomgaende cellegummi.
e) Prgving og kontroll
Produktdatablader/godkjenninger for benyttet
tettemetode skal finnes pa byggeplass.
I henhold til fglgende underlag
F-xx-20-02-00-01 - Branntegning Plan 0
F-xx-20-02-01-01 - Branntegning Plan 1
25.242.3.1 Dimensjon 111-200 mm diameter stk 9
25.242.3.2 | Dimensjon 201-400 mm diameter stk 3

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 25 Bygningsm. arb. for VVS:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 25-8

Kapittel: 25 Bygningsm. arb. for VVS

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

25.242.6

25.242.6.1

25.242.6.2

25.242.8

25.242.8.1
25.242.8.2

SF6.4441000A

TETTING RUNDT GJENNOMFQRING MED FERDIG
PRODUKT

Konstruksjon: Innervegg
Konstruksjonsmateriale: Uspesifisert

Produkt: Valgfritt

Lokalisering: Iht. rivetegninger VVS

Funksjon: Tetting av hull etter eksisterende fgringer
fiernes

Gjennomfaringselementer: Kanaler og ror
Utsparingsmal: Int underposter

Konstruksjonens oppbygning: Ikke-baerende
innervegger,

Utfarelsesmetode: Iht. produktgodkjenning
Bruksmiljo: Ref a)

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Tetting av gjennomfgringer og hull i vegger
etter fjerning av eksisterende ventilasjonskanaler
og rgr. Tettearbeidet skal utfgres slik at
opprinnelige brann- og akustikkegenskaper i
konstruksjonen gjenopprettes eller opprettholdes.

Tettearbeidet skal utfgres slik at opprinnelige
brann- og akustikkegenskaper i konstruksjonen
gjenopprettes eller opprettholdes.

Tettematerialer og utfgrelse skal dokumenteres og
tilfredsstille gjeldende krav i henhold til:

Branntegninger:
F-xx-20-02-00-01 - Branntegning Plan O
F-xx-20-02-01-01 - Branntegning Plan 1

Lydtegninger:
C-xx-20-02-01-01 - Lydtegninger Plan 1
C-xx-20-02-00-01 - Lydtegninger Plan 0

Dimensjon diameter 0-100 mm
Antall

Dimensjon diameter 101-250
Antall

QB8.22

SPIKERSLAG - ANTALL

Lokalisering: Iht. plantegninger VVS

For feste av: Radiatorer

Dimensjon: |ht. etterfalgende poster, HxL

Andre krav: Nei

Dimensjon: 300x2300 mm

Dimensjon: 500x1200 mm

stk

stk

stk

stk

40

95

12
40

sy

Akkumulert Kapittel 25 Bygningsm. arb. for VVS:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 25-9

Kapittel: 25 Bygningsm. arb. for VVS

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

25.242.8.3
25.242.8.4

25.242.9

25.242.9.1
25.242.10

25.242.11

25.242.11.1
25.242.12

25.242.13

Dimensjon: 500x2000 mm

Dimensjon: 500x2600 mm
Antall

QB8.22A

SPIKERSLAG — ANTALL

Lokalisering: Int. plantegninger VVS

For feste av: Dus;j

Dimensjon: Iht. etterfalgende poster, HxB

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Til dusjbatteri og veggstang p& HCWC og dusjrom

Dimensjon: 100x300 mm

QB8.22
SPIKERSLAG — ANTALL

Antall

Lokalisering: Iht. plantegninger VVS
For feste av: Utslagsvask og tilhgrende utstyr
Dimensjon: HxB, ca. 1150x550 mm

Andre krav: Nei

QB8.22

SPIKERSLAG - ANTALL

Lokalisering: Int. plantegninger VVS

For feste av: Servant

Dimensjon: |ht. etterfalgende poster, HxB

Andre krav: Nei

Dimensjon: HxB 300x700 mm

QB8.22
SPIKERSLAG — ANTALL

Antall

Lokalisering: Int. plantegninger VVS
For feste av: Veggboks til saniteer utstyr
Dimensjon: HxB, 100x600 mm

Andre krav: Nei

QB8.22
SPIKERSLAG — ANTALL

Antall

Lokalisering: Iht. plantegninger VVS
For feste av: Feste til oppheng for handslukker
Dimensjon: HxB, 600x200 mm

Andre krav: Nei

stk

stk

stk

stk

stk

stk

stk

70

30

10

36

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 25 Bygningsm. arb. for VVS:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 25-10

Kapittel: 25 Bygningsm. arb. for VVS

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh. | Mengde Pris Sum

25.242.14 QB8.22
SPIKERSLAG — ANTALL

Antall

Lokalisering: Iht. plantegninger VVS
For feste av: Veggboks til radiatorer
Dimensjon: HxB, 100x300 mm

Andre krav: Nei

25.242.15 QB8.22
SPIKERSLAG — ANTALL

Antall

Lokalisering: Iht. plantegninger VVS
For feste av: Fordelerskap saniteer
Dimensjon: HxB 548x552

Andre krav: Nei

25.242.16 QB8.22
SPIKERSLAG — ANTALL

Antall

Lokalisering: Iht. plantegninger VVS
For feste av: Brannslangeskap
Dimensjon: HxB 795x795

Andre krav: Nei

25.242.17 QB8.22A
SPIKERSLAG — ANTALL

Antall

Lokalisering: Sjakt 1048
For feste av: Klammer til ror og kanaler
Dimensjon: |ht. utstyr

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Spikerslag for nye fgringer i sjakter.

for supplement av spikerslag i sjakt.

25.242.18 QB8.22
SPIKERSLAG — ANTALL

Antall

Lokalisering: Teknisk rom
For feste av: Nytt teknisk utstyr
Dimensjon: 3000x3000

Andre krav: Nei

Dette er eksisterende sjakt som har blitt brukt til
ventilasjon, varmergr og sanitaerrgr. Vil bli behov

stk 110

stk 8

stk 4

RS

stk 2

Akkumulert Kapittel 25 Bygningsm. arb. for VVS:

sy

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS 21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 25-11

Kapittel: 25 Bygningsm. arb. for VVS

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

25.242.19 QB8.22
SPIKERSLAG — ANTALL

Antall stk 1

Lokalisering: Iht. plantegninger VVS
For feste av: Vaskrenne og tilharende utstyr
Dimensjon: HxB 2100x550 mm

Andre krav: Nei

25.242.20 QB8.22
SPIKERSLAG — ANTALL

Antall stk 30

Lokalisering: Iht. plantegninger VVS
For feste av: Klammer til rar i og utenpa lettvegg
Dimensjon: HxB 150x550 mm

Andre krav: Nei

25.242.21 CH1.2990A

HULLTAKING

Materiale: Lettvegg

Metode: Valgfri

Lokalisering: Iht. plantegninger VVS
Tilgjengelighet: Iht. plantegninger VVS

Type konstruksjon/bygningsdel: Uklassifiserte vegger
Hulldimensjon: 1ht. underposter
Toleransekrav: 10 mm

Tykkelse: Vegg 100-200mm

Formal: Til tekniske fgringer og komponenter
Oppsamlingssted for avfall: Int. krav

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Eksakte dimensjoner m3 tilpasses valgte
produkter

25.242.21.2 | Hulltaking til kanal/rgr med dimensjon 20-110 mm

diameter
stk 5
25.242.21.3 | Hulltaking til kanal/rgr med dimensjon 111-200 mm
diameter. stk 74
25.242.21.4 | Hulltaking til kanal/rgr med dimensjon 201-400 mm
diameter. stk 23
25.242.21.5 | Hulltaking til kanal/rgr med dimensjon 401-600 mm
diameter.
stk 15

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 25 Bygningsm. arb. for VVS:

sy



Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 25-12
Kapittel: 25 Bygningsm. arb. for VVS

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

25.242.22 CH1.2990A

HULLTAKING

Materiale: Lettvegg

Metode: Valgfri

Lokalisering: Iht. plantegninger VVS

Tilgjengelighet: Iht. plantegninger VVS

Type konstruksjon/bygningsdel: Vegg med brannkrav

Hulldimensjon: 1ht. underposter, Det mé& paregnes &

avsette hull som er 20-50mm starre enn oppgitt mal pa

kanal/rgr slik at forskriftsmessig tetting kan foretas.

Toleransekrav: 10mm

Tykkelse: Vegg 100-200mm

Formal: Til tekniske fgringer og komponenter

Oppsamlingssted for avfall: Int. krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Eksakte dimensjoner m3 tilpasses valgte
produkter
Inkluderer ogsa hulltaking i skjgrt

25.242.22.3 | Hulltaking til kanal/rgr med dimensjon 111-200 mm

diameter.

Brannkrav: EI 60 stk 9
25.242.22.4 | Hulltaking til kanal/rgr med dimensjon 201-400 mm

diameter.

Brannkrav EI 60 stk 3

sy

Akkumulert Kapittel 25 Bygningsm. arb. for VVS:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 25-13

Kapittel: 25 Bygningsm. arb. for VVS

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

25.242.23

25.242.23.2

25.242.23.3

25.242.23.4

25.242.23.5

CH1.2990A

HULLTAKING

Materiale: Lettvegg

Metode: Valgfri

Lokalisering: Iht. plantegninger VVS

Tilgjengelighet: Iht. plantegninger VVS

Type konstruksjon/bygningsdel: Vegg med lydkrav
Hulldimensjon: 1ht. underposter, Det mé& paregnes &
avsette hull som er 20-50mm starre enn oppgitt mal pa
kanal/rgr slik at forskriftsmessig tetting kan foretas.
Toleransekrav: 10mm

Tykkelse: Vegg 100-200mm

Formal: Til tekniske fgringer og komponenter
Oppsamlingssted for avfall: Int. krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Eksakte dimensjoner m3 tilpasses valgte
produkter
Inkluderer ogsa hulltaking i skjgrt

I henhold til fglgende underlag
C-xx-20-02-01-01 - Lydtegninger Plan 1
C-xx-20-02-00-01 - Lydtegninger Plan 0

Hulltaking til kanal/rgr med dimensjon 20-110 mm
diameter

Lydkrav
Antall

Hulltaking til kanal/rgr med dimensjon 111-200 mm
diameter.

Lydkrav
Antall

Hulltaking til kanal/rgr med dimensjon 201-400 mm
diameter.

Lydkrav
Antall

Hulltaking til kanal/rgr med dimensjon 401-600 mm
diameter.

Lydkrav
Antall

stk

stk

stk

stk

104

91

29

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 25 Bygningsm. arb. for VVS:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 25-14

Kapittel: 25 Bygningsm. arb. for VVS

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

25.242.24

25.242.24.1

25.242.25

25.242.26

CH1.2990A

HULLTAKING

Materiale: Lettvegg

Metode: Valgfri

Lokalisering: Iht. plantegninger VVS

Tilgjengelighet: Iht. plantegninger VVS

Type konstruksjon/bygningsdel: Vegg med bade brann-
og lydkrav

Hulldimensjon: 1ht. underposter, Det mé& paregnes &
avsette hull som er 20-50mm starre enn oppgitt mal pa
kanal/rgr slik at forskriftsmessig tetting kan foretas.
Toleransekrav: 10 mm

Tykkelse: Vegg 100-200mm

Formal: Til tekniske fgringer og komponenter
Oppsamlingssted for avfall: Int. krav

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

I henhold til fglgende underlag

C-xx-20-02-01-01 - Lydtegninger Plan 1
C-xx-20-02-00-01 - Lydtegninger Plan 0
F-xx-20-02-00-01 - Branntegning Plan O
F-xx-20-02-01-01 - Branntegning Plan 1

Hulltaking til kanal/rgr med dimensjon 111-200 mm

diameter. Se hovedpost for reell stgrrelse
Antall

BE8.171

APNING | ELEMENT

Lokalisering: Iht. plantegninger VVS

Formal med apningen: Gjennomfaring av tekniske
installsjoner

Dimensjon: |ht. plantegninger VVS

Utforelse: Utveksling ved kapping av stendere
Forsterkninger: Valgfritt

Andre krav pa elementniva: Nei

TH8.439A
TILPASNING — IKKE VANNTETT

Antall

Gjennomfearing: Veggboks
Lokalisering: Int. plantegning VVS
Beleggmateriale: Iht. plantegning VVS

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilpassing inkl. flikk/maling rundt
veggbokser for VV/KV i ulike rom, til saniteerutstyr
som f.eks. servanter utslagsvasker, dusj,
dekontaminatorer, instrumentvaskemaskin.

stk

stk

36

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 25 Bygningsm. arb. for VVS:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 25-15

Kapittel: 25 Bygningsm. arb. for VVS

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

25.242.27 TH8.439A
TILPASNING - IKKE VANNTETT

Antall

Gjennomfering: Veggboks
Lokalisering: Int. plantegning VVS
Beleggmateriale: |Iht. plantegning VVS

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

25.245 Skjort
25.2451 SF3.1000002100210A

Materiale: Valgfritt
Bunnfyllingsmateriale: Valgfritt
Eksponering: Uspesifisert
Konstruksjon side 1: Uspesifisert

Konstruksjon side 2: Uspesifisert
Elastisitet: Valgfri

Funksjon: Valgfritt
Fugebredde: ca. 10mm

Ideelt fugetverrsnitt: Valgfritt
Overflate: Valgfritt
Etterbehandling: Ikke definert
Bruksmilje: Valgfritt

Andre krav:

c) Utfgrelse
Overmalbar fugemasse.
Fuging rundt tekniske installasjoner.

25.245.11 Dimensjon 20-110 mm diameter
25.245.1.2 | Dimensjon @250
Antall

25.245.1.3 | Dimensjon @315
Antall

Gjelder tilpassing inkl. flikk/maling rundt
veggbokser for varme til radiatorer i ulike rom.

TETTING AV FUGE MED ELASTISK FUGEMASSE

Konstruksjonsmateriale side 1: Gipsplater
Konstruksjonsmateriale side 2: Gipsplater
Lokalisering: Skjart uten brann-, trykk eller lydkrav

Konstruksjonens oppbygning, side 1: Valgfritt
Konstruksjonens oppbygning, side 2: Valgfritt

Tetting for kanal-/rgrdimensjoner eller tekniske
installasjoner med folgende mal: (Se underposter)

stk

stk

stk

stk

110

Akkumulert Kapittel 25 Bygningsm. arb. for VVS:

sy

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS 21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 25-16

Kapittel: 25 Bygningsm. arb. for VVS

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

25.245.1.4 | Dimensjon g400
Antall stk 1

25.245.1.6 | Dimensjon 610 x 410 mm
Antall stk 1

25.251 Frittbeerende dekker

25.251.1 SF6.199310A

TETTING RUNDT GJENNOMFQRING MED STOPBAR
MASSE

Konstruksjon: | plasstopt dekke
Konstruksjonsmateriale: Betong
Type stopbar masse: Valgfri
Lokalisering: Iht. plantegninger VVS
Funksjon: E160
Gjennomfaringselementer: Valgfritt
Utsparingsmal: Se underposter
Konstruksjonens oppbygning: Valgfritt
Péafaringsmetode: Valgfritt

Overflate: Valgfritt

Bruksmilje: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Stgrre eksiterende kvadratiske utsparinger/sjakter i
dekke som rommer tekniske installasjoner.

Der det er gjennomgdende cellegummi-isolasjon
ma& branntetteprodukter vaere dokumentert for bruk|
i kombinasjon med gjennomgaende cellegummi.

Rertyper av stdl samt kanaler skal males (grunnes)
hvor det er mgrtelbaserte tettningsmaterialer som
kommer i direkte kontakt med rgr-/kanalgods

e) Prgving og kontroll

Produktdatablader/godkjenninger for benyttet
tettemetode skal finnes pa byggeplass.

Branntetting for fglgende dimensjoner:
25.251.1.3 | Dimensjon eksisterende rektanguleer utsparing i sjakt

dimensjon 2200x700
Antall stk 2

25.251.1.4 | Dimensjon eksisterende utsparinger
dimensjon 600x800

Antall stk 2

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 25 Bygningsm. arb. for VVS:

sy



Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 25-17

Kapittel: 25 Bygningsm. arb. for VVS

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

25.251.2

25.251.2.1

25.251.2.2

25.251.2.3
25.251.2.4

25.251.2.5

25.251.2.6

SF6.199310A

TETTING RUNDT GJENNOMFQRING MED STOPBAR
MASSE

Konstruksjon: | plasstapt dekke
Konstruksjonsmateriale: Betong
Type stopbar masse: Valgfri
Lokalisering: Iht. plantegninger VVS
Funksjon: EI60
Gjennomfaringselementer: Valgfritt
Utsparingsmal: Se underposter
Konstruksjonens oppbygning: Valgfritt
Pafaringsmetode: Valgfritt

Overflate: Valgfritt

Bruksmilje: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Der det er gjennomgdende cellegummi-isolasjon
ma branntetteprodukter vaere dokumentert for bruk|
i kombinasjon med gjennomgdende cellegummi.
Rertyper av stal samt kanaler skal males (grunnes)
hvor det er mgrtelbaserte tettningsmaterialer som
kommer i direkte kontakt med rgr-/kanalgods

e) Prgving og kontroll

Produktdatablader/godkjenninger for benyttet
tettemetode skal finnes pa byggeplass.

Branntetting for fglgende dimensjoner:
Dimensjon utsparing g600 mm
Antall

Dimensjon utsparing g730 mm

Dimensjon rektangulaer utsparing 1300x1100 mm
Dimensjon utsparing 40-110 mm diameter
Antall

Dimensjon utsparing 111-200 mm diameter
Antall

Dimensjon sluk g75
Antall

stk

stk

stk

stk

stk

stk

15

sy

Akkumulert Kapittel 25 Bygningsm. arb. for VVS:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 25-18

Kapittel: 25 Bygningsm. arb. for VVS

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

25.251.3

25.251.3.1

25.251.4

25.251.4.1
25.251.4.2
25.251.4.3

SF6.199310A

TETTING RUNDT GJENNOMFQRING MED STOPBAR
MASSE

Konstruksjon: | plasstapt dekke
Konstruksjonsmateriale: Betong

Type stopbar masse: Valgfri

Lokalisering: Iht. plantegninger VVS

Funksjon: EI60

Gjennomfaringselementer: Varmergr til radiatorer
Utsparingsmal: Se underposter

Konstruksjonens oppbygning: Betong
Pafaringsmetode: Valgfritt

Overflate: Valgfritt

Bruksmilje: Valgfritt

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Eksisterende radiator-rgr gjennom dekke
Rgr som er fgrt gjennom dekke skal rives og fjernes
i sin helhet. Gjennomfgringer og hull etter fjerning
skal renskes og tettes i henhold til konstruksjonens
brannklassifisering.

Underlag:
F-xx-20-02-00-01 - Branntegning Plan O
F-xx-20-02-01-01 - Branntegning Plan 1

Dimensjon diameter 20 mm
Antall

CH1.2112

HULLTAKING

Materiale: Betong

Metode: Kjerneboring

Lokalisering: Iht. plantegning for utsparinger VVS
Tilgjengelighet: Int. plantegning for utsparinger VVS
Type konstruksjon/bygningsdel: Betongdekke
Hulldimensjon: Iht. underposter

Toleransekrav: 10 mm

Tykkelse: Dekke 180-280mm

Formal: Til tekniske faringer og komponenter
Oppsamlingssted for avfall: Int. krav

Andre krav: Nei

Dimensjon utsparing 40-110 mm diameter
Dimensjon utsparing 111-200 mm diameter

Dimensjon utsparing g600mm

stk

stk
stk

stk

56

sy

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 25 Bygningsm. arb. for VVS:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 25-19

Kapittel: 25 Bygningsm. arb. for VVS

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

25.251.4.4

25.251.4.5

25.255
25.255.1

25.255.2

25.255.3

Dimensjon rektangulzer utsparing
1300x1100
Antall

Dimensjon utsparing g730 mm
Antall

Gulvoverflate

ZB5.81A
FRESING

Areal

Dekketype: Betongdekke

Dybde: Til og med 10 mm

Lokalisering: Teknisk rom plan 2, iht. plantegning VVS
Jevnhet og struktur: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Fresing til lokalt fall rundt sluk. 1m i radius rundt
sluk.

TH8.422A
TILPASNING — VANNTETT

Antall

Gjennomfering: Runde sluk
Lokalisering: Innendgrs, 1034 Skyllerom
Beleggmateriale: Vinyl

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder komplett tilpassing av gulvbelegg til
gulvsluk med klemring.
Remontering av klemring skal ogsa vaere medtatt i
denne post.

TH8.421A
TILPASNING — VANNTETT

Antall

Gjennomfering: Ror
Lokalisering: Teknisk rom plan 2
Beleggmateriale: |ht plantegning VVS

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Post gjelder tilpasning til sluk i gulv i teknisk rom.

stk

stk

stk

stk

stk

sy

Akkumulert Kapittel 25 Bygningsm. arb. for VVS:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS 21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 25-20

Kapittel: 25 Bygningsm. arb. for VVS

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

25.257 Systemhimlinger

25.257.1 RD3.81A

HULLTAKING | SYSTEMHIMLING
Lokalisering: Iht. plantegning VVS

Hull for: Ventiler, rister og sprinklerhoder
Dimensjon: |ht. etterfalgende poster
Himlingstype: Systemhimling

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Eksakte dimensjoner m3 tilpasses valgte
produkter
Toleransekrav 10mm

25.257.1.1 Dimensjon kontrollventil/diffusor 125 mm diameter stk 8

25.257.2 RD3.81A
HULLTAKING | SYSTEMHIMLING

Antall stk 10

Lokalisering: Int. plantegning VVS
Hull for: Sprinklerhoder
Dimensjon: 50-60 mm
Himlingstype: Systemhimling
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder tilpasning av systemhimling til eksisterende
sprinklerhoder.

Eksakte dimensjoner ma tilpasses valgte produkter
Toleransekrav 10mm

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 25 Bygningsm. arb. for VVS:

sy



Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 25-21

Kapittel: 25 Bygningsm. arb. for VVS

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

25.257.3

25.264
25.264.1

25.264.1.1

RD3.1889A
SYSTEMHIMLING

Areal

Brannmotstand: Ingen krav
Lydabsorbentklasse: |ht. lydkrav

Lokalisering: Int. plantegning VVS

Himlingstype: Systemhimling

Type bzeresystem: Valgfritt

Himlingshayde: 2400mm

Fri montasjehayde: Valgfritt

Modul: Valgfritt

Overliggende installasjoner: Tekniske intallasjoner
Tilstotende konstruksjoner: Valgfritt

Overflatebehandling: Iht. gvrige systemhimlinger i bygget

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
OPSJON:
Etablering av systemhimling i fglgende soner:

1) WC 0032 og WC 0033

2) HC WC 0042 og WC 0041

3) WC 0057, Dusj 0061, Dusj 0058 og WC 0060
4) WC 1028

5) WC 1039, WC 1040, WC 1041 og WC 1042
6) WC 1044 og WC 1045

Takoppbygg

CH1.2990A

HULLTAKING

Materiale: Eksisterende yttertak
Metode: Valgfri

Lokalisering: Iht. plantegning VVS
Tilgjengelighet: Int. plantegning VVS
Type konstruksjon/bygningsdel: Utvendig takflate
Hulldimensjon: Iht. underposter
Toleransekrav: 10 mm

Tykkelse: Ytterveggselement

Formal: Inntak/avkast-kanaler ventilasjon
Oppsamlingssted for avfall: Int. krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Eksakte dimensjoner m3 tilpasses valgte
produkter

Hulltaking til kanal med dimensjon 1400 x 1400 mm
Antall

RS

stk

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 25 Bygningsm. arb. for VVS:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 25-22

Kapittel: 25 Bygningsm. arb. for VVS

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

25.264.2

25.264.2.1

25.266
25.266.1

25.266.1.1

25.266.1.2

25.266.2

SF6.4415009

TETTING RUNDT GJENNOMFQRING MED FERDIG
PRODUKT

Konstruksjon: Utvendig takflate
Konstruksjonsmateriale: Uspesifisert

Produkt: Iht. produktgodkjenning

Lokalisering: Tek.rom, iht. plantegning VS

Funksjon: tetting mot friluft
Gjennomfaringselementer: Inntak/Avkast Ventilasjon
Utsparingsmal: ca. 20-50 mm stgrre en kanal/rgrdim.
Konstruksjonens oppbygning: Valgfritt
Utfarelsesmetode: Iht. produktgodkjenning
Bruksmilje: Valgfritt

Andre krav: Nei

Dimensjon utsparing 1500 x 1500 mm
Antall

Himling og innvendig overflate

CH1.2990A

HULLTAKING

Materiale: Metallhimling

Metode: Valgfri

Lokalisering: Sosial sone 0050
Tilgjengelighet: Int. plantegning VVS

Type konstruksjon/bygningsdel: Aluminium himling
Hulldimensjon: Iht. underposter
Toleransekrav: 10 mm

Tykkelse: Dekke 15-60mm

Formal: Til tekniske faringer og komponenter
Oppsamlingssted for avfall: Int. krav

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder nye hull i eksisterende
aluminiumshimling i sosial sone 0050

Hulltaking til ventil med dimensjon 160 mm diameter

Antall

Hulltaking til radiator-rgr med dimensjon 160 mm
diameter
Antall

Posten gjelder tilpasning av eksisterende hull i
eksisterende aluminiumshimling i sosial sone 0050 til

nye ventiler med dimensjon g160.
Antall

stk

stk

stk

stk

sy

Sum denne side:

Sum Kapittel 25 Bygningsm. arb. for VVS:
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21.05.2026

Teknisk beskrivelse.

Denne beskrivelsen er basert pa NS3420 (202401) med
veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til
de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte
delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med
versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel
standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved
uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor
tegninger.

Beskrivende del

Detaljbeskrivelse

ELEKTRO HJELPEARBEIDER

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 26-1
Kapittel: 26 Bygningsm. arb. for elektro

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
26 Bygningsm. arb. for elektro

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 26 Bygningsm. arb. for elektro:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 26-2
Kapittel: 26 Bygningsm. arb. for elektro

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
26.212 Byggegrop
26.212.8 FV3.11200A
GRGFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 30,00

Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet
Utforelse: Seksjonsvis utgraving
Graveskraning: Valgfri

Levering av masser: Valgfri

Lokalisering: Graft fra Anga til kum ved Daga
Formal: Greft for UPS-tilfarsel

Grunnforhold: lasmasser

Restriksjoner: nei

Bunnbredde: 377mm

Groftedybde: 775

Krav til tilbakefylling: Se andre krav

Krav til komprimering: Se andre krav

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Graving av graft for tilfgrselskabel til UPS-fordeling
pa Anga bygget.Graves iht til graftetegning og
groftesnitt.

Post inkluderer alt arbeid i forbindelse med utgraving
(oppmerking, asfaltfresing ol).

Gjennfylling av beskyttelseslag utfares med utgravd
masse, med forbehold at masse er godkjent iht REN
9010.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 26 Bygningsm. arb. for elektro:

sy




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 26-3

Kapittel: 26 Bygningsm. arb. for elektro

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

26.212.9

26.212.10

26.212.11

FS3.1139450200A
UTLEGGING AV LOSMASSER | GROFT — LENGDE

Prosjektert lengde

Obijekt i groft: Kabelrgr

Type lag: Ledningssone

Type massetr/sortering: Sand

Levering av masser: Valgfri
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Uspesifisert
Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert
Lokalisering: Graft fra Anga til kum ved Daga
Tykkelse: 325mm

Underlag: Valgfritt

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Utlegging av masser i ledningssone iht. REN 9010.

FS3.821A
MARKERING | GRGFT

Lengde
Type: Plastband
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Nedlegging av markeringsband.
Ca 15cm over ledningssone.

DB2.121A
GRUNNUNDERSQKELSER - VARSLING AV
GRUNNEIER - RUND SUM

Rund sum
Varslingsfrist: Ved oppdagelse
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Entreprengr skal varsle byggherre dersom leire blir
oppdaget under graving.

RS

4,60

30,00

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 26 Bygningsm. arb. for elektro:
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Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 26-4

Kapittel: 26 Bygningsm. arb. for elektro

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

26.212.12

26.212.13

FV2.522311000A
OPPLASTING OG TRANSPORT AV LOSMASSER -
FAST VOLUM

Prosjektert fast volum

Opplastingssted: Gravested

Type masse: Uspesifisert

Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Graft mellom Anga og Daga
Tippsted: Valgfritt

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Opplasting og transport av masse som ikke blir
benyttet for tilbakelegging.
Masse blir transportert til egnet deponi.

FS4.14099022A

TILBAKEFYLLING MED LOSMASSER MOT
KONSTRUKSJON — ANTALL

Antall

Type utlegging: Uspesifisert

Type masser/sortering: Pukk / singel
Levering av masser: Valgfri
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: -

Type konstruksjon: -

Underlag: -

Nivé/kote: -

Toleranse: -

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Legging av masser rundt trekkekum iht.
leverandgrspesifikasjon.

stk

5,00

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 26 Bygningsm. arb. for elektro:
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Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 26-5

Kapittel: 26 Bygningsm. arb. for elektro

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

26.212.14

26.242
26.242.3

JH2.11900919A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal

Formal: Gjennomkjgringsareal for varelevering
Asfalttype: Valgfri

Nominell steinstorrelse: Valgfri

Lag: Alle lag

Belastning: ADT < 300

Tykkelse: Tilpasset asfaltert omrade rundt graveomrade
Lokalisering: Oppgravd areal

Bindemiddel: -

Steinkvalitet: -

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Reasfaltering av oppgravd omrade. Arealet skal
tilbakestilles til tilsvarende niva som var far

oppgraving.

Ferdig asfaltert areal skal flukte med eksisterende
asfaltert areal rundt gravesonen. Tykkelse tilpassest
dette.

Ikke-baerende innervegger

CH1.2413A
HULLTAKING

Antall

Materiale: Gips

Metode: Saging

Lokalisering: iht. plantegning

Tilgjengelighet: Paforede vegger med skjult installasjon
Type konstruksjon/bygningsdel: Paforede vegger
Hulldimensjon: @73mm

Toleransekrav: Valgfritt

Tykkelse: Ca 12.5mm

Formal: Hulltaking for innfelte veggbokser
Oppsamlingssted for avfall: Valgfritt

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Hulltaking i gipsplater for bruk av innfelte veggbokser.

Plassering der elektriker plasserer innfelte
veggbokser.

x) Mengderegler
Mengdereguleres etter medgatt

stk

30,00

30

sy

Akkumulert Kapittel 26 Bygningsm. arb. for elektro:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 26-6
Kapittel: 26 Bygningsm. arb. for elektro

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
26.242.4 SH2.2100411400A
BRANNTETTING RUNDT GJENNOMFQRING
Antall tettinger stk 450

Brannmotstand, E eller El: Uspesifisert
Konstruksjon: Innervegg
Konstruksjonsmateriale: Lettvegg av trestendere og
gipsplater

Tetningsmateriale: Valgfritt

Lokalisering: Kabelgjennomfaringer i innervegger
Funksjon: Branntetting/Lydtetting
Gjennomfaringselementer: Kabler
Utsparingsmal: @50mm

Konstruksjonens oppbygning: Innervegger

Krav til avstivning: Ikke relevant

Overflate: Valgfritt

Bruksmiljo: Ikke relevant

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Tetting av kabelgjennomfaringer utfort av elektriker.
Tetting ved bruk av godkjent fugemasse.

Brann- og lydkrav varierer.

x)  Mengderegler

Mengdereguleres etter medgatt

sy

Akkumulert Kapittel 26 Bygningsm. arb. for elektro:

Sum denne side:
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Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 26-7

Kapittel: 26 Bygningsm. arb. for elektro

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

26.242.5

26.251
26.251.2

CH1.2413A
HULLTAKING

Antall

Materiale: Gips

Metode: Saging

Lokalisering: iht. Plantegninger
Tilgjengelighet: Valgfritt

Type konstruksjon/bygningsdel: Innervegger
Hulldimensjon: @40mm-J50mm
Toleransekrav: Valgfritt

Tykkelse: 150-200mm

Formal: Kabelgjennomfgring i innervegger
Oppsamlingssted for avfall: iht prosjektets
avfallshandteringsplan

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Lage til gjennomfgringer for kabelfaring over hele
arealet iht plantegninger.

Kabelstiger er tenkt fort til vegg og avsluttes, og ny
stige pabegynner pa andre side.

Tenkt 4-5 hull @40-@50mm pa hver lokasjon.

x)  Mengderegler
Mengdereguleres etter medgatt.

Frittbaerende dekker

CH1.2112A
HULLTAKING

Antall

Materiale: Betong

Metode: Kjerneboring

Lokalisering: iht. merkeanvisning fra elektriker
Tilgjengelighet: Som anvist i anbudsunderlaget
Type konstruksjon/bygningsdel: Betongdekke
Hulldimensjon: 50mm

Toleransekrav: Valgfritt

Tykkelse: 200mm

Formal: Hulltaking for gjennomfaring av kabler
Oppsamlingssted for avfall: Valgfritt

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Kjerneboring for kabelfaring giennom betongdekke. 5
stk @50mm hull pr posisjon, to posisjoner totalt.

stk

stk

450

10

sy

Akkumulert Kapittel 26 Bygningsm. arb. for elektro:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 26-8
Kapittel: 26 Bygningsm. arb. for elektro
Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
26.251.3 SH2.2123513100A
BRANNTETTING RUNDT GJENNOMFQRING
Antall tettinger stk 10

Brannmotstand, E eller El: EI 60
Konstruksjon: Etasjeskiller
Konstruksjonsmateriale: Betong
Tetningsmateriale: Valgfritt

Lokalisering: Kabelgjennomfaringer i betongdekke
Funksjon: Valgfritt
Gjennomfaringselementer: Kabler
Utsparingsmal: @50mm

Konstruksjonens oppbygning: Betongdekke
Krav til avstivning: Ikke relevant

Overflate: Valgfritt

Bruksmilje: Valgfritt

Andre krav:

a)

Omfang og prisgrunnlag

Tetting av kabelgjennomfaring i betongdekke. Totalt
10 @50mm hull fordelt pa to posisjoner. Tetting ved
bruk av godkjent fugemasse.

sy

Sum Kapittel 26 Bygningsm. arb. for elektro:

Sum denne side:
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21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 28-1

ORIENTERING ARBEIDSOMFANG

Generelt Riving

Arbeidene omfatter riving og demontering av bygningsdeler, i hovedsak vinduer, derer, innervegger og
himlinger.

Innvendige dagrer som tas ut skal lagres pa byggeplass. Entreprengren skal registrere og kontrollere dgrer for

mulig gjenbruk for bestilling av nye.
Det henvises til gjeldende riveplaner.

Bygningen inneholder ikke kjente bygningsdeler med innhold av helse- og miljgfarlige stoffer som vil
medfare at bygningsdelene ma handteres som farlig avfall ved riving.

Arbeider med riving av vegger ma utfgres slik at man farst apner vegg pa 1 side for & avdekke eventuelle

tekniske faringer.
Entreprenar méa sgrge for at eksisterende trappekjerner opprettholdes som ramningsvei.

Retningslinjer vedrarende rivningsarbeider:

»  Alt arbeid skal utfgres med forsiktighet for & unnga skader pa eksisterende overflater
»  Alt arbeid ma utfgres og sikres forsvarlig etter gjeldene forskrifter

+ Det méa sarges for varsling og avstengning fer rivearbeidene starter.

«  Eksisterende belegg pa gulv og i trapper skal tildekkes far rivearbeidene starter

. Alle materialer, rivningsdeler, boss og avfall fra rivningsarbeidene skal fjernes far byggeplass hvor ikke

annet er spesifisert.

+  Entreprengren skal medta ngdvendig containerleie, transportkostnader, boss/mottak/deponi avgifter o.

for & bli kvitt rivemassene

» Altrivnings- og bygningsavfall skal leveres til godkjent mottak eller deponi iht. gjeldende retningslinjer.
»  Det skal anvendes metode for riving som er skansom for omgivelsene.Ved riving eller knusing som

medforer stavdannelse skal det anvendes vann eventuelt tilsatt stgvbindingsmiddel.

153



Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 28-2

Generelt Riving
Arbeidene omfatter riving og demontering av himling, vegger, darer og belegg.

| alle poster skal prisene omfatte opplasting, transport og leveringsgebyr til godkjent mottak.

153
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Bygningsdel: Glassfasade

Forurensningsgrad: Ukjent

Lokalisering: Glassfelt i hovedinngang. Se modell
Tilgjengelighet: God

Bygningsdel, spesifisert: Valgfritt

Materialer: Glass og aluminium

Byggedér: 1990

Dimensjon: -

Konstruksjon/baering: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljigmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -

EAL-kode: -

Avfallsstoffnummer: -

Sluttilstand for gjenveerende deler: Utsparinger klargjort
for innsetting av nye glassfelt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Omfatter 3 enheter

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 28-3
Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering
Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
28.232 Ikke-baerende yttervegger
28.232.1 CD3.11224A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL — AREAL
Bygningsdel: Ikke-baerende yttervegg
Lokalisering: Se modell
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Deler av yttervegger plan 2,
teknisk rom
Konstruksjon: Yttervegg
Byggear: 1990
Materialer: Isolerte alukassetter- Sandwich element
Dimensjon: 150mm
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljo: -
Sluttilstand for gjenveerende bygningsdeler: -
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag: Demonteres, mellomlagres
0g remonteres.
Se post 12.232.1
28.233 Glassfasader
28.233.1 CD4.12258A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m? 13,00

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:
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Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 28-4
Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
28.233.2 CD4.12520
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m? 18,00
Bygningsdel: Glasstak
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Glass/ Alu- tak over felles/ sosial sone,
plan 0
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: -
Materialer: Glass/ alu
Byggedér: 1990
Dimensjon: -
Konstruksjon/baering: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miligmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenveerende deler: Rengjort og klar for
montering av nytt tak
Andre krav: Nei
28.233.3 CD4.12258A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m? 16,50
Bygningsdel: Glassfasade
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Glass/ Alu- vegger i felles/ sosial sone,
plan 0
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Fasade
Materialer: Glass og alu-profiler
Byggear: 1990
Dimensjon: h= Ca 2400mm
Konstruksjon/baering: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle milipmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenveerende deler: Fri for feste- og fuge
midler. Klar for motering av nye glassvegger
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag: Omfatter 2 vegger
28.234 Vinduer, darer, porter

Riving av vinduer og rister i yttervegg

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 28-5

Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

28.234.1.1

28.234.1.2

CD4.14318A

RIVING AV BYGNINGSDEL — ANTALL

Antall

Bygningsdel: Vindu

Forurensningsgrad: Ukjent

Lokalisering: Yttervegg plan 0 og 1.
Tilgjengelighet: God

Bygningsdel, spesifisert: Vindu i yttervegg
Materialer: Tre og glass

Byggear: 1990

Dimensjon: 13x14M og 9x14M
Konstruksjon/baering: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miligmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -

EAL-kode: -

Avfallsstoffnummer: -

Sluttilstand for gjenveerende deler: Utsparinger klargjort
for innsetting av nye vindu

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: | posten inngar riving/
demontering av utvendige beslag samt innvendige
foringer og listverk,

CD4.14318A

RIVING AV BYGNINGSDEL — ANTALL

Antall

Bygningsdel: Vindu

Forurensningsgrad: Ukjent

Lokalisering: Yttervegg plan 0 og 1.
Tilgjengelighet: God

Bygningsdel, spesifisert: Vindu i yttervegg
Materialer: Tre og glass

Byggeaér: 1990

Dimensjon: 13x19M og 9x19M
Konstruksjon/baering: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljigmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -

EAL-kode: -

Avfallsstoffnummer: -

Sluttilstand for gjenveerende deler: Utsparinger klargjort
for innsetting av nye vindu

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: | posten inngar riving av
utvendige beslag og innvendig foring og listverk,

stk

stk

217

24

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 28-6

Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

28.234.1.3

28.234.1.4

CD4.14318A

RIVING AV BYGNINGSDEL — ANTALL

Antall

Bygningsdel: Vindu

Forurensningsgrad: Ukjent

Lokalisering: Yttervegg plan 1 og 2.
Tilgjengelighet: God

Bygningsdel, spesifisert: Vindu i yttervegg
Materialer: Tre og glass

Byggear: 1990

Dimensjon: 18x20M

Konstruksjon/baering: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miligmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -

EAL-kode: -

Avfallsstoffnummer: -

Sluttilstand for gjenveerende deler: Utsparinger klargjort
for innsetting av nye vindu

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: | posten inngar riving av
utvendige beslag samt innvendig foring og listverk,

CD4.14318A

RIVING AV BYGNINGSDEL — ANTALL

Antall

Bygningsdel: Vindu

Forurensningsgrad: Ukjent

Lokalisering: Yttervegg plan 2

Tilgjengelighet: God

Bygningsdel, spesifisert: Vindu i yttervegg
Materialer: Tre og glass

Byggear: 1990

Dimensjon: 12x16M

Konstruksjon/baering: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljigmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -

EAL-kode: -

Avfallsstoffnummer: -

Sluttilstand for gjenveerende deler: Utsparinger klargjort
for innsetting av nye vindu

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: | posten inngar riving av
utvendige beslag og innvendig foring og listverk,

stk

stk

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 28-7

Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

28.234.1.5

28.234.1.6

CD4.14318A

RIVING AV BYGNINGSDEL — ANTALL

Antall

Bygningsdel: Vindu

Forurensningsgrad: Ukjent

Lokalisering: Yttervegg plan 0

Tilgjengelighet: God

Bygningsdel, spesifisert: Vindu i yttervegg
Materialer: Tre og glass

Byggear: 1990

Dimensjon: 30x28M

Konstruksjon/baering: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miligmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -

EAL-kode: -

Avfallsstoffnummer: -

Sluttilstand for gjenveerende deler: Utsparinger klargjort
for innsetting av nye vindu

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: | posten inngar riving av
utvendige beslag og innvendig foring og listverk,

CD4.14318A

RIVING AV BYGNINGSDEL — ANTALL

Antall

Bygningsdel: Vindu

Forurensningsgrad: Ukjent

Lokalisering: Yttervegg plan 0 og 1.
Tilgjengelighet: God

Bygningsdel, spesifisert: Vindu i yttervegg
Materialer: Tre og glass

Byggear: 1990

Dimensjon: 6x26M

Konstruksjon/baering: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljigmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -

EAL-kode: -

Avfallsstoffnummer: -

Sluttilstand for gjenveerende deler: Utsparinger klargjort
for innsetting av nye vindu

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: | posten inngar riving av
utvendige beslag og innvendig foring og listverk,

stk

stk

22

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 28-8

Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

28.234.1.7

28.234.1.8

CD4.14318A

RIVING AV BYGNINGSDEL — ANTALL

Antall

Bygningsdel: Vindu

Forurensningsgrad: Ukjent

Lokalisering: Yttervegg plan 1.

Tilgjengelighet: God

Bygningsdel, spesifisert: Vindu i yttervegg
Materialer: Alu og glass

Byggear: 1990

Dimensjon: 24x26M

Konstruksjon/baering: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miligmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -

EAL-kode: -

Avfallsstoffnummer: -

Sluttilstand for gjenveerende deler: Utsparinger klargjort
for innsetting av nye vindu

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: | posten inngar riving av
utvendige beslag og innvendig foring og listverk,

CDA4.14998A
RIVING AV BYGNINGSDEL — ANTALL

Antall

Bygningsdel: Rister i yttervegg
Forurensningsgrad: Ukjent

Lokalisering: Yttervegg plan 0 og 1.
Tilgjengelighet: God

Bygningsdel, spesifisert: Rister i yttervegg
Materialer: Metall

Byggear: 1990

Dimensjon: 13x8M og 13x14M
Konstruksjon/baering: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljigmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -

EAL-kode: -

Avfallsstoffnummer: -

Sluttilstand for gjenveerende deler: Utsparinger klargjort
for innsetting av nye vinduer

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: | posten inngar riving av
utvendige beslag og innvendig foring og listverk,

stk

stk

28

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 28-9

Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

28.234.1.9

28.234.2.1

CDA4.14998A
RIVING AV BYGNINGSDEL — ANTALL

Antall

Bygningsdel: Rister i yttervegg
Forurensningsgrad: Ukjent

Lokalisering: Yttervegg plan 0 og 1.
Tilgjengelighet: God

Bygningsdel, spesifisert: Rister i yttervegg
Materialer: Metall

Byggear: 1990

Dimensjon: 9x14M, 9x19M og 12x20M
Konstruksjon/baering: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miligmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -

EAL-kode: -

Avfallsstoffnummer: -

Sluttilstand for gjenveerende deler: Utsparinger klargjort
for innsetting av nye vinduer

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: | posten inngar riving av
utvendige beslag og innvendig foring og listverk,

Riving av dgrer i yttervegg

CD4.14328A

RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall

Bygningsdel: Dgr

Forurensningsgrad: Ukjent

Lokalisering: Se modell

Tilgjengelighet: God

Bygningsdel, spesifisert: Ytterdor

Materialer: Alu og glass

Byggear: 1990

Dimensjon: 10x21M og 10x23M
Konstruksjon/baering: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle milipmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -

EAL-kode: -

Avfallsstoffnummer: -

Sluttilstand for gjenveerende deler: Utsparinger klargjort
for innsetting av nye derer

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: | posten inngér riving av
utvendige beslag og innvendig foring og listverk,

stk

stk

23

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 28-10

Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

28.234.2.2

28.234.2.3

CD4.14328A

RIVING AV BYGNINGSDEL — ANTALL

Antall

Bygningsdel: Dgr

Forurensningsgrad: Ukjent

Lokalisering: Se modell

Tilgjengelighet: God

Bygningsdel, spesifisert: Ytterdar

Materialer: Alu og glass

Byggear: 1990

Dimensjon: 10x23M

Konstruksjon/baering: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miligmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -

EAL-kode: -

Avfallsstoffnummer: -

Sluttilstand for gjenveerende deler: Utsparinger klargjort
for innsetting av nye darer

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: | posten inngar riving av
utvendige beslag og innvendig foring og listverk,

CD4.14328A

RIVING AV BYGNINGSDEL — ANTALL

Antall

Bygningsdel: Dar

Forurensningsgrad: Ukjent

Lokalisering: Se modell

Tilgjengelighet: God

Bygningsdel, spesifisert: Ytterder med sidefelt
Materialer: Alu og glass

Byggeaér: 1990

Dimensjon: 14x23M

Konstruksjon/baering: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljigmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -

EAL-kode: -

Avfallsstoffnummer: -

Sluttilstand for gjenveerende deler: Utsparinger klargjort
for innsetting av nye darer

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: | posten inngar riving av
utvendige beslag og innvendig foring og listverk,

stk

stk

11

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 28-11

Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

28.234.2.4

28.234.2.5

CDA4.14328A
RIVING AV BYGNINGSDEL — ANTALL

Antall

Bygningsdel: Dgr

Forurensningsgrad: Ukjent

Lokalisering: Se modell

Tilgjengelighet: God

Bygningsdel, spesifisert: Ytterder med overlys og sidefelt
pa begge sider

Materialer: Alu og glass

Byggedér: 1990

Dimensjon: 22x26M

Konstruksjon/baering: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miligmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -

EAL-kode: -

Avfallsstoffnummer: -

Sluttilstand for gjenveerende deler: Utsparinger klargjort
for innsetting av nye darer

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: | posten inngar riving av
utvendige beslag og innvendig foring og listverk,

CDA4.14328A
RIVING AV BYGNINGSDEL — ANTALL

Antall

Bygningsdel: Dar

Forurensningsgrad: Ukjent

Lokalisering: Yttervegg plan 2

Tilgjengelighet: God

Bygningsdel, spesifisert: Ytterdgre enkel
Materialer: Stal

Byggeaér: 1990

Dimensjon: 10x19M

Konstruksjon/baering: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljigmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -

EAL-kode: -

Avfallsstoffnummer: -

Sluttilstand for gjenveerende deler: Utsparinger klargjort
for innsetting av nye darer

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: | posten inngar riving av
utvendige beslag og innvendig foring og listverk,

stk

stk

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS 21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 28-12

Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering
Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

28.234.2.6 | CD4.14328A
RIVING AV BYGNINGSDEL — ANTALL

Antall stk 1

Bygningsdel: Dgr

Forurensningsgrad: Ukjent

Lokalisering: Dgr i hovedinngang

Tilgjengelighet: God

Bygningsdel, spesifisert: Ytterdar dobbel
Materialer: Aluminium og glass

Byggear: 1990

Dimensjon: 23x28M

Konstruksjon/baering: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miligmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -

EAL-kode: -

Avfallsstoffnummer: -

Sluttilstand for gjenveerende deler: Utsparinger klargjort
for innsetting av nye darer

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: | posten inngar riving av
utvendige beslag.

28.235 Utvendig kledning og overflate

28.235.1 Riving av kledning, lekter og vindsperreduk pa yttervegg

Ny kledning skal ha samme utforming og rutemgnster
som eksisterende kledning. Dette ma registreres og

nedtegnes for riving starter
Rund sum RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:

sy



Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 28-13
Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
28.235.2 CD4.12268A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m? | 1250,00
Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Yttervegg plan 0 og 1.
Tilgjengelighet: God fra stillas
Bygningsdel, spesifisert: Fasadekassetter
Materialer: Stal
Byggear: 1990
Dimensjon: -
Konstruksjon/baering: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miligmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenveerende deler: Fri for festemidler.
Klar for motering av ny vindsperre, lekter og nye plater
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag: | posten inngar ogsa riving
av lekter og papp.
28.235.3 CD4.12268A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m? 48,00

Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Ukjent

Lokalisering: Yttervegg plan 0 og 1.

Tilgjengelighet: God fra stillas

Bygningsdel, spesifisert: Vindusband. Beslag mellom
vinduer

Materialer: Metall

Byggeaér: 1990

Dimensjon: -

Konstruksjon/baering: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljigmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -

EAL-kode: -

Avfallsstoffnummer: -

Sluttilstand for gjenveerende deler: Fri for festemidler.
Klar for motering av ny vindsperre, lekter og nye beslag

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: | posten inngar ogsa riving
av lekter og papp.

sy

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 28-14

Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

28.235.4

28.237
28.237.1

CDA4.12268A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal

Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Ukjent

Lokalisering: Yttervegg plan 0, 1 og 2.
Tilgjengelighet: God fra stillas

Bygningsdel, spesifisert: Fasadeplater

Materialer: Fibersement

Byggear: 1990

Dimensjon: -

Konstruksjon/baering: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miligmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -

EAL-kode: -

Avfallsstoffnummer: -

Sluttilstand for gjenveerende deler: Fri for festemidler.
Klar for motering av ny vindsperre, lekter og nye plater

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: | posten inngar ogsa riving
av lekter og papp.

Solavskjerming

CD4.14998
RIVING AV BYGNINGSDEL — ANTALL

Antall

Bygningsdel: Utvendig solskjerming
Forurensningsgrad: Ukjent

Lokalisering: Se modell

Tilgjengelighet: Fra stillas

Bygningsdel, spesifisert: Solskjermingskassetter med
lameller

Materialer: -

Byggear: 1990

Dimensjon: Bredde kassett ca 3,1m
Konstruksjon/baering: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle milipmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -

EAL-kode: -

Avfallsstoffnummer: -

Sluttilstand for gjenveerende deler: Fri for feste- og fuge
midler.

Andre krav: Nei

stk

970,00

75

sy

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 28-15
Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
28.242 Ikke-bzerende innervegger
28.242.1 CD4.12350
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m? | 1250,00
Bygningsdel: Ikke-baerende innervegg
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Plan 0, 1 og 2
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Innervegg
Materialer: Stalstendere, isolasjon, 2 lag gips pa begge
sider
Byggear: 1990
Dimensjon: Reisverk 95-120mm
Konstruksjon/baering: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle milipmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenveerende deler: Fri for festemidler,
fugemasse og lim
Andre krav: Nei
28.242.2 CD4.12350
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m? | 140,00

Bygningsdel: Ikke-baerende innervegg
Forurensningsgrad: Uspesifisert

Lokalisering: Plan 0, 1 og 2

Tilgjengelighet: God

Bygningsdel, spesifisert: Innervegg

Materialer: Stalstendere, isolasjon, 2 lag gips pa begge
sider

Byggedér: 1990

Dimensjon: Reisverk 170mm

Konstruksjon/baering: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljigmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -

EAL-kode: -

Avfallsstoffnummer: -

Sluttilstand for gjenveerende deler: Fri for festemidler,
fugemasse og lim

Andre krav: Nei

sy

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 28-16

Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

28.242.3

28.242.4

28.244

CDA4.12350
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal

Bygningsdel: Ikke-baerende innervegg
Forurensningsgrad: Uspesifisert

Lokalisering: Plan 0, 1 og 2

Tilgjengelighet: God

Bygningsdel, spesifisert: Innervegg

Materialer: Stalstendere, isolasjon, 2 lag gips pa begge
sider

Byggedér: 1990

Dimensjon: Reisverk 100mm

Konstruksjon/baering: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miligmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -

EAL-kode: -

Avfallsstoffnummer: -

Sluttilstand for gjenveerende deler: Fri for festemidler,
fugemasse og lim

Andre krav: Nei

CD4.12350
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal

Bygningsdel: Ikke-baerende innervegg
Forurensningsgrad: Uspesifisert

Lokalisering: Plan 0, 1 og 2. Se planer
Tilgjengelighet: God

Bygningsdel, spesifisert: Innervegg

Materialer: Stalstendere, isolasjon, 1 lag gips pa begge
sider

Byggear: 1990

Dimensjon: Reisverk 100mm

Konstruksjon/baering: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle milipmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -

EAL-kode: -

Avfallsstoffnummer: -

Sluttilstand for gjenveerende deler: Fri for festemidler,
fugemasse og lim

Andre krav: Nei
Vinduer, darer, foldevegger
Demontering av dorer i innervegg

Entreprengren har ansvar for lagring av alle derer med
karmer, vridere, laser etc

530,00

33,00

sy

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 28-17

Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

28.244.1.1

28.244.1.2

28.244.1.3

CD3.11432
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL — ANTALL

Antall

Bygningsdel: Dgr

Lokalisering: Plan 0, 1 og 2

Tilgjengelighet: God

Bygningsdel, spesifisert: Innerdgrer enkel
Konstruksjon: -

Byggear: 1990

Materialer: Laminat

Dimensjon: 7x21M-11x21M

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: Egnet for gjenbruk

Krav i forbindelse med omgivelser og miljo: -
Sluttilstand for gjenveerende bygningsdeler: -

Andre krav: Nei

CD3.11432

DEMONTERING AV BYGNINGSDEL — ANTALL
Antall

Bygningsdel: Dgr

Lokalisering: Plan 0, 1 og 2

Tilgjengelighet: God

Bygningsdel, spesifisert: Innerdgrer enkel
Konstruksjon: -

Byggear: 1990

Materialer: Stal

Dimensjon: 8x21M

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: Egnet for gjenbruk

Krav i forbindelse med omgivelser og miljo: -
Sluttilstand for gjenveerende bygningsdeler: -

Andre krav: Nei

CD3.11432
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL — ANTALL

Antall

Bygningsdel: Dar

Lokalisering: Plan 0, 1 og 2

Tilgjengelighet: God

Bygningsdel, spesifisert: Innerdarer dobbel
Konstruksjon: -

Byggeaér: 1990

Materialer: Laminat

Dimensjon: 20x21M

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: Egnet for gjenbruk

Krav i forbindelse med omgivelser og miljo: -
Sluttilstand for gjenveerende bygningsdeler: -

Andre krav: Nei

stk

stk

stk

153

sy

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 28-18

Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

28.244.1.4

28.244.1.5

28.244.1.6

CD3.11432
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL — ANTALL

Antall

Bygningsdel: Dgr

Lokalisering: Plan 0, 1 og 2

Tilgjengelighet: God

Bygningsdel, spesifisert: Innerdgrer enkel med glass
Konstruksjon: -

Byggear: 1990

Materialer: Laminat og glass

Dimensjon: 10x21M

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: Egnet for gjenbruk

Krav i forbindelse med omgivelser og miljo: -
Sluttilstand for gjenveerende bygningsdeler: -

Andre krav: Nei

CD3.11432

DEMONTERING AV BYGNINGSDEL — ANTALL
Antall

Bygningsdel: Dgr

Lokalisering: Plan 0, 1 og 2

Tilgjengelighet: God

Bygningsdel, spesifisert: Innerdgrer dobbel med glass
Konstruksjon: -

Byggear: 1990

Materialer: Laminat og glass

Dimensjon: 15x21M og 19x21M

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: Egnet for gjenbruk

Krav i forbindelse med omgivelser og miljo: -
Sluttilstand for gjenveerende bygningsdeler: -

Andre krav: Nei

CD3.11432
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL — ANTALL

Antall

Bygningsdel: Dar

Lokalisering: Plan 0, 1 og 2

Tilgjengelighet: God

Bygningsdel, spesifisert: Innerdgrer dobbel med glass
Konstruksjon: -

Byggeaér: 1990

Materialer: Alu og glass

Dimensjon: 15x21, 19x21 og 21x27M

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: Egnet for gjenbruk

Krav i forbindelse med omgivelser og miljo: -
Sluttilstand for gjenveerende bygningsdeler: -

Andre krav: Nei

stk

stk

stk

10

sy

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 28-19
Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
28.244.1.7 | CD3.11432
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL — ANTALL
Antall stk 4
Bygningsdel: Dgr
Lokalisering: Plan 0, 1 og 2
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Innvendig skyvedgr, enkel
Konstruksjon: -
Byggear: 1990
Materialer: Laminat
Dimensjon: 11x21 og 13x21M
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: Egnet for gjenbruk
Krav i forbindelse med omgivelser og miljo: -
Sluttilstand for gjenveerende bygningsdeler: -
Andre krav: Nei
28.244.1.8 | CD3.11432
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL — ANTALL
Antall stk 2
Bygningsdel: Dgr
Lokalisering: Plan 0, 1 og 2
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Innvendig skyvedgr, med glass,
dobbel
Konstruksjon: -
Byggear: 1990
Materialer: Alu og glass
Dimensjon: 15x21M
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: Egnet for gjenbruk
Krav i forbindelse med omgivelser og miljo: -
Sluttilstand for gjenveerende bygningsdeler: -
Andre krav: Nei
28.244.1.10 | CD3.61432A
LAGRING AV DEMONTERT BYGNINGSDEL — ANTALL
Antall stk 182

Bygningsdel: Dar

Lokalisering: Pa byggeplass

Bygningsdel, spesifisert: Innerdgrer for evt. remontering
Lagringssted: Lagerhall pa byggeplass
Lagringsperiode: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Entreprengren har ansvar
for lagring, sortering og uttak av derer som kan
gjenbrukes. Dgrer sorteres etter type, mal, farge,
brannkrav og lydkrav. Darer som gjenbrukes skal
tilfredsstille nye brann- og lydkrav.

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:

sy

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 28-20
Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

Riving av vindu i innervegg

28.244.2.1 | CD4.14318
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 10
Bygningsdel: Vindu
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Plan 0 og 1
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Innvendig vindu
Materialer: Tre og plexiglass
Byggear: 1990
Dimensjon: 5x12 og 8x12M
Konstruksjon/baering: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle milipmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenveerende deler: Fri for festemidler,
fugemasse og lim
Andre krav: Nei

28.244.2.2 | CD4.14318
RIVING AV BYGNINGSDEL — ANTALL
Antall stk 5

Bygningsdel: Vindu

Forurensningsgrad: Ukjent

Lokalisering: Se modell

Tilgjengelighet: God

Bygningsdel, spesifisert: Innvendig vindu
Materialer: Tre og plexiglass

Byggear: 1990

Dimensjon: 9x5, 9x7, 9x12 og 9x13M
Konstruksjon/baering: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljigmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -

EAL-kode: -

Avfallsstoffnummer: -

Sluttilstand for gjenveerende deler: Fri for festemidler,
fugemasse og lim

Andre krav: Nei

sy

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 28-21
Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
28.244.2.3 | CD4.14318
RIVING AV BYGNINGSDEL — ANTALL
Antall stk 12
Bygningsdel: Vindu
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Se modell
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Innvendig vindu
Materialer: Tre og plexiglass
Byggear: 1990
Dimensjon: 12x12, 13x12, 16x12 og 15x13M
Konstruksjon/baering: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miligmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenveerende deler: Fri for festemidler,
fugemasse og lim
Andre krav: Nei
28.244.2.4 | CD4.14318
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 2

Bygningsdel: Vindu

Forurensningsgrad: Ukjent

Lokalisering: Se modell

Tilgjengelighet: God

Bygningsdel, spesifisert: Innvendig vindu
Materialer: Tre og plexiglass

Byggear: 1990

Dimensjon: 31x8 og 23x13M med skra topp
Konstruksjon/baering: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle milipmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -

EAL-kode: -

Avfallsstoffnummer: -

Sluttilstand for gjenveerende deler: Fri for festemidler,
fugemasse og lim

Andre krav: Nei

sy

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 28-22

Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

28.255
28.255.1

28.255.2

Gulvoverflate

CDA4.12450
RIVING AV BYGNINGSDEL — AREAL

Areal

Bygningsdel: Gulvoverflate
Forurensningsgrad: Uspesifisert

Lokalisering: Gulv plan 0 og 1

Tilgjengelighet: -

Bygningsdel, spesifisert: -

Materialer: Linoleum

Byggear: 1990

Dimensjon: -

Konstruksjon/baering: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle milipmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -

EAL-kode: -

Avfallsstoffnummer: -

Sluttilstand for gjenveerende deler: Rengjort og frit for
limrester

Andre krav: Nei

CDA4.12450
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal

Bygningsdel: Gulvoverflate
Forurensningsgrad: Uspesifisert

Lokalisering: Gulv plan 0 og 1

Tilgjengelighet: -

Bygningsdel, spesifisert: -

Materialer: Vinyl

Byggeaér: 1990

Dimensjon: -

Konstruksjon/baering: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljigmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -

EAL-kode: -

Avfallsstoffnummer: -

Sluttilstand for gjenveerende deler: Rengjort og frit for
limrester

Andre krav: Nei

1300,00

105,00

sy

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS 21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 28-23

Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering
Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

28.256 Faste himlinger og overflatebehandling

28.256.1 CDA4.12460
RIVING AV BYGNINGSDEL — AREAL

Areal m 11,00

Bygningsdel: Fast himling

Forurensningsgrad: Uspesifisert

Lokalisering: Himling toaletter

Tilgjengelighet: God

Bygningsdel, spesifisert: -

Materialer: Gipsplater

Byggear: 1990

Dimensjon: -

Konstruksjon/baering: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle milipmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -

EAL-kode: -

Avfallsstoffnummer: -

Sluttilstand for gjenveerende deler: Rengjort og klar for
montering av ny himling

Andre krav: Nei

28.257 Systemhimlinger

28.257.1 CD4.12470A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal REG | 2470,00
Bygningsdel: Systemhimling
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Himling plan 0 og 1
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Systemhimling
Materialer: -
Byggear: 1990
Dimensjon: 600x1200mm
Konstruksjon/baering: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle milipmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenveerende deler: Klar for montering av
ny himling
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag: | posten inngér fierning av
opphengssystemer.
Deler av himling er tatt ned og ligger pa bygget.

X) Mengderegler: Posten avregnes

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:

sy



Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 28-24

Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

28.257.2

28.262
28.262.1

CD4.12470A

RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal

Bygningsdel: Systemhimling
Forurensningsgrad: Uspesifisert

Lokalisering: Himling plan 0 og 1

Tilgjengelighet: -

Bygningsdel, spesifisert: Perforert metall himling
Materialer: Aluminium

Byggear: 1990

Dimensjon: -

Konstruksjon/baering: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miligmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -

EAL-kode: -

Avfallsstoffnummer: -

Sluttilstand for gjenveerende deler: Rengjort og klar for
montering av ny himling

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: | posten inngar fierning av
opphengssystemer.
Deler av metall himling er tatt ned og ligger pa

bygget.
x) Mengderegler: Posten avregnes
Taktekking

CD4.12518A
RIVING AV BYGNINGSDEL — AREAL

Areal

Bygningsdel: Taktekking

Forurensningsgrad: Ukjent

Lokalisering: Omrade for utvidet teknisk rom, plan 2,
hovedtak

Tilgjengelighet: God

Bygningsdel, spesifisert: -

Materialer: -

Byggear: 1990

Dimensjon: -

Konstruksjon/baering: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle milipmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -

EAL-kode: -

Avfallsstoffnummer: -

Sluttilstand for gjenveerende deler: Rengjort og klar for
nye vegger satt pa betongdekke

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Omfatter fjerning av beslag,
tekking, underliggende fallisolasjon.

REG

890,00

5,00

sy

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS 21.05.2026
Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 28-25
Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
28.262.2 CD4.12510A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m? 17,00
Bygningsdel: Taktekking
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Tak over teknisk rom mot gst, over plan 2
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Tekking i omrade for utvidet
teknisk rom
Materialer: -
Byggedér: 1990
Dimensjon: -
Konstruksjon/baering: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miligmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenveerende deler: Klar for nye tekking
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag: Omfatter fjerning av tekking
28.262.3 CD4.12510A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m? 28,00

Bygningsdel: Taktekking

Forurensningsgrad: Uspesifisert

Lokalisering: Skratak over teknisk rom mot vest, over
plan 2

Tilgjengelighet: God

Bygningsdel, spesifisert: -

Materialer: -

Byggear: 1990

Dimensjon: -

Konstruksjon/baering: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljigmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -

EAL-kode: -

Avfallsstoffnummer: -

Sluttilstand for gjenveerende deler: Rengjort og klar for
nye vegger satt pa betongdekke

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Omfatter fjerning av beslag,
tekking, underliggende isolasjon og baering. Klar for
oppbygging av nye vegger og tak.

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambagll AS

21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 28-26

Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

28.265
28.265.1

28.265.2

28.273

28.274

Gesimser,takrenner og nedlgp

CD4.11268
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde

Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Ukjent

Lokalisering: Gesims

Tilgjengelighet: God fra stillas/ tak

Bygningsdel, spesifisert: Gesimsbelag hovedtak
Materialer: -

Byggear: 1990

Dimensjon: -

Konstruksjon/baering: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle milipmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -

EAL-kode: -

Avfallsstoffnummer: -

Sluttilstand for gjenveerende deler: Fri for festemidler.
Klar for motering av nye beslag

Andre krav: Nei

CDA4.11268
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde

Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Ukjent

Lokalisering: Gesims

Tilgjengelighet: God fra stillas/ tak

Bygningsdel, spesifisert: Gesimsbelag pa trappehus og
ventilasjonsrom

Materialer: -

Byggear: 1990

Dimensjon: -

Konstruksjon/baering: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljigmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -

EAL-kode: -

Avfallsstoffnummer: -

Sluttilstand for gjenveerende deler: Fri for festemidler.
Klar for motering av nye beslag

Andre krav: Nei

Kjokkeninnredning

For demontering og remontering av kjgkkeninnredning
se kap. 24.273

Innredning og garnityr for vatrom

For demontering og remontering av innredning og garnityr
for vatrom se kap. 24.274

345,00

118,00

sy

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:

Sum denne side:




Origo Arkitektgruppe AS - Rambgll AS 21.05.2026

Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 28-27

Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

28.275 Skap og reoler

For demontering og remontering av skap og reoler
se kap. 24.275

Riving fast inventar

28.275.2.1 | CD4.14618
RIVING AV BYGNINGSDEL — ANTALL

Antall stk 5

Bygningsdel: Fast innredning
Forurensningsgrad: Ukjent

Lokalisering: PS0025 Undersgkelsesrom. Se modell
Tilgjengelighet: God

Bygningsdel, spesifisert: Benkeskap

Materialer: -

Byggear: 1990

Dimensjon: bdh 450x650x870

Konstruksjon/baering: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle milipmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -

EAL-kode: -

Avfallsstoffnummer: -

Sluttilstand for gjenveerende deler: Fri for festemidler.

Andre krav: Nei

28.275.2.2 | CD4.14618
RIVING AV BYGNINGSDEL — ANTALL

Antall stk 2

Bygningsdel: Fast innredning
Forurensningsgrad: Ukjent

Lokalisering: PS0025 Undersgkelsesrom. Se modell
Tilgjengelighet: God

Bygningsdel, spesifisert: Benkeskap med 5 skuffer
Materialer: -

Byggeaér: 1990

Dimensjon: bdh 450x650x870

Konstruksjon/baering: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljigmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -

EAL-kode: -

Avfallsstoffnummer: -

Sluttilstand for gjenveerende deler: Fri for festemidler.

Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:

sy
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Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga

Side 28-28

Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

28.275.2.3

28.284
28.284.1

CDA4.14618
RIVING AV BYGNINGSDEL — ANTALL

Antall

Bygningsdel: Fast innredning
Forurensningsgrad: Ukjent

Lokalisering: PS0025 Undersgkelsesrom. Se modell
Tilgjengelighet: God

Bygningsdel, spesifisert: Overskap

Materialer: -

Byggear: 1990

Dimensjon: bdh 500x330x700
Konstruksjon/baering: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miligmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -

EAL-kode: -

Avfallsstoffnummer: -

Sluttilstand for gjenveerende deler: Fri for festemidler.

Andre krav: Nei

Balkonger og verandaer

CDA4.11268A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde

Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Ukjent

Lokalisering: Se modell

Tilgjengelighet: God fra stillas/ balkong
Bygningsdel, spesifisert: Balkongbeslag
Materialer: -

Byggear: 1990

Dimensjon: -

Konstruksjon/baering: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljigmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -

EAL-kode: -

Avfallsstoffnummer: -

Sluttilstand for gjenveerende deler: Fri for festemidler.

Klar for motering av nye beslag
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Omfatter 5 enheter

stk

26,00

sy

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:

Sum denne side:
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Prosjekt: Farde sentralsjukehus - Ombygging Anga Side 28-29
Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
28.284.2 CD4.12260
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m? 26,00
Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Utside av balkongrekkverk
Tilgjengelighet: Fra stillas
Bygningsdel, spesifisert: Fasadeplater
Materialer: Fibersement
Byggear: 1990
Dimensjon: -
Konstruksjon/baering: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miligmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenveerende deler: Fri for festemidler.
Klar for motering av nye plater
Andre krav: Nei
28.284.3 CD4.12260
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m? 24,00

Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Uspesifisert

Lokalisering: Innside av balkongrekkverk
Tilgjengelighet: God

Bygningsdel, spesifisert: Fasadeplater
Materialer: Fibersement

Byggear: 1990

Dimensjon: -

Konstruksjon/baering: -

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle milipmessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -

EAL-kode: -

Avfallsstoffnummer: -

Sluttilstand for gjenveerende deler: Fri for festemidler.

Klar for motering av nye plater
Andre krav: Nei

sy

Sum Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:

Sum denne side:
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