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Denne rapporten beskriver funksjonskrav og overordnede forutsetninger
for prosjektering og oppfering av bygg for mottak, handtering og
mellomlagring av farlig avfall for HRA - Hadeland og Ringerike
Avfallsselskap. Rapporten redegjer for krav til utforming, materialbruk,
konstruksjon og tekniske installasjoner, med hensikt & sikre sikker drift,
effektiv logistikk og forsvarlig lagring i samsvar med gjeldende lover og
forskrifter innen miljg, brann, arbeidsmiljg og forurensningskontroll. Videre
beskriver rapporten rammer for prosjektering og gjennomfgring, samt krav
til lasninger som ivaretar ytre miljg, driftssikkerhet, bestandighet og gode
arbeidsforhold.
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Forord

Denne funksjonsbeskrivelsen angir overordnede krav og rammer for
prosjektering og oppfering av bygg for mottak, handtering og
mellomlagring av farlig avfall for HRA - Hadeland og Ringerike
Avfallsselskap. Dokumentet skal veere styrende for prosjektering og

utforelse.

Bygget skal sikre trygg og effektiv drift, med tydelig funksjonsdeling
mellom publikum og interne drifts- og lagringssoner, og utformes i samsvar
med gjeldende krav til miljg, brann, arbeidsmiljg og forurensningskontroll.
Lasningene skal veere robuste og bestandige, og tilrettelegge for sikker
handtering og lagring av farlig avfall.

Funksjonsbeskrivelsen danner felles grunnlag for oppdragsgiver,
prosjekterende og utferende ved valg av lgsninger og materialer.
Eventuelle avvik skal dokumenteres og godkjennes av oppdragsgiver.
Prosjektet forutsetter tett samhandling mellom partene for & oppna hay
kvalitet, god fremdrift og kostnadskontroll. Forprosjektet illustrerer forventet
utseende og kvalitet og foreslar mulige tekniske lgsninger.

Oslo, 08.05.2026

Kjetil Lien Sundsdal

Oppdragsleder

Rapport - Trollmyra FA-bygg funksjonsbeskrivelse
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1. Generelle forutsetninger

1.1. Generell prosjektinformasjon

Prosjektet omfatter prosjektering og oppfering av bygg for mottak, handtering og
mellomlagring av farlig avfall pa gnr/bnr 150/218. Bygget skal tilrettelegges for sikker drift,
effektiv logistikk og forsvarlig oppbevaring i henhold til gjeldende lover og forskrifter,
herunder krav til miljg, brann, arbeidsmiljg og forurensningskontroll.

Oppdragsgiver er HRA - Hadeland og Ringerike Avfallsselskap. Prosjekterende for
forprosjektet er ARK, RIB, RIBfy, RIBr, VVS, Veg og RIE fra Asplan Viak.

Bygget skal utformes med robuste og bestandige materialer tilpasset lagring av farlig
avfall, med nedvendige tekniske installasjoner for ventilasjon, oppsamling av spill,
adgangskontroll og brannsikring. Lasninger skal sikre ytre miljs mot forurensning og gi
gode arbeidsforhold for driftspersonell. Prosjektet skal gjennomfgres i tett samhandling
mellom oppdragsgiver, prosjekterende og utfarende for a sikre kvalitet, fremdrift og

kostnadskontroll.

Tilbudet som leveres skal vaere komplett og inkludere alle fagomrader. Totalentreprenar
(TE) skal levere en komplett ferdig og funksjonell gjenvinningsstasjon i samsvar med

byggherrens formal og offentlige godkjenninger samt denne beskrivelsen.

TE er til enhver tid ansvarlig for at alle arbeider inkl. saksbehandling, prosjektering,
utferelse og egenkontroll utferes i henhold til gjeldende norske forskrifter, regler og
standarder. Alle arbeider skal veere solid og fagmessig godt utfert jfr. NS 3420. For
samtlige leveranser gjelder komplett levering og montering i henhold til TEK17, gjeldende

forskrifter, NS 3420, vatromsnormen og leverandarenes anvisning.
Graveentreprise inkludert utenomhus:

Tilstatende graveentreprise tar for seg alt av arbeid utomhus. Se kap 7.0 for enkel

spesifisering.
1.2. Forutsetninger for beskrivelsen og kontraktsarbeidet

Alle mengder beregnes ut fra vedlagte tegninger. Tilbudet skal omfatte alle nedvendige
arbeider som fglger av tegninger/beskrivelse selv om de ikke nevnes eksplisitt, dvs det

Rapport - Trollmyra FA-bygg funksjonsbeskrivelse 5
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som skal til for at kontraktsgjenstanden skal passe til byggherrens formal. Dette gjelder
f.eks ogsa innmaling, tilpasning til omkringliggende bygninger og infrastruktur og alle
nedvendige bygningsmessige arbeider i forbindelse med sanitaer-/ventilasjons-
/elektroarbeider og lignende samt endringer av disse installasjonene som fglge av
beskrevne bygningsmessige arbeider.

1.3. Segknader, tillatelser og godkjenninger

Asplan Viak sgker om rammetillatelse basert pa tilbudstegninger. TE overtar som ansvarlig
soker og ivaretar all videre offentlig saksbehandling etter at rammetillatelse er gitt. TE skal
ivareta funksjonen som prosjekterende og ansvarlig utferende, med tilhgrende
kontrollfunksjoner. TE er ansvarlig for alle meldinger og kommunikasjon med bergrte
myndigheter og skal sgrge for & fremskaffe ferdigattester og godkjenninger.

1.4. Prosjektering

TE skal ta ansvaret for all prosjektering og kontroll av prosjektering. TE overtar ansvaret for
prosjektering som er utfart av byggherren.

Anlegget skal utfgres i samsvar med gjeldene offentlige lover og forskrifter, stedlige
myndigheters krav, seerbestemmelser og relevante tekniske standarder. Det vises til Plan

og bygningslov, Norsk Standard, Byggforskserien samt tekniske forskrifter (TEK 17).

Prosjekteringen skal inneholde nedvendige beregninger som dokumenterer at levert
anlegg tilfredsstiller de krav som er stilt.

TE har ansvar for at alle fag og underleverandgrer skal utarbeide arbeidstegninger eller
modeller som viser konstruksjoner, plassering av komponenter, ledninger, rer etc. med
kursnummer for arbeidene settes i gang. Dette materialet skal legges frem for byggherren
for godkjenning. Byggherrens godkjenning skal hverken frita eller ha innvirkning pa TEs

ansvar.

Prosjekteringen skal ogsa omfatte tverrfaglig kontroll mellom alle fag.
1.5. Utfarelse

TE skal ha ansvaret for all utfarelse. Utfarelsen skal ikke veere darligere enn toleranseklasse
2 iht NS3420 og elles veere i henhold til alle relevante standarder for utfarelse.

Rapport - Trollmyra FA-bygg funksjonsbeskrivelse 6
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TE har ansvaret for koordinering av utfarelse mellom alle fag inkl. opp/innmaling.
1.6. FDV-dokumentasjon

Det skal utarbeides FDV-dokumentasjon for byggherre for hele anlegget.

Dette er en viktig del av leveransen og er underlagt samme krav til fremdrift og
ferdigstillelse som gvrige produkter. Kontraktsgjenstanden anses ikke som levert for FDV-

dokumentasjonen er komplett.

Fremleggelse og godkjenning av FDV-dokumentasjon skal finne sted fer integrerte

funksjonstester kan foretas. Alle brosjyrer og gvrig dokumentasjon skal veere pa norsk.

Det skal utarbeides en lettfattelig "bruksanvisning" i laminert plast for oppheng i teknisk

rom.
1.7. «<Som-bygget»-tegninger

Det skal leveres tegningssett "som bygget" i pdf samt i digitalt format type .rvt eller .ifc. for

overtagelse for alle leveranser.
1.8. Brannsikkerhet

Brannteknisk dimensjonering baseres pa byggteknisk forskrift (TEK17) samt
sikkerhetsforskrifter for avfallsbedrifter fra KLP.

Brannsikkerhetsstrategi er oppsummert i et eget brannkonsept som er vedlagt
konkurransegrunnlaget. Nar det gjelder forventninger og krav til branntekniske tiltak og

dimensjonering vises det til dette dokumentet.

Fravik fra preaksepterte ytelser i veiledningen til teknisk forskrift skal vurderes og

dokumenteres i detaljfasen.
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1.9. Oppleering

Det skal medotas tilstrekkelig oppleering for byggherres driftspersonell slik at bygget kan

driftes optimalt. Opplaeringsprogrammet skal ha et innhold og omfang som sikrer at

oppdragsgiver gjeres i stand til selvstendig & operere anlegget. Alle kostnader i

forbindelse med opplaering skal vaere inkludert i etterfalgende priser for alle fag.

1.10. Idriftsetting og prevedrift

NS 6450:2016 Idriftsetting og prevedrift av tekniske bygningsinstallasjoner skal legges til

grunn og medtas for prosjektet. Det skal medtas prevedriftsperiode pa minimum 12

maneder.

TE skal utarbeide omforente testprosedyrer. Det skal utarbeides testrapporter for alle

gjennomfarte tester, som oversendes byggherren etter gjennomfart test.

Det skal gjennomfgres en-faglige funksjonstester, integrerte funksjonstester samt fullskala

tester. Byggherren og driftspersonalet skal vaere representert ved integrerte og fullskala

tester. Etter godkjent funksjonstesting skal det utferes en ferdigbefaring av anlegget, for

overtagelse.

1.11. Mal og rammebetingelser

1.11.1. Arealprogram

Romnavn

Farlig avfall lager
Mottakshall
Teknisk rom
Bottekott

Kontor
WC

Kommentar
Brannseksjon med
brannporter+brannluke
Publikumsmottak med
rulleband og 2
garasjeporter

Elkraft, data, ventilasjon
Med plass til oppbevaring
av gulvvaskemaskin

Pult langs med rommet

Rapport - Trollmyra FA-bygg funksjonsbeskrivelse
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1.12. Generell administrasjon, rigg og drift etc.

1.12.1. Rigg og drift

Entreprengr kan benytte HRA sin hvilebrakke som hvile- og spiserom. Hvilebrakken har
toalettfasiliteter, grovvask og kjgkkenbord med plass til ca. 10 personer. Ekstra brakker
utover denne er entreprengr sitt ansvar. Totalentreprengr skal sgrge for nadvendig
etablering, drift og avvikling i henhold til NS 3420-A. Entreprengr er ogsa ansvarlig for
kartlegging og tilkobling av vann, avlgp, strem og internett.

Totalentreprener er ansvarlig for at alle n@dvendige ytelser og kostnader tas med i
tilbudet.

Totalentreprener ma gjere seg kjent med alle forholdene pa byggeplassen som kan veere

av betydning for arbeidene eller som kan medfgre ansvar.

Totalentreprengr har ansvaret for all administrasjon, organisering, styring og kontroll for a
levere prosjektet som et komplett bruksklart anlegg innen avtalt ferdigstillelsesdato.

1.12.2. Anleggs- og riggomrade

Det er utarbeidet en forelgpig rigg-plan for byggearbeidene. Planen ma videreutvikles og
skal fortlapende oppdateres i samarbeid med byggherren.

Alle omrader av tomten hvor det pagar arbeid skal sikres med byggegjerde i stal med
minimum hgyde 2 meter. Byggegjerdene skal sikres med klemmer, og vaere
gjennomgaende tette. Det skal ikke vaere mulig 8 komme seg inn pa byggeplassen uten
bruk av verktay eller herverk. Kjgreport(er) skal etableres for leveranser. Gjerdene skal
vedlikeholdes lgpende, og adkomsten til tomten skal kontrolleres og sperres av nar det
ikke foregar arbeid. Det skal tas hensyn til tiltak som forebygger skade pa
kontraktsarbeider, omgivelser, vegetasjon, samt sikre forsvarlige remningsveier og ivareta
SHA.

Det skal tas saerskilt hensyn til personell og brukere ved gjenvinningsstasjonen pa HRA, og
det skal etableres ngdvendige tiltak for a ivareta sikkerhet, fremkommelighet og

driftsforhold for personell og brukere gjennom hele anleggsperioden.

Totalentreprengr vurderer omfanget av byggegjerder og avtaler endelig plassering i
samrad med byggherrens representant. Det skal til enhver tid kunne dokumenteres hvem

som befinner seg pa byggeplassen. Totalentreprengr skal oppdatere mannskapslister

Rapport - Trollmyra FA-bygg funksjonsbeskrivelse 9
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daglig, og alle arbeidere skal baere godkjent ID-kort. Rondell(er) med kortleser for

persontrafikk skal etableres.

Det skal finnes stoffkartotek for alle kjemikalier brukt pa byggeplassen. Pakrevd
forstehjelpsutstyr skal veere tilgjengelig i tilstrekkelig antall.

Totalentreprengr skal organisere arbeidet slik at risikoen for miljgulykker, som utslipp til

vann, jord eller luft, minimeres.

Oppdragsgiver tar fare for brann meget alvorlig og krever derfor at Leverandgren skal ha
spesielt fokus pa dette. Leverandgeren skal gjere seg kjent med branninstruks for det
aktuelle bygget. Dersom det utfgres varme arbeider, skal dette utferes i henhold til
gjeldende lover og regler. Leverandgren ma da ha ngdvendig brannslukningsutstyr til

stede pa plassen

1.12.3. Rent tert bygg (RTB) og sluttvask

Prosjektet skal gjennomfares i henhold til RIFs veileder 6606-S - Rent tert bygg. Som en
del av detaljprosjekteringen skal totalentreprengren utarbeide en RTB-plan basert pa RIFs

veileder samt spesifikke krav som fremgar av funksjonsbeskrivelsen

RTB-planen skal inneholde rutiner for rydding/orden, renhold, bruk av stevende verktay
samt rutiner for hvordan tiltakene skal falges opp, og den skal godkjennes av byggherren

for byggestart.
Krav til rengjering i byggeperioden

- Kontinuerlig renhold / rydding etter egne arbeider

- Stevende utstyr skal ha stgvsamler

- Alle ventilasjonskanaler skal leveres byggeplass ferdig avfettet og forseglet. Frie
ender forsegles ved montasje

- Alle vannregr skal gjennomspyles fer overlevering

- Bygget skal vaere rengjort for luftbehandlingsanleggene settes i drift

Krav til sluttrengjering

- Omfatter stevsuging og vask av alle innvendige overflater (qulv, dgrer, ut- og inv.
glassflater, vegg og tak) inkl. over himlinger, samt tekniske installasjoner (inne i
ventilasjonsaggregater), lysarmaturer, vasker, toaletter, dusjer, mm.). Vinduene skal
pusses og ev. skrapes for a fjerne klisterlapper og annet sal. Eventuelle skitne
fasader skal vaskes

Rapport - Trollmyra FA-bygg funksjonsbeskrivelse 10
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- Altavfall fra bygget og byggeplassen skal vaere fjernet for ferdigbefaring

- Gulvbelegg skal overflatebehandles i henhold til produsentens anvisninger klart til
bruk, og godkjennes av byggherren

- Rengjare fast innredning/inventar innvendig (skuffer og skap), fierne flekker

Avsluttende byggrengjering utfgres nar alle byggeaktiviteter er avsluttet, for bygget
overleveres og fer innregulering av ventilasjonsanlegget.

1.12.4. SHA

Byggherren har utarbeidet SHA-plan for prosjektet. Denne danner grunnlag for videre
bearbeiding.

Koordinator for SHA i forprosjekteringsfasen (KP) er dokumentansvarlig for planen frem til

signering av kontrakt med totalentreprengren.

Koordinator for SHA i utferelsesfasen (KU) er dokumentansvarlig for planen i
utferelsesfasen av prosjektet.

Byggherre har utarbeidet en SHA- plan med risikoanalyse for tiltaket. Risikovurderinger,
foreslatte tiltak og gjenvaerende risiko er beskrevet i SHA-planen. Gjenvaerende risiko
omfatter forhold som byggherre i planleggingsfasen ikke har klart & eliminere gjennom
prosjektering.

Totalentreprengren skal, i sin detaljprosjektering, serge for lgsninger som ivaretar
sikkerheten i utfarelse. De prosjekterende skal lapende identifisere farer og dokumentere
vurderingene i prosjekteringsmeter, samt levere rapporter om gjenvaerende risiko til
byggherre. Overlapp mellom fagomrader og valg av tekniske lasninger er sentrale temaer
i den fortlapende kartleggingen av risikoforhold pa byggeplassen. De prosjekterendes
mal er enten a fjerne farene gjennom prosjektering, og/eller beskrive hvilke tiltak som ma
gjennomfgres for & redusere risikoen for personell i prosjektet.

Entreprengr skal pase at alle prosjekterende utarbeider rapporter om gjenveerende risiko.

Totalentreprengr handterer rest-risikoen ved a etablere risikoreduserende tiltak pa

byggeplassen sa langt dette lar seg gjennomfare. Totalentreprengren skal ogsa inkludere

relevante risikovurderinger fra SHA-planen i prosjektets HMS-plan og internkontrollsystem.

Planen skal revideres dersom det er endringer i prosjektet og opplysninger om dette, eller
kommende aktiviteter som krever at planen utvikles videre. Oppdateringer av planen
distribueres via e-post.

Rapport - Trollmyra FA-bygg funksjonsbeskrivelse 11
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. Koordinator for SHA-arbeid i forprosjektfasen (KP): Asplan Viak AS
. Koordinator for SHA-arbeid i utfarelsesfase (KU): Utpekes av byggherren
° Hovedbedrift (HB): Totalentreprengr

Rapport - Trollmyra FA-bygg funksjonsbeskrivelse 12
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2. Bygning

2.1. Generelt

Bygget skal legge til rette for sikkert, effektivt og forskriftsmessig mottak, handtering,
mellomlagring og utsendelse av farlig avfall (FA). Lasningene skal ivareta krav til helse,
milje og sikkerhet for ansatte, publikum og ytre milj@, samt oppfylle gjeldende lover,

forskrifter og myndighetskrav.

Farlig avfall (FA): Farlig avfall omfatter avfallsfraksjoner som er milje- eller helseskadelige

eller klassifisert som farlig avfall etter gjeldende regelverk, herunder maling, lakk, beis,

lzsemidler og andre kjemikalieholdige produkter.

Bygget er utformet for &8 handtere de aktuelle avfallstypene og forventede mengder.
Utformingen reduserer risiko for sgl, lekkasje, brann, eksplosjon og ugnsket eksponering,
og legger til rette for god oversikt, kontroll og hensiktsmessig beredskap i driftsfasen.

Romtemperatur i oppvarmingssesong: Oppdragsgiver informerer om at FA-bygget

benyttes sporadisk og har lav aktivitet i oppvarmingssesongen. For rom og bygninger
med begrenset bruk og lengre fravaersperioder vinterstid vil redusert romtemperatur veere
gkonomisk fordelaktig, forutsatt at hensyn til frost og tekniske installasjoner ivaretas.

Lagerhallen skal primaert benyttes til mellomlagring av farlig avfall far videre transport, og
vil i hovedsak kun veere bemannet i korte perioder. Hallen har imidlertid synlige
vannferende rer i tilknytning til vaskestasjon og n@ddusj. Av hensyn til frostfrihet ber
romtemperaturen derfor ikke settes lavere enn + 10 °C.

Det er videre opplyst at bygget, med unntak av kontorarealer og WC, skal holde en
temperatur pa +10-12 °C i oppvarmingssesongen. Kontorarealer og WC skal holde +14
°C.

Energikrav: | henhold til TEK17 § 14-1 fjerde ledd bortfaller energikravene for bygninger
eller deler av bygninger som skal holde lav innetemperatur, forutsatt at energibehovet

holdes pa et forsvarlig niva.

Av veiledningen fremgar det at bestemmelsen gjelder for bygninger der tilsiktet
innetemperatur i oppvarmingssesongen er under 15 °C, eksempelvis for lagerbygninger

og idrettsbygninger.

Rapport - Trollmyra FA-bygg funksjonsbeskrivelse 13
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Videre presiseres det i veiledningen at arealer som skal holde lav temperatur skal

prosjekteres slik at transmisjonsvarmetapet ved aktuell innetemperatur ikke overstiger det

som ville veert tillatt for en fullt oppvarmet og fullisolert bygning, jf. § 14-2.

Isolasjonsstandarden kan i slike tilfeller dokumenteres ved en forenklet beregning basert

pa U-verdier og aktuelle temperaturdifferanser. Dimensjonering av isolasjonstykkelser er

basert pa kravet om at transmisjonsvarmetapet ved aktuell innetemperatur ikke skal

overstige det som ville veert tillatt for en fullt oppvarmet og fullisolert bygning, jf. TEK17 §

14-2.

For a sikre frostfrihet i bygget vil det i tillegg vaere behov for tilfart varme. Omfang og

lzsning for dette avklares i detaljprosjekteringen.

Tabell 1 gir en oversikt over forutsatte U-verdier og tilhgrende isolasjonstykkelser.

Isolasjonstykkelsene er dimensjonert med utgangspunkt i de overnevnte

romtemperaturene, samt kravet til transmisjonsvarmetap.

Tabell 1: Forutsatte U-verdier og oppbygning.

h\

Konstruksjon U-verdi Isolasjonstykkelser og forutsetninger
[W/(m?2K)]

Yttervegg lagerhall 0,41 Min. 70 mm kontinuerlig isolasjon med

(betongvegger) isolasjonsklasse 0,034 eller bedre

Yttervegg @vrige rom 0,30 Min. 150 mm isolasjon i bindingsverksvegg

(bindingsverksvegger) med isolasjonsklasse 0,034 eller bedre,
stendertykkelse 48 mm og c/c 600 mm

Yttertak sperretak 0,10 400 mm* dampapen isolasjon i sperretak med
isolasjonsklasse 0,035 eller bedre,
sperretykkelse 57 mm og c¢/c 600 mm (kerto).
*Ngdvendige sperredimensjoner fra RIB.

Yttertak betong 0,37 Minimum 100 mm dampapen isolasjon,
isolasjonsklasse 0,035 eller bedre (hgyde
tilpasses tilgrensende sperretak for a oppna
samme overkant)

Gulv pa grunn 0,20* Min. 150 mm kontinuerlig isolasjon med
isolasjonsklasse 0,034 eller bedre

Vinduer og dgrer 1,3 Antatt gjennomsnittlig U-verdi.

* Ekvivalent U-verdi inkludert bidrag fra varmemotstanden i grunn.
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Alle kuldebroer ma brytes pa utvendig side med minimum 50 mm isolasjon. Dette gjelder
spesielt betongtaket, hvor baerekonstruksjonen utgjer en stor kuldebro i overgang til
takutstikk. For gvrig gjelder det alt av betong og metall som er gjennomgaende i

klimaskjermen.

Ovennevnte krav skal oppfylles. Detaljer i 1:10 illustrerer én mulig akseptabel lasning -
totalentreprengren kan velge en annen utferelse av detaljer forutsatt at kravene innfris.
Detaljutforming skal vaere i samsvar med gjeldende SINTEF byggforsk detaljblad.

Eventuell annen detaljering skal ikke pavirke fasadens foreslatte uttrykk og planlgsning og
detaljering.

i \)‘
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lllustrasjon: publikumsadkomst
2.2. Overordnet funksjonsprinsipp

Bygget skal baseres pa en logisk og oversiktlig driftsflyt fra mottak via kontroll og sortering
til mellomlagring og videre transport. Avfall skal kunne mottas, kontrolleres, klassifiseres
og plasseres i dedikerte lagringssoner uten ungdige kryssinger eller omhandtering.
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Avfallstyper med ulike egenskaper og risikoniva skal kunne holdes fysisk adskilt. Intern
transport skal kunne forega uten sammenblanding av fraksjoner og med minimal risiko for
sel og eksponering for personell.

Planlgsningen skal sikre tydelig soneinndeling, god visuell kontroll for driftspersonell,
enkel renhold og effektiv handtering av spill. Publikum og driftsoperasjoner skal ikke
krysse hverandre.

lllustrasjon: bygningsvolum og takoverbygg

2.3. Utforming

Farlig-avfall bygg (FA-bygg)

Bygget skal ha et rektangulaert hovedvolum med tydelig funksjonsdeling mellom
publikumsadkomst og driftsfunksjoner langs hver sin langside. Publikumsfasaden skal gi
trygg og oversiktlig adkomst for levering og mottak. Motsatt side skal tilrettelegges for
intern logistikk, drift og uttransport, inkludert tilkomst for renovasjons- og
transportkjeretoy.

Planlgsningen skal understatte effektiv flyt fra mottak til lagring og videre transport uten
kryssing mellom publikum og driftsoperasjoner.
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Mottakshallens nyttbare gulvareal skal veere fritt for sgyler. Sayler tillates kun der disse er
delvis integrert i og forankret i ytterveggskonstruksjonen, og ikke fremstar som

selvstendige elementer fritt i rommet.

Bygget skal ha slakt pulttak med minimum 3 m takutstikk langs byggets to sider, som
beskytter mottakssoner mot nedbgr og sng, ogsa ved lossing og midlertidig utenders
handtering. Seyler under takutstikk tillates ikke.

Fri heydekrav:
e Minimum fri takheyde innvendig: 4,0 m
e Minimum portapning (lysapning): 3,0 m

e Minimum fri heyde under takutstikk pa begge sider: 4,7 m (nedlgp for takrenne

medberegnes ikke).

Utvendig fuktsikring - fall og drenering: Terrenget rundt bygget skal utformes slik at

overflatevann ledes bort fra konstruksjonen. Det skal etableres fall fra yttervegg pa
minimum 1:50 i en avstand pa minst 3,0 meter. Alternativt kan tilsvarende fall etableres

langs veggen mot lavereliggende terreng.

Der terrengforholdene medfarer at vann kan ledes mot bygningen, skal det etableres

avskjeerende drenering.
Takvann fra luftede tak skal ledes via takrenner og utvendig nedlap.

Ringmur mot terreng ma utferes med knotteplast. Drenerende masser benyttes ved
tilbakefylling mot ringmur mot terreng. Drenerende masser ma beskyttes med fiberduk
mot inntrengning av finpartikler. Drensledning ma etableres i de drenerende massene. Pa
drensledningens hgyeste punkt ma overkant rer ligge min. 150 mm lavere enn fuktsperre

(se Figur 1).
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Fuktsperre/
radonmembran med
ev. beskyttelse

Drensledning
med fall

SINTEF

Figur 1: Plassering av drensledning, drenerende masser, fiberduk (stiplede linjer) og knotteplast (bglgete linjer). Kilde:
Byggdetaljer 514.221 Fuktsikring av konstruksjoner mot grunn (SINTEF, 2020).

Darer og vinduer mot terreng skal utferes med underliggende vanntett membran.
Membranen skal fares opp med en oppkant pa minimum 150 mm. Kravet kan reduseres
der det etableres tilstrekkelig overbygg.

Utvendig fuktsikring - to-trinns tetting med regnskjerm og vindsperre: Fasader skal

generelt utfgres i henhold til prinsippet om to-trinns tetting. Tetting av fasaden skjer da i to
trinn; kledningen fungerer som en regnskjerm og vindsperren som luft-/vindtetting.
Mellom tettesjiktene ma det etableres en lufte- og dreneringsspalte. Dette sjiktet har flere
funksjoner, blant annet skal spalten drenere vekk nedbar som trenger inn gjennom
regnskjermen, og lufte ut fuktighet fra ytterveggen. Kravene gjelder fasadene inkludert

alle tilslutninger. Det skal tas spesielt hensyn til overganger mellom ulike bygningsdeler.

For at konstruksjonen skal fungere ma luftrommet bak kledningen utformes med apninger
i bunn og topp av fasaden, samt mellom vannbrett og kledning i underkant av vinduer der
det ikke er krysslufting. Vann som trenger seg inn, ma ledes ut og over tilstatende
elementer som vinduer og derer med beslagslgsninger.

Innvendig fuktsikring: For & hindre at varm og fuktig inneluft trenger inn i
ytterkonstruksjonen ved diffusjon eller luftlekkasjer, skal det etableres et dampsperresjikt

pa varm side av isolasjonen.

Dampsperren kan trekkes noe inn i konstruksjonen, forutsatt at ikke mer enn ca. 25 % av
den totale isolasjonsevnen plasseres pa innsiden av sperresjiktet - dette tilsvarer omtrent
25 % av isolasjonstykkelsen.
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Dampsperresjiktet skal ha en Sd-verdi pa minimum 10 m, og kan forslagsvis utferes med
0,2 mm PE-folie med tapede og lufttette skjoter. Gjennomfaringer skal utfares luft og
damptette.

Bygninger med lav eller varierende innetemperatur og eksponert termisk masse kan vaere
utsatt for kondensutfelling pa innvendige overflater. Risikoen er szerlig til stede i
overgangsperioder (var og hgst), nar:

e Tunge konstruksjoner (f.eks. betong) avkjeles betydelig gjennom natten.
o Utetemperaturen stiger raskt pa dagtid.

e Varm og fuktig uteluft tilferes rommet gjennom ventilasjon eller infiltrasjon.

Dersom overflatetemperaturen pa eksponerte flater er lavere enn luftens
duggpunktstemperatur, kan det felles ut kondens pa overflaten. Gjentatt kondensutfelling
kan over tid gi risiko for mikrobiell vekst, overflateskader og redusert
materialbestandighet.

Dette forholdet kan veaere relevant for lagerhallen i FA-bygget, hvor det er eksponerte
betongoverflater og lav dimensjonerende romtemperatur. Risiko for kondens ber vurderes
naermere i detaljprosjekteringen, herunder behov for ventilasjonsstrategi eller

temperaturkontroll eller kondensisolasjon pa eksponerte betongoverflater.

Materialvalg innenders: For FA-bygget bar det vurderes & benytte materialer som er

tilpasset et miljg med mulig eksponering for farlig avfall, kjemikalier, fukt og kondens.

Ved valg av materialer skal det tas hensyn til bade generelt innemiljs og lokale mikroklima,
jf. prinsippene for miljgklassifisering i NS-EN ISO 12944. Innvendige miljger med kjemisk
pavirkning og gjentatt kondens kan gi hayere korrosjonsbelastning enn det som fglger av
bygningstype alene.

Det skal legges til grunn at bygget kan bli eksponert for:

e Sgl og avdamping fra syrer, baser, lasemidler, oljer og salter.
e Periodisk rengjering med kjemikalier.
e Forurenset fukt og kondens pa kalde overflater.

e Mekanisk belastning og slitasje.

Metalliske materialer og festemidler skal dimensjoneres for relevant korrosivitetskategori
iht. NS-EN ISO 12944, basert pa faktisk eksponeringsmiljg. Det vurderes pa naveerende
tidspunkt at korrosivitetskategori C3 gjelder i brannseksjonen, og pa/ved mottaksbandet

pga. oppbevaring av flere ulike typer kjemikalier, og pa grunn av risiko for periodevis
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kondensutfelling pa betongoverflater i perioder med skiftende temperaturer utenders
(typisk om hasten og varen nar det er kaldt pa natten og varmt og fuktig pa dagen). For
gvrige deler av bygget vurderes det at korrosivitetskategori C2 gjelder.

Det skal dokumenteres at valgte materialer og lasninger gir tilfredsstillende bestandighet
og levetid under forventede driftsforhold.

Konstruksjonsprinsipp

FA-byggets konstruksjonsprinsipper skal tilpasses risikoprofil og branntekniske krav som
beskrevet i brannrapporten. Dette kan lgses med differensierte konstruksjonsprinsipp som
vist i forprosjektet (se vedlegg, Brannkonsept FA-bygg).

Det mest risikoutsatte rommet, hvor farlig avfall med forhayet risiko for lekkasje, reaksjon,
brann eller eksplosjon lagres, skal etableres som egen brannseksjon. Denne skal ha
primaer baerekonstruksjon i betong for @ oppna nadvendig brannmotstand, robusthet og
konsekvensbegrensning ved hendelser.

Brannseksjonen skal:

e Utfgres som en avgrenset brannseksjon med to timers brannmotstand pa vegger
og bygningsdeler mot resten av bygning og omgivelser,

e Begrense brann- og eksplosjonsspredning,

o Tilrettelegges for sikker lagring i IBC-containere og fat/tenner,

e Hatydelig merking og fysisk adskillelse av uforenlige fraksjoner,

e Ha grube ved lagring av IBC

e Hatilstrekkelig ventilasjon og n@dvendig avtrekk/punktavsug

Se brannkonseptet for ytterligere krav (Brannkonsept FA-bygg).

Den konstruktive og branntekniske inndelingen skal sikre personsikkerhet, begrense

skadeomfang og legge til rette for forsvarlig og fleksibel drift.

@vrige deler av bygget kan oppferes med baeresystem som er tilpasset arealer med lavere

risikoprofil.
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lllustrasjon: mottakshallen, forslag til materialpallett
2.4. Planlgsning

Planlgsningen skal sikre tydelig og sikker funksjonsdeling mellom publikum og drift, med
fysisk avgrensning av risikoutsatte soner innenfor brannseksjonen. Publikum skal kun ha
tilgang til definerte mottaksomrader, uten kryssing av interne drifts- og lagringssoner.

Brannseksjonen skal utformes som en samlet, avgrenset enhet med konstruktiv og
brannteknisk robusthet som begrenser brann- og eksplosjonsspredning til avrige deler av
bygget. Det skal benyttes brannklassifisert luke og port i seksjoneringsvegg.

Intern organisering innen brannseksjonen skal understgtte sikker lagring og handtering av
farlig avfall, med tydelig soneinndeling etter risikoniva og avfallstype.
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Arbeidsomrader for handtering av farlig avfall skal plasseres slik at nadvendige
sikkerhetsfunksjoner, herunder ngddusj og annet beredskapsutstyr, er lett tilgjengelige og
synlige fra relevante arbeidsstasjoner.

Planlgsningen legger opp til sikker intern handtering, inkludert n@dvendig friplass for
gaffeltruck og eventuelle kraninstallasjoner, samt tilstrekkelig baereevne og
hensiktsmessige adkomstforhold.

Det etableres grube for oppsamling av spill og sel fra oppbevaringsenheter som IBC-
tenner og lignende.

Universell utforming skal ivaretas i de deler av mottakshallen som er tilgjengelige for

publikum eller ansatte, forutsatt at dette ikke svekker sikkerhets- eller beredskapskrav.

@ &) ® ® ) ® ® ® ®
E ::I : Veggty)
| | |
@ | Takmk—jl , @
(®) ‘ | O)
@ An ¥Enift FA-bygg — - H [ K : ..... ! A ,?Sﬂygg
i I R | T atEE
o ] O
e E—— - Tortonocnocooanbooono = TSN mca ®
§ 1 NN L= l LD
® | L | - 4‘ O
% sa0 o . J m:;jj sam
H P ® e e 0 ®

lllustrasjon: Plan 1. etasje
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2.5. Grunn og fundamenter

Byggegrop og grunnarbeider

Arbeid med byggegrop og grunnarbeid utfares av grunnentreprengr i egen entreprise.
Det er kun utarbeidet en prevegravingsrapport med tilherende labanalyser.
Totalentreprengr har ansvaret for geoteknisk prosjektering av bygget, og for a koordinere

sitt arbeid med graveentreprener.

Fundamentering og betongkonstruksjoner

Fundamenter skal sikre stabilitet og baereevne for bygget og takoverbygg og for forhold
knyttet til handtering av farlig avfall. Det etableres en plasstapt bunnplate i betong med
tilherende betong ringmur for bygget. Fundamentene skal utformes som en stiv
konstruksjon som kan oppta og fordele differensielle setninger uten skadelig pavirkning
eller risiko for skjevstillinger og skader pa overliggende konstruksjoner. Fundamentene
skal overfare laster fra bygg og teknisk utstyr pa en sikker mate, samtidig som tetthet og

miljgsikkerhet ivaretas for & hindre utslipp til grunnen.

Det skal etableres stabil og komprimerbar utfylling i hulrommet mellom bunnplate og niva
for ferdig gulv. Hulrommet skal fylles med lgs Leca som legges ut lagvis. Lett vibroplate
benyttes for & gke tetthet og sette massene pa plass. Alternativt kan det fylles med EPS

isolasjon.

Betongkonstruksjoner som kan komme i kontakt med kjemikalier skal prosjekteres og
utferes med materialer og betongkvaliteter som er motstandsdyktige mot kjemisk
pavirkning. Valg av betongtype, tilsetninger og eksponeringsklasse skal sikre ngdvendig
bestandighet i henhold til gjeldende standarder og forventet kjemikalieeksponering.

Betongkonstruksjoner i grunnen, inkl. bunnplate for takoverbygg skal frostisoleres i
samsvar med gjeldende forskriftskrav og relevante standarder for a8 unnga telepavirkning
og setningsskader. Arbeidet skal prosjekteres og utfares i trad med gjeldende lover,
forskrifter, standarder og de geotekniske forutsetningene for tomten.
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2.6. Baeresystem

e S

lllustrasjon: takoverbygg over publikumsareal

Byggets primeere baeresystem utferes med ulike konstruksjonsprinsipper avhengig av

brannmotstandskrav.

For brannseksjonen foreslas betongkonstruksjoner som hovedbaeresystem, da dette kan
sikre tilstrekkelig stivhet, robusthet og brannmotstand. Konstruksjonene forutsettes
dimensjonert for a ivareta aktuelle permanente og variable laster, ngdvendige

stabilitetskrav samt relevante ulykkeslaster.

Byggets @vrige baeresystem utferes med konstruksjonsprinsipper og materialer tilpasset
de respektive brannmotstandskravene i de ulike sonene.
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Overganger mellom konstruksjonssystemer skal prosjekteres og utferes slik at
lastoverfgring, deformasjoner/bevegelser, toleranser samt brann-, lyd- og robusthetskrav
ivaretas pa en helhetlig og sikker mate.

Eventuelle vindkryss skal i sin helhet lases innenfor ytterveggens tykkelse.

2.6.1. Sayler

Eksponerte sayler skal overflatebehandles med toppstrek og lakkeres i farge RAL 1018 -
Zinc yellow for & oppna tilstrekkelig luminanskontrast. Ferdig overflate skal vaere jevn,
heldekkende og uten synlige ujevnheter, sig eller skader. Sayler skal leveres komplett
montert og ferdig overflatebehandlet.

2.6.3. Bjelker

Eksponerte bjelker skal overflatebehandles med toppstrek og lakkeres i farge RAL 1018 -
Zinc yellow for & oppna tilstrekkelig luminanskontrast. Ferdig overflate skal vaere jevn,
heldekkende og uten synlige ujevnheter, sig eller skader. Sgyler skal leveres komplett

montert og ferdig overflatebehandlet.
2.7. Yttervegger

Yttervegger skal prosjekteres og utferes som komplette konstruksjoner med tilstrekkelig
baereevne og nadvendige bygningsfysiske egenskaper, herunder luft- og regntetthet,
varmeisolasjon og fuktsikring, i henhold til gjeldende forskrifter og relevante standarder.

Konstruksjonene skal dimensjoneres for aktuelle laster, inkludert vind- og mekaniske laster,

og oppfylle krav til brannmotstand og bestandighet.

2.7.1. Beerende yttervegger

| brannseksjonen utferes yttervegger i plasstept, armert betong. Veggene inngar i byggets
baere- og stabiliseringssystem og skal ivareta krav til brannseksjonering, robusthet og

motstand mot pakjenninger i risikoutsatt omrade.

Brannseksjonen utferes i plasstept, armert betong med systemforskaling. Ytterveggene
inngar i byggets baere- og stabilitetssystem og skal oppfylle krav til brannseksjonering,
robusthet og motstand mot mekaniske pakjenninger i et risikoutsatt omrade.
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Valg av betongtype, tilsetninger, utfarelsesklasse og eksponeringsklasse skal sikre
nedvendig bestandighet i henhold til gjeldende standarder og forventet
kjemikalieeksponering.

Synlige flater skal ha glatt overflate fra systemforskaling og fremsta med ensartet farge
uten sar, steinreir, riss eller synlige reparasjoner. Det skal benyttes ensartet
forskalingssystem og slippmiddel som ikke gir misfarging. Prevefelt skal etableres som
referanse.

Stepeskjoter skal planlegges og plasseres systematisk. Veiledende maksimal avstand
mellom vertikale stepeskjgster i vegg settes til ca. 6,0 m. Konstruksjonsfuger skal utfares
tette og, der det stilles krav til tetthet, sikres med dokumentert vannstopper og/eller

svellband. Fugeomrader skal ha tett og jevn overflate.

Konstruksjonen skal ha kontinuerlig armering og fullverdig forankring mellom vegger,
dekker og fundament. Det skal sikres sammenhengende lastbaner og robust detaljering
for & hindre progressivt sammenbrudd.

2.7.2. Oppbygning yttervegger

Sokkel mot terreng (gjelder bade brannseksjon og evrige yttervegger) + detaljtegninger.

Forprosjekt har lagt til grunn fglgende oppbygging, innenfra og ut:

e Betong
e Min. 70 mm kontinuerlig isolasjon (XPS)
¢ Kledning betong 50 mm

e Knotteplast mot terreng (avsluttes med topplist)
Utvendig betongstep skal vaere slagfast.
Baerende yttervegger - over terreng

Overgangen mellom yttervegg og terreng skal veere tett og varig sikret mot

fuktinntrenging, slik at vann ikke kan trenge inn i konstruksjonen via sokkelen.

Forprosjekt har lagt til grunn fglgende oppbygging, innenfra og ut:

e Betongvegg
e Min. 70 mm kontinuerlig, dampapen isolasjon med isolasjonsklasse 0,034 eller
bedre (REDAIr)

e Vindsperre, tapet i alle skjgter og overganger, Sd < 0,5 m
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e Luftet kledning (lufte- og dreneringsspalte tilpasses kledningstypen, musesperre
nederst, insektsperre gverst, min. 5 mm kontinuerlig spalteapning i topp og bunn
av luftespalte)

Gvrige yttervegger

For avrige yttervegger foreslas primaerkonstruksjonen utfert i stal, med yttervegger som
isolert bindingsverkskonstruksjon forankret til stalsystemet. Uavhengig av valgt
konstruksjonsprinsipp skal veggoppbygningen sikre ngdvendig stabilitet, energi- og
fuktytelse samt lufttetthet.

Fasaden skal fremsta helhetlig uavhengig av underliggende konstruksjonstype. Kledning
pa betong- og bindingsverksvegger skal utfgres i samme fasadesystem og i samme plan.
Overganger skal detaljprosjekteres slik at fasaden fremstar uten synlige sprang eller
markerte skjgter. Toleranser og innfesting skal koordineres for a sikre jevnt fasadeliv og
ensartet uttrykk.

Forprosjekt har lagt til grunn fglgende oppbygging, innenfra og ut:

¢ Innvendig kledning

e Dampsperre med Sd > 10 m (0,20 mm PE-folie med tapede/klemte skjater og
overganger)

¢ Min. 150 mm isolasjon i bindingsverksvegg med isolasjonsklasse 0,034 eller bedre,
stendertykkelse 48 mm og c¢/c 600 mm

e 9,5mm GU-Xvindsperre eller vindsperre duk med Sd < 0,5 m

e Luftet kledning (lufte- og dreneringsspalte tilpasses kledningstype, musesperre
nederst, insektsperre gverst, min. 5 mm kontinuerlig spalteapning i topp og bunn

av luftespalte)
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lllustrasjon: vindusband nord-fasade

2.7.3. Glassfasader

Se plantegning for lokalisering, se fasader for utforming og inndeling. Gjelder Fasade Ser
og Nord.

Utvendige vinduer leveres med profiler i ikke-anodisert aluminium utfert med
pulverlakkert klarlakk med jevn og ensartet overflatefinish, tilpasset prosjektets krav til
holdbarhet, korrosjonsbestandighet og minimalt vedlikehold. Profilsystem skal ha god
formstabilitet og tilfredsstille gjeldende krav til tetthet, isolasjon og funksjon. Eventuelle
synlige dekorbeslag og tilbehar utfares i klart pulverlakkert aluminium eller tilsvarende
overflate.

Glassfasader leveres komplett med alle nadvendige avstivninger.

Rapport - Trollmyra FA-bygg funksjonsbeskrivelse 28



asplan
viak

Vindu med fast felt, sor-fasade

Brystningsfeltet til vinduet skal besta av et fast tett felt i rustfritt stal med hayde minimum
800 mm malt fra ferdig gulv. Stalplaten skal dimensjoneres med tilstrekkelig tykkelse og
innfesting for & motstd mekaniske pakjenninger fra normal bruk og overflate skal vaere
korrosjonsbestandig og egnet for aktuell eksponering.

2.7.4.Vinduer, dgrer, porter

2.7.4.1 Vinduer, yttervegger

Utvendige vinduer leveres med profiler i ikke-anodisert aluminium utfert med
pulverlakkert klarlakk med jevn og ensartet overflatefinish, tilpasset prosjektets krav til
holdbarhet, korrosjonsbestandighet og minimalt vedlikehold. Profilsystem skal ha god
formstabilitet og tilfredsstille gjeldende krav til tetthet, isolasjon og funksjon. Dekorbeslag

og tilbehar skal det utfgres i klart pulverlakkert aluminium eller tilsvarende overflate.
2.7.4.2 Dgrer, yttervegger

Utvendige derer leveres med profiler i ikke-anodisert aluminium utfert med pulverlakkert
klarlakk med jevn og ensartet overflatefinish, tilpasset prosjektets krav til holdbarhet,
korrosjonsbestandighet og minimalt vedlikehold. Profilsystem skal ha god formstabilitet
og tilfredsstille gjeldende krav til tetthet, isolasjon og funksjon. Dekorbeslag og tilbehar
utferes i klart pulverlakkert aluminium eller tilsvarende overflate.

Ytterdor til kontor

Ytterder til kontor i tilknytning til mottakshallen for farlig avfall skal veere en isolert stalder
med derblad i galvanisert stal og integrert vindusfelt. Dgrblad og karm skal ha
overflatebehandling egnet for industrimiljg med god motstand mot korrosjon, slitasje og
rengjeringsmidler.

Dgrblad skal ha minimum 400 mm med montert sparkeplate i rustfritt stal (AISI 304).

Karmbredde side og @vre minimum 100 mm.

Ytterdor for nedutgang

Ytterder i remningsvei skal vaere en isolert stalder med derblad i galvanisert stal.

Dgren skal utformes som remningsder og utstyres med panikkbeslag eller
remningsbeslag i henhold til gjeldende standarder, slik at deren kan apnes umiddelbart
fra innsiden uten bruk av ngkkel eller spesialkunnskap. Fri apning skal tilfredsstille krav til
remningsvei i henhold til TEK17.
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Terskel skal utformes slik at sikker remning ivaretas og nivaforskjeller i derapningen

begrenses.

2.7.4.3 Porter, yttervegger

Garasjeporter
Innsetting av kjereporter skal sikres mot kuldebror og fuktsikkerhet, men portens funksjon

ma prioriteres.

Nye porter skal leveres og monteres i henhold til prosjektets planlgsning og
dimensjonerte lysapninger. Portsystemene skal tilpasses byggets konstruksjon slik at de
oppnar sikker, stabil og driftssikker funksjon i den ferdige bygningen. Det skal leveres
hayloftporter, der portbladene laftes hayere opp langs veggen for de feres inn under
taket, slik at de horisontale skinnene plasseres hoyt i bygget.

Entreprengr skal utfere nadvendig detaljprosjektering og tilpasning fer montering. Dette
omfatter innfesting, rammer, skinner, beslag, drivverk og evrige komponenter i
portsystemet. Det skal avsettes tilstrekkelig plass og konstruktiv tilrettelegging for portens
skinnesystem, herunder vertikale skinner med negdvendig hayde i henhold til

portleverandgrens system.

Over hver portapning skal det monteres en staloverligger dimensjonert for & ivareta laster
fra konstruksjoner over dpningen. Festepunkter og eventuelle sekundzere
baerekonstruksjoner skal utformes slik at laster fra port, skinner og drivverk overfares pa en
sikker mate til byggets hovedkonstruksjon. Sekundeer baering kan etableres der dette er

nedvendig for stabil innfesting og tilstrekkelig stivhet i portapningen.

Leveransen skal omfatte komplett portsystem med nadvendige komponenter for normal
og sikker drift. Portene skal monteres med korrekt innpassing i lysapningene og

ferdigstilles, justeres og testes far overlevering.

Rundt portapningene etableres foring og beslag i galvanisert stal med
korrosjonsbeskyttelse tilpasset ytre milja. Lasningen skal sikre en tett og varig overgang
mellom portkarm og tilstetende konstruksjoner, samt effektiv vannavledning og
beskyttelse mot fuktinntrenging.

Portene skal oppfylle krav til luminanskontrast i henhold til TEK17 og lakkeres i RAL 6001 -
Emerald Green med jevn og heldekkende overflate. Overflaten skal vaere uten sig, skader
eller synlige ujevnheter, og gi et ensartet og varig resultat.

Rapport - Trollmyra FA-bygg funksjonsbeskrivelse 30

h\



asplan
viak

2.7.5. Utvendig kledning og overflate

Fasaden skal kles med sinusprofilerte plater tilneermet belgelengde pad 160 mm (lengde) x
42 mm (dybde). Illustrert lgsning tar utgangspunkt i Welltec sinusprofilerte plater,
Aluminium walzblank, W-42/160. Fasadeplatene skal overflatebehandles med klar PVDF-
lakkering for & bevare aluminiumets naturlige metallutseende samtidig som overflaten

beskyttes mot UV-straling, fukt og kjemisk pavirkning.

Bekledningen skal monteres pa egnet underkonstruksjon med nadvendig lufting og
drenering bak kledning. Innfesting, skjgter, avslutninger, hjarner, beslag og overganger
mot tilstatende bygningsdeler skal prosjekteres og utferes slik at varig tetthet,
bevegelsesopptak og estetisk helhet ivaretas.

Gesimsband og tilherende kledning skal utferes kontinuerlig med lik hayde pa alle fire
taksider. Takskivens tykkelse skal vaere synlig og avlesbar fra alle fasader. Gesimsbandet
skal utferes i plane rustfrie stalplater. Gesimsbandets kledning skal monteres med skjult
innfesting. (Det vises til 2.10.3 Gesimser, takrenner og nedlep for ytterligere krav og
foringer).

Materialer og overflatebehandling skal ha dokumentert bestandighet mot vaerpavirkning
og korrosjon, samt veere tilpasset byggets eksponeringsforhold og forventet levetid.

Lasninger skal legge til rette for rasjonell montering, inspeksjon og vedlikehold.

Sokkelfelt
Sokkelfeltet skal ha en robust og slitesterk utferelse som taler mekanisk pavirkning fra

kjgretay, utstyr og ordinaer drift, med minimum heyde 0,4 m fra terreng.

Sokkelfeltet utferes som kledning i betong med oppbygning bestdende av utvendig
betong kledning, isolasjonssjikt og innvendig baerende betongkjerne. Det utvendige
betongskallet skal ha tilstrekkelig forankring til den baerende kjernen for a ta opp stet og
slag uten avskalling. Den utvendige overflaten skal fremsta som synlig, tett og jevn

fasadebetong, motstandsdyktig mot slitasje, stat og veer.

Sammenfayninger og overganger mot tilstatende konstruksjoner utferes med varige
fugelasninger som sikrer tetthet mot luft og fukt.

Overlapp mellom takutstikk og sinuskledning
| overlappet mellom takutstikk og vertikale sinusplater skal det etableres en kontinuerlig
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ventilasjonsapning som sikrer fri luftpassasje fra luftespalten bak sinusplatene og videre
bak gesimsbandet. Overlapp og beslag skal utformes slik at apningen ikke avsngres av
innfesting, oppheng eller tettematerialer. Netto fri dpning i overgangssonen skal minimum
tilsvare samlet ventilasjonsareal i underliggende luftespalte, med fri spalte minimum 25
mm og lokal reduksjon av hulromstykkelse ikke starre enn 5 mm fra prosjektert verdi.

2.7.7. Solavskjerming

Kontoret skal utstyres med innvendige rullgardiner for solavskjerming som gir trinnlas
regulering av lysinnslipp og reduserer blending. Rullgardinene skal tilpasses vindustype
og dekke glassfeltet med begrenset lyslekkasje langs sidene. Dukmaterialet skal vaere
slitesterkt, formstabilt og fargebestandig, egnet for kontormiljg.

Illustrasjon: mottakshallen
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2.8. Innervegger

Foringer og gerikter ved darer og vinduer utferes i fabrikkoverflatebehandlet stal, uten
skarpe kanter eller synlige festemidler. Alle gjennomfaringer skal tettes.

Brannskap og vannfordelerskap skal innfelles uten reduksjon av veggens brann- eller
lydklasse. Innfelte vannfordelerskap skal ha integrert luke.

| betongvegger skal svinn og kryp veere avsluttet fer montering av kledning.

2.8.1. Baerende innervegger

Baerende innervegger i brannseksjonen utfgres som plasstepte, armerte betongvegger,
dimensjonert som del av byggets baere- og stabiliseringssystem med krav til

brannseksjonering og motstand mot mekaniske pakjenninger.

2.8.2. Ikke-bzerende innervegger

lkke-baerende innvendige vegger utfares som lettvegger med stalstenderverk og
platekledning, dimensjonert for veggenes hayde, lengde og belastning med krav til
stabilitet, brannmotstand og lydisolasjon. Hulrom i lettvegger mellom oppholdsrom skal

isoleres.

Utvendige hjgrner forsterkes med kantprofil. Innvendige hjerner og plateskjeter skal ha
presis tilpasning og tett fuge. Plateskjgter skal ha spikerslag.

Veggene skal ha ngdvendige forsterkninger for innfesting av inventar og tekniske
installasjoner. Det etableres losholt i hgyde med dervrider der darblad kan sla mot vegg,
samt forsterkning for darstoppere. Vegger ved toaletter og tekniske installasjoner skal ha

tilstrekkelig spikerslag for innfesting av utstyr.

Vatrom - WC og Beottekott

Bottekott og WC utferes som vatrom. Guly, vegger og tilhgrende konstruksjoner
oppbygges med materialer og tettesjikt egnet for fuktbelastning og regelmessig
rengjering, med varig fuktmotstand og tette overganger ved skjgter og gjennomfaringer.
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2.8.4. Vinduer, darer

2.8.4.1 Vinduer, innvendig

Innvendige vinduer skal leveres med profiler i ikke-anodisert aluminium utfert med
pulverlakkert klarlakk med jevn og ensartet overflatefinish, tilpasset prosjektets krav til
holdbarhet, korrosjonsbestandighet og minimalt vedlikehold. Profilsystem skal ha god
formstabilitet og tilfredsstille gjeldende krav til tetthet, isolasjon og funksjon. Eventuelle
synlige dekorbeslag og tilbeher utfares i klart pulverlakkert aluminium eller tilsvarende
overflate.

2.8.4.2 Dgrer, innvendig
Se plantegning for lokalisering.

Innvendige dgrer skal leveres med profiler i ikke-anodisert aluminium utfert med
toppstrek av pulverlakkert klarlakk med jevn og ensartet overflatefinish. Lasningene skal
ha god formstabilitet, slitestyrke og korrosjonsbestandighet, samt veere egnet for forventet

bruk og eksponeringsforhold. Alle darer skal veere i klasse D4-Dé.

Derer skal monteres i henhold til relevant iht. leverand@rens monteringsanvisning.

Las og beslag
Teknisk rom skal ha BKT sylinder (LB990-BKT) levert av entreprengr.

Innvendige dertyper

Innvendige derer skal utfares som robuste staldarer med karm og overfalset derblad i
galvanisert stal. Darene skal veere egnet for miljg med hay slitasje og hyppig bruk,
minimum belastningsklasse D4-D5. Dgrblad utfgres med slagfast konstruksjon som taler
mekanisk pavirkning fra utstyr og daglig drift. Derene skal ha tette terskellgsninger eller
tetningslister som begrenser luft- og stevgjennomgang. Beslag, hengsler og avrige

komponenter skal vaere dimensjonert for forventet bruk og sikre stabil og varig funksjon.

Beslag pa innvendige dorer

Darbeslag skal vaere i stal. Det skal ikke brukes plast i dgrapningsmekanismer, vridere eller
hengsler. Darvridere skal ha nallager og vaere U-formet. Det skal benyttes gjennomgaende
skruer pa dervridere.

Dorstoppere pa innvendige darer
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Det skal monteres derstoppere pa vegg der dette er mulig, bestaende av gummiknott
(limes til festet der disse er todelt), skrue og spikerslag. Derstoppere skal ikke monteres pa
gulv. Dgrstopper kan festes pa gulvlist der dette finnes.

Brannluke og brannport krav:

- Brannport, minimum dimensjoner for fri apning: H=2,3 m, B=2,0 m

- Brannluke, minimum dimensjoner for fri apning: H=1,1 m, B=1,1 m

Brannport og brannluke skal ha samme brannmotstand som tilstetende vegg og lukke
automatisk ved utlesning av brannalarm i bygningen. Port og luke skal i tillegg kunne
apnes og lukkes manuelt via betjeningspanel eller bryter plassert ved port og luke.
Lasningen skal vaere utformet slik at nedrulling og lukking kan utfgres fra innsiden av

brannseksjonen.

Brannluken skal kunne lukkes helt ned mellom rullebandet uten behov for demontering
eller andre manuelle inngrep. Utformingen skal sikre full lukking og opprettholdelse av
prosjektert brannmotstand, og klaringer og gjennomfaringer mellom luke og rulleband

skal tilpasses slik at brann- og reykseksjoneringen opprettholdes.

Betongflatene i dpningen skal vaere plane og stabile slik at portens skinner, karm eller
festebeslag kan monteres forsvarlig til konstruksjonen. Eventuelle mellomrom mellom
portkonstruksjon og betongvegg, samt gjennomfgringer for kabler, styring eller avrige
installasjoner, skal branntettes med dokumenterte systemer slik at veggens prosjekterte

brannmotstand og tetthet opprettholdes.

2.8.6. Kledning og overflate

Innervegger kles med brannimpregnert furukryssfiner, minimum 15-18 mm, limklasse EN
314-2 klasse 3, egnet for innemiljger med perioder med hay relativ fuktighet. Overflaten
skal vaere klarlakkert med fuktbremsende, slitesterk og rengjeringsvennlig behandling

tilpasset industrimilje. Kuttflater og plateender forsegles med kompatibel kantlakk.

Skjeter, hjgrner og avslutninger utfgres presist, med tilpasning for tekniske feringer og
sikker innfesting av utstyr. Overganger mot gvrige konstruksjoner utformes slik at
bevegelser kan tas opp og krav til lyd- og branntetting ivaretas.
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Overflate vegger vatrom

Vegger i vatrom, herunder WC og bgttekott, kles med sammenhengende epoksybelegg
som ivaretar funksjon som tettesjikt og slitesjikt, dokumentert egnet for vatrom. Belegget
fares kontinuerlig fra gulv og opp pa vegg med hulkil i overgangen. Alle overganger mot
sluk, gjennomfaringer, hjgrner og tilstatende konstruksjoner skal veere tette, og fallforhold
skal ivaretas. Overflaten skal ha sklisikring tilpasset rommets bruk.

Underlaget skal tilfredsstille krav til jevnhet, fuktinnhold og vedheft for pafaring.

2.9. Dekker

Dekke skal tale laster fra lagring, utstyr og transport, veere kjemikalieresistent, sklisikkert og
lett & rengjere. Overflater og skjster skal vaere tette og lette a inspisere, og materialvalg

skal minimere risiko for spredning av farlige stoffer.

2.9.1. Gulv pa grunn

Gulv pa grunn skal utfares som en robust konstruksjon tilpasset bruken av bygget, med
krav til bestandighet, jevnhet og mekanisk slitestyrke. Konstruksjonen skal tale forventede
laster og pavirkninger. Utfgrelsen skal sikre god integrasjon med tekniske fgringer, fall og
eventuelle tetthetskrav.

Forprosjekt har lagt til grunn fglgende oppbyagging, innenfra og ut:

e Industrigulvsystem, Sika Ucrete

o Pastgp 100 mm (fuktinnhold ma males lavere enn det industrigulvet krever for
etablering av industrigulvet)

e 0,2 mm PE-folie (beskyttelses- og glidesjikt)

e 200 mm betongdekke

¢ Radonmembran

e Min. 150 mm kontinuerlig isolasjon med isolasjonsklasse 0,034 eller bedre
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Sluk

Gulv i vatrom, herunder battekott med sluk, skal utferes med fuktbestandige materialer og
sammenhengende membransystem. Membranen skal fares kontinuerlig over gulvflaten
og tilsluttes sluk med godkjent slukmansjett. Alle gjennomfaringer, oppkanter og
tilslutninger mot vegger og terskler skal sikre varig tetthet.

Gulv skal ha fall mot sluk; minimum 1:50 i nedslagsfeltet rundt sluk og minimum 1:100 pa

gvrige flater. Motfall og lokale forsenkninger er ikke tillatt.

Sluk skal plasseres slik at tilstrekkelig fall oppnas fra alle gulvflater, og slik at rengjering og
vedlikehold kan utferes enkelt. Sluk og komponenter skal vaere tilpasset

membransystemet.

Overganger mot terskler og tilstatende rom skal utformes slik at lekkasjevann ledes mot
sluk. Haydeforskjell fra overkant slukrist til underkant der eller terskel skal vaere minimum
25 mm. Fallforhold og utfgrelse skal kontrolleres og dokumenteres far overlevering.

Grubelgsning

Innenfor brannseksjonen, i omrader for lagring av IBC med farlig avfall, skal det etableres
tett grube for oppsamling av sel og lekkasjer, slik at spredning til @vrige arealer eller avlgp

hindres.

Gruben utfares i plasstept, armert betong med kjemikaliebestandig overflatebehandling.
Gulv skal ha fall mot gruben, og gruben skal ha fall mot lavpunkt for kontrollert temming.

Det etableres oppkant mot tilstetende gulv.

Over gruben monteres kjgrbar, avtakbar metallrist dimensjonert for laster fra IBC-tanner.
Risten skal dekke grubeapningen i sin helhet, ha tilstrekkelig apningsareal for
nedstreamning av vaeske, og enkelt kunne laftes av for inspeksjon og temming. Overflate
og materiale skal tale pavirkning fra aktuelle kjemikalier.

For ytterligere kravspesifikasjon, se kapittel 3.1 Saniteer - Grube i gulv.

Radon

| bygning med rom for varig opphold skal arsmiddelverdi for radonkonsentrasjon ikke
overstige 200 Bg/m?®. Videre skal bygget utferes med radonsperre mot grunnen, og veere
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tilrettelagt for trykkreduserende tiltak i grunnen som kan aktiveres dersom

radonkonsentrasjonen i inneluften overstiger 100 Bg/m?, jf. TEK17 § 13-5.

Hvorvidt radonkravene gjer seg gjeldende avhenger av om bygget inneholder rom for
«varig opphold», slik dette er definert i TEK17. FA-bygget bestar i hovedsak av en lagerhall
og en mottakshall med begrenset og kortvarig personopphold. Det kan derfor
argumenteres for at bygget ikke inneholder rom for varig opphold, og at radonkravene

etter § 13-5 dermed ikke formelt utlgses.

Direktoratet for stralevern og atomsikkerhet (DSA) har utarbeidet et nasjonalt
aktsomhetskart for radon, som gir grunnlag for en innledende vurdering av radonfare.
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Figur 2: Utklipp DSA sitt nasjonalt aktsomhetskart for radon for aktuelt omrdde.
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2.9.2. Oppforet gulv, pastep

Pastapen skal dimensjoneres for aktuelle laster fra pallereoler, lagring og annen
industribruk, samt bidra til & sikre tilstrekkelig stivhet og lastfordeling.

2.9.5. Gulvoverflate

Rom for brannfarlig virksomhet (FA-lager og mottakshall), teknisk rom og kontor
Gulv skal utferes som plasstgpt betonggulv pa egnet underlag, med materialer og
oppbygning i brannklasse A2-s1,d0.

Belegget skal gi en slitesterk, kjemikalieresistent og hygienisk overflate, bestandig mot
vaesker, olje, drivstoff og rengjeringsmidler som kan forekomme i byggets drift.
Betonggulvet pafares et polyuretanbasert industrigulvsystem som eksempel av typen Sika
Ucrete. Fargen skal vaere lys grenn for eksempel «Light green», eller tilsvarende.

Overflaten skal fremsta jevn og tett, uten riss, avskalling eller ujevnheter. Sklisikkerhet skal
tilpasses rommenes bruk; i rom med sel eller spill av vaesker skal overflaten ha minimum
R10.

Overganger mot vegger, sluk og gjennomfaringer skal utfgres tett og rengjeringsvennlig.

Industrigulvsystem i bgttekott og WC
Battekott og WC skal utferes som vatrom i henhold til gjeldende vatromsnorm.

Det skal etableres godkjent membranbasert tettsjikt, fart kontinuerlig fra gulv og opp pa

vegg, med armering i hjerner, ved sluk, gjennomfaringer og tilstatende konstruksjoner.

Gulv utferes med fall for effektiv avrenning. Sklisikkerhet skal vaere minimum R10.
Overflaten fares kontinuerlig fra gulv og opp pa vegg med tette overganger mot sluk,
gjennomfaeringer og hjerner. Som slitesjikt paferes som eksempel Sika Ucrete, farge «Light

greeny, eller tilsvarende. Fargen over tettesjiktet skal avklares med byggherre.

2.9.6. Faste himlinger og overflatebehandlinger

Faste himlinger og overflatebehandling
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Himling brannseksjon, innvendig

Betongdekket skal vaere synlig uten nedforet himling. Overflaten skal fremsta som
plasstapt betong med jevn struktur og ensartet farge, fri for sar, riss over tillatt bredde og
synlige reparasjoner. Etter rengjering paferes transparent, diffusjonsapen stavbinder
tilpasset betong, uten vesentlig endring av uttrykk eller glansgrad.

Himling mottakshallen, innvendig

Himling utferes som fast konstruksjon kledd med kryssfiner av furu, med synlig trestruktur,
presise skjoter og systematisk plassert innfesting. Overflaten skal klarlakkeres med
transparent behandling som fremhever trestrukturen og gir en slitesterk, jevn og uten
skjolder eller synlige skader.

Himling WC, innvendig
Himling utferes som nedforet, fast konstruksjon pa profilsystem med fuktbestandige
gipsplater egnet for vatrom. Skjeter og innfestinger behandles til jevn overflate for

grunning og dekkende, vaskbar og fuktbestandig overflatebehandling.

2.10. Yttertak

Yttertaket skal beskytte bygget mot veer og vind, veere tett, slitesterkt og ha lang levetid.
Alle skjster og gjennomfaringer skal vaere tette, og taket skal vaere enkelt & inspisere og
vedlikeholde uten at sikkerhet eller tetthet kompromitteres. Taket skal videre sikres mot

inntrenging av insekter og skadedyr, samt mot sn@- og regninndrev.

Over brannseksjon

Primaerkonstruksjonen for yttertak over brannseksjonen utfgres som plasstept, armert
betong som tilfredstiller krav til brannmotstand for aktuell brannklasse. Betongdekket
fungerer som baerende horisontal konstruksjon og dimensjoneres for egenlaster,

nyttelaster, sng- og vindlaster samt laster fra tekniske installasjoner.

Konstruksjonen skal opprettholde baereevne, integritet og isolasjon i dimensjonerende
brannsituasjon. Betongdekket skal bidra til &8 hindre brannspredning mellom
brannseksjoner og sikre n@gdvendig seksjonering.
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Forprosjekt har lagt til grunn fglgende oppbygging, innenfra og ut:

e Baerekonstruksjon i betong

e Dampsperre (kun dersom betongplaten ikke er hel, men bestar av flere deler)

e  Minimum 100 mm dampapen isolasjon, isolasjonsklasse 0,035 eller bedre (hoyde
tilpasses tilgrensende sperretak for 8 oppna samme niva i overkant)

e Kombinert undertak og vindsperre (teipet/klemti alle skjeter og overganger)

o Luftesjikt med 59 mm slayfehayde (36 mm nederst, 23 mm oppa. Sleyfene ma
forankres i takkonstruksjonen, f.eks. ved bruk av underliggende sperrer i
isolasjonssjiktet (sperrer ma skilles fra betongplaten med kapilleerbrytende sjikt)

e Taktro (vannfast kryssfiner, minimum klasse EN 636-2)

e Taktekning (asfalt takpapp)

Mottakshallen og gvrige deler av bygget
Taklgsningen skal samlet sikre nadvendig beaereevne, stabilitet, fuktsikkerhet og akustisk

ytelse, og vaere robust og egnet for byggets industrielle bruk og driftsforhold.

Takkonstruksjonen foreslas oppbygd med varmeisolasjon mellom og/eller over sperrene,
med et sammenhengende, ventilert luftesjikt mellom isolasjon og yttertekking,

dimensjonert for effektiv utterking og forebygging av fuktopphopning.

Taket over mottakshallen og evrige deler av bygget er vist utfert som luftet sperretak med
primeerbaering av taksperrer i tre, dimensjonert for egenlast, sng- og vindlaster samt laster
fra tekniske installasjoner. Over sperrene etableres kontinuerlig undertak med tilstrekkelig

stivhet og skivevirkning.

Forprosjekt har lagt til grunn fglgende oppbygging, innenfra og ut:

¢ Innvendig himling

e Dampsperre (0,2 mm PE-folie teipet/klemt i alle skjster og overganger)

e 400 x 57 mm isolerte Kerto-sperrer (nadvendige sperredimensjoner fra RIB),
isolasjonsklasse 0,035 eller bedre

e Kombinert undertak og vindsperre (teipet/klemt i alle skjster og overganger)

e Luftesjikt med 59 mm slgyfehayde (36 mm nederst, 23 mm oppa. Slayfene ma
forankres i takkonstruksjonen, f.eks. ved bruk av underliggende sperrer i
isolasjonssjiktet (sperrer ma skilles fra betongplaten med kapilleerbrytende sjikt)

e Taktro (vannfast kryssfiner, minimum klasse EN 636-2)

e Taktekning (asfalt takpapp)
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Fristtaende takoverbygg over nedutgang ved brannseksjon
Takoverbygg skal beskytte ngdutgang mot nedber, sng og is og sikre fri remning under
alle veerforhold.

Konstruksjonen utfgres i varmgalvanisert stal, dimensjonert for stedlige sng- og vindlaster,
med korrosjonsbeskyttelse minimum eksponeringsklasse C3. Tekking utferes med
sveisede galvaniserte stalplater med fall 1:3,7 fra vegg, med tett tilslutning mot fasade.

Fri heyde og bredde i remningsvei skal ikke reduseres. Innfesting skal veere
korrosjonsbeskyttet og forankret i baerende konstruksjon.

2.10.1. Primaerkonstruksjon

Bygget har to ulike typer primaerkonstruksjon for yttertak, tilpasset brannseksjon og evrige
bygningsdeler.

Yttertak over brannseksjon

Tak over brannseksjonen utfgres som plasstept, armert betongdekke, dimensjonert som
del av brannseksjonens baerende og stabiliserende hovedsystem for vertikale og
horisontale laster samt krav til brannmotstand. Dekket krager ut over fasadeliv og danner
takutstikk, dimensjonert for sng-, vind- og egenlaster med tilstrekkelig momentopptak,
stivhet og begrensede nedbgyninger. Konstruksjonen skal sikre kontinuerlige lastbaner til

baerende vegger og ngdvendig skivevirkning.

Yttertak over gvrige bygningsdeler

Yttertaket foreslas utfgrt som sperretak med Kerto-bjelker, dimensjonert for permanente
og variable laster i henhold til gjeldende prosjekteringsforutsetninger. Sperrene spenner
mellom hovedbaeresystemets sgyler, med kubbing for tverravstivning, lastfordeling og

vridningsstabilitet.

Over sperrene legges kontinuerlig undertak med nadvendig skivevirkning og stivhet.
Takkonstruksjonen bygges opp med varmeisolasjon og ventilert luftesjikt mellom isolasjon
og yttertekking, dimensjonert for fuktsikkerhet og utterking over byggets levetid.

Konstruksjonen prosjekteres med tilstrekkelig stabilitet, forankring og samvirke mellom
seyler, sperrer og undertak for & ivareta global stabilitet, skivevirkning og kontinuerlig
lastoverfaring til underliggende baeresystem.
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2.10.2. Taktekning

Taket utferes med egnet tekning som har dokumentert motstand mot UV, fuktighet og
mekanisk belastning.

2.10.3. Gesimser, takrenner og nedlgp

Gesimsband og kledning underside takutsitkk

Gesims og underside av takutstikk skal kles med syrefast stalplate, AISI 316 / EN 1.4401
eller tilsvarende, finish BA og glansgrad 70-85 GU, egnet for utvendig eksponert milje.
Platetykkelse dimensjoneres for vindlaster samt gesimsens utkraging og
underkonstruksjon.

Vertikal og horisontal kledning skal ha lik modulbredde etter et koordinert
inndelingsprinsipp, der fuger og plateinndeling flukter mellom flatene uten forskyvninger

eller avvik i moduloppdeling.

Kledningen skal ha jevn, homogen finish uten synlige bearbeidingsspor, deformasjoner
eller skader. Platetykkelse og format skal velges slik at tilstrekkelig planhet og stivhet
oppnas og synlige belgedannelser i platene unngas i sterst mulig grad. Innfesting utferes
med skjult opphengssystem, dimensjonert for nedvendig baereevne og
temperaturbevegelser uten deformasjoner eller stay. Galvanisk pavirkning mellom

materialer skal ivaretas.

Takutstikket er foreslatt utfert med et utkraget betongdekke og parti med utkragede
sperretak med tresperrer mellom stalbjelkene. Undersiden lektes og bygges ned til ett
sammenhengende, plant underlag for kledning pa undersiden av takutstikket pa tvers av

begge konstruksjonstyper, med tilstrekkelig stivhet, planhet og baereevne.

Avslutninger og tilslutninger mot tilstatende konstruksjoner skal veere tette og visuelt
integrerte, med tilfredsstillende drenering og ventilasjon. Skjgter og overganger som kan
medfgre vanninntrengning tettes med egnet, bestandig fugemasse. Overflater skal
beskyttes under transport og montasje, og beskyttelsesfolier fjernes uten merker.

Toppbeslag gesims

Toppbeslag skal ha en overflate med uttrykk og farge tilsvarende naturlig patinert
titansink, med matt, gra finish uten glans, maksimal heyde 50 mm, med tilstrekkelig stivhet
for varig tetting, effektiv vannavrenning og beskyttelse mot fuktinntrengning. Utfarelse og
innfesting tilpasses underlaget og forventede bevegelser.
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lllustrasjon: endegavl, mgte mellom fasadekledning og gesimsband

Takrenner og nedlop

Takrennens plassering og innfesting mot fasade skal utformes slik at fri heyde under
takutstikket i minst mulig grad reduseres.

Takrenner og nedlgp skal utfares i varmforsinket stal, dimensjonert for takareal, og sikre
effektiv bortledning av overvann uten lekkasjer eller deformasjoner. Renner monteres med
tilstrekkelig fall mot nedlap. Innfestinger, skjoter og overganger skal veere tette og
korrosjonsbeskyttet. Ferdig anlegg skal fremsta rett og visuelt helhetlig.

2.10.4. Utstyr og kompletteringer

Konstruksjonen skal tale ekstra last fra fremtidige solcellepaneler, og omrader for
ettermontering skal veere identifisert og lett tilgjengelige.
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lllustrasjon: mottaksomrade for publikum
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2.11. Fast inventar

Rullebandslgsning - transport av farlig avfall

Det skal etableres rulleband for sikker transport av farlig avfall fra kundemottak til
lagerrom, for & redusere manuell handtering mellom soner. Rullebandet utfares i ikke-
brennbare materialer, primeert stal, og dimensjoneres for hgy vektbelastning, punktlaster
og mekanisk slitasje. Overflater skal veere tette, kjemikaliebestandige og
rengjeringsvennlige, og utformes slik at sgl begrenses og gods ikke kan falle av under
transport.

| apning med brannluke monteres rulleband pa hver side av lukedpningen. Lasningen skal
ikke hindre lukking av brannluken, og skal ved apen luke danne et kontinuerlig, uhindret
transportplan uten nivaforskjeller, sprang eller konstruksjonsdeler som medfgrer risiko for

oppstuing eller fastkjering.

Rullebandet skal ha n@dvendige sikkerhetstiltak, herunder nadstoppsfunksjon og

skjerming mot klempunkter.
Rulleband krav:

¢ Rullebandlengde skal veere minimum 5 m
¢ Rulleband skal ga forbi dpningen til brannluken

e Det skal veere mulig a lukke brannluken mellom rullebandet
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Resepsjonsdesk med integrert rulleband
Resepsjonsdisken skal sikre sikker og funksjonell bruk av rullebandet og beskyttelse av
kundesonen. Lasningen skal:

e Ha tett front mot publikumsareal for & hindre tilgang, innsyn og sgl
e Haintegrerte hyller eller oppbevaringslasninger pa ansattsiden for daglig drift.

o Utfgres irobuste, slitesterke og lett rengjerbare materialer som taler fukt,
kjemikaliesprut og mekanisk belastning

o Bakplate i rustfritt stal. Se skjiemtegning AE-1 Mottaksdisk.

Innendgrs loftearm - lagerrom for farlig avfall (fast inventar)
Det skal etableres fastmontert innenders lgftearm i lagerrom for farlig avfall for sikker

handtering av tunge beholdere. Lasningen skal:

e Veere utfertirobuste, ikke-brennbare materialer (primaert stal) og dimensjoneres
for forventet last og hyppig bruk

e Redusere manuell handtering og bidra til forsvarlig drift

e Ha ngdvendige sikkerhetsfunksjoner, inkludert stabil innfesting, kontrollert lzft,

nadstoppsmulighet og brukervennlig betjening

e Ha slitesterke, kjemikaliebestandige overflater og komponenter som er enkle a

rengjere og vedlikeholde.
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Labhjornet
Labhjgrnet er en arbeidsbenk med avtrekksskap, vask og arbeidsbenk. Lasningen skal

sikre funksjonell, sikker og effektiv arbeidsflyt. Lasningen skal inkludere:

e Arbeidsbenker (ca.lengde 3 m) med integrert vask i rustfritt stal for enkel tilgang til

vann og rengjering av utstyr og oppkant mot vegg

e Auvtrekkskap dimensjonert for nedvendig luftmengde og korrekt plassering for

optimal luftstrem og brukerkomfort
e Materialer som er kjemikaliebestandige, robuste og lett rengjerbare

e Stabil montering og sikker oppbevaring av kjemikalier, med fokus pa ergonomi og
redusert risiko for sal, sprut og eksponering

Inventaret skal téle daglig bruk, rengjering og kjemikaliepavirkning.

Vannferende installasjoner

Vannfgrende installasjoner skal veere inspiserbare og reparerbare. | omradene rundt
vannfarende installasjoner ma det veere fuktbestandige materialer pa vegg og gulv.
Faringer ma ikke ga i yttervegg, men veere pa overflaten pa innvendig side av yttervegg,
av hensyn til frostfrihet. | rom uten sluk ma det vaere automatisk avstengning av vann ved

lekkasje.

2.11.1. Skap og reoler

Skap med smafat. Kjemikalieskap. Utfert med brannklasse og ventilasjon i EX-utferelse der

det er pakrevd.

- Ca. dimensjoner: 1990x1000x450 mm
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3. VVS-installasjoner

Generelt

Alle arbeider skal utferes iht. gjeldende lover, forskrifter og normer. Komplett, driftsklart

anlegg inkludert testing, innregulering og dokumentasjon.
Testing og idriftsettelse:
Entreprengr skal:

e Kontrollere funksjon og vannmengde
e Kontrollere korrekt drenering av frostfri Iasning

e Utfare ngdvendig trykktest og funksjonstest

Dokumentasjon:

e Folgende dokumentasjon skal leveres:

e Produktdatablad

e FDV-dokumentasjon

e Eventuelle drifts- og vedlikeholdsinstrukser

e Testprotokoll
3.1. Saniteer

Det skal etablere et nytt WC-rom i lokalene. Dette skal leveres komplett med fglgende:

Type installasjon: Levering og montering av WC og servant med bergringsfritt armatur,

komplett tilkoblet eksisterende vann- og avlgpssystem.
Omfang

Levering og montering av komplett saniteerinstallasjon bestdende av WC og servant,
inkludert armaturer, vann- og avlgpstilkoblinger, festemateriell, nedvendige rerfaringer,

testing og idriftsettelse.

Installasjonen skal utfgres i henhold til gjeldende krav til saniteerinstallasjoner.
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WC-rom:

Levering og montering av komplett vegghengt WC av robust kvalitet. Betjeningsplate
i robust utfarelse, ikke tynn plastknapp.

Levering og montering av servant i rustfri og robust utfgrelse. Servanten skal leveres
med bergringsfritt servantbatteri med fotocelle. Tilkobles nettspenning. Speil over
servant.

Rer- og tilkoblingsarbeider:

e Tilkobling til kaldt- og eventuelt varmtvann.
¢ Ngdvendige rarfaringer frem til saniteerutstyr.
e Tilkobling til spillvannsledning/bunnledning.

e Avstengningsventiler pa vanntilfarsel, monteres pa strekk og fremfor hvert
utstyr/armatur.

e Fleksible tilkoblinger der dette er hensiktsmessig.

Servant i apent publikumsomrade:

Rustfri servanten skal leveres med bergringsfritt servantbatteri med fotocelle og med

bakplate. Tilkobles nettspenning.

Rar- og tilkoblingsarbeider:

Tilkobling til kaldt- og eventuelt varmtvann.

Nedvendige rerfaringer frem til saniteerutstyr.

Tilkobling til spillvannsledning/bunnledning.

e Auvstengningsventiler pa vanntilfarsel, monteres pa strekk og fremfor hvert

utstyr/armatur.

o Fleksible tilkoblinger der dette er hensiktsmessig.

Vask bottekott:

Vasken skal leveres i rustfri utfarelse, GUB eller tilsvarende med bgtterist. Det skal
leveres robust veggmontert blandebatteri med battetut
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Rer- og tilkoblingsarbeider:

Tilkobling til kaldt- og varmtvann.
Negdvendige rerfaringer frem til saniteerutstyr.
Tilkobling til spillvannsledning/bunnledning.

Avstengningsventiler pa vanntilfersel, monteres pa strekk og fremfor hvert utstyr/armatur.

Noddusj

Levering og montering av komplett neddusj med temperert vann,
inkludert dusjhode, @yedusj, aktiveringsmekanisme, tempereringsenhet, rartilkoblinger,
ventiler, festemateriell, merking, testing og idriftsettelse.

Installasjonen skal oppfylle gjeldende krav til HMS- og VVS-installasjoner.

Naddusjen skal vaere beregnet for hurtig avkjaling eller avskylling av farlige stoffer fra
kropp ved uhell. Installasjonen skal sikre tilstrekkelig vannmengde og stabil temperatur slik
at brukeren kan oppholde seg i dusjen i minimum 15 minutter.

Kapasitetskrav:

e Minimum vannmengde: 76 |/min

e Dusjhode skal gi jevn og bred dusjfordeling som dekker hele kroppen

e Full vannmengde skal oppnas umiddelbart etter aktivering

e Vanntemperatur:

e Dusjen skal levere temperert vann 20-38 °C

e Temperering via termostatisk blandeventil dimensjonert for aktuell vannmengde

e Blandeventil skal ha temperaturbegrensning (skaldesperre)
Betjening:

e Aktivering via trekkstang eller betjeningsarm
e Dusjen skal kunne aktiveres i én bevegelse

e Ventil skal veere selvholdende (forblir dpen) etter aktivering
Rorarbeider:

e Tilkobling til kaldt- og varmtvannsnett

e Avrenning avlgp til grube i gulv. Min kapasitet 76 I/m i min 15 minutter.
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¢ Ngdvendige rarferinger frem til neddus;

e Avstengningsventiler pa varmt og kaldt vann
o Tilbakeslagssikring iht. gjeldende krav

e Eventuelle siler/filter for blandearmatur

¢ Rardimensjonering skal sikre nedvendig vannmengde uten vesentlig trykktap.
Materialkrav:

Dusjhode og synlige komponenter i korrosjonsbestandig materiale (f.eks. rustfritt stal).
Rer- og komponenter skal veere godkjent for drikkevannsinstallasjoner. Installasjonen skal
tale industri- eller laboratoriemilja

Montering:

e Dusj monteres vegg- eller gulvmontert iht. prosjektets tegninger
e Omradet rundt dusjen skal veere fritt tilgjengelig

¢ Ngdvendige braketter og festemateriell inkluderes
Avlgp:
Ledes til grube i gulv
Merking:

Neddusjen skal merkes med standard sikkerhetsskilt og veere lett synlig.

Grube i gulv

Grube i gulv skal dimensjoneres til avlgpsvann fra neddusj og til eventuell lekkasje fra
brudd pa IBC o.l. Minimun kapasitet: 2500I. Skal utfares vanntett med lokalt fall i
grube. Se ARK-tegning for mer detaljer.

Utvendige spylepunkter

Levering og montering av komplette utvendige spylepunkter/slangekraner i naerhet til
porter rundt bygget. Leveransen skal inkludere armatur, frostfri lasning, rertilfersel,
ventiler, festemateriell, merking, testing og idriftsettelse. Spylepunktene skal plasseres slik
at maksimalt slangeutlegg mellom vannposter ikke overstiger 30 meter. Installasjonen skal
utferes i henhold til relevante gjeldende krav til VVS-installasjoner.

Funksjonskrav:
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Spylepunktene skal gi enkel tilgang til vann for utvendig rengjering, spyling av guly, utstyr
og kjgretey i neerheten av porter og fasader.

Installasjonen skal veaere robust, driftssikker og tilrettelagt for enkel bruk, drift og
vedlikehold.

Plassering:
Spylepunkter etableres i naerheten av porter og relevante arbeidsomrader.

Avstand mellom spylepunkter skal dimensjoneres slik at maks slangeutlegg ikke overstiger
30 meter.

Plassering skal sikre god tilgjengelighet uten hindringer.
Armatur:

e Utvendig slangekran/spylepunkt tilpasset profesjonell bruk.
e Utfarelse med standard slangekobling for tilkobling av vannslange.

e Robust utferelse egnet for utenders og industrielt milja.
Frostsikring:
Spylepunkter skal veere i frostfri utferelse.
Lasningen skal sikre at vann ikke blir staende i frostutsatte deler av installasjonen.
Rerinstallasjon:

e Entreprengren skal levere og montere:

o Tilkobling til eksisterende kaldtvannsnett

¢ Ngdvendige rarfgringer frem til spylepunkt
e Avstengningsventil pa tilfarsel

o Tilbakeslagssikring i henhold til krav til drikkevannsinstallasjoner

Dimensjonering:

Tilfersel til spylepunkt skal ha minimum innvendig dimensjon @18 mm for & sikre
tilstrekkelig vannmengde.

Rerdimensjon skal tilpasses slik at god vannmengde opprettholdes ved bruk av slange.

Materialkrav:
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Armatur og synlige komponenter skal vaere i korrosjonsbestandige materialer (f.eks.
messing eller rustfritt stal). Rer og komponenter skal veere godkjent for
drikkevannsinstallasjoner. Utfarelse skal tale utvendig klima og mekanisk belastning.

Montering:

Veggmontert installasjon pa yttervegg eller annen egnet
konstruksjon. Nedvendige braketter, gjennomferinger og tettinger skal
inkluderes. Installasjonen skal utferes slik at drift, service og utskifting kan utferes enkelt.

Bunnledning

Nye bunnledninger for spillvann i bygg, inkludert oppstikk, sluktilkoblinger og
stakepunkter.

Omfang:

Levering og etablering av komplette bunnledninger for spillvann i bygget. Arbeidet
omfatter ror, oppstikk til saniteerutstyr, tilkobling til sluk, stakepunkter, nedvendige

rerdeler, festemateriell, testing og idriftsettelse.

Spillvannsledningene skal prosjekteres og utferes i henhold til gjeldende standarder og

krav.
Funksjonskrav:

Bunnledningene skal sikre sikker og driftssikker bortledning av spillvann fra byggets

saniteerinstallasjoner til eksisterende avlgpssystem.
Systemet skal dimensjoneres og utfares slik at:

o tilstrekkelig kapasitet opprettholdes selvrensing av ledningene ivaretas

e Risiko for tilstopping og tilbakeslag minimeres
Dimensjonering:

Spillvannsledningene skal dimensjoneres og prosjekteres basert pa byggets bruk og antall
saniteere installasjoner. Rerdimensjoner og fall skal prosjekteres i henhold til gjeldende

normer.
Dimensjonering skal blant annet ta hensyn til:

e Belastning fra saniteerutstyr
e Samtidig bruk
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e Anbefalte fallforhold

e Selvrensing

Oppstikk:

Det skal etableres oppstikk for tilkobling av sanitaerutstyr i henhold til plantegninger og
tekniske behov.

Materialkrav:

Rer for bunnledning skal vaere egnet for avlgpsinstallasjoner i bygg (f.eks. PP, PVC eller
tilsvarende godkjent materiale).

Rer og deler skal ha nedvendig mekanisk styrke og kjemisk bestandighet.

Alle komponenter skal vaere godkjent for aktuell bruk.

Oljepumpe

Manuell pumpe for tsmming av smatanker etableres. Type forankres med byggeier for rett

funksjon og type.

Trykkluft

Levering og montering av komplett trykkluftsanlegg bestaende av kompressor, lufttank,
reranlegg og uttakspunkter. Anlegget skal leveres komplett inkludert nadvendig utstyr,
rerfaringer, ventiler, koblinger, festemateriell, testing og idriftsettelse.

Anlegget skal dimensjoneres og utferes i henhold til relevante krav og standarder for

trykkluftanlegg.
Funksjonskrav:

Trykkluftsanlegget skal levere stabil trykkluft til verktay, pumper og annet trykkluftdrevet
utstyr i bygget.

Anlegget skal:

e Sikre stabil lufttilfarsel til alle uttak

e Veere dimensjonert for samtidig bruk av flere uttak
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Ha robust utferelse egnet for verksted- eller industrimilje

Veere enkelt & betjene og vedlikeholde

Kompressor:

Levering og montering av stasjoneer luftkompressor dimensjonert for aktuell bruk.
Kompressoren skal inkludere:

Elektrisk motor

Integrert eller separat lufttank/trykktank

Sikkerhetsventil

Trykkbryter

Manometer

Kompressoren skal dimensjoneres for tilstrekkelig luftmengde og driftstrykk til
forventet belastning.

Lufttank

Lufttank skal leveres med ngdvendig sikkerhetsventil og kondensdrenering.
Tankvolum skal dimensjoneres slik at stabil drift av flere uttak opprettholdes.
Luftbehandling

Anlegget skal leveres med nedvendig luftbehandling for drift av verktay:
Dette kan inkludere:

Filter

Trykkregulator

Kondensutskiller

Eventuelt smareapparat der dette er nadvendig

Reranlegg:

Det skal etableres fast trykkluftrgranlegg fra kompressor til uttakspunkter. Raranlegget

skal:

Dimensjoneres for ngdvendig luftmengde

Ha korrekt fall for handtering av kondens

Inkludere nedvendige avstengningsventiler og dreneringspunkter

Ror kan utferes i egnet materiale for trykkluftinstallasjoner, eksempelvis:
Aluminiumssystem

Galvanisert stalror

Plast/kompositt
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Annet godkjent system.

Uttakspunkter:

Det skal etableres 6 uttakspunkter for trykkluft. Hvert uttak skal inkludere:

Hurtigkobling for trykkluftverktey

Lokal avstengningsventil

Eventuelt trykkregulator dersom behov

Uttakene skal plasseres slik at de dekker arbeidsomradene pa en hensiktsmessig

mate.

Materialkrav :

Rer og komponenter skal veere egnet for trykkluftinstallasjoner.
Koblinger og ventiler skal tale aktuelt driftstrykk.

Installasjonen skal vaere egnet for industrielt bruksmiljg.
Montering

Kompressor og tank monteres pa egnet fundament eller gulv.
Rerferinger festes med egnede oppheng og braketter.

Installasjonen skal utferes slik at service og vedlikehold kan utfares enkelt.

3.2. Varme

Lokaler oppvarmes primaert av vifteovner montert pa vegg i haller. Se elektro for videre

detaljering. Oppvarming av kontorsoner gjgres primaert av panelovn, kombinert med en

DX i ventilasjon for oppvarmet tilluft. Temperaturkrav i hall: skal ikke underskride

+10 grader Celsius, Tilsvarende i kontordel, ikke underskride 14 grader Celsius

3.3. Brannslokking

Det skal tilrettelegges for manuell brannslokking i lokalene. Se brannkonsept for

detaljering.
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3.4. Luftbehandling

Generelt

Det skal etableres et komplett ventilasjonsanlegg inkludert kanaler, vifter, aggregat,

automatikk og nedvendig elektroarbeid. Oppstart, testing, innregulering og

dokumentasjon skal innga. Komplett FDV-dokumentasjon og brukerveiledning skal

leveres. Anlegget skal dimensjoneres for a sikre god luftkvalitet i hele arealet, samt effektiv

handtering av forurenset luft fra avfallsstasjonene.

Avfallsstasjoner

Alle avfallsstasjoner (tanner og IBC-tanker) skal utstyres med egen
punktavsug/uttak.

Ventilasjonen skal utformes slik at forurenset luft trekkes direkte fra hver stasjon, og
slik hindre spredning av lukt og damp i rommet.

Lesningen skal veere fleksibel, slik at tenner og IBC-enheter kan fjernes, byttes eller
flyttes uten behov for bygningsmessige inngrep eller starre tekniske tilpasninger.
Uttakene skal veere utstyrt med justerbare/flyttbare tilkoblinger eller hetter som gjar
handtering enkel.

Antall tenner og IBC, henvises til siste gjeldende ARK-plan

For punktavsug over apne IBC/tenner med kjemikalier eller luktferende innhold
gjelder typiske normtall (ref. Arbeidstilsynet, Hindbok 444, NS-EN 14175 for
laboratorieavsug):

Lufthastighet ved hettedpning: 0,5 - 0,7 m/s (minimum 0,5 m/s for god
oppsamling).

Apning (slisset hette): ca. 300 x 50 mm (0,015 m2 areal).

Beregnet luftmengde per tenne:

Q_=v_xA_=0,6.m/s_x_0,015_m?*=~_30m3 h_per_hette.

For sikkerhet anbefales 40-50 m3/h per tanne.

IBC-tanker (sterre apning) dimensjoneres til 80-100 m3/h per uttak.

Prinsippskisse for ventilasjonssystemet i hallen:

Tilluft fares inn via ventiler i yttervegg til hallen.

Punktavsug fra alle avfallsstasjoner (tenner og IBC) kobles til

en hovedavtrekkskanal langs vegg, som faeres opp mot tak.
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Prinsipp fleksibel losning tenne/IBC:

3
=
=
:
z
=3

Bilde: Modulo systems.
Foreslatt komponentliste - punktavsug:

e Slisset hette i stal/PVC, justerbar apning (min. 300x500 mm).
e Hoydejusterbart stativ for posisjonering av hette.

e Fleksibel slange DN 75-100 mm, kjemikalieresistent.

e Hurtigkobling (Camlock e.l.) for enkel frakobling av slange.

e Stengeventil (manuelt spjeld) for hver tilkobling.

e Innreguleringsspjeld i grenledning.

e Tilkobling til hovedkanal (samles til avtrekk via vifte).
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Generelle krav:

e Punktavsug skal vaere fleksible og kunne flyttes/tilpasses uten inngrep.

e Utfarelse iht. NS 3420-V, TEK17 og Arbeidstilsynets veiledning for lokalavsug.
e Leveres komplett, innregulert og dokumentert.

e Installert utstyr sjekkes opp mot brannkonsept for risikovurdering mot EX-

klassifisering.
Generell ventilasjon:

Det etableres balansert ventilasjon i kontordel med nedvendig luftmengde tilpasset
rommets bruk, varmelast og forurensningsgrad. Tilluft fares til arbeids- og
oppholdsarealer, mens avtrekk skjer hovedsakelig via avfallsstasjoner og evrige strategiske
punkter i rommet. Systemet skal dimensjoneres i henhold til gjeldende krav (TEK17, NS-
EN 13779 m.fl.). Ventilering av hall med tenner og IBC, trekke friskluft inn gjennom ventiler
i vegg. Inntaksventiler utstyres med varmebatteri til forvarming av tilluft. Avtreksvifte til
ventilering av tenner og IBC trekker luft ut av bygget gjennom kanaler og

punktavsug. Aggregat for kontordel, utstyres med intern DX for varme og kjaling.

Automatikk og styring:

Anlegget utstyres med enkel automatikk for styring av luftmengder og drift. Automatikk
skal ha mulighet for overstyring ved behov, slik at ventilasjonen kan kjeres pa hayere niva
ved ekstra belastning eller spesielle situasjoner. Styring av kontordel, via lokal automatikk
som falger aggregatleveranse. Overvakning og betjening skal kunne gjeres fra et sentralt
betjeningspanel plassert i neerheten av inngang/kontor.

Rapport - Trollmyra FA-bygg funksjonsbeskrivelse 60



asplan
viak

4. Elkraftinstallasjoner

Det henvises til kapittel 1 Generelt for generell informasjon om prosjektet.

4.1. Elkraftinstallasjoner, generelt

Omfang

Nye elkraftinstallasjoner skal veere tilpasset bruken av det nye mottaket for farlig avfall,
med uttak til utstyr, forsyning til funksjoner og nye tekniske anlegg, belysning,
nedbelysning, og stikkontakter til generell bruk i det nye avfallsmottaket med tilhgrende
kontor.

| alle arealer skal utstyret vaere egnet for forutsatt bruk. Komponenter skal veere i stand til &
tale mye smuss, og andre ytre pavirkninger som kan forekomme i arealet og veere
beskyttet mot mekanisk skade, tale vasking med haytrykksspyler over tid. Det skal derfor
benyttes utstyr med hgy IP og hey IK klasse i prosjektet. Samt at eksisterende utsyr som
ikke demonteres ogsa skal beskyttes mot de nevnte forhold.

Prosjektet ma etablere forsyning av elkraft og IKT inn til bygningen, forsynes fra
logistikkbygning. Skap plasseres i teknisk rom. Det skal av prosjektet som bygger
logistikksenteret etableres en rerfaering for elkraft og IKT, inkludert ferdig trukket
tilferselskabel for elkraft, som blir avsluttet i kveil. Faringsveiene kan fritt benyttes fra
logistikkbygning og opp til nytt bygg for farlig avfall. Entreprengr ma fremfare alle kabler
helt inn i bygget. Samt etablere nye forbindelser for EKOM, adgangskontroll og
brannalarm, som hentes fra eller tilkobles eksisterende system.

Prosjekteringsforutsetninger

Prosjektet skal minimum utfgres i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter

og andre relevante normer/standarder.

Elektriske installasjoner og alarmanlegg skal utformes iht byggets brannkonsept og krav i

denne.

Dersom konkurransegrunnlaget eller dets vedlegg fraviker gjeldende lover, forskrifter,

eller standarder/normer skal kravene i respektiv lov, forskrift eller standard/norm oppfylles.
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Miljgkrav

Det skal kun benyttes halogenfritt materiell dersom eksisterende utstyr ikke gjenbrukes.
Koordinering med andre entreprengrer og grensesnitt

Det pahviler elektroentreprengr & koordinere seg og sine arbeider mot andre
entreprengrer i prosjektet. Elektroentreprengr skal ivareta kabling til og forsyning av all
elkraft og styring som er beskrevet i denne kravspesifikasjon, ogsa til VVS tekniske

installasjoner og dermiljg som ikke spesifikt fremgar i kapitel 4 og 5.

Elektroentreprengr skal aktivt oppseke informasjon om, gjere seg kjent med, ivareta

koordinering og grensesnitt for sine arbeider mot andre entreprenegrer.

Totalentreprengr skal veere koordinerende part og ansvarlig for bestillinger, leveranser og
grensesnitt knyttet til komponenter, utferelse, testing og ferdigstillelse av dermiljget i
prosjektet.

Funksjonsbeskrivelse

Elektroentreprener skal utarbeide en kortfattet funksjonsbeskrivelse for hele den nye

installasjonen.

FDV Dokumentasjon

Prosjektet dokumenteres og det leveres komplett FDV dokumentasjon, NEK400-6
Verifikasjon legges til grunn for dokumentasjonen. FDV skal leveres digitalt.

Kursfortegnelser skal oppdateres og henges opp i/pa fordelingen(e).
Komplett FDV skal oversendes byggherre i rimelig tid fer overtagelse for gjennomgang.

Overtakelse

Ved overtakelse skal elektroentreprengr ha en gjennomgang av og oppleering i bruk av

installasjonen med driftspersonell og bruker.
4.2. Basisinstallasjoner

Etablering av alle ngdvendige feringsveier innvendig, kabler for elkraft signaler skal veere
inkludert. Utstyr og komponenter skal veere av egnet materiale og tilpasset miljget det
plasseres i.
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4.2.1. Kabelfgring

All kabelfgring skal som hovedregel forlegges pa kabelbro/kabelbane der det er 3 eller
flere kabler. Dersom det er 1 eller 2 kabler kan disse forlegges direkte pa vegg elleri tak. |
kontor forlegges kabler fortrinnsvis i kabelkanal eller som skjult anlegg.

Feringsvei for elkraft og lavspenning/EKOM og signal skal benytte egne faringsveier eller
vaere mekanisk adskilt.

Kabelstiger og armaturskinner skal monteres under VVS tekniske installasjoner.

Det skal etableres ekstra beskyttelse, for eksempel metallrar eller halvrer av metall der
kabel er montert direkte pa vegg < 3 meter over gulv i rom der farlig avfall handteres.

Armaturer for belysning i rommet kan monteres direkte i tak/pa vegg eller pa undersiden

av armaturskinne eller kabelstige.

Det skal ikke forlegges kabel bak hyller/skap eller fat som plasseres langs veggene i rom
for farlig avfall. Entreprengr planlegger for egne faringsveier i prosjektet.

Etablering av nye faringsveier mellom bygg for farlig mottak og logistikkbygning er
etablert i prosjektet for logistikkbygningen. Entreprengr fremfarer disse fra avslutning og

inn i teknisk rom i nytt mottak for farlig avfall.

4.2.2. Jording

| prosjektet skal alle utsatte ledende deler tilkobles jord. Entreprengr skal benyttes en
felles «jordings-bus» inne i arealet som utjevner alle ledende deler fra jordskinne i
fordelingen som forsyner arealet.

Overgangsmotstand dokumenteres ved maling, maleresultat vedlegges som del av FDV

dokumentasjonen.
4.3. Lavspent forsyning

Det skal ikke monteres utstyr bak hyller, skap eller fat som plasseres langs veggene i rom

for farlig avfall.

Bygget skal forsynes fra logistikkbygget. Tilgjengelig kapasitet er ikke verifisert da
logistikksenteret ikke er prosjektert ferdig, denne ma derfor avklares i prosjektet.

Det skal etableres ny fordeling for mottaket i teknisk rom.
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4.3.1. Elkraftordeling til alminnelig forbruk

Elektroentreprengr ma verifisere at avgang i logistikkbygning har tilstrekkelig kapasitet for
eksisterende og nye laster som installeres i prosjektet.

Dersom prosjektering avdekker at eksisterende fordeling ikke har reservekapasitet til de

nye installasjonene ma dette varsles byggherre umiddelbart.

Ny fordeling for nytt farlig avfall plasseres i teknisk rom. Det skal tilstrebes en sa god
selektivitet som mulig oppstrems ny fordeling som mulig. Ny fordeling skal vaere ett
gulvstaende skap, bredde etter behov. Plassering innad i rommet avtales i prosjektet.

Med stikk menes stikkontakt med to uttak. For industrikontakter menes med ett uttak. Der

antall ikke er videre spesifisert.

| kontor skal det etableres stikkontakter for arbeidsplass. Hver PC/arbeidsplass skal ha 6
uttak pa egen 16A kurs, Det skal etableres minst 6 ekstra uttak for smaelektrisk som er
plassert for bruk pa/ved arbeidsplass pa egen 16A kurs, stikk for renhold skal ha egen 16A
kurs (kan veere felles for hele bygget).

Utstyr for EKOM, hvis nedvendig pga kabellengder mellom eksisterende fordeling og nye
uttak, skal plasseres i ett vegghengt rack. Rack skal utstyres med en eller flere PDU

tilpasset utstyret i racket. Selve racket skal ha ett stikk montert under skapet pa vegg.
Stikk og brytere skal ikke monteres lavere enn 90cm over ferdig gulv i kontor.

Folgende utstyr skal stramforsynes og/eller ha driftsspenning i kontor, teknisk rom,
WC og lager:

e Belysning skal veere bevegelsesstyrt, med timer innstilt pa 20 min med mulighet for

overstyring via bryter

o Stikk til rengjering ol, ved der

e Stikk til arbeidsplass

e Stikk til diverse smaelektrisk utstyr som lades

e Kurs til oppvarming (vifte/ovn)

o Lys

e Ngdlys

e Ekom skap/rack. (inkludert leveranse av PDU i racket)

e Armaturer

e Ventilasjon
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Utstyr i mottak for farlig avfall:

Alle uttak og kursopplegg for disse prosjekteres av entreprengr. Utstyr som alene trekker
1500W eller mer skal ha egen dedikert kurs. Entreprengr skal prosjektere og fordele alle
laster i mottak for farlig avfall pa ett fornuftig egnet antall kurser.

Endelig utstyrsliste kan avvike fra opplistet under, det skal derfor legges til grunn 6
reservekurser a 16A 1 fase og 2 reservekurser a 16A 3 fase i elkraft fordeling i tillegg til
nedenfor nevnte komponenter.

Felgende utstyr skal stramforsynes og/eller ha driftsspenning i mottaket:

e Kompressorineaerheten av IBC

e lading av vaskeapparat (for vask av gulv)

e Varmluftsgardin og varmevifter

o Vekt

o Kasse

e Auvtrekksskap for overhelling av kjemikalier

e Uttak i/pa benk og arbeidssoner/stasjoner rundt i bygget

e Traller for & sette fra seg farlig avfall pa

e Lysinytt mottak for farlig avfall, i inngangsparti innvendig og utvendig
e Ngdlys i mottak

e Dgrautomatikk til der for besgkende til mottak for farlig avfall
e Listen er ikke uttemmende

4.3.2. Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner

Alt utstyr til driftstekniske installasjoner forsynes fra fordeling som beskrevet i kapittel
4.3.1Elkraftordeling til alminnelig forbruk. Automatikkskap leveres eventuelt av

automatikkleverandeor.

Elektroentreprenegr skal levere kabling til styring, elkraft forsyning og kommunikasjon
til/mellom VVS-tekniske systemer og alarmer til overordnet system. Elektroentreprenar
skal aktivt oppswzke informasjon om, gjare seg kjent med, ivareta koordinering og

grensesnitt for arbeider mot andre entreprengrer som leverer disse systemene.

Det skal legges til grunn at VVS-teknisk(e) entreprenar(er) leverer fglere, regulatorer,
styrepanel, spjeld, sensorer, flowmaler, ventiler, reguleringsventiler og automatikksystem.

Se for gvrig VVS kapittel som beskriver disse funksjonene.
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4.4. Lys

Belysningsanlegget skal prosjekteres med hensiktsmessige og kvalitetsmessige armaturer,
samt det skal benyttes et brukervennlig og funksjonelt lysstyringssystem. Anlegget skal
bidra til et positivt og sikkert arbeidsmilje.

Lasningen skal som minimum tilfredsstille kravene i NS-EN 12464-1 med tilhgrende
veiledninger. For rom uten spesifikke krav benyttes Lyskulturs tabell 1B som referanse. |
universelt utformede bygg skal anbefalingene i NS 11001-1 falges der disse overstiger
kravene i NS-EN 12464-1.

Lysanlegget skal tilfredsstille de krav og normer som settes til lysniva pa arbeidsplanet, et
moderne, sikkert, energigkonomisk, vedlikeholdsgunstig og driftssikkert lysanlegg.

Lysanlegget utfgres i hovedsak med standardarmaturer med beskyttelsesklasse for aktuelt

milje hva gjelder IP klasse og IK-klassifisering, med spesielt tanken pa bruken utenders.

Alle armaturer velges med fokus pa levetid, sikkerhet, renhold og haerverk. Det er ogsa
lagt vekt pa & holde antall armaturtyper nede.

Alle armaturer leveres komplett med lyskilder med lang levetid og god lyskvalitet.
Lysstyringsanleggets overordnede mal og prinsipper:

e Belysningen skal styrke byggets visuelle og arkitektoniske kvaliteter, og samtidig
ivareta funksjonelle behov knyttet til arbeid, orientering og kommunikasjon.

e 3 yte maksimal komfort for brukere, men med minimal interaksjon,

o Kostnadseffektivitet skal vektlegges gjennom & maksimere energieffektiviteten og
minimere forbruk.

e Systemet skal ha standardiserte komponenter (apne grensesnitt) for enkel utskifting
og fremtidige utvidelser.

Styringssystem

Brukervennlighet i fokus. @nskelig er ett oversiktlig og lett forstaelig anlegg der
brukergrensesnittet skal mate flere ulike brukere.

Det benyttes derfor et DALI-lysstyringsstyresystem:

Alle aktuelle armaturer skal veere utstyrt med dimbare og adresserbare DALI-drivere.
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Alle aktuelle armaturer styres via et routerbasert tradbundet DALI lysstyringsanlegg, og
det programmeres ferdige lysscener som trenger minimalt med manuell interaksjon, og

tilpasset de ulike romfunksjoner.

Automatiserte forhandsprogrammerte lysscener ivaretar den daglige driften, men det bar

gis mulighet til at anlegget enkelt kan overstyres ved heytider og spesielle anledninger.

Det er ikke gnskelig at lys star pa hele tiden i rom som ikke er kontinuerlig i bruk. Ved &
benytte en tilstedevaerelsesdetektor kan en programmere slike typer rom til & for
eksempel sta pa 10%. Dette for & unnga at en gar inn i ett markt rom. Nar en sa gar inn i
rommet gar lysmengden opp til gnsket ferdigprogrammert lysniva.

P& underordnede rom som lager, wc, osv. Kan det benyttes lokal 230v bevegelses sensor.

Armaturer og montasje

e Kun LED-armaturer med dokumentert ytelse og LM-data (EULUMDAT).
e Valg av optikk/avskjerming skal sikre krav til UGR/jevnhet.
e |P/IK-grad tilpasses romfunksjon (f.eks. vatrom/ute/ fare for pakjersel/ beraring).

e Komponenter skal vaere servicevennlige: tilgjengelige drivere og tydelig merking.
Drift og vedlikehold

Belysningsanleggene er vesentlige i forhold til bygningens fremtidige drift og vedlikehold.
Det skal velges lgsninger som ivaretar disse forhold. Krav som har hatt direkte innvirkning

pa valg av lgsninger og konsepter omfatter blant annet i stikkords form:

e Tilgjengelighet - Plassering og utfarelse, slik at renhold og evt. armaturvedlikehold
kan utferes rasjonelt og sikkert.

e Energigkonomisering - Valg av Iasninger og lyskilder med hay effektivitet, naye
tilpasset de behov som funksjonelle forhold tilsier.

e Standardisering av lgsninger og konsentrasjon omkring et begrenset antall

belysningsarmaturer.

Det skal benyttes belysningsutstyr med LED av hgy kvalitet og de skal som minimum

tilfredsstille:
Lyskilde LED
Fargegjengivelse (Ra/CRI) > 80
Fargetemperatur (Kelvin) 3000K
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Levetid

Lysutbytte
Kapsling

Mac Adams step
Storrelse

RAL armaturhus, skinner

Styringssystem

Etter omrade og armaturtype.

L80 80000t
100Im/w

IP20 (etter romtype)

3 SDCM

Belysningskvalitet og estetikk
foran starrelse

Etter omrade og i samrad

Manuell av/ pa med
bevegelsesdetektor innendars.

Astrour eller fotocelle utendors.

Belysningskriterier og forslag til belysningslgsninger pr omrade:

Omrade Luxniva,
Enlux
Trafikkomrader 100-150
Toaletter 200-300
Tekniske rom 200-300
Kontor 500-1000
Mottakshall
Lab i mottakshall 500-750
Utendgrs 50

Blendingstall Fargeg;j.,
RUGL Ra
25 40
25 80
25 80
19 80
19 80
50 20

Belysningskriterier etter NS-EN 12464-1 og NS 11001-1
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Belysningslgsning mottakshall:

Tekniske armaturer som monteres pa nedpendlet kabelbro. Armatur ma tale omgivelsene
den er tiltenkt i forhold til IP og IK grad. Plasseres jevnt i lokalet, med fokus pa omrader
med definerte arbeidsoppgaver. Hensyntas plassering ved port og eventuelle

kollisjonskonflikter der.

Belysningslgsning toalett:

Monteres lineaer armatur over speil og utenpaliggende eller innfelt armatur i senter av

rommet. Avgjeres nar endelig himlingslesning er gitt.

Belysningslesning tekniske rom:

Teknisk industriarmatur benyttes.

Utendors:
e Samme uttrykk enskes under begge takutspring
e Lineeer stripe langs fasaden - ytterst i takutspringet

e Ved sideder benyttes en veggarmatur

e Ved porter pa baksiden av bygg benyttes en asymmetrisk lyskaster som ikke er

sjenerende for omgivelsene
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4.5. Nedlysutstyr

Utstyr for nadlys:

e Det monteres tilstrekkelig antall armaturer til at det er lett a orientere seg og finne
veien ut, samt tilfredsstille relevante normer og regler

e Som ledelys benyttes separate ledelysarmaturer som tenner ved bortfall av
spenning i arealene

e Detinkluderes all ngdvendig materiell for palitelig drift, inkludert fasevakt i el-
fordeling mv.

e Alle armaturprisene for nadlys skal vaere komplett med innebygget batteri, og
selvtestfunksjon. Komplett med lyskilde, tak- eller veggfeste

o Sikkerhetsbelysning etableres i tillegg ved stasjoner for handtering av farlig gods
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5. Ekom og automatisering

Det henvises til generell informasjon i kapittel 4 Elkraft

5.1. Ekom og automatisering, generelt

Det henvises til kapittel 4

Elkraftinstallasjoner, generelt.

Kabelfering

Det henvises til kapittel 4.2.1 Kabelforing for etablering av feringsveier og kabelfaring,
ogsa for EKOM og signalkabler.

Kabelfering for EKOM skal i tillegg hensynta generelle krav i NEK700, spesielt nevnes der

disse deler faringsvei med eller er forlagt neer elkraftkabling.

Signalkabel til toppsystem i hovedbygning skal benytte eksisterende fgringsveier.
Byggherre opplyser om at det finnes reservekapasitet i rer mellom de to bygningene.

5.1.1. Jording
Det henvises til kapittel 4.2.2 Jording.

5.2. Integrert kommunikasjon

Det leveres ett dobbelt RJ45 uttak for data til kasse, og ved arbeidsplass pa kontor.

Nytt Rack for EKOM knyttet til funksjonene i nytt mottak for farlig avfall plasseres i teknisk

rom.

Nettverk i farlig avfall bygget tilknyttes fra logistikkbygg med fiberkabling.
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5.3. Kabling for EKOM og automatisering

Det legges nye CATbe kabler til nye uttak i nytt kontor fra nytt patcheskap.

Entreprengr planlegger kommunikasjon til farlig avfallsbygning fra logistikkbygningen
med fiberkabel.

5.4. Alarm og signal

Det installeres ny brannalarm i bygget tilknyttet og med varsling til omradets overordnede
system.

Det er eksisterende adgangskontroll for omradet, bygget skal tilknyttes dette.

5.5. Brannalarm

Det etableres fulldekkende brannalarm i bygget iht bygningens brannkonsept. Denne skal
i tillegg varsle sentral i administrasjonsbygning ved utlgst alarm.

Eksisterende brannalarmsentral i administrasjonsbygningen er av typen:

Delta Compact fra Eltek Fire & Safety.
5.6. Adgangskontroll

Bygningens darer skal tilknyttes adgangskontrollsystemet for omradet. Alle dgrer skal

kunne apnes med adgangskort fra utsiden, og nekkelbryter pa innsiden.

Dar for publikum til mottak for farlig avfall skal ogsa tilknyttes adgangskontrollsystemet.
Daerens modus styres med ngkkelbryter, denne skal vaere plassert i kontor. Ngkkelbryter

skal ha tre moduser de ansatte kan velge mellom.

Modus pa styring av der:

Automatisk - der dpnes automatisk ved bevegelsesdeteksjon pa begge sider.
Apen - dor star permanent apen.

Last - der dpner ved bevegelse pa innsiden eller via adgangskontroll/kortleser pa utsiden.
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6. Utendars

6.1. Utendears generelt

Alt utenders arbeid er medtatt i graveentreprisen. Totalentreprengr for FA-bygg er
ansvarlig for koordinering av sitt arbeid med graveentreprener.

6.2. Bearbeidet terreng

Medotatt i graventreprise som beskrevet i kapittel ovenfor. Totalentreprengr for FA-bygg er

ansvarlig for koordinering av sitt arbeid med graveentreprener.

6.3. Utenders konstruksjoner

6.3.1. Platting i terreng

Utvendig gitterrist ved publikumsinngang

Se plantegning for lokalisering. Det skal leveres og monteres utvendig gitterrist ved
publikumsinngang som vist pa tegning. Risten skal utfgres i varmforsinket stal med
sklisikker overflate og dimensjoneres for forventet persontrafikk. Spalteapninger skal
tilpasses krav til universell utforming. Risten skal monteres plant med tilstatende dekke,
med stabil og korrosjonsbeskyttet ramme og innfesting, og veere demonterbar for
rengjering og vedlikehold. Utfarelse skal sikre god drenering og overganger uten
snublekanter.

Takoverbygg over publikumsarealet

Takoverbygget over publikumsarealet utformes som en selvstendig konstruksjon som gir
nadvendig veerbeskyttelse og tydelig avgrenser oppholdsarealet uten & hindre siktlinjer
eller publikumsflyt. Konstruksjonen fundamenteres pa betongfundamenter utfart i flukt
med ferdig asfaltniva for a sikre trinnfri og universelt tilgjengelig adkomst.

Baeresystemet etableres med konsollsgyler i galvanisert stal, utformet slik at arealet under
overbygget holdes fritt for frittstaende sayler. Taket utfares som en rammekonstruksjon
med selvbaerende trapesprofilerte stalplater (TRP) i galvanisert stal, og krager ut fra
baeresystemet med forankring til hovedkonstruksjonen. Konstruksjonen dimensjoneres for
relevante laster i henhold til gjeldende regelverk og prosjekteringsforutsetninger.
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Horisontallaster opptas ved innspenning i FA-bygget, som sidestabiliserer overbygget og

eliminerer behov for avstivende elementer i publikumsarealet.

Alle stalelementer korrosjonsbeskyttelse tilpasses miljgpavirkning, med materialvalg og
overflatebehandling som sikrer god bestandighet og et helhetlig arkitektonisk uttrykk
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