
00 Generelt

00.1 GENERELLE BESTEMMELSER:

Anleggsområdet overtas i den stand det er. Det forutsettes 
at entreprenøren har gjort seg godt kjent med de stedlige 
forhold innen han gir sitt anbud. Entreprenøren kan ikke 
reise krav på grunnlag av fohold som en erfaren 
entreprenør må forventes å ha blitt oppmerksom på.

Entreprenøren er ansvarlig for at det foreligger gyldig 
byggetillatelse før arbeider igangsettes. 
Entreprenøren skal selv sørge for å innhente 
gravetillatelser fra kommune eller andre relevante etater.
Entreprenør må selv skaffe provisoriske uttak for vann, 
avløp, telefon og strøm.

Entreprenøren skal rette seg etter alminnelige og spesielle 
påbud gitt av byggherre, arbeidstilsyn, politi, vegvesen og 
andre offentlige etater og myndigheter som arbeidet 
angår. Kostnader knyttet til etterlevelse av gjeldende lover 
og forskrifter skal være inkludert i entreprenørens tilbud.

Før arbeidene igangsettes skal entreprenøren registrere 
eksisterende forhold slik som grunnmurer, 
forstøtningsmurer og annet som kan bli påvirket av 
anleggsarbeidet. Registering skal uføres ved fotografering 
av forholdene og evnt måling av eksisterende sprekker og 
lignende.

Anleggsområdet skal til enhver tid være inngjerdet og 
sikret for å unngå uhell eller ulykker.
Det skal samtidig sikres tilfredsstillende adkomst til 
eiendommene. Nødvendig skiltplan skal utarbeides av 
entreprenør og skal følges i hele anleggsperioden.

Anleggsområdet skal til enhver tid være ryddig og 
oversiktlig. Det skal utføres ukentlig opprydding.
Ved anleggsperiodens slutt skal hele området ryddes og 
rengjøres. Kummer skal spyles og området feies.

Entreprenøren skal utnevne en anleggsleder for 
prosjektet, denne skal ha nødvendig kvalifikasjoner og 
fullmakter til å ta avgjørelser på entreprenørens vegne og 
denne skal godkjennes av byggherren.

Entreprenøren skal selv forestå all nødvendig utstikking i 
henhold til utlevert tegningsmateriale. All stikking og 
oppmåling skal utføres iht gjeldene retningslinjer.

Entreprenøren skal selv vurdere behov og anlegge 
anleggsveier, herunder om nødvendig stålplater over 
grøfter, ståltunnel(kontainer) o.l. for å sikre egen og 
publikums tilkomst.
Alle kostnader skal inkluderes i poster for rigg og drift.

All kostnader for Rigg og drift av anlegges fordeles på 
postene nedenfor.
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All saging av naturstein skal utføres med stasjonær 
vannsag. Sagingen skal utføres i telt som beskytter 
omgivelsene mot støv fra sagearbeidene.

For arbeider med kantsteiner og belegg av naturstein 
kreves kompetanse som anleggsgartner og arbeidene 
skal utføres med serdeles god håndverksmessig standard 
og kvalitet. 
I tillegg til NS3420 legges lærebøker i anleggsgartnerfaget 
fra A-88 undervisning til grunn for arbeidene og forståelse 
av god håndverksmessig kvalitet. Eksempelvis setting av 
brostein, legging av skifer og natursteinsplater, setting av 
granittkantstein.
Statens vegvesens håndbok V262 legges også til grunn 
for steinarbeider.
Ved setting av kantstein skal settebetong alltid være fersk 
og tildekket på byggeplass, det tillates ikke å tilsette vann 
til betong som har tørket. Betong som støtter kantstein 
skal tråkkes hard og glattes, ved fare for frost (+5° eller 
mindre) skal betong dekkes til på forsvarlig vis for å hindre 
frostskade.

Fuger: Jordfuktig betong (ferdigblandet mørtel), 
steinstørrelse maks 4 mm. Fugene skal være jevnt med 
steinen og glattstrykes med fugeskje. Fugene skal jevnes i 
bakkant. Fugebredde: 15-20 mm.
c)            Utførelse
Krav til jordfuktig betong:
•     Jordfuktig mørtel skal ikke ha opphold på 
byggeplassen lengere enn 2 timer.
•     Blandinger tilsatt limstoff skal brukes innen 1 time 
etter blanding.
•     Mørtel skal beskyttes mot rennende vann, frost og sol 
til herdingen er kommet godt i gang.
•     Underlagsbetong skal fuktes før utlegging av 
tørrmørtel.
•     Betongen skal etterstrykes slik at den fremstår glatt, 
tett og jevn. Der må ikke kunne samles vann på
 betongen.
•     For ytterligere å hindre uttørking skal mørtelen 
tildekkes med plast til enhver tid på byggeplassen.
•     For å få god heft, slemmes alltid mørtelen og 
steinmaterialet slik at en legger "vått i vått".
•     Etter fugingen skal steinen være rengjort for alt søl fra 
mørtel og fugemasse.
•     Monteringsarbeider m/mørtel skal ikke foregå dersom 
det er fare for at temperaturen på bakken kan komme 
under 0 grader de nærmeste 48 timer etter legging, uten 
at belegget evt. er beskyttet av oppvarmet telt eller 
tilsvarende

Toleranser: Alt areal defineres som gangareal iht NS3420 
ved fastsettelse av toleranser for belegg av naturstein.

For naturstein settes følgende toleranser etter NS-EN 
1237 2006 og det skal fremlegges dokumentasjon på at 
tilbudt stein tilfredsstiller kravene:

For granittstein settes følgende krav til kvalitet:
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Bøyestrekkfasthet minimum 12 MPa
Vannabsorbsjonsevne under 0,3 vekt%

Plategranttstein:
Stein tas opp og gjenbrukes og/eller hentes fra 
kommunens lager.

Storgatestein:
Gjenbruk av eksisterende stein som leveres og hentes 
til/fra kommunens lager i Paradis.

Skifer:
Alta skifer som gulvflis utendørs i bredder 300 og 400mm, 
tykkelse 60-80mm og fallende lengder.

Granittheller:
Norsk granitt i bredder 590 og 690mm, tykkelse 100mm, 
fallende lengder.

Smågatestein:
Steinen skal settes i buer iht beskrivelse i A88 
undervisning/HB V262. Det skal leveres stein i farger og 
blandingsforhold som angitt i poster og all stein skal ha 
saget/flammet overflate:
Fargeblanding ref Stavanger kommune, dokument 
"Arneageren brostein" 
Steinen skal ha saget underside og jevn tykkelse, dette 
forenkler steinsetting og settelages reduseres til 3 cm.

Tilbyder SKAL sammen med anbud levere steinprøver av 
de steintyper som tilbys.

Kommunalt lager er i Paradis, Consul Sigvald Bergesens 
vei. Dersom entreprenør ønsker det kan dette lager 
benyttes til mellomlagring av elementer som rives og skal 
re-monteres. Avtales nærmere med byggherren.
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01 Etablering, drift og avvikling

01.1 TEKNISK BESKRIVELSE

Denne beskrivelsen er basert på NS3420 202202 med 
veiledning.
Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de 
bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte 
delprodukter.

01.2 Rigg og drift er angitt som en kombinasjon av komplette 
koder (AV-koder) og detaljerte koder for rigg og drift.

Dette for at entreprenøren skal få størst mulig frihet til å 
organisere og utføre sitt arbeid optimalt.

Ytelser beskrevet på et detaljert nivå nyttes hovedaklig der 
byggherren vil:

Angi forutsetninger og spesielle krav for deler av rigg / 
drift.
Informere, presisere eller styre deler av rigg / drift.
Kunne mengderegulere deler av rigg / drift.
Synliggjøre kostnaden for spesielle deler av rigg / drift.

I samsvar med NS3420 omfatter AV-kodene alle øvrige 
rigg / drift ytelser for egen entreprise.
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01.3 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Støy - planlegging og dokumentasjon

Retningslinjer for behandling av støy iarealplanlegging (T-
1442/2016) legges til grunn for
entreprisen.
Entreprenøren skal ivareta krav gitt i T-1442/2016
og tilhørende veileder
Arbeidne skal planlegges slik at gitte krav og
grensevrdier ivaretas.
Posten gjelder:
-Alle ulemper og kostnader med utførelse i
samsvar med T-1442/2016.
-Alle kostnader med målinger og
dokumentasjon på at krav i T-1442/2016 er
ivaretatt.

c) Utførelse
Entreprenøren skal forelegge rutiner for 
kartleggingog tiltak for å redusere støy.
Beregninger / anslag for ekvivalent støy skal
forelegges byggherre før arbeidene med boring og
pigging i berg settes i gang.
Støy vil være et eget tema på byggemøtene
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01.4 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder spesifik månedsrapportering:

Ved månedsslutt skal en oversikt over følgende 
meldes til Byggherren v/ KU:

-Drivstoff-forbruk (Biodiesel) -denne måneden og totalt for 
prosjektet.
-Antall SJA-er, denne måned og totalt for prosjekt + liste 
over hva SJA-ene gjelder.
-Antall RUH-er
-Antall RUH-er denne måned og -totalt.
- Med/ uten skade
Med/uten fravær + tilfredsstillende beskrivelse av 
innrapportert hendelser
-Antall personskader uten fravær (SuF)
-Antall personskader med fravær (SmF)
-Antall timer faglærte - denne måned og totalt for 
prosjektet (totalt antall skal vises i %)
-Antall teimer faglærte - denne måned og totalt for 
prosjektet (totalt antall skal vises i %)
-Bemanning titalt
-Maskiner og utstyr i perioden
-Antall vernerunder
-Kort orientering om kommunikajon med naboer
-Ytre miljøforhold
-Fremdriftsstatus (overordnet, evt angi speiselle 
forsinkelser / risikopåvirkinger)
-Arbeider kommende periode.
-Rapport om avfallshåndtering: sortert/ blandet avfall i 
perioden og totalt (inkl rapport om håndtering av 
forurensede masser)
-Månedrapport for utslippsfrie byggeplasser og 
anleggsområder (se Vedlegg 4.2 i tilbudsdokumenter)

-Entreprenøren skal etablere og følge rutiner for 
egenkontroll og dokumentasjon av utførelse der dette er 
særskilt kravstilt i beskrivelsen.

For arbeider med jordfuktig betong/settemørtel, herunder 
setting og fuging av kantstein og naturstein, skal 
dokumentasjonen som minimum omfatte:

- tidspunkt for blanding/levering og utlegging
- lufttemperatur, underlagstemperatur og værforhold under 
utførelse
- beskyttelsestiltak mot regn, frost, sol og uttørking
- dokumentasjon av utførelse med foto før, under og etter 
arbeid
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Dokumentasjonen skal være sporbar og kunne knyttes til 
utført arbeid.

Dokumentasjonen skal fremlegges byggherre på 
forespørsel.

Manglende dokumentasjon kan medføre at arbeid ikke 
godkjennes.

01.5 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Byggherren ønsker miljøvennlig byggeplass, det er
derfor et krav om bruk av biodiesel (miljødiesel) på
alle maskiner og alt transsportutstyr som benyttes i
forbindelse med anlegget.
Denne posten gjelder alle tilleggskostnader med
bruk av biodiesel.

01.6 AB2
FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.7 AE1
SIKKERHETSSTILLELSE FOR 
KONTRAKTSFORPLIKTELSER

Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.8 AJ8.22
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN

Rund sum RS

Andre krav: Nei
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01.9 AK3.323A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE – 
LENGDE

Rund sum RS
Formål: Gjerde
Lokalisering: Veganlegget
Omfang: Aktuelt område hvor anlegg pågår skal være 
inngjerdet til enhver tid
Utførelse: Standard byggegjerde i galv stål, h=2,0 m, 
seksjoner med festeklaver mellom
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Nødvendig byggegjerde for sikring av anlegget, flytting og 
omrokkering av gjerde etter som anlegget skrider frem 
skal inkluderes. 
Vegstrekning/tiltaksområde er vist på anbudstegninger.

x) Mengderegler
Rund sum

01.10 AK3.311
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE – 
ANTALL

Antall stk 1
Formål: Adkomstkontroll
Lokalisering: Veganlegget
Omfang: Adkomstkontroll i hele anleggsperioden
Utførelse: Port med kortleser eller annen egnet kontroll 
iht HMS reglement, avklares med byggherre
Andre krav: Nei
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01.11 AM1.824A
KOORDINERENDE YTELSER

Rund sum RS
Ytelse: Ansvarlig for koordinering i utførelsesfasen
Prosjektbeskrivelse: Veganlegget med grensesnitt mot 
grunneiere/gårdeiere
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer:
- koordinering og oppfølging av arbeider i grensesnitt 
mot tilstøtende eiendommer  
- håndtering av kontakt med grunneiere, herunder 
varsling og avklaringer  
- koordinering av vareleveranser, tilrettelegging for 
kunder, samt opprettholdelse av ordinær drift som 
postlevering, varelevering og adkomster  

Kopi av avtaler som inngås med grunneiere skal 
oversendes byggherren fortløpende. Dette gjelder 
også avtaler om arbeider som utføres mellom 
grunneiere og entreprenør.

Arbeider hos grunneiere skal inngå i og til enhver tid 
være oppdatert i fremdriftsplanen.

x) Mengderegler
Mengde som rund sum
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01.13 AM1.824A
KOORDINERENDE YTELSER

Rund sum RS
Ytelse: Ansvarlig for koordinering i utførelsesfasen
Prosjektbeskrivelse: Veganlegget
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder koordinering og samordning med andre 
etater, f.eks. kabeletater, offentlige aktører
osv.
Gjelder entreprenørens egne arbeider, arbeider
som utføres av og i samarbeid med kabelaktørene/
ledningseiere/ underentreprenører og offentlige
aktører. Omfatter også koordinering av fremdrift og
tilrettelegging av de forskjellige aktørene i forhold til
leveranser av materialer og utførelse av arbeid på
anlegget.
Omfatter også entreprenørens arbeider med
forundersøkelse, kabelpåvisninger, HS og LS og
ledningspåvisninger, gravemeldinger, avklaringer,
søknader, samarbeide og koordinering mot
kabeletatene og ledningsetatene. Omfatter også
ventetid ved restriksjoner, legging, skjøting av
kabler og innmåling av kabler og rør.

x) Mengderegler
Mengde som rund sum
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01.16 AM1.824A
KOORDINERENDE YTELSER

Tid RS
Ytelse: Ansvarlig for koordinering i utførelsesfasen
Prosjektbeskrivelse: Prosjektbeskrivelse: Stavanger 
kommune benytter systemet HMS-reg i samsvar med 
spesielle kontraktsvilkår til NS8405 pkt 2.2 
(seriøsitetsbestemmelser). Posten omfatter også 
håndtering av prosjektets tegninger, stikningsdata og 
dokumentasjon i utførelsesfasen.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter entreprenørens ansvar for bruk og 
oppfølging av HMS-reg i henhold til kontraktskrav.

Entreprenøren skal:
- foreta forhåndsregistreringer og sikre at kravene 
formidles til egne og underentreprenørers mannskap  
- følge opp systemet gjennom hele anleggsperioden  
- sørge for komplett mannskapsregistrering  
- utføre daglig kontroll og oppfølging av innlogging, 
oversiktslister og gyldig HMS-kort  
- innhente og registrere nødvendig dokumentasjon 
fra leverandører  

Posten inkluderer alle kostnader knyttet til bruk av 
systemet, rapportering og eventuell opplæring i 
oppfølging av systemet.

Posten omfatter også håndtering av prosjektgrunnlag 
og dokumentasjon i utførelsesfasen, herunder:
- mottak og håndtering av tegninger, beskrivelser og 
referater i digital form  
- tilrettelegging og bruk av stikningsdata (VIPS, SOSI, 
KOF, DWG eller tilsvarende) for utsetting og 
maskinstyring  
- føring og oppfølging av oversiktslister i henhold til 
SHA-plan  

Eventuelle papirkopier og tilrettelegging av data for 
entreprenørens bruk inngår i posten.

x) Mengderegler
Posten angis som rund sum.

01.17 AM1.31
HOVEDBEDRIFT

Rund sum RS

Andre krav: Nei
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01.18 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Dokumentasjon over levert 
materiell samt innmåling av utført arbeid
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder veg-anlegget og omfatter
innmålinger og dokumentasjon av levert materiell:
Alle veger måles inn som angitt under utførelse.
Alle sandfangkummer måles inn med høyde og
plassering.
Det leveres produktdokumentasjon av benyttet
materiell for minimum de angitte materialer (om
benyttet).
- Geotekstil: Produktdatablad
- Geonett: Produktdatablad
- Forsterkingslag: Produsent og fraksjon
- Bærelag av FK: Produsent siktekurve og
godkjenning.
- Bærelag av AG: Dokumentasjon i samsvar
med håndbok N200, kapittel "65 Asfalt"
- Asfalt: Dokumentasjon i samsvar med
håndbok N200, kapittel "65 Asfalt"
- Slisserenner, sandfang, drens og rør

Dokumentasjon etter 01.4 inngår ikke i 
sluttdokumentasjonen etter denne posten.

c) Utførelse
Kommunale veger:Digitale innmålte «sombygget» 
data for veger og
gang/sykkelstier (CL, veikant) skal innleveres på
SOSI -format med høydeverdi i høydegrunnlag
NN2000 og orientert i koordinatsystem euref89
sone 32
Dokumentasjon skal leveres minimum 14 dager før
overlevering
01-10
Sum

01.19 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Veganlegget
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Postene omfatter alle rigg- og driftsytelser som ikke 
er særskilt priset i øvrige poster i kapittel 01.
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01.20 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Veganlegget
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Postene omfatter alle rigg- og driftsytelser som ikke 
er særskilt priset i øvrige poster i kapittel 01.

01.21 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Veganlegget
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Postene omfatter alle rigg- og driftsytelser som ikke 
er særskilt priset i øvrige poster i kapittel 01.

01.22 AK3.116A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS
Type/formål: Trafikkavvikling
Lokalisering: Veganlegget
Beskrivelse: Generell adkomst og trafikkavvikling i 
anleggsfasen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

All trafikkavvikling og midlertidige adkomster iforbindelse 
med opparbeidelse av anlegget som gågate, gjelder også 
sykkel og gangtrafikk. Posten skal inkludere
alle utgifter med skilting, merking, varsling,
midlertidig trafikkavvikling, nødvendige
jerseyblokker, sikringsgjerde etc.
Entreprenøren utarbeider skilt og varslingsplaner
og søker Stavanger kommune om godkjenning.
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01.23 AK3.2188A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Antall stk 5
Installasjon: Belysning
Formål: Hele bygge- eller anleggsplassen
Lokalisering: Veganlegget
Utførelse: Midlertidig belysning
Dimensjon/kapasitet: Tilstrekkelig og jevn belysning, 
antall som angitt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter midlertidig belysing der eksist. anlegg tas ned 
eller kobles ut.

x) Mengderegler
Mengde oppjgjøres som antall.

01.24 AM3.218
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON

Rund sum RS
Installasjon: Belysning
Lokalisering: Veganlegget
Installasjonens omfang: All midlertidig belysning
Ytelse: Drift av midlertidig belysning
Andre krav: Nei

01.25 AS3.2188
NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS
Installasjon: Belysning
Formål: Hele bygge- eller anleggsplassen
Lokalisering: Veganlegget
Beskrivelse: Gjelder fjerning av all midlertidig belysning
Andre krav: Nei

01.26 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Byggeplass/entreprenørens fremskaffede 
områder
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter etablering av elektrisk anlegg

Stavanger kommune 20.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling: 

 Prosjekt: Øvre Holmegate Side 01-11 

 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.27 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Byggeplass/entreprenørens fremskaffede 
områder
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter drift av elektriske anlegg

01.28 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Byggeplass/entreprenørens fremskaffede 
områder
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter avvikling av elektriske anlegg

01.29 AK3.339A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE – 
RUND SUM

Rund sum RS
Formål: Fysiske tiltak for HMS
Lokalisering: Anleggsområde
Omfang: Lydabsorberende støyskjerm
Utførelse: Mobil lydabsorberende støyskjerm type 
SafeSound eller tilsvarende.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder lydabsorberende støyskjerm, kostnader for 
flytting etter hvert som arbeidene skrider frem 
inkluderes i post.

Stavanger kommune 20.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling: 

 Prosjekt: Øvre Holmegate Side 01-12 

 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.30 AM3.199A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS
Type/formål: Feiing og rengjøring av gater i 
anleggsperioden
Lokalisering: Veganlegget og tilstøtende gater som blir 
tilsmusset av arbeidene
Beskrivelse: Feiing og rengjøring av gater i 
anleggsperioden
Dimensjoner: ikke relevant
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter kontinuerlig renhold av gater når det er 
behov for å unngå støvplager for mennesker og dyr 
samt tilsmussing av bygninger.

01.31 AK3.199A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS
Type/formål: Sikring av egen adkomst for beboere, 
restauranteiere og andre aktører som berøres av 
anleggsarbeidene
Lokalisering: Øvre Holmegate
Beskrivelse: Sikre og opprettholde nødvendig adkomst 
for berørte parter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Det skal til en hver tid sørges for adkomst til berørte 
parter. Alle kostnader forbundet med å tilrettelegge for og 
drifte midlertidige adkomster til parter som berøres
av anleggsarbeidene skal medtas her.

Stavanger kommune 20.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling: 

 Prosjekt: Øvre Holmegate Side 01-13 

 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.32 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder registrering og dokumentasjon av 
tilstøtende eiendommer i forkant av anleggsarbeidene.

For å kunne dokumentere eventuelle skader eller påståtte 
skader på tilstøtende eiendommer skal det i forkant av 
anleggsarbeidene foretas registrering og dokumentering 
av nærliggende boliger murer etc.

c) Utførelse

Det skal utarbeides rapport der hver eiendom omtales for 
seg. Tilstand på eksisterende konstruksjoner som anses å 
kunne bli skadet av anleggsarbeidene dokumenteres 
visuelt med bilder.
Tilstandsrapportering utføres i samarbeid med 
byggeleder.
Utarbeidet tilstandsrapport overleveres Stavanger 
kommune / byggeleder før oppstart av anleggsarbeider.

Rapport oppdateres eventuelt dersom det skulle bli 
nærliggende arbeider som tilsier dette (eksempel i forkant 
av sprengning)

Stavanger kommune 20.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling: 

 Prosjekt: Øvre Holmegate Side 01-14 

 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.33 FD8.5369A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG ELLER 
OBJEKT VED UTTAK AV LØSMASSER

Rund sum RS
Type eksisterende anlegg eller objekt: VA-kummer, 
ventiler og trekkekummer
Lokalisering: Veganlegget 
Formål: Heft med ivaretakelse under passering med 
grøfter, trauing, samt reetablering av omfyllingsmasser
Grunnforhold for eksisterende anlegg: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg eller objekt: VA-
kummer, ventiler, sandfangkummer, trekkekummer, mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter entreprenørens ansvar for å 
identifisere, lokalisere, sikre og ivareta alle 
eksisterende VA-anlegg og andre installasjoner 
innenfor anleggsområdet ved all grøfting, trauing og 
masseuttak. Arbeidet inkluderer:

merking, avdekking og dokumentasjon av 
eksisterende anlegg (VA-kummer, ventiler, 
trekkerkummer, sandfangkummer m.m.)
forsiktig uttak av masser rundt objektene slik at de 
ikke skades, løsner eller forskyves
midlertidig sikring og understøtting ved behov
opprettholdelse av funksjon for ventiler, kumlokk og 
andre installasjoner i hele anleggsperioden
reetablering av omfyllingsmasser rundt objektene 
med egnede masser etter at arbeid er avsluttet
umiddelbar varsling til byggherre ved skade, avvik 
eller forhold som kan påvirke drift av eksisterende 
anlegg

Kostnaden omfatter alle slike forhold i hele 
anleggsområdet og avregnes som rund sum..

01.34 FD8.511
PÅVISING AV KABLER OG LEDNINGER I GRUNNEN

Rund sum RS
Lokalisering: Veganlegget 
Andre krav: Nei

Stavanger kommune 20.05.2026

Sum denne side: 

Sum Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling: 

 Prosjekt: Øvre Holmegate Side 01-15 

 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02 Riving for klargjøring

02.1 Generelle bestemmelser:

Fjerning av møbler som benker, bord og plantekasser er i 
utgangspunktet
forutsatt utført av eier der dette lar seg gjøre.

For plattinger, inngjerdinger og øvrige konstruksjoner er 
det i dette
kapittelet tatt med egne poster for fjerning. Disse postene 
kommer til
anvendelse der fjerning ikke utføres av eier.

Dersom eier selv utfører fjerning av aktuelle elementer, vil 
tilhørende
poster utgå og ikke bli avregnet.

02.2 CD3.11199A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – LENGDE

Lengde m 260,00
Bygningsdel: Kantstein
Lokalisering: Veganlegget
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Kantstein
Konstruksjon: Kantstein satt i betong
Byggeår: Ikke kjent
Materialer: Granitt
Dimensjon: 20x30cm x fallende lengder
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Sorteringskrav: Leveres til kommunalt lager
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Settemørtel 
deponeres til godkjent deponi
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Ingen 
gjenværende deler
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett demontering av kantstein, 
rengjøring, deponering av settemørtel til godkjent 
deponi, samt legging av stein på plastpaller og 
borttransport til kommunalt lager i Paradis, Consul 
Sigvald Bergesens vei. Plastpaller leveres av 
entreprenør.

Stein som skal leveres til kommunalt lager 
transporteres dit. Stein som skal gjenbrukes på 
anlegget kan mellomlagres av entreprenør på 
selvvalgt lagerplass.

All kantstein unntatt den mot Skansegata omfattes av 
posten, jf. egen post for kantstein mot Skansegata.

Stavanger kommune 20.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Riving for klargjøring: 

 Prosjekt: Øvre Holmegate Side 02-1 

 Kapittel: 02 Riving for klargjøring

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.3 CD3.11199A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – LENGDE

Lengde m 22,00
Bygningsdel: Kantstein
Lokalisering: Veganlegget
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Kantstein
Konstruksjon: Kantstein satt i betong
Byggeår: Ikke kjent
Materialer: Granitt
Dimensjon: 20x30cm x fallende lengder
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Sorteringskrav: Leveres til kommunalt lager
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Settemørtel 
deponeres til godkjent deponi
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Ingen 
gjenværende deler
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett demontering av kantstein, 
rengjøring, deponering av settemørtel til godkjent 
deponi, samt legging av stein på plastpaller og 
borttransport til kommunalt lager i Paradis, Consul 
Sigvald Bergesens vei. Plastpaller leveres av 
entreprenør.

Posten gjelder kantstein ut mot Skansegata, inn til og 
med rampe ved dagens gangfelt. Steinen skal 
gjenbrukes samme sted og merkes «Reservert Øvre 
Holmegate».

Re-setting av kantstein inngår ikke i posten og 
dekkes i egen post.

Stavanger kommune 20.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Riving for klargjøring: 

 Prosjekt: Øvre Holmegate Side 02-2 

 Kapittel: 02 Riving for klargjøring

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.4 CD3.11199A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – LENGDE

Lengde m 28,00
Bygningsdel: Kantstein
Lokalisering: Veganlegget
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Kantstein
Konstruksjon: Kantstein satt i betong
Byggeår: Ikke kjent
Materialer: Granitt
Dimensjon: 10x25cm x fallende lengder
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Sorteringskrav: Leveres til kommunalt lager
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Settemørtel 
deponeres til godkjent deponi
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Ingen 
gjenværende deler
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett demontering av kantstein, 
rengjøring, deponering av settemørtel til godkjent 
deponi, samt legging av stein på plastpaller og 
borttransport til kommunalt lager i Paradis, Consul 
Sigvald Bergesens vei. Plastpaller leveres av 
entreprenør.

Stein som skal leveres til kommunalt lager 
transporteres dit. Stein som skal gjenbrukes på 
anlegget kan mellomlagres av entreprenør på 
selvvalgt lagerplass.

Re-setting av kantstein inngår ikke i posten og 
dekkes i egen post.

Stavanger kommune 20.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Riving for klargjøring: 

 Prosjekt: Øvre Holmegate Side 02-3 

 Kapittel: 02 Riving for klargjøring

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.5 CD3.11199A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – LENGDE

Lengde m 2,00
Bygningsdel: Prefabrikert rampe til gangfelt
Lokalisering: Veganlegget
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Rampe av betong med 
naturstein
Konstruksjon: Prefabrikert støpt element som er heist på 
plass
Byggeår: Ikke kjent
Materialer: Betong og granitt
Dimensjon: 10x25cm x fallende lengder
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen ut 
over fare ved heising av tungt element
Sorteringskrav: Leveres til kommunalt lager
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ingen, 
demonteres i sin helehet
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Ingen 
gjenværende deler
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter demontering av prefabrikert rampe-
element til gangfelt, inkludert løsing fra omgivelsene, 
heising og transport til kommunens lager i Paradis, 
Consul Sigvald Bergesens vei.

Rampe-elementet skal demonteres og heises som én 
helhet uten videre riving, deling eller beskadigelse, da 
elementet skal gjenbrukes på annet anlegg.

Posten omfatter demontering, opplasting, transport 
og lossing

Stavanger kommune 20.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Riving for klargjøring: 

 Prosjekt: Øvre Holmegate Side 02-4 

 Kapittel: 02 Riving for klargjøring

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.6 CD3.11299A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – AREAL

Areal m 2 386,00
Bygningsdel: Skiferheller
Lokalisering: Veganlegget
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Skiferheller
Konstruksjon: Hellene ligger i løsmasse
Byggeår: Ikke kjent
Materialer: Skifer
Dimensjon: Varierende bredder og lengder
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Sorteringskrav: Leveres til kommunalt lager
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ingen
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Ingen 
gjenværende deler
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Skifer, komplett demontering, rengjøring, opplasting, 
lagt på plastpaller og transportert til kommunalt lager i 
Paradis, Consul Sigvald Bergesens vei. Entreprenør 
leverer paller.

Skiferhellene skal ikke gjenbrukes på dette anlegget, men 
lagres for gjenbruk på andre kommunale anlegg.

Stavanger kommune 20.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Riving for klargjøring: 

 Prosjekt: Øvre Holmegate Side 02-5 

 Kapittel: 02 Riving for klargjøring

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.7 CD3.11299A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – AREAL

Areal m 2 540,00
Bygningsdel: Granitt storgatestein
Lokalisering: Veganlegget
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Granitt storgatestein
Konstruksjon: Stein ligger i løsmasse
Byggeår: Ikke kjent
Materialer: Granitt storgatestein
Dimensjon: Varierende bredder og lengder
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Sorteringskrav: Leveres til kommunalt lager
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ingen
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Ingen 
gjenværende deler
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Granitt storgatestein tas opp uten å skades og 
rengjøres for transport.

Ca. 90 m² av steinen skal re-settes samme sted. De 
«beste» steinene, med minst skade og renest 
overflate, legges i egne storsekker og merkes 
«Reservert Øvre Holmegate».

Resterende storgatestein transporteres til 
kommunens lager i Paradis, Consul Sigvald 
Bergesens vei. Entreprenør leverer storsekker egnet 
til formålet.

Re-setting av storgatestein inngår ikke i posten og 
dekkes i egen post.

Stavanger kommune 20.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Riving for klargjøring: 

 Prosjekt: Øvre Holmegate Side 02-6 

 Kapittel: 02 Riving for klargjøring

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.8 CD3.11299A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – AREAL

Areal m 2 10,00
Bygningsdel: Smågatestein
Lokalisering: Veganlegget
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Granitt smågatestein
Konstruksjon: Stein ligger i løsmasse
Byggeår: Ikke kjent
Materialer: Granitt smågatestein
Dimensjon: ca 10x10x10 cm
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Sorteringskrav: Leveres til kommunalt lager
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ingen
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Ingen 
gjenværende deler
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Granitt smågatestein, komplett demontering, 
rengjøring, opplasting og transport til kommunalt 
lager i Paradis, Consul Sigvald Bergesens vei.

Smågatesteinen skal ikke gjenbrukes på dette 
anlegget, men lagres for gjenbruk på andre 
kommunale anlegg.

Stavanger kommune 20.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Riving for klargjøring: 

 Prosjekt: Øvre Holmegate Side 02-7 

 Kapittel: 02 Riving for klargjøring

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.9 CD3.11299A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – AREAL

Areal m 2 24,00
Bygningsdel: Granittheller som gangfelt, hvite og sorte
Lokalisering: Veganlegget
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Granittheller 30x30 cm
Konstruksjon: Stein er satt i betong
Byggeår: Ikke kjent
Materialer: Granittheller
Dimensjon: 30x30x10 cm
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Sorteringskrav: Leveres til kommunalt lager
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Settebetong 
deponeres
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Ingen 
gjenværende deler
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Granittheller, komplett riving, rengjøring, lagt på 
plastpaller, opplasting og transport til kommunalt 
lager i Paradis, Consul Sigvald Bergesens vei. 
Entreprenør leverer paller.

Settebetong deponeres til godkjent deponi.

Granitthellene skal ikke gjenbrukes på dette 
anlegget, men lagres for gjenbruk på andre 
kommunale anlegg.

Stavanger kommune 20.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Riving for klargjøring: 

 Prosjekt: Øvre Holmegate Side 02-8 

 Kapittel: 02 Riving for klargjøring

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.10 CD3.11299A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – AREAL

Areal m 2 5,00
Bygningsdel: Varselheller i støpejern
Lokalisering: Veganlegget
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Varselheller i støpejern
Konstruksjon: Stein er satt i betong
Byggeår: Ikke kjent
Materialer: Varselheller i støpejern
Dimensjon: 30x30x5 cm
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Sorteringskrav: Leveres til kommunalt lager
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ingen, 
demonteres i sin helehet
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Ingen 
gjenværende deler
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Varselheller i støpejern, komplett riving/demontering, 
rengjøring, lagt på plastpaller, opplasting og transport til 
kommunalt lager i Paradis, Consul Sigvald Bergesens vei. 
Entreprenør leverer paller.

Varselhellene skal ikke gjenbrukes på dette anlegget, men 
lagres for gjenbruk på andre kommunale anlegg.

Stavanger kommune 20.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Riving for klargjøring: 

 Prosjekt: Øvre Holmegate Side 02-9 

 Kapittel: 02 Riving for klargjøring

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.11 CD3.11299A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – AREAL

Areal m 2 63,00
Bygningsdel: Betongheller langs Hotel Victoria
Lokalisering: Veganlegget
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Betongheller langs Hotel Victoria
Konstruksjon: Hellene ligger på pidestall
Byggeår: Ikke kjent
Materialer: Betongheller
Dimensjon: ca 60x60x2 cm
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Sorteringskrav: Leveres til kommunalt lager
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ingen, 
demonteres i sin helehet
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Ingen 
gjenværende deler
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Betongheller, komplett demontering, rengjøring, lagt 
på plastpaller, opplasting og transport til kommunalt 
lager i Paradis, Consul Sigvald Bergesens vei. 
Entreprenør leverer paller.

Posten omfatter også fjerning av eventuelle 
fundamenter samt grovrydding av området etter 
riving.

Betonghellene skal ikke gjenbrukes på dette 
anlegget, men lagres for gjenbruk på andre 
kommunale anlegg.

Dersom gårdeier selv fjerner betonghellene, utgår 
posten.

Stavanger kommune 20.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Riving for klargjøring: 

 Prosjekt: Øvre Holmegate Side 02-10 

 Kapittel: 02 Riving for klargjøring

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.12 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Antall stk 9
Bygningsdel: Lysmaster med fundament
Lokalisering: Veganlegget
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Lysmast med fundament
Konstruksjon: Standard lysmastfundament og stålmast
Byggeår: Ikke kjent
Materialer: Stål og betong
Dimensjon: Høyde mast ca 8m, lengde fundament antatt 
1 m
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Frakobling av strøm før riving
Sorteringskrav: Skal gjenbrukes på samme anlegg
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ingen
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Ingen 
gjenværende deler
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett demontering av eksisterende 
lysmaster med fundament, samt mellomlagring for 
gjenbruk på samme anlegg.

Demontering skal utføres forsiktig, da alle master og 
fundamenter skal gjenbrukes. Entreprenør besørger 
mellomlagring.

Posten gjelder også demontering av 1 stk lysmast plassert 
på ende av mur der del av mur skal rives. Re-etablering 
av mur inngår ikke i posten og dekkes i egen post.

Posten inkluderer nødvendig frakobling av strøm før 
demontering, samt midlertidig sikring av kabelender og 
strømtilførsel til gjenværende master.

Permanente elektroarbeider, ny tilkobling og idriftsettelse
inngår ikke i posten.

Stavanger kommune 20.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Riving for klargjøring: 

 Prosjekt: Øvre Holmegate Side 02-11 

 Kapittel: 02 Riving for klargjøring

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.13 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Antall stk 8
Bygningsdel: Trafikkskilt
Lokalisering: Veganlegget
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Trafikkskilt med fundament
Konstruksjon: Trafikkskilt som bøyle og stolpe med 
fundament
Byggeår: Ikke kjent
Materialer: Stål og betong
Dimensjon: Høyde bøyle ca 1m og stolpe ca 3m, lengde 
fundament antatt 1 m
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Sorteringskrav: Skal gjenbrukes på samme anlegg
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ingen
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Ingen 
gjenværende deler
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett demontering og 
mellomlagring for gjenbruk på anlegget. Posten 
omfatter også fremgraving av fundament.
Forsiktig demontering kreves da alt skal gjenbrukes.

Entreprenør sørger for mellomlager og merking av 
komponenter for senere re-oppsetting.

Posten omfatter ikke re-oppsetting av skilt, som 
dekkes i kapittel 09.

Gjelder trafikkskilt: 4 stk på stolpe og 4 stk i bøyle 
(totalt 8 stk)].

Stavanger kommune 20.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Riving for klargjøring: 

 Prosjekt: Øvre Holmegate Side 02-12 

 Kapittel: 02 Riving for klargjøring

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.14 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Antall stk 1
Bygningsdel: Trafikkskilt
Lokalisering: Veganlegget
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Trafikkskilt på lysstolpe
Konstruksjon: Trafikkskilt montert på lysstolpe
Byggeår: Ikke kjent
Materialer: Stål
Dimensjon: Standard trafikkskilt festet til lysstolpe
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Sorteringskrav: Skal gjenbrukes på samme anlegg
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ingen
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Ingen 
gjenværende deler
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett demontering og 
mellomlagring for gjenbruk på anlegget av trafikkskilt 
montert på lysstolpe.

Forsiktig demontering kreves da alt skal gjenbrukes.
Entreprenør sørger for mellomlager og merking av 
komponenter for senere re-oppsetting.

Posten omfatter ikke re-oppsetting av skilt, som 
dekkes i kapittel 09.

Gjelder trafikkskilt: 1 stk på lysmast.

Stavanger kommune 20.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Riving for klargjøring: 

 Prosjekt: Øvre Holmegate Side 02-13 

 Kapittel: 02 Riving for klargjøring

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.15 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Antall stk 1
Bygningsdel: Metallplate i belegg "snublestein" 
minneplate etter 2.verdenskrig
Lokalisering: Veganlegget
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Metallplate i belegg "snublestein"
Konstruksjon: Metallplate i belegg "snublestein"
Byggeår: Ikke kjent
Materialer: Metall
Dimensjon: ca 10x10cm
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Sorteringskrav: Skal gjenbrukes på samme anlegg
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ingen
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Ingen 
gjenværende deler
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett demontering og 
mellomlagring for gjenbruk på anlegget av metallplate 
i belegg (“snublestein”).
Demonteringen skal utføres skånsomt, da platen skal 
gjenbrukes.

Entreprenør leverer minneplaten til byggherre for 
oppbevaring.

Re-etablering av minneplaten inngår ikke i posten.
Gjelder 1 stk metallplate.

Stavanger kommune 20.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Riving for klargjøring: 

 Prosjekt: Øvre Holmegate Side 02-14 

 Kapittel: 02 Riving for klargjøring

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.16 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Antall stk 7
Bygningsdel: Benker
Lokalisering: Veganlegget
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Benk med bartesymbol
Konstruksjon: Betong med tresete
Byggeår: Ukjent
Materialer: Betong og tre
Dimensjon: ca 50x50x200cm
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Nei
Sorteringskrav: Ikke aktuelt
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ingen
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Ingen 
gjenværende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter demontering av benker for 
mellomlagring og transport.

6 av benkene skal mellomlagres for senere re-
montering. Entreprenør besørger mellomlager og kan 
benytte kommunalt lager i Paradis etter avtale.

Benker som ikke skal re-monteres leveres til 
kommunalt lager i Consul Sigvald Bergesens vei, 
Paradis.

Re-montering av benker inngår ikke i posten og 
dekkes i kapittel 09.

Stavanger kommune 20.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Riving for klargjøring: 

 Prosjekt: Øvre Holmegate Side 02-15 

 Kapittel: 02 Riving for klargjøring

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.17 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Antall stk 2
Bygningsdel: Søppelspann
Lokalisering: Veganlegget
Tilgjengelighet: God, står løst på bakken festet til 
betonghelle
Bygningsdel, spesifisert: Søppelspann
Konstruksjon: Søppelspann
Byggeår: Ukjent
Materialer: Lakkert stål
Dimensjon: ca d=50 cm x h1m
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Nei
Sorteringskrav: Ikke aktuelt
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ingen
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Ingen 
gjenværende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Søppelspann, komplett demontering og 
mellomlagring for gjenbruk. Entreprenør besørger 
mellomlager.

Posten omfatter demontering, opplasting, transport 
og lossing.

Re-montering av søppelspann inngår ikke i posten og 
dekkes i kapittel 09.

Stavanger kommune 20.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Riving for klargjøring: 

 Prosjekt: Øvre Holmegate Side 02-16 

 Kapittel: 02 Riving for klargjøring

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.18 CD4.11818A
RIVING AV BYGNINGSDEL – LENGDE

Lengde m 130,00
Bygningsdel: Elektrisk anlegg
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Veganlegget
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: kabel til gatelys
Materialer: Antatt Cu eller Al
Byggeår: Ikke kjent
Dimensjon: ikke kjent
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Frakobling av strøm før riving
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: Kabler omfattes av retursystem, kabler 
leveres godkjent returpunkt besørget av entreprenør
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Ingen gjenværende 
deler
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter fjerning av all eksisterende 
strømkabel til belysning som demonteres i prosjektet.

Arbeidet inkluderer nødvendig frakobling av strøm før 
riving, sikring av kabelender, opplasting og levering 
av kabel til godkjent returpunkt besørget av 
entreprenør.

Legging av ny kabel til belysning inngår ikke i posten 
og dekkes i eget elektrokapittel.

Midlertidig sikring av gjenværende elektriske anlegg 
inngår i posten.

Stavanger kommune 20.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Riving for klargjøring: 

 Prosjekt: Øvre Holmegate Side 02-17 

 Kapittel: 02 Riving for klargjøring

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.19 CD4.11993A
RIVING AV BYGNINGSDEL – LENGDE

Lengde m 3,00
Bygningsdel: Mur av naturstein
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: Veganlegget
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Mur av naturstein
Materialer: Naturstein og noe betong
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: ca 80x80 cm
Konstruksjon/bæring: Murt mur på bakken
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Nei
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Nei
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Ingen gjenværende 
deler under mur, ende av mur som står igjen skal 
istandsettes
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder riving av del av eksisterende mur, 3 m 
lengde, som vist på plan.

Stein fra revet mur skal tas vare på og mellomlagres 
for gjenbruk i forbindelse med istandsetting av 
murens ende, jf. egen post for gjenoppbygging.

Overskuddsmasser og betongrester som ikke skal 
gjenbrukes borttransporteres til godkjent deponi.

Stavanger kommune 20.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Riving for klargjøring: 

 Prosjekt: Øvre Holmegate Side 02-18 

 Kapittel: 02 Riving for klargjøring

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.20 CD4.11998A
RIVING AV BYGNINGSDEL – LENGDE

Lengde m 28,00
Bygningsdel: Gjerde
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Veganlegget
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Gjerde
Materialer: Lakkert stål
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: ca høyde 1,0 m, seksjoner
Konstruksjon/bæring: Fundamentert i bakken
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Nei
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ukjent
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Ingen gjenværende 
deler
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett riving og borttransport av 
gjerde til godkjent deponi besørget av entreprenør. 
Posten omfatter også fjerning av fundamenter, samt 
nødvendig gjenfylling og sikring av området etter 
riving.

Gjelder gjerder ved uteservering flere steder langs 
gaten. Dersom gårdeier selv river gjerde, utgår 
posten.

Stavanger kommune 20.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Riving for klargjøring: 

 Prosjekt: Øvre Holmegate Side 02-19 

 Kapittel: 02 Riving for klargjøring

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.21 CD4.14633A
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Antall stk 1
Bygningsdel: Utvendig trapp
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: Ved inngangsdør Øvre Holmegate 1
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Trapp
Materialer: Betong
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: LxB = 3,1X0,4 m
Konstruksjon/bæring: Ikke konstruksjon
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Ingen gjenværende 
deler
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder riving av trapp/trappedel i betong som 
kommer i konflikt med ny løsning ved butikker.

Arbeidet omfatter komplett riving og borttransport til 
godkjent deponi.

Stavanger kommune 20.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Riving for klargjøring: 

 Prosjekt: Øvre Holmegate Side 02-20 

 Kapittel: 02 Riving for klargjøring

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.22 CD4.14652A
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Antall stk 1
Bygningsdel: Balkong og veranda
Forurensningsgrad: Under grense for farlig avfall
Lokalisering: Øvre Holmegate 5
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Plattinger
Materialer: Trematerialer, impregnert og-eller malt
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: Enkel terrassekonstroksjon som 
står i gata
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Ingen gjenværende 
deler
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder privat platting med tilhørende 
konstruksjoner og gjerder, komplett riving og 
borttransport til godkjent deponi besørget av 
entreprenør.

Posten omfatter også fjerning av eventuelle 
fundamenter samt grovrydding av området etter 
riving.

Dersom gårdeier selv river platting, utgår posten.

Stavanger kommune 20.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Riving for klargjøring: 

 Prosjekt: Øvre Holmegate Side 02-21 

 Kapittel: 02 Riving for klargjøring

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.23 CD4.14652A
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Antall stk 1
Bygningsdel: Balkong og veranda
Forurensningsgrad: Under grense for farlig avfall
Lokalisering: Øvre Holmegate 9
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Plattinger
Materialer: Trematerialer, impregnert og-eller malt
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: Enkel terrassekonstroksjon som 
står i gata
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Ingen gjenværende 
deler
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder privat platting med tilhørende 
konstruksjoner og gjerder, komplett riving og 
borttransport til godkjent deponi besørget av 
entreprenør.

Posten omfatter også fjerning av eventuelle 
fundamenter samt grovrydding av området etter 
riving.

Dersom gårdeier selv river platting, utgår posten.

Stavanger kommune 20.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Riving for klargjøring: 

 Prosjekt: Øvre Holmegate Side 02-22 

 Kapittel: 02 Riving for klargjøring

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.24 CD4.14652A
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Antall stk 1
Bygningsdel: Balkong og veranda
Forurensningsgrad: Under grense for farlig avfall
Lokalisering: Øvre Holmegate 11
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Plattinger
Materialer: Trematerialer, impregnert og-eller malt
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: Enkel terrassekonstroksjon som 
står i gata
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Ingen gjenværende 
deler
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder privat platting med tilhørende 
konstruksjoner og gjerder, komplett riving og 
borttransport til godkjent deponi besørget av 
entreprenør.

Posten omfatter også fjerning av eventuelle 
fundamenter samt grovrydding av området etter 
riving.

Dersom gårdeier selv river platting, utgår posten.

Stavanger kommune 20.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Riving for klargjøring: 

 Prosjekt: Øvre Holmegate Side 02-23 

 Kapittel: 02 Riving for klargjøring

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.25 CD4.14652A
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Antall stk 1
Bygningsdel: Balkong og veranda
Forurensningsgrad: Under grense for farlig avfall
Lokalisering: Øvre Holmegate 15
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Plattinger
Materialer: Metall og glass, flere ulike løsninger
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: Enkel terrassekonstroksjon som 
står i gata
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Ingen gjenværende 
deler
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder privat platting med tilhørende 
konstruksjoner og gjerder, komplett riving og 
borttransport til godkjent deponi besørget av 
entreprenør.

Posten omfatter også fjerning av eventuelle 
fundamenter samt grovrydding av området etter 
riving.

Dersom gårdeier selv river platting, utgår posten.

Stavanger kommune 20.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Riving for klargjøring: 

 Prosjekt: Øvre Holmegate Side 02-24 

 Kapittel: 02 Riving for klargjøring

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.26 CD4.14652A
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Antall stk 1
Bygningsdel: Balkong og veranda
Forurensningsgrad: Under grense for farlig avfall
Lokalisering: Kirkegata nr 44(hjørne Ø.H.gt).
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Plattinger
Materialer: Trematerialer, impregnert og-eller malt
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: Enkel terrassekonstroksjon som 
står i gata
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Ingen gjenværende 
deler
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder privat platting med tilhørende 
konstruksjoner og gjerder, komplett riving og 
borttransport til godkjent deponi besørget av 
entreprenør.

Posten omfatter også fjerning av eventuelle 
fundamenter samt grovrydding av området etter 
riving.

Dersom gårdeier selv river platting, utgår posten.

Stavanger kommune 20.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Riving for klargjøring: 

 Prosjekt: Øvre Holmegate Side 02-25 

 Kapittel: 02 Riving for klargjøring

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.27 CD4.14652A
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Antall stk 1
Bygningsdel: Balkong og veranda
Forurensningsgrad: Under grense for farlig avfall
Lokalisering: Øvre Holmegate 20
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Plattinger
Materialer: Trematerialer, impregnert og-eller malt
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: Enkel terrassekonstroksjon som 
står i gata
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Ingen gjenværende 
deler
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder privat platting med tilhørende 
konstruksjoner og gjerder, komplett riving og 
borttransport til godkjent deponi besørget av 
entreprenør.

Posten omfatter også fjerning av eventuelle 
fundamenter samt grovrydding av området etter 
riving.

Dersom gårdeier selv river platting, utgår posten.

Stavanger kommune 20.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Riving for klargjøring: 

 Prosjekt: Øvre Holmegate Side 02-26 

 Kapittel: 02 Riving for klargjøring

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.28 CD8.21A
BEHANDLING AV OVERFLATE

Areal m 2 5,00
Lokalisering: Anleggsområde, gjelder utstyr
Tilgjengelighet: God
Metode: Egnet rengjøringsmetode for type utstyr og type 
tilsmussing
Utførelse: Varierer, rengjøring av overflater
Overflatemateriale: Varierer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder rengjøring av revet utstyr som skal 
gjenbrukes og settes opp igjen på anlegget.

Dette omfatter blant annet:
- benker
- søppelspann
- trafikkskilt
- skiltstolper og bøyler
- annet byutstyr som demonteres for gjenbruk

Rengjøringen skal omfatte fjerning av groe, smuss, 
klistremerker, tagging og tilsvarende forurensning, 
ved bruk av egnet metode tilpasset det enkelte 
utstyrets materiale og overflate.

Posten gjelder ikke rengjøring av stein, heller, dekker, 
rampeelementer eller andre bygningsdeler.

02.29 FM2.22510
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - VEKT

Vekt tonn 88,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Veganlegget
Type masser: Asfalt
Leveringssted: Godkjent deponi besørget av entreprenør
Andre krav: Nei

02.30 FM5.5533
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR 
SORTERT AVFALL

Vekt tonn 88,00
Avfall: Asfalt (1619)
Lokalisering: Veganlegget
Leveringssted: Godkjent deponi besørget av entreprenør
Andre krav: Nei

Stavanger kommune 20.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Riving for klargjøring: 

 Prosjekt: Øvre Holmegate Side 02-27 

 Kapittel: 02 Riving for klargjøring

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.31 ZB3.1213
SKJÆRING

Samlet lengde m 15,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 100 til 150 mm
Lokalisering: Veganlegget, ved Skansegata
Andre krav: Nei

02.32 ZB7.93
RIVING AV FAST DEKKE

Areal m 2 350,00
Dekketype: Asfalt
Total dybde: Fra 100 til 150 mm
Lokalisering: Veganlegget, ved Skansegata
Spesielle forhold: Nei
Andre krav: Nei

Stavanger kommune 20.05.2026

Sum denne side: 

Sum Kapittel 02 Riving for klargjøring: 

 Prosjekt: Øvre Holmegate Side 02-28 

 Kapittel: 02 Riving for klargjøring

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03 Grunnarbeider

03.1 FD1.13300A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER

Prosjektert fast volum m 3 600,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Veganlegget, totalt anleggsareal 1420m2
Formål: Etablering av byggegrop for ny overbygning
Grunnforhold: Løsmaser
Graverestriksjoner: Forsiktig graving av hensyn til 
ledninger/kabler og eiendommer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter graving til generelle gravenivåer for 
etablering av byggegrop for ny overbygning, inkludert 
opplasting på transportmiddel.

Gravingen gjelder løsmasser og skal utføres med 
nødvendig aktsomhet av hensyn til eksisterende 
kabler, ledninger og tilstøtende eiendommer.

Posten avregnes som fast volum.

03.2 FM2.223110A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST 
VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 600,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Veganlegget
Leveringssted: Godkjent deponi besørget av entreprenør
Type masser: Blandingsmasser fra dagens overbygning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder transport utenfor anleggsområdet og 
deponering av masser fra graving til generelle 
gravenivåer, jf. post 03.1.

Posten inkluderer deponiavgift. Transport utføres til 
godkjent deponi besørget av entreprenør.

Posten avregnes som fast volum.

Stavanger kommune 20.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider: 

 Prosjekt: Øvre Holmegate Side 03-1 

 Kapittel: 03 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.4 FM2.22510A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - VEKT

Vekt tonn 10,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: VA-grøfter for hovedledninger
Type masser: Tungmetaller
Leveringssted: Godkjent mottak på Hanasand
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder transport av sprengt stein av fyllitt med 
potensielt syredannende berg fra VA-grøfter for 
hovedledninger til godkjent mottak på Hanasand.

Posten er en opsjon og kan kun utløses etter skriftlig 
bestilling fra byggherre. Oppgitt mengde benyttes for 
prising og evaluering. Faktisk mengde avregnes etter 
vekt.

Posten er tellende under tildelingskriteriet «Pris». Ved 
kontraktsignering inngår ikke posten i 
kontraktssummen, men tilbudt enhetspris er 
bindende ved eventuell bestilling.

Det gjøres oppmerksom på at geoteknisk og 
miljøteknisk rapport foreligger etter planlagt 
kontraktsignering.

Stavanger kommune 20.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider: 

 Prosjekt: Øvre Holmegate Side 03-2 

 Kapittel: 03 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.5 FM5.21A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR 
FORURENSEDE MASSER

Vekt tonn 10,00
Lokalisering: VA-grøfter for hovedledninger
Type masser: Fyllitt
Forurensende stoffer: Tungmetaller
Forurensningsgrad/konsentrasjon: Se miljøteknisk 
rapport
Leveringssted: Godkjent mottak på Hanasand
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder leverings- og behandlingsavgift for 
fyllitt/forurensede masser (tungmetaller) til godkjent 
mottak på Hanasand.

Posten er en opsjon og kan kun utløses etter skriftlig 
bestilling fra byggherre. Oppgitt mengde benyttes for 
prising og evaluering.
Faktisk mengde avregnes etter vekt.

Posten er tellende under tildelingskriteriet «Pris». Ved 
kontraktsignering inngår ikke posten i 
kontraktssummen, men tilbudt enhetspris er 
bindende ved eventuell bestilling.

Stavanger kommune 20.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider: 

 Prosjekt: Øvre Holmegate Side 03-3 

 Kapittel: 03 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.6 FM2.22510A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - VEKT

Vekt tonn 10,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Anlegg
Type masser: Forurensede overskuddsmasser
Leveringssted: Deponi for forurensede masser.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder transport utenfor anleggsområdet av 
forurensede overskuddsmasser dersom slike masser 
påtreffes på anlegget.

Det legges til grunn en forurensningsgrad av 
forurensede jordmasser som Svåheia kan deponere.

Posten er en opsjon og kan kun utløses etter skriftlig 
bestilling fra byggherre. Oppgitt mengde benyttes for 
prising og evaluering. Faktisk mengde avregnes etter 
vekt.

Posten er tellende under tildelingskriteriet «Pris».
Ved kontraktsinngåelse inngår ikke posten i 
kontraktssummen, men tilbudt enhetspris er 
bindende ved eventuell bestilling.

Det gjøres oppmerksom på at geoteknisk og 
miljøteknisk rapport vil foreligge etter planlagt 
kontraktsignering.

Stavanger kommune 20.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider: 

 Prosjekt: Øvre Holmegate Side 03-4 

 Kapittel: 03 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.7 FM5.21A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR 
FORURENSEDE MASSER

Vekt tonn 10,00
Lokalisering: Anlegg
Type masser: Forurensede overskuddsmasser, se 
miljøteknisk rapport.
Forurensende stoffer: Se miljøteknisk rapport
Forurensningsgrad/konsentrasjon: Se miljøteknisk 
rapport
Leveringssted: Deponi for forurensede masser.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder leverings- og behandlingsavgift for 
forurensede overskuddsmasser til deponi for 
forurensede masser.

Posten er en opsjon og kan kun utløses etter skriftlig 
bestilling fra byggherre. Oppgitt mengde benyttes for 
prising og evaluering. Faktisk mengde avregnes etter 
vekt.

Posten er tellende under tildelingskriteriet «Pris».
Ved kontraktsinngåelse inngår ikke posten i 
kontraktssummen, men tilbudt enhetspris er 
bindende ved eventuell bestilling.

Stavanger kommune 20.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider: 

 Prosjekt: Øvre Holmegate Side 03-5 

 Kapittel: 03 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.8 FD8.522999A
LANGSFØRING MED EKSISTERENDE ANLEGG VED 
UTTAK AV LØSMASSER

Lengde m 278,00
Type eksisterende anlegg: Eiendommer, se andre krav
Type langsføring: Eiendommer, se andre krav
Lokalisering: Veganlegget
Formål: Utgraving til nytt trau for veg
Grunnforhold for eksisterende anlegg: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Se andre krav
Langsføringens  lengde: Se postens mengde
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder rensk, forsiktig graving og ulemper 
ved uttak av løsmasser langs eksisterende 
eiendommer.

Posten omfatter hensyn mot alle konstruksjoner og 
flater langs eiendomsgrensen, herunder bygg, kanter, 
gjerder, belegg m.m.

Selve gravingen dekkes i post 03.1.
Denne posten gjelder tillegg for hensyn og ulemper 
ved arbeid langs eksisterende eiendommer.

Posten omfatter ikke permanent sikring, reparasjon 
eller re-etablering av konstruksjoner eller flater.

x) Mengderegler
Posten angis som lengde graving langs eiendommer, 
hele grensen uavhengig av konstruksjoner.

Stavanger kommune 20.05.2026

Sum denne side: 

Sum Kapittel 03 Grunnarbeider: 

 Prosjekt: Øvre Holmegate Side 03-6 

 Kapittel: 03 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04 VA-arbeider

04.1 FV3.13001A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 112,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Veganlegget
Formål: Grøft for linjedren som SC slissrenne
Grunnforhold: Løsmaser
Restriksjoner: Forsiktig graving grunnet kabler i grunnen
Bunnbredde: 0,6 m
Grøftedybde: 0,5 m
Krav til tilbakefylling: Fundament og tilbakefylling iht 
leverandørs anvisning
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter graving av grøft for legging av SC-
slisserenne, begrenset til nødvendig bredde og dybde 
for montering av slisserenne og tilhørende 
fundament.

04.2 FV3.13001A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 24,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Veganlegget
Formål: Grøft for OV-ledning fra slissrenne til SF-kum
Grunnforhold: Løsmaser
Restriksjoner: Forsiktig graving grunnet kabler i grunnen
Bunnbredde: 0,5 m
Grøftedybde: 0,5 - 1,0 m
Krav til tilbakefylling: Fundament og tilbakefylling iht 
leverandørs anvisning
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter graving av grøft for legging av OV-ledning 
DN160 fra slisserenne til sandfangkum, begrenset til 
nødvendig bredde og dybde for montering av rør og 
tilhørende fundament.

Stavanger kommune 20.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 VA-arbeider: 

 Prosjekt: Øvre Holmegate Side 04-1 

 Kapittel: 04 VA-arbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.3 UM1.2211124199121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – KOMPLETT – 
TRYKKLØS – RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 24,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PP
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Veganlegget
Ledningsstrekk: Mellom slissrenne og SF-kum
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN160
SN/SDR-verdi: PP SN8 iht. NS-EN 1852-1
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter levering og montering av komplett 
overvannsledning DN160 mellom SC-slisserenne og 
sandfangkum.

04.4 UM1.6194A
UTENDØRS RENNESYSTEM – KOMPLETT

Lengde m 104,00
Type renne: 100745 SC Slisserenne Ø200x2250  
D400
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Veganlegget
Materiale: Betong
Renneform: V-formli
Dimensjon: 100745 SC Slisserenne Ø200x2250
Lokk/rist: Slissforlenger
Beskrivelse av rennesystem: SC slisserenne med 
slisseforhøyer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter levering og montering av SC-
slisserenne Ø200×2250, klasse D400, komplett med 
slisseforhøyer med høyde 200 mm iht. leverandørens 
anvisning. 

Stavanger kommune 20.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 VA-arbeider: 

 Prosjekt: Øvre Holmegate Side 04-2 

 Kapittel: 04 VA-arbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.5 UM1.6194A
UTENDØRS RENNESYSTEM – KOMPLETT

Lengde m 1,40
Type renne: 100747 SC Slisserenne inspeksjonselement
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Veganlegget
Materiale: Betong
Renneform: V-form
Dimensjon: Lengde 700 mm rør Ø=200mm
Lokk/rist: IHT leverandørs produktblad
Beskrivelse av rennesystem: SC slisserenne 
inspeksjonselement eller tilsvarende, 2 stk a 700 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter levering og montering av SC-
slisserenne inspeksjonselement (2 stk × 700 mm), 
komplett med slisseforhøyer iht. leverandørens 
anvisning.

04.6 UM1.6194A
UTENDØRS RENNESYSTEM – KOMPLETT

Lengde m 2,10
Type renne: 100745 SC Slisserenne Ø200x700 mm  
D400 Utløpselement
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Veganlegget
Materiale: Betong
Renneform: V-form
Dimensjon: SC Slisserenne Ø200x700 mm, 3 stk
Lokk/rist: IHT leverandørs produktblad
Beskrivelse av rennesystem: SC slisserenne med 
slisseforhøyer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
SC-slisserenne inspeksjonselement (3 stk × 700 
mm), komplett med slisseforhøyer iht. leverandørens 
anvisning.

Utløp skal være kompatibelt med Ø160 mm ledning.

Stavanger kommune 20.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 VA-arbeider: 

 Prosjekt: Øvre Holmegate Side 04-3 

 Kapittel: 04 VA-arbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.7 UM1.6194A
UTENDØRS RENNESYSTEM – KOMPLETT

Antall stk 4
Type renne: 100745 SC Slisserenne Ø200x2250  
D400
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Veganlegget
Materiale: Betong
Renneform: V-form
Dimensjon: Endelokk iht leverandørs produktblad
Lokk/rist: -
Beskrivelse av rennesystem: SC slisserenne med 
slisseforhøyer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter levering og montering av endelokk til 
SC-slisserenne, 4 stk, komplett iht. leverandørens 
produktblad.
Endelokkene skal monteres i riktig høyde og fall og 
tilpasses slisseforhøyer slik at rennesystemet 
avsluttes tett og stabilt.

x) Mengderegler
Mengden angis som antall endelokk, ferdig montert.

04.8 UP4.99A
INNTAKSELEMENT

Antall stk 4
Type inntakselement: kantsteinsluk-kjeftsluk
Materiale: Støpegods
Lokalisering: I grøft
Utførelse: Tilpasning av eksisterende kjeftsluk til ny 
situasjon
Dimensjon element: Eksisterende kjeftsluk  ca 800x800 
mm
Beskrivelse element: Eksisterende kjeftsluk  ca 800x800 
mm
Dimensjon rørledning: ikke aktuelt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter demontering, flytting og remontering 
av eksisterende sluk for tilpasning til ny situasjon.
Arbeidet inkluderer nødvendige arbeider for 
etablering i ny plassering, herunder graving, 
gjenfylling, justering mot kantstein og dekke, samt 
nødvendig understøp og tilpasning av 
slukkomponenter.

c) Utførelse

Sluk skal tilpasses ny kantstein, dekke og profil, og 
monteres slik at tilfredsstillende funksjon og 
innløpsforhold oppnås.

Stavanger kommune 20.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 VA-arbeider: 

 Prosjekt: Øvre Holmegate Side 04-4 

 Kapittel: 04 VA-arbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.9 FD8.52111A
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED 
UTTAK AV LØSMASSER

Antall kryssinger stk 4
Type eksisterende anlegg: Selvfallsledning under nytt 
anlegg
Lokalisering: Veganlegg
Formål: Overvannsledning fra slissrenne til SF-kum
Grunnforhold: Løsmaser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: -
Kryssingens lengde: 5 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter kryssing av eksisterende 
avløpsledning i forbindelse med etablering av ny 
ledning.

Arbeidet inkluderer nødvendige arbeider for å sikre 
eksisterende ledning under utførelse, herunder 
forsiktig masseuttak, eventuell håndgraving, 
midlertidig understøtting, sikring mot setninger samt 
tilbakefylling rundt ledningen.

Graving til generelle gravenivåer inngår i egne poster.

e) Prøving og kontroll

Eksisterende ledning skal kontrolleres før og etter 
kryssing.

Det skal dokumenteres at høyde og fall er 
opprettholdt og at ledningen ikke er påført skade.

Stavanger kommune 20.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 VA-arbeider: 

 Prosjekt: Øvre Holmegate Side 04-5 

 Kapittel: 04 VA-arbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.10 FD8.522111A
LANGSFØRING MED EKSISTERENDE ANLEGG VED 
UTTAK AV LØSMASSER

Lengde m 40,00
Type eksisterende anlegg: Selvfallsledning dypere enn 
nytt anlegg
Type langsføring: Rør/kabler eksponert i grøft
Lokalisering: Veganlegg
Formål: Overvannsledning fra slissrenne til SF-kum
Grunnforhold for eksisterende anlegg: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: -
Langsføringens  lengde: 40 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter langsgående eksponering av 
eksisterende avløpsledning i forbindelse med 
etablering av ny ledning.

Arbeidet inkluderer nødvendige arbeider for å sikre 
eksisterende ledning under utførelse, herunder 
forsiktig masseuttak, eventuell håndgraving, 
midlertidig understøtting, sikring mot setninger og 
utrasing, samt tilbakefylling rundt ledningen.

e) Prøving og kontroll

Eksisterende ledning skal kontrolleres før og etter 
arbeidet.

Det skal dokumenteres at høyde og fall er 
opprettholdt og at ledningen ikke er påført skade.

Stavanger kommune 20.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 VA-arbeider: 

 Prosjekt: Øvre Holmegate Side 04-6 

 Kapittel: 04 VA-arbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.11 UM1.2814A
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM – UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING

Antall kummer stk 3
Lokalisering: Veganlegget
Utførelsesmetode: Kjerneboring og AR-pakning
Type kum: Betongkum (sandfangkum)
Materiale rørledning: PP
Dimensjoner: DN160 rørledning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter tilkobling av ny ledning til 
eksisterende kum ved kjerneboring og montering av 
gjennomføring.

Arbeidet inkluderer nødvendige arbeider for 
etablering av tett og varig gjennomføring, herunder 
kjerneboring, montering av pakning, tilpasning av 
gjennomføring og tetting.

Tilkoblingen skal utføres slik at eksisterende kum 
ikke svekkes og at ledningen får korrekt høyde og 
fall.

b) Materialer
Pakninger og gjennomføringer skal være tilpasset 
aktuell rørtype og kum, og sikre varig tetthet.

Stavanger kommune 20.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 VA-arbeider: 

 Prosjekt: Øvre Holmegate Side 04-7 

 Kapittel: 04 VA-arbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.13 UP8.11174A
FLYTENDE KUMRAMME AV STØPEJERN

Antall stk 11
Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Veganlegget
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter levering og montering av flytende 
kumramme på eksisterende kum.

Justeringsringer og kumlokk inngår ikke i posten og 
dekkes i egne poster.

b) Materialer

Kumramme skal være firkantet og kompatibel med 
tilhørende kum og lokk.

c) Utførelse

Hele kumrammen, inkludert firkantet ytterdel, skal 
støpes fast mot kum med dokumentert egnet, 
hurtigherdende, polymermodifisert settemasse for 
permanent montering av gategods i trafikkert 
område, som gir full kontakt og tetting mellom ramme 
og kum og hindrer sandflukt og setninger. (for 
eksempel Betomur UltraCrete Envirobed eller 
tilsvarende).

Stavanger kommune 20.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 VA-arbeider: 

 Prosjekt: Øvre Holmegate Side 04-8 

 Kapittel: 04 VA-arbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.14 UP8.11174A
FLYTENDE KUMRAMME AV STØPEJERN

Antall stk 4
Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Veganlegget
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter utskifting av flytende kumrammer på 
eksisterende VA-kummer.

Posten gjelder runde rammer tilpasset lokk.

Kumlokk og justeringsringer inngår ikke i posten og 
dekkes i egne poster.

b) Materialer

Kumramme skal være kompatibel med tilhørende 
lokk og kum.

c) Utførelse

Hele kumrammen, inkludert firkantet ytterdel, skal 
støpes fast mot kum med dokumentert egnet, 
hurtigherdende, polymermodifisert settemasse for 
permanent montering av gategods i trafikkert 
område, som gir full kontakt og tetting mellom ramme 
og kum og hindrer sandflukt og setninger. (for 
eksempel Betomur UltraCrete Envirobed eller 
tilsvarende).

04.18 UP1.13111A
JUSTERINGSRING AV BETONG

Antall stk 12
Skjøt justeringsring: Med not og fjær
Diameter justeringsring: DN 650
Lokalisering: Veganlegget
Byggehøyde: 50 og 100mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter levering og montering av 
justeringsringer i forbindelse med utskifting av 
kumrammer for å oppnå korrekt høyde til nytt dekke.
Rensk av eksisterende rammesete og nødvendig 
tilpasning inngår.

Stavanger kommune 20.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 VA-arbeider: 

 Prosjekt: Øvre Holmegate Side 04-9 

 Kapittel: 04 VA-arbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.19 UP1.13111A
JUSTERINGSRING AV BETONG

Antall stk 12
Skjøt justeringsring: Med not og fjær
Diameter justeringsring: DN 650
Lokalisering: Veganlegget i samsvar med modell, VA-
kummer som ikke skiftes.
Byggehøyde: 150 og 200mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter levering og montering av justeringsringer i 
forbindelse med utskifting av kumrammer for å oppnå 
korrekt høyde til nytt dekke.
Rensk av eksisterende rammesete og nødvendig 
tilpasning inngår.

04.21 UP3.13A
SANDFANGSKUM AV BETONG MED DYKKER

Antall stk 2
Diameter: DN 1000
Lokalisering: Veganlegget 
Utførelse: Med kjøresterkt lokk og ramme
Sandvolum: 785
Kumhøyde: 2 m
Dimensjon utløpsdykker: DN160 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter levering og montering av komplett 
sandfangkum med integrert sandfang og dykker, 
inkludert tilkobling mot eksisterende ledninger.

Posten omfatter levering og montering av kjøresterkt 
lokk og ramme i styrkeklasse D400.

All nødvendig tilpasning mot eksisterende ledninger 
inngår.

b) Materialer

Kum og betongelementer skal tilfredsstille krav i NS-
EN 1917 og VA-miljøblad 112.

Dykker skal være egnet for kommunalt 
overvannsanlegg.

Stavanger kommune 20.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 VA-arbeider: 

 Prosjekt: Øvre Holmegate Side 04-10 

 Kapittel: 04 VA-arbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.22 FD3.14311A
GRAVING AV GROP – ANTALL

Antall groper stk 2
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Veganlegget 
Type grop: for sandfang
Dimensjoner: Ø 1000 mm
Grunnforhold: Løsmasser
Graverestriksjoner: IA.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter graving av grop for utskifting av 
sandfangkum DN1000, begrenset til nødvendig 
arbeidsbredde og -dybde for montering av kum, 
fundament og rørtilkoblinger.
Hensyn til eksisterende ledninger inngår i posten.

04.23 FS4.14231122A
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT 
KONSTRUKSJON – ANTALL

Antall stk 2
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 22/63
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Veganlegget 
Type konstruksjon: Betongkummer
Underlag: Fundamnet
Nivå/kote: Oppylling til generelt gravenivå. 
Toleranse: IA
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter tilbakefylling rundt sandfangkum 
med egnede masser frem til generelt gravenivå.

Tilbakefyllingen skal utføres slik at kummen ikke 
forskyves eller skades under arbeidet.

b) Materialer

Massene skal tilfredsstille krav i NS 3420 og være fri 
for organisk materiale.

Stavanger kommune 20.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 VA-arbeider: 

 Prosjekt: Øvre Holmegate Side 04-11 

 Kapittel: 04 VA-arbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.24 UP8.12174A
KUMLOKK AV STØPEJERN

Antall stk 20
Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Veganlegget i samsvar med modell, VA-
kummer som ikke skiftes.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter levering og montering av kumlokk 
med spesialdesign tilpasset tilhørende kumramme på 
eksisterende VA-kummer der rammer er skiftet i 
andre poster.

Posten omfatter ikke utskifting, justering eller 
tilpasning av kumrammer.

b) Materialer

Kumlokk skal ha integrert demping og låsefunksjon.

Stavanger kommune 20.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 VA-arbeider: 

 Prosjekt: Øvre Holmegate Side 04-12 

 Kapittel: 04 VA-arbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.25 UP8.12174A
KUMLOKK AV STØPEJERN

Antall stk 1
Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: VA-kummer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter etablering av produksjonsklar 
støpeform for kumlokk av støpejern med 
spesialdesign iht. tegning J9.
Posten omfatter tilpasning av designgrunnlag til 
støpeform, fremstilling av fullverdig støpeform samt 
nødvendig verifikasjon av form før produksjon.
Produksjon av kumlokk (20 stk) dekkes i post 04.24.
Støpeformen skal være Stavanger kommunes 
eiendom og kan benyttes til fremtidig produksjon av 
kumlokk uten lisenskostnader.

b) Materialer

Støpeform skal være egnet for produksjon av 
kumlokk i duktilt støpejern, styrkeklasse D400, og 
sikre at ferdige lokk tilfredsstiller krav til funksjon, 
geometri og overflate i henhold til tegning J9.

Stavanger kommune 20.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 VA-arbeider: 

 Prosjekt: Øvre Holmegate Side 04-13 

 Kapittel: 04 VA-arbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.26 UM8A
Andre arbeider i forbindelse med utendørs 
rørledninger

Antall stk 1

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter levering og montering av tilbakeslagsventil 
for avløpsledning, komplett.

b) Materialer
Tilbakeslagsventil type Waback eller tilsvarende.
Dimensjon: DN160.

c) Utførelse
Monteres komplett inkludert tilkobling til rørledning.
Utførelse skal sikre tett og funksjonssikker løsning for 
spillvann.
Det skal være tilgang for inspeksjon.

d) Toleranser
Iht. NS3420.

e) Prøving og kontroll
Funksjonskontroll av tilbakeslagsventil før 
overlevering.

x) Mengderegler
Mengde måles som antall installerte enheter.

Stavanger kommune 20.05.2026

Sum denne side: 

Sum Kapittel 04 VA-arbeider: 

 Prosjekt: Øvre Holmegate Side 04-14 

 Kapittel: 04 VA-arbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05 Elektro

05.1 CD3.11299A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – AREAL

Areal m 2 30,00
Bygningsdel: Skiferheller og gatetein
Lokalisering: Veganlegget for kabelgrøft
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Skiferheller og gatestein
Konstruksjon: Hellene ligger i løsmasse
Byggeår: Ikke kjent
Materialer: Skifer og gatestein
Dimensjon: Varierende bredder og lengder
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Sorteringskrav: Sorteres for reetablering
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ingen
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Ingen 
gjenværende deler
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter opptak av eksisterende dekke i 
områder hvor det skal graves grøft.

Opptatt skifer og gatestein skal renskes, sorteres og 
lagres på en måte som sikrer senere gjenbruk.

Skifer skal i hovedsak gjenbrukes. Utskifting av 
skadet skifer skjer kun etter avtale med byggherre.

Nødvendig lagring, mellomtransport og håndtering 
inngår i posten.

Opptaksbredde skal være tilstrekkelig til å sikre 
forsvarlig utførelse av grøft og senere reetablering av 
dekke.

Stavanger kommune 20.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 Elektro: 

 Prosjekt: Øvre Holmegate Side 05-1 

 Kapittel: 05 Elektro

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.2 FV3.13021A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 128,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: 1:1½
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: I grøft
Formål: Grøft for kabelrør 75mm til gatelys
Grunnforhold: Løsmaser
Restriksjoner: Normale
Bunnbredde: 0,5 m
Grøftedybde: Inntil 0,4 m
Krav til tilbakefylling: Fundament og omfylling med 
kabelsand 0-4mm.
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder graving og tilbakefylling av grøft for 
kabelrør 75 mm til gatelys, inkludert opplasting på 
transportmiddel, fundament og omfylling med 
kabelsand 0-4 mm samt normal komprimering.

Graving til generelle gravenivåer inngår ikke i posten 
og dekkes i kapittel 03.

Stavanger kommune 20.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 Elektro: 

 Prosjekt: Øvre Holmegate Side 05-2 

 Kapittel: 05 Elektro

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.3 FV3.13021A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 14,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: 1:1½
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: I grøft, tegning IN1
Formål: Grøft for kabelrør 75mm til pullerter
Grunnforhold: Løsmaser
Restriksjoner: Normale
Bunnbredde: 1,0 m
Grøftedybde: Inntil 0,4 m
Krav til tilbakefylling: Fundament og omfylling med 
kabelsand 0-4mm.
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder graving og tilbakefylling av grøft for 
kabelrør 75 mm til nedsenkbare pullerter, inkludert 
opplasting på transportmiddel, fundament og 
omfylling med kabelsand 0-4 mm samt normal 
komprimering. Omfatter inntil 4 parallelle trekkerør

Graving til generelle gravenivåer inngår ikke i posten 
og dekkes i kapittel 03.

Stavanger kommune 20.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 Elektro: 

 Prosjekt: Øvre Holmegate Side 05-3 

 Kapittel: 05 Elektro

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.4 FV3.13021A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 15,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: 1:1½
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: I grøft, tegning IN1
Formål: Grøft for kabelrør 110 mm til pullerter
Grunnforhold: Løsmaser
Restriksjoner: Normale
Bunnbredde: 0,5 m
Grøftedybde: Inntil 0,9 m
Krav til tilbakefylling: Fundament og omfylling med pukk 
8-16 mm .
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder graving og tilbakefylling av grøft for 
kablerør 110 mm fra strømskap til styreskap for 
nedsenkbar pullert, inkludert opplasting på 
transportmiddel og nødvendig tilbakefylling.

Posten inkluderer nødvendig oppgraving fra topp 
eksisterende dekke.

Fjerning og reetablering av dekker (skifer/heller) 
inngår ikke i posten og dekkes i egne poster.

Posten inkluderer tilbakefylling og oppbygging av 
grøft frem til underkant settelag for overliggende 
dekke.

05.6 FM2.223110A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST 
VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 35,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Veganlegget
Leveringssted: Godkjent deponi besørget av entreprenør
Type masser: Blandingsmasser fra dagens overbygning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder transport utenfor anleggsområdet og 
deponering av masser fra graving av grøft for kabler, 
jf. poster for grøfter.

Posten inkluderer deponiavgift. 

Stavanger kommune 20.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 Elektro: 

 Prosjekt: Øvre Holmegate Side 05-4 

 Kapittel: 05 Elektro

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.7 WB2.1911116A
KABELRØR I LØSMASSER

Lengde rørledning m 140,00
Type rør: Korrugert med glatt innside
Materiale: PVC-U
Farge: Rød
Kompletterende deler: Med trekketau
Nominell utvendig diameter: DN 75
Lokalisering: Veganlegget, for lyskabel
Leggekrav: Legges i kabelgrøft på fundament av 
kabelsand
Største deformasjon: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder levering og legging av 75 mm 
trekkerør for gatelys i kabelgrøft, inkludert trekketau.

Trekkerør legges på fundament av kabelsand og 
føres inn i fundament for gatelys.

Grøftearbeider dekkes i post 05.1.
Trekking av kabel dekkes i egen post

b) Materialer

Kabelrør tiltransporteres til anlegget

05.8 WB2.1911116A
KABELRØR I LØSMASSER

Lengde rørledning m 62,00
Type rør: Korrugert med glatt innside
Materiale: PVC-U
Farge: Rød
Kompletterende deler: Med trekketau
Nominell utvendig diameter: DN 75
Lokalisering: Veganlegget, trekkerør til pullerter, tegning 
IN1
Leggekrav: Legges i kabelgrøft på fundament av 
kabelsand
Største deformasjon: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder levering og legging av 75 mm 
trekkerør for pullerter i kabelgrøft, inkludert trekketau.

Trekkerør legges på fundament av kabelsand og 
føres inn i kumringer rundt pullerter og inn i 
styreskap. Inkluderer nødvendig hulltaking i 
betongringer

Stavanger kommune 20.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 Elektro: 

 Prosjekt: Øvre Holmegate Side 05-5 

 Kapittel: 05 Elektro

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.9 WB2.1991118A
KABELRØR I LØSMASSER

Lengde rørledning m 15,00
Type rør: Dobbeltvegget kabelrør (DV), korrugert 
utvendig med glatt innside
Materiale: PVC-U eller PP, stive rør, min. ringstivhet SN8
Farge: Rød
Kompletterende deler: Med trekketau
Nominell utvendig diameter: DN 110
Lokalisering: Veganlegget, for strømkabel
Leggekrav: Legges i kabelgrøft på fundament av pukk
Største deformasjon: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter levering og legging av trekkerør 
Ø110 mm for kabler, inkludert nødvendige kapp, 
skjøter og tilpasninger. Gjelder strømforsyning fra 
strømskap til styreskap for pullerter i kabelgrøft.

Posten inkluderer nødvendige bend, skjøtemuffer og 
endelokk tilpasset rørsystemet.

Rør og tilhørende deler skal være av type som 
benyttes av energiselskap (L-nett) eller tilsvarende.

Rørene legges i grøft som beskrevet i andre poster 
og tilpasses tilkobling mot styreskap.

Stavanger kommune 20.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 Elektro: 

 Prosjekt: Øvre Holmegate Side 05-6 

 Kapittel: 05 Elektro

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.10 WJ2.21518A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND LV

Lengde m 140,00
Ledertall/-materiale: 3+PE/Al
Ledertverrsnitt: 25 mm2
Lokalisering: I grøft
Kabeltype/kabelkonstruksjon: Gatelyskabel 4x25mm2 
PSFP
Forlegning/underlag: Trekkes inn i trekkerør
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter kun trekking av gatelyskabel i ferdig 
lagt trekkerør.
Grøft og legging av trekkerør dekkes i egne poster.

Lengde inkluderer nødvendig føring/sløyfer inn i 
fundamenter.

b) Materialer
Kabel tiltransporteres anlegget.

c) Utførelse

Entreprenør må stille med nødvendig mannskap og 
maskiner for trekking. Posten skal inkludere trekking 
av sløyfer opp i gatelysfundamenter.

x) Mengderegler
Mengde måles som lengde trekkerør

05.11 WJ2.29918A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND LV

Lengde m 140,00
Ledertall/-materiale: Kabel som tiltransporteres
Ledertverrsnitt: 25 mm2
Lokalisering: Anlegg
Kabeltype/kabelkonstruksjon: Jordingskabel
Forlegning/underlag: Kabelsand
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Jordingskabel skal føres gjennom traseen og 
tilkobles relevante jordingspunkter i 
veilysfundamenter/skap i henhold til plan.

Lengde inkluderer nødvendig føring/sløyfer inn i 
fundamenter.

b) Materialer
Materialer tiltransporteres anlegget

c) Utførelse
Entreprenør må stille med nødvendig mannskap og 
maskin for trekking og legging

Stavanger kommune 20.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 Elektro: 

 Prosjekt: Øvre Holmegate Side 05-7 

 Kapittel: 05 Elektro

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.12 FS3.821A
MARKERING I GRØFT

Lengde m 190,00
Type: Plastbånd
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder markering i kabelgrøfter for elektro 
med plastbånd, lagt over kabelrør i henhold til 
gjeldende krav.

05.13 LW1.211A
PREFABRIKKERTE FUNDAMENTER FOR MASTER

Antall stk 8
Type: Med boltefeste for mastemontasje
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1
Lokalisering: Veganlegget
Prosjektering: Ingen
Grunnplater: Ikke aktuelt
Linjeprofil: Ikke aktuelt
Mastenummer: Ikke aktuelt
Mastetype: Mast for gatelys
Antall fundamenter per mastepunkt: 1 stk
Dimensjoner: Fundament 1000 mm
Boltesett: -
Dimensjon og senteravstand: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplett graving, nedsetting og tilbakefylling 
av veilysfundament iht plan for belysning

Posten gjelder kun fundamentarbeider for 
veilysmaster.

Grøfter for kabelrør og øvrige kabelarbeider inngår 
ikke i posten og dekkes i egne poster.

b) Materialer
Fundamenter tiltransporteres anlegget

Stavanger kommune 20.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 Elektro: 

 Prosjekt: Øvre Holmegate Side 05-8 

 Kapittel: 05 Elektro

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.14 WD1.1321A
KABELFORDELINGSSKAP FOR DISTRIBUSJON, 
LAVSPENNING

Antall stk 2
Fordelingssystem: 230 V/IT
Merkestrøm: 250 A
Montasje: Frittstående med fundament
Lokalisering: Veganlegget nær automatisk nedsenkbare 
pullerter, se tegning IN1
Type/bredde: -
Enlinjeskjema: -
Tilkoblingsmodul for tilførsel: -
Sikringsbrytere for avganger: -
Klimasone: Sjønært miljø
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter montering og plassering av koblings- 
og styreskap for automatiske hev/senk pullerter i 
henhold til pullertanlegg.

Skapene og fundamentene tiltransporteres 
byggeplass av byggherre/annen aktør. Entreprenøren 
skal utføre håndtering, plassering og montering 
inkludert graving, plassering og tilbakefylling.

Elektrotilkobling, testing og idriftsettelse av anlegget 
inngår ikke i posten.

05.15 FD8.52111A
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED 
UTTAK AV LØSMASSER

Antall kryssinger stk 10
Type eksisterende anlegg: Selvfallsledning under nytt 
anlegg
Lokalisering: Veganlegget
Formål: Grøft for kabelrør 75mm til gatelys
Grunnforhold: Løsmaser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: VA-ledninger i 
kryssområde
Kryssingens lengde: 3 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder kryssing av eksisterende VA-ledninger 
i forbindelse med elektrogrøft, og gjelder ikke 
arbeider beskrevet i kapittel 04.

Posten kommer til anvendelse når omfyllingsmasser 
berøres eller at ledningen er så nær at det må utføres 
forsitig graving. 

Stavanger kommune 20.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 Elektro: 

 Prosjekt: Øvre Holmegate Side 05-9 

 Kapittel: 05 Elektro
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05.16 FD8.52124A
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED 
UTTAK AV LØSMASSER

Antall kryssinger stk 1
Type eksisterende anlegg: Kabelgruppe med 10 eller 
flere kabler over nytt anlegg
Lokalisering: Alle kabelgrøfter. 
Formål: VA-grøfter
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende kabler 
for eksterne kabeletater(Lyse. Telenor, etc)
Kryssingens lengde: Intil 15 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder kabler der det er behov for "nær ved 
avtale". Reetablering er inkludert i posten. Aktuell 
kabeletats henvisninger og krav skal følges. Alle 
kostnader vedrørende dette inngår i posten 
(framlytting etc).

c) Utførelse
Reetablering skal utføres etter "dagens standard" 
selv om eksisterende kabelgrøft skulle ha en enklere 
utførelse.

05.17 FD8.522991A
LANGSFØRING MED EKSISTERENDE ANLEGG VED 
UTTAK AV LØSMASSER

Lengde m 128,00
Type eksisterende anlegg: Eksisterende kabler
Type langsføring: Rør/kabler eksponert i grøft
Lokalisering: Veganlegget
Formål: Grøft for kabelrør 75mm til gatelys
Grunnforhold for eksisterende anlegg: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende kabler 
for eksterne kabeletater(Lyse. Telenor, etc)
Langsføringens  lengde: 3 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Postene for langsføring gjelder alternative situasjoner og 
kan ikke benyttes samtidig for samme kabelstrekning.
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05.18 FD8.522221A
LANGSFØRING MED EKSISTERENDE ANLEGG VED 
UTTAK AV LØSMASSER

Lengde m 15,00
Type eksisterende anlegg: Kabel eller kabelgruppe 
med opptil 5 kabler høyere enn nytt anlegg
Type langsføring: Rør/kabler eksponert i grøft
Lokalisering: Hele anlegget
Formål: Ifbm. oppgradering av veg- og fortau underlag
Grunnforhold for eksisterende anlegg: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Gassledning dim 
125mm PE 100 SDR17,6 driftstrykk = 4 bar
Langsføringens  lengde: I samsvar med postens lengde
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder gassledning der det er behov for "nær 
ved avtale"

c) Utførelse
Posten gjelder kabel/kabelgrøft som påvist inntil 1 m 
fra teoretisk grøft, men som ikke er/blir eksponert i 
grøft.

05.19 FD8.522221A
LANGSFØRING MED EKSISTERENDE ANLEGG VED 
UTTAK AV LØSMASSER

Lengde m 15,00
Type eksisterende anlegg: Kabel eller kabelgruppe 
med opptil 5 kabler høyere enn nytt anlegg
Type langsføring: Rør/kabler eksponert i grøft
Lokalisering: Hele anlegget
Formål: Ifbm. oppgradering av veg- og fortau underlag
Grunnforhold for eksisterende anlegg: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Gassledning dim 
125mm PE 100 SDR17,6 driftstrykk = 4 bar
Langsføringens  lengde: I samsvar med postens lengde
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder gassledning der det er behov for "nær 
ved avtale"

c) Utførelse
Reetablering skal utføres etter "dagens standard" 
selv om eksiterende kabelgrøft skulle ha en enklere 
utførelse.
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05.20 FD8.522221A
LANGSFØRING MED EKSISTERENDE ANLEGG VED 
UTTAK AV LØSMASSER

Lengde m 15,00
Type eksisterende anlegg: Kabel eller kabelgruppe 
med opptil 5 kabler høyere enn nytt anlegg
Type langsføring: Rør/kabler eksponert i grøft
Lokalisering: Hele anlegget
Formål: Ifbm. oppgradering av veg- og fortau underlag
Grunnforhold for eksisterende anlegg: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende kabler 
fra eksterne kabeletater(Lyse, Telenor, etc
Langsføringens  lengde: I samsvar med postens lengde
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder kabler der det ikke er behov for "nær 
ved avtale". Reetablering er inkludert i posten. Aktuell 
kabeletats henvisninger og krav skal følges. Alle 
kostnader vedrørende dette inngår i posten 
(framlytting etc).

Postene for langsføring gjelder alternative situasjoner 
og kan ikke benyttes samtidig for samme 
kabelstrekning.

c) Utførelse
Posten gjelder kabel/kabelgrøft som er påvist inntil 
1m fra teoretisk grøft, men som ikke er /blir 
eksponert i grøft.
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05.21 FD8.522221A
LANGSFØRING MED EKSISTERENDE ANLEGG VED 
UTTAK AV LØSMASSER

Lengde m 15,00
Type eksisterende anlegg: Kabel eller kabelgruppe 
med opptil 5 kabler høyere enn nytt anlegg
Type langsføring: Rør/kabler eksponert i grøft
Lokalisering: Hele anlegget
Formål: Ifbm. oppgradering av veg- og fortau underlag
Grunnforhold for eksisterende anlegg: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende kabler 
fra eksterne kabeletater(Lyse, Telenor, Get, etc
Langsføringens  lengde: I samsvar med postens lengde
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder kabler der det ikke er behov for "nær 
ved avtale". Reetablering er inkludert i posten. Aktuell 
kabeletats henvisninger og krav skal følges. Alle 
kostnader vedrørende dette inngår i posten 
(framlytting etc).

Senking med inntil 0,5m er inkludert i posten. Aktuell 
kabeletats henvisninger og krav skal følges. Alle 
kostnader vedrørende dette inngår i posten.

Kommer til anvendelse på bestilling fra byggherre.

Postene for langsføring gjelder alternative situasjoner 
og kan ikke benyttes samtidig for samme 
kabelstrekning.

c) Utførelse
Reetablering skal utføres etter "dagens standard" 
selv om eksiterende kabelgrøft skulle ah en enklere 
utførelse.
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05.23 FD8.522221A
LANGSFØRING MED EKSISTERENDE ANLEGG VED 
UTTAK AV LØSMASSER

Lengde m 15,00
Type eksisterende anlegg: Kabel eller kabelgruppe 
med opptil 5 kabler høyere enn nytt anlegg
Type langsføring: Rør/kabler eksponert i grøft
Lokalisering: Hele anlegget
Formål: Ifbm. oppgradering av veg- og fortau underlag
Grunnforhold for eksisterende anlegg: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende kabler 
fra eksterne kabeletater(Lyse, Telenor, Get, etc
Langsføringens  lengde: I samsvar med postens lengde
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder kabler der det ikke er behov for "nær 
ved avtale". 
Reetablering er inkludert i posten. 
Aktuell kabeletats henvisninger og krav skal følges. 
Alle kostnader vedrørende dette inngår i posten 
(framlytting etc).

Postene for langsføring gjelder alternative situasjoner 
og kan ikke benyttes samtidig for samme 
kabelstrekning.

c) Utførelse
Reetablering skal utføres etter "dagens standard" 
selv om eksiterende kabelgrøft skulle ah en enklere 
utførelse.
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05.24 FD8.522221A
LANGSFØRING MED EKSISTERENDE ANLEGG VED 
UTTAK AV LØSMASSER

Lengde m 15,00
Type eksisterende anlegg: Kabel eller kabelgruppe 
med opptil 5 kabler høyere enn nytt anlegg
Type langsføring: Rør/kabler eksponert i grøft
Lokalisering: Hele anlegget
Formål: Ifbm. oppgradering av veg- og fortau underlag
Grunnforhold for eksisterende anlegg: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende 
strømførende kabelinfrastruktur
Langsføringens  lengde: I samsvar med postens lengde
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder høyspent- og lavspentkabler.
Reetablering er inkludert i posten. 
Aktuell kabeletats henvisninger og krav skal følges. 
Alle kostnader vedrørende dette inngår i posten 
(framlytting etc).

c) Utførelse
Reetablering skal utføres etter "dagens standard" 
selv om eksiterende kabelgrøft skulle ha en enklere 
utførelse.

05.25 FD3.14311
GRAVING AV GROP – ANTALL

Antall groper stk 1
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Se tegning IN1
Type grop: Fundamentgrop for nedsenkbare pullerter
Dimensjoner: Bredde bunn 1,5m x Lengde bunn 3,5 m, 
dybde 1,0 m
Grunnforhold: Løsmasser
Graverestriksjoner: Eksistrende kabler og ledninger 
hensyntas
Andre krav: Nei
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05.26 LV1.1156232230
PLASSTØPT BETONGFUNDAMENT

Antall stk 2
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Armering: Fiberarmering av stål, min. 35 kg fiber per m3 
betong
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Faste pullerter, se tegning F3 og IN1
Tegningshenvisning: Tegning F3 og IN1
Armeringsmengde: Ikke aktuell
Dimensjon: Valgfritt
Andre krav: Nei

05.27 UP1.1293112A
BETONGELEMENT TIL NEDSTIGNINGSKUM

Antall stk 2
Kumtype: Kumring for nedsetting av nedsenkbar pullert
Type kumelement: Kumring
Kumdiameter: DN 1200
Lokalisering: Nedsenkbare pullerter, se tegning F3 og IN1
Utførelse: Valgfritt
Byggehøyde: 1,0 m
Ledningsdimensjoner: Ikke aktuelt
Muffetype: Ikke aktuelt
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
Ikke aktuelt
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Ikke aktuelt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter kumring for nedsenkbare pullerter.
Kumringen fylles med betong for faststøping av 
pullert iht. post 05.23.
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05.28 LG1.1156220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 2,00
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Nedsenkbare pullerter, se tegning F3 og IN1
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter betongfylling i kumring for faststøping av 
pullert.
Betongen leveres med fiberarmering av stål, min. 35 
kg fiber per m³ betong, som eneste armering; 
tradisjonell stangarmering inngår ikke.

05.29 FS4.14231122
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT 
KONSTRUKSJON – ANTALL

Antall stk 2
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 22/63
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Nedsenkbare pullerter, se tegning F3 og IN1
Type konstruksjon: Istøpt betongring
Underlag: Løsmaser
Nivå/kote: Valgfritt
Toleranse: IR.
Andre krav: Nei
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05.30 KD1.23111165A
UTENDØRS BELEGG AV NATURSTEINSPLATER

Areal m 2 30,00
Toleranse planmål: Klasse 1 (P1)
Toleranse diagonaler: Klasse 1 (D1)
Toleranse tykkelse: Klasse 1 (T1)
Settelag: Knuste steinmaterialer 2/8
Fugemateriale: Knuste steinmaterialer 0/4
Lokalisering: Veganlegget for kabelgrøft, tegning IN1
Underlag for settelag: Bærelag
Bergart: Skifer
Materialspesifikasjon: Gjenbruk av skifer med skårne 
kanter og jevne bredder, fallende lengder og gatestein
Tekniske krav: Brukt naturstein
Flater: Naturlig
Dimensjon: Brukt skifer med varierende størrelse
Leggemønster: Som eksisterende mønster
Fugebredde: Som eksisterende fugebredde
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter reetablering av skiferdekke. Det 
benyttes i hovedsak gjenbrukte heller fra opptak i 
anlegget.

Posten skal inkludere:
- nødvendig avretting for settelag  
- kapping og tilpasning mot andre belegg og kanter  
- legging av skifer i samme mønster, fugebredde og 
fall som eksisterende dekke  
- supplering med gjenbrukt skifer der det mangler 
heller  

Dersom tilgjengelig gjenbruksmateriale ikke er 
tilstrekkelig, skal supplerende skifer ha tilsvarende 
kvalitet, dimensjon og uttrykk som eksisterende 
dekke.
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07 Veier og plasser

07.1 Generelle bestemmelser

a) Omfang og prisgrunnlag

Fuger skal utføres med todelt oppbygning som gir 
kombinasjon av drenering, fleksibilitet og 
frostbestandighet. Oppbygningen tilpasses steinens 
tykkelse og ujevnheter.
1. Nedre del av fugene - drenerende basislag

Nedre del av fugene fylles med settesand 2-4 mm, 
gjerne resirkulert materiale (f.eks. Velde 2-4 mm).
Mengden settesand tilpasses behovet i hver fuge for 
å ta opp ujevnheter og forskjeller i steintykkelse. Det 
skal ikke brukes mer sand enn nødvendig for å 
oppnå god støtte i bunn av fugen.
Massene skal ha kornstørrelse som hindrer at 
materialet vaskes ned gjennom porene i 
drensasfalten, og som sikrer stabilitet i fugens nedre 
del.

Metode:
Fyll nedre del av fugene og spyl forsiktig med vann 
for å riste løs kilet materiale slik at sanden faller helt 
ned i bunnen. Etter spyling skal fugene vibreres lett 
(plate med vulstkile/ gummimatte) for å sikre at 
settesanden pakker seg.
Hensikten er å oppnå en tettsittende nedre del av 
fugen som gir god støtte og korrekt utgangshøyde for 
resterende fuging.

2. Øvre del av fugene - viskoelastisk, delvis 
drenerende fugemasse.

Øverste ca. 4 cm av fugen fylles med viskoelastisk, 
delvis drenerende fugemasse tilpasset 
natursteinsdekker. Tykkelsen justeres slik at 
fugemassen avsluttes 0-2 mm under beleggets 
overflate, avhengig av produktets krav.

Fugemassen skal være:

fleksibel og viskoelastisk etter herding
delvis drenerende 
frost- og salttålig
egnet for bevegelser i steindekket
mekanisk motstandsdyktig
kompatibel med drensasfalt

3. Fargevalg
Fugemassen skal leveres i grå, sandlignende farge.

4. Materialkrav og alternativer
Eksempel på egnet produkt: Gind partikkelbasert, 
viskoelastisk fugemasse
Likeverdige produkter kan benyttes, forutsatt at 
tilsvarende funksjon, materialegenskaper og 
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dokumentert egnethet oppfylles. Eventuelle 
alternative produkter skal kunne dokumenteres og 
godkjennes av byggherre.

c)            Utførelse
Krav til jordfuktig betong og fuger:

Settemørtel
· Mørtel skal benyttes innen maksimalt 2 timer 

etter blanding.
Mørtel som har begynt å herde eller mistet 
plastisitet skal ikke benyttes.

· Det er ikke tillatt å tilsette vann etter initial 
blanding.
Mørtel som er tilsatt vann etter blanding skal 
kasseres.

· Mørtel skal legges og komprimeres slik at det 
oppnås full og jevn understøttelse av 
kantstein uten hulrom.

Vedheft / kontaktflater
· Kontaktflater mellom stein og mørtel skal være 

rene og fri for støv, slam, is og løse partikler. 
· Kontaktflater skal ha overflate som gir 

tilfredsstillende mekanisk vedheft mot mørtel. 
· Ved gjenbruk av stein skal eksisterende 

mørtelrester fjernes. 
· Kappflater og øvrige kontaktflater skal ha overflate 

som gir tilfredsstillende vedheft mot mørtel. 
· Glatte eller tette overflater, herunder glattskårne 

eller brente flater fra kapping, skal ved behov 
bearbeides for å sikre tilstrekkelig ruhet og heft.

Fuger
· Fuger skal ha jevn bredde og fylles fullstendig.
· Fugemasse skal komprimeres og gi tett og 

bestandig fuge.
· Fuging skal utføres før settemørtel har herdet så 

mye at god binding ikke oppnås.
· Overskytende mørtel skal fjernes fra synlige flater 

før herding.

Temperatur- og værforhold
· Temperatur i luft, underlag og mørtel skal være 

minimum +5 °C ved utlegging.
· Det skal sikres at temperaturen ikke faller under 0 

°C de første 48 timer etter utførelse uten 
nødvendig beskyttelse eller oppvarming.

Vinterarbeider
· Arbeid skal ikke utføres ved temperaturer under +
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5 °C uten at nødvendige tiltak er dokumentert og 
iverksatt.

· Entreprenøren skal utarbeide og følge prosedyre 
for utførelse ved lave temperaturer.
Prosedyren skal dokumentere tiltak for:

o temperaturforhold under utførelse
o forvarming av underlag ved behov
o temperatur på materialer
o beskyttelse under og etter utførelse
o herdeforhold

· Underlag og fundament skal være frostfritt før 
utlegging av mørtel.

· Frosne materialer skal ikke benyttes.
· Nødvendige tiltak skal være etablert før arbeid 

igangsettes og opprettholdes i herdeperioden.
· Dersom nødvendige tiltak ikke er etablert, skal 

arbeid ikke igangsettes.

Dokumentasjon (tillegg til kap. 01)
Dokumentasjon skal utføres i henhold til krav i kapittel 01.
For dette arbeidet skal det i tillegg dokumenteres:

· tidspunkt for blanding og utlegging av mørtel
· temperaturforhold under utførelse
.
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07.2 FS2.322031122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 200,00
Type lag: Forsterkningslag
Type masse/sortering: 22/63
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Eventuell utskifting av forsterkningslag, 
avklares med byggherre
Underlag: Justert overbygning
Tykkelse: Varierende, tilpasses faktisk utskiftingsdybde.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder lokal utskifting av eksisterende 
forsterkningslag der dette påvises nødvendig etter 
avdekking eller kontroll, og kun etter anvisning fra 
byggherre.

Arbeidet omfatter opptak av eksisterende masser, 
bortkjøring, levering og utlegging av nytt 
forsterkningslag av knuste steinmaterialer 22/63, 
inkludert all nødvendig håndtering, fordeling, 
avretting, komprimering og svinn.

Posten omfatter ikke ordinær utlegging av 
forsterkningslag
eller bærelag som inngår i øvrige poster, og kan ikke 
benyttes uten uttrykkelig godkjenning fra byggherre.

x) Mengderegler

Mengde avregnes etter faktisk utført volum.
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07.3 FF1.316911A
AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER

Areal m 2 1520,00
Type masser/sortering: 0/32
Underlag: Justert overbygning
Tillatt høydeavvik:± 10 mm
Tillatt planhetsavvik:± 10 mm
Lokalisering: Veganlegget, avretting av byggegrop iht F-
tegning
Masser i underlaget: Bærelagsmasser eller 
forsterkningslag
Midlere tykkelse: 7,5 cm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter avretting og justering av 
eksisterende overbygning med tilføring av masser før 
utlegging av nytt bærelag.

Posten omfatter ikke utlegging av nytt 
forsterkningslag, som dekkes i post 07.2, og heller 
ikke avretting som inngår i normal utlegging av 
bærelag.

07.4 FS2.23616122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – AREAL

Prosjektert areal m2 1420,00
Type lag: Nedre bærelag
Type masse/sortering: 0/32
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Veganlegget, avretting av byggegrop iht F-
tegning
Underlag: Justert overbygning
Tykkelse: 10 cm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter levering og utlegging av nedre 
bærelag av knuste steinmaterialer 0/32 i henhold til 
prosjektert overbygning, inkludert normal 
komprimering og nødvendig avretting.
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07.5 JH2.11176919A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 1420,00
Formål: Veg
Asfalttype: Da
Nominell steinstørrelse: 16
Lag: Bærelag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: Veg og fortau.
Bindemiddel: Statens vegvesens normalkrav
Steinkvalitet: Statens vegvesens normalkrav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter levering og utlegging av varmprodusert 
asfaltdekke (DA 16) som bærelag i tykkelse 100 mm, i 
henhold til prosjektert overbygning.
Posten omfatter øvre bærelag og avrettende asfaltlag. 
Nedre bærelag dekkes i post 07.2.

Utlegges i samlet tykkelse 100 mm, i to lag, utført i 
henhold til gjeldende krav til utlegging og komprimering.

Stavanger kommune 20.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 07 Veier og plasser: 

 Prosjekt: Øvre Holmegate Side 07-6 

 Kapittel: 07 Veier og plasser

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



07.6 KD2.21553A
KANT AV NATURSTEIN

Lengde m 12,00
Type stein: Rett
Toleranse høyde: Toleranseklasse 2 (H2)
Toleranse skråning: Toleranseklasse 2 (D2)
Settelag: Betong
Lokalisering: Veganlegget, kant mot Kirkegata
Underlag for settelag: Bærelag
Bergart: Granitt
Materialspesifikasjon: Plategranitt fra kommunalt lager
Tekniske krav: Brukt platekantstein, sorteres etter 
bredde før tilførsel til anlegg
Flater: Brukt stein
Tverrsnittsform: Rektanguler
Dimensjon: ca 20 x 30cm x fallende lengde
Vishøyde: 0 og opp til 10 cm
Antall hjørner/avslutninger/overganger: 2
Linjeføring: Rett
Tilsluttende belegg: Smågatestein og skifer
Fuger: Betong i fuger tilsvarende som tilstøtende kanter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder kant av plategranitt 200x300xfallende lengde.
Stein hentes fra kommunalt lager i Paradis, Consul 
Sigvald Bergesensvei

Posten omfatter opplasting og transport. Posten skal 
også inkludere nødvendig graving, avretting og 
tilbakefylling for kantstein.

Posten inkluderer nødvendig sortering, tilpasning og 
svinn av bruktkantstein for å oppnå angitt geometri og
utførelse.

c) Utførelse
Krav til jordfuktig betong og fuger: i henhold til post 
07.1, pkt c)
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07.7 KD2.29553A
KANT AV NATURSTEIN

Lengde m 15,00
Type stein: Radiusstein som skal tilpasses ny kurvatur.
Toleranse høyde: Toleranseklasse 2 (H2)
Toleranse skråning: Toleranseklasse 2 (D2)
Settelag: Betong
Lokalisering: Veganlegget, kant mot Skansegata
Underlag for settelag: Bærelag
Bergart: Granitt
Materialspesifikasjon: Plategranitt fra kommunalt lager, 
Paradis NB"! egen merket kant fra riving.
Tekniske krav: Brukt platekantstein
Flater: Brukt stein
Tverrsnittsform: Rektanguler
Dimensjon: ca 20x30cmxfallende
Vishøyde: 0 og opp til 10 cm
Antall hjørner/avslutninger/overganger: 2
Linjeføring: Buet som vist i plan
Tilsluttende belegg: smågatestein og skifer
Fuger: Betong i fuger tilsvarende som tilstøtende kanter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder kant av plategranitt 200x300xfallende lengde 
som er revet, se rivepost. Kanten er buet og steinen 
som skal gjenbrukes får omvendt vis ift slik den står 
før riving. Ny kant med 2cm vis skal avfases lik 
eksisterende kant ifm. setting av kanten. Kapping og 
nødvendig tilpasning for oppnåelse av prosjektert 
geometri inngår.

Posten skal også inkludere nødvendig graving, 
avretting og tilbakefylling for kantstein.

c) Utførelse
Krav til jordfuktig betong og fuger: i henhold til post 
07.1, pkt c)
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07.8 KD1.11A
REFERANSEFELT FOR UTENDØRS BELEGG

Areal m 2 6,00
Lokalisering: Veganlegget
Referansefelt for: Skifer
Spesifikasjon: Referansefelt som felt i full bredde og 2,0 
m i lengderetning
Godkjenningskriterier: Rett type skifer, kvalitet på skifer, 
fugebredder, sprang ved fuger og planhet
Dokumentasjonskrav: Dokumentasjon på innkjøp av 
skifer, befaring og besiktigelse
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter etablering av referansefelt for 
skiferbelegg som angitt. Referansefeltet utføres i full 
bredde og 2,0 m i lengderetning, og inngår som del 
av ferdig utført belegg.

Referansefeltet skal benyttes for vurdering og 
godkjenning av materialvalg, utførelse, fugebredde, 
planhet og overflatekvalitet. Utførelsen skal være i 
samsvar med kravene i post 07.12 og detaljtegning 
F2.

Fugemasse og fugeoppbygning utføres i henhold til 
post 07.1 pkt. a).

Eventuelle justeringer eller ny utførelse av 
referansefelt som følge av manglende godkjenning 
inngår i posten.
Referansefeltet skal ferdigstilles og godkjennes av 
byggherre før videre legging av skifer i prosjektet. 
Godkjent referansefelt er retningsgivende for videre 
utførelse.
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07.9 KD1.11A
REFERANSEFELT FOR UTENDØRS BELEGG

Areal m 2 6,00
Lokalisering: Veganlegget
Referansefelt for: Smågatestein
Spesifikasjon: Referansefelt som felt i full bredde og 2,0 
m i lengderetning
Godkjenningskriterier: Rett type smågatestein, kvalitet på 
stein, fugebredder, sprang ved fuger og planhet
Dokumentasjonskrav: Dokumentasjon på innkjøp av 
smågatestein, befaring og besiktigelse.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter etablering av referansefelt for 
smågatestein som angitt. Referansefeltet utføres i full 
bredde og 2,0 m i lengderetning, og inngår som del 
av ferdig utført belegg.

Referansefeltet skal benyttes for vurdering og 
godkjenning av steintype, fargefordeling, 
leggemønster, fugebredde, planhet og 
overflatekvalitet. Utførelsen skal være i samsvar med 
kravene i post 07.10 og gjeldende tegninger.

Fugemasse og fugeoppbygning utføres i henhold til 
post 07.1 pkt. a).

Eventuelle justeringer eller ny utførelse av 
referansefelt som følge av manglende godkjenning 
inngår i posten.
Referansefeltet skal ferdigstilles og godkjennes av 
byggherre før videre legging av smågatestein i 
prosjektet. Godkjent referansefelt er retningsgivende 
for videre utførelse.
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07.10 KD1.22122269A
UTENDØRS BELEGG AV GATESTEIN

Areal m 2 391,00
Type gatestein: Smågatestein
Toleranse planmål: Klasse 2
Toleranse tykkelse: Klasse 2
Settelag: Knuste steinmaterialer 2/8
Fugemateriale: Knuste steinmaterialer 2-4 og 
Partikkelbasert/partikulær klebende viskoelastisk 
fugemasse
Lokalisering: Veganlegget, utstrekning vist på tegning C1
Underlag for settelag: Drensasfalt
Bergart: Granitt / anortositt
Materialspesifikasjon: Granitt eller anortositt i henhold til 
NS-EN 1342.
Tekniske krav: Steinen skal være frostbestandig og 
egnet for angitt trafikkbelastning iht. NS-EN 1342 mht.:  
Trykkfasthet Slitestyrke Frostbestandighet 
Vannabsorpsjon
Flater: Overside saget og flammet. Sider: Hugget. 
Underside: Saget
Dimensjon: Størrelse: 8–12 cm innenfor toleranser iht. 
NS-EN 1342 For buesetting skal steinstørrelser varieres, 
med ca. 4 cm forskjell mellom minste og største stein, 
for å sikre korrekt mønster og god tilpasning.
Settemønster: Wienermønster - buesetting iht. anerkjent 
praksis. Langs begge sider av belegget skal det legges 
to rekker med rett satt stein som bord.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Fugemasse og fugeoppbygning:
Fugemasse og fugeoppbygning utføres i henhold til post 
07.1 pkt a). Fugearbeidet inngår i denne posten.

b) Materialer

Det skal benyttes naturstein med dokumentert lavt 
klimagassutslipp (CO2-ekvivalenter) fra uttak, 
bearbeiding og transport til byggeplass.
Bergart skal være granitt eller anortositt og 
tilfredsstille krav i NS-EN 1342.

Steinen skal leveres med en bevisst fargeblanding, 
sammensatt av flere norske steintyper med 
fargetoner innenfor:
lys grå til gråbrun med innslag av blågrå toner
mørk grå
lys grå
rødlig spekter

Veiledende fargefordeling
Lys grå til gråbrun med innslag av blågrå toner 
anortositt: ca. 20 %
Grå anortositt: ca. 20 %
Mørk grå/blågrå granitt: ca. 15 %
Lys grå granitt: ca. 15 %
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Rødlig granitt: ca. 30 %
Resterende andel: øvrige likeverdige norske 
steintyper innenfor samme fargespekter.
Likeverdige norske steintyper kan benyttes forutsatt 
at:
bergart er granitt eller anortositt
krav i NS-EN 1342 tilfredsstilles
fargekarakter og visuell helhet tilsvarer beskrevet 
uttrykk

Smågatestein settes i sand.
Der det er nødvendig for stabilitet, herunder langs 
kanter og rundt kummer, skal stein settes lokalt i 
jordfuktig betong.

c) Utførelse
Utførelsesklasse: Klasse 2
Steinen skal ligge jevnt og i knas
Stein skal sorteres i størrelse for å oppnå korrekt 
buemønster
To rekker rettsatt stein som bord på begge sider
Utførelse skal gi:
- jevne buer
- korrekt fargeblanding
- jevne fugebredder
- god planhet

Som veiledende referanse for utførelse benyttes:
Lærebok fra A88: “Setting av brostein” (2007)
HB V262.

Tegning F1 viser overbyggning og settelag, tegning 
J3 viser leggemønster.

Krav til jordfuktig betong og fuger: i henhold til post 
07.1, pkt c)
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07.11 KD1.22192269A
UTENDØRS BELEGG AV GATESTEIN

Areal m 2 90,00
Type gatestein: Storgatestein
Toleranse planmål: Klasse 2
Toleranse tykkelse: Klasse 2
Settelag: Knuste steinmaterialer 2/8
Fugemateriale: Knuste steinmaterialer 2-4 og 
Partikkelbasert/partikulær klebende viskoelastisk 
fugemasse
Lokalisering: Veganlegget, Valberggata, utstrekning vist 
på tegning C1
Underlag for settelag: Drensasfalt
Bergart: Granitt 
Materialspesifikasjon: Brukt storgatestein
Tekniske krav: NS EN 1342 benyttes som veiledende 
referanse for materialegenskaper så langt den er 
relevant for gjenbrukt storgatestein.
Flater: Brukt stein, naturlig overflate
Dimensjon: Ca. 14 × 20 × 14 cm, innenfor toleranser 
som er normale for gjenbrukt storgatestein.
Settemønster: Rettsatt i forband mønster, valgt av 
byggherre.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer henting av gjenbrukt storgatestein 
fra byggherrens lager, samt all nødvendig håndtering, 
sortering, mellomlagring, kassasjon og tilpasning av 
levert stein

Storgatestein settes i sand.
Der det er nødvendig for stabilitet, herunder langs 
kanter og rundt kummer, skal stein settes lokalt i 
jordfuktig betong.

Fugemasse og fugeoppbygning utføres i henhold til 
post 07.1 pkt a). Fugearbeidet inngår i denne posten.

b) Materialer

Materialleveranse:
Storgatestein leveres av byggherre og er 
byggherrens eiendom.
Entreprenøren skal ikke levere stein, men utføre 
sortering,
tilpasning og legging av levert materiale.
Steinen hentes fra byggherrens lager eller fra 
entreprenørens lager hvis stein som er tatt opp lagres 
av entreprenør. Samme stein som tidligere er tatt 
opp, lagt i storsekk og merket "Valberggata".

Kvalitet og ansvar:
Steinen er gjenbrukt og kan ha variasjoner i 
dimensjon, slitasje og overflate. Entreprenøren skal 
visuelt kontrollere steinen før legging og sortere ut 
stein som åpenbart ikke er egnet for bruk.
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Normal variasjon og svinn må påregnes og inngår i 
posten.

Byggherre forutsettes å levere tilstrekkelig mengde 
storgatestein av brukbar kvalitet for angitt areal. 
Dersom vesentlig mangel på brukbar stein oppstår, 
skal dette varsles byggherre før videre arbeid.

c) Utførelse
Steinen skal sorteres på bredder slik at samme 
bredder på stein settes i samme skift. Ellers utseende 
som resten av gata, belegget skal harmonere med 
resten av gata.

Stavanger kommune 20.05.2026

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 07 Veier og plasser: 

 Prosjekt: Øvre Holmegate Side 07-14 

 Kapittel: 07 Veier og plasser

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



07.12 KD1.23122266A
UTENDØRS BELEGG AV NATURSTEINSPLATER

Areal m 2 861,00
Toleranse planmål: Klasse 2 (P2)
Toleranse diagonaler: Klasse 2 (D2)
Toleranse tykkelse: Klasse 2 (T2)
Settelag: Knuste steinmaterialer 2/8
Fugemateriale: Knuste steinmaterialer 0/8
Lokalisering: Veganlegget, utstrekning vist på tegning C1
Underlag for settelag: Drensasfalt
Bergart: Skifer
Materialspesifikasjon: Alta skifer som uteflis eller 
tilsvarende skifer av samme geologiske type, farge og 
overflate,
Tekniske krav: Alta skifer, iht leverandør og iht NS_EN 
som angitt i generell post i denne beskrivelse
Flater: Iht leverandør av Alta skifer
Dimensjon: Bredder 300 og 400 mm og fallende lengder, 
tykkelse 60 - 80 mm sortert etter leverandørens standard 
tykkelsesklasser.
Leggemønster: Forband mønster
Fugebredde: 5-8 mm iht tabell K10
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett levering og legging av 
skiferheller som angitt, inkludert normal sortering, 
kapping og tilpasning av plater som del av ordinær 
beleggslegging. Kapping skal utføres presist slik at 
snittflater blir rette og gir jevn fugebredde i det ferdige 
belegget.

Ferdig lagt dekke skal ha god planhet. Maks tillatt 
høydeforskjell mellom tilstøtende plater er 4 mm.

Posten omfatter tilpasning mot kanter og 
konstruksjoner innenfor normal utførelse.

Posten omfatter ikke riving eller utbedring av 
bærelag, underbygging eller øvrige konstruktive 
arbeider, som dekkes i andre poster.

Synlige skårne kanter på natursteinsplater skal fases 
ca. 2 mm for å hindre avskalling i overkant.

Posten inkluderer standard avstandsklosser i alle 
fuger, minimum 2 stk pr sideflate av hver enkelt helle.

Utførelse av skiferdekker skal skje i henhold til 
detaljtegning F2. Avvik fra kravene på tegning F2 kan 
kun utføres etter forhåndsgodkjenning av byggherre.

Fugemasse og fugeoppbygning utføres i henhold til 
post 07.1 pkt a). Fugearbeidet inngår i denne posten.
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07.13 KD1.23122269A
UTENDØRS BELEGG AV NATURSTEINSPLATER

Areal m 2 50,00
Toleranse planmål: Klasse 2 (P2)
Toleranse diagonaler: Klasse 2 (D2)
Toleranse tykkelse: Klasse 2 (T2)
Settelag: Knuste steinmaterialer 2/8
Fugemateriale: Knuste steinmaterialer 2-4 og 
Partikkelbasert/partikulær klebende viskoelastisk 
fugemasse
Lokalisering: Veganlegget, utstrekning vist på tegning C1
Underlag for settelag: Bærelag
Bergart: Granittheller eller anortosittheller
Materialspesifikasjon: Granitt / anortositt grå i bredde 
590mm og 690 mm tykkelse 100 mm
Tekniske krav: Se generell del, 
Flater: Flammede overflater.
Dimensjon: Bredder 690 og 590 mm og fallende lengder 
som eksisterende heller, tykkelse 100 mm innenfor 
toleranser iht. valgt toleranseklasse.
Leggemønster: Forband mønster
Fugebredde: 10 mm, som eksisterende belegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter levering og legging av granitt- og 
anortosittheller som angitt i posthodet, tilpasset 
prosjektert geometri og eksisterende tilstøtende 
belegg.

Det skal benyttes naturstein med dokumentert lavt 
klimagassutslipp (CO2-ekvivalenter) fra uttak, 
bearbeiding og transport til byggeplass.
Bergart skal være granitt eller anortositt og 
tilfredsstille krav i NS-EN 1342.

Utførelsen skal skje i henhold til detaljtegning F2, 
som er bindende for leggemønster, toleranser og 
detaljløsninger. Avvik fra tegning F2 kan kun utføres 
etter forhåndsgodkjenning av byggherre.

Fugemasse og fugeoppbygning utføres i henhold til 
post 07.1 pkt. a). Fugearbeid inngår i posten..

c) Utførelse
Mønster og utførelse identisk med eksiterende 
belegg av heller.
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07.14 KT6.91A
UTSMYKNING – UTENDØRS

Antall stk 1
Type: Metallplate i belegg "snublestein", minne etter 2. 
verdenskrig
Fundamentering: Plasseres uten å festes
Lokalisering: I skiferbelegg på fortau ved Fevang
Type: Metallplate/stein
Materialspesifikasjon: Metall
Dimensjon: ca10x10x10 cm
Overflatebehandling: Ingen
Toleransekrav: Monteres i nivå med topp skifer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett montering av "snublestein" inkludert 
nødvendig saging av skifer for tilpasning/lage "hull" 
for snublesteinen.

Steinen (metallplaten) er mellomlagret hos byggherre og 
tiltransporteres anlegg.

07.15 KD1.821A
MERKOSTNAD VED LÅSING AV UTENDØRS BELEGG

Areal m 2 895,00
Lokalisering: Anleggsområde der det legges skiferheller 
og granittheller
Type belegg: Skiferheller og granittheller
Utforming og metode: Avstandsklosser av neopren som 
legges i fuger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det legges neoprenklosser i alle fuger, minimum 2 
stk pr fuge. Hensikten er å hindre sideforskyvning og 
sig slik at hellene presses mot hverandre med fare 
for knusing. Tykkelse på kloss tilpasses tilgjengelig 
fugebredde, så trang som mulig. Dette er et 
stabiliserende tilleggstiltak utover normal 
beleggslegging.

x) Mengderegler
Mengde som ferdig hellebelegg i m2
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07.16 KD1.8139
MERKOSTNAD FOR HULLTAKING I UTENDØRS 
BELEGG

Antall stk 126
Tilpasning ved: Hull for skilt, lyktestolpe og fundament 
for gjerder til uteservering
Lokalisering: Veganlegget
Type belegg: Skifer, anortositt og granitt
Dimensjon: Hull bores i diameter tilpasset stolpe/
fundament, med ca. 10 mm fuge rundt. Tykkelse på 
plater inntill 100 mm
Utførelse: Borres med kjernebor
Andre krav: Nei

07.17 KD1.81149A
MERKOSTNAD FOR TILPASNING AV UTENDØRS 
BELEGG – RETT LINJE

Lengde m 280,00
Tilpasning ved: Vegg eller kant
Lokalisering: Veganlegget
Type belegg: Skifer
Dimensjon: Bredder 300 og 400 mm, fallende lengder, 
tykkelse 40-60 mm
Utførelse: Sages med presis kant
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder merkostnad for presis saging og 
tilpasning av natursteinsplater langs rette linjer inn 
mot bygninger, eksisterende og nye murer, trapper 
og ramper, der utførelsen er mer krevende enn 
normal beleggssetting.

All saging av naturstein skal utføres med stasjonær 
vannsag. Sagingen skal utføres i telt som beskytter 
omgivelsene mot støv fra sagearbeidene.

07.18 KD1.81219A
MERKOSTNAD FOR TILPASNING AV UTENDØRS 
BELEGG – BUET LINJE

Lengde m 28,00
Tilpasning ved: Vegg eller kant
Lokalisering: Veganlegget
Type belegg: Granittheller
Dimensjon: Tykkelse 10 cm
Utførelse: Kapping i buer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
All saging av naturstein skal utføres med stasjonær 
vannsag. Sagingen skal utføres i telt som beskytter 
omgivelsene mot støv fra sagearbeidene.
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07.19 NE1.1299A
UTBEDRING AV UNDERLAGET – STORE LENGDER

Lengde m 50,00
Bygningsdel: Vegg, grunnmur
Underlag: Antatt betong eller tegl
Lokalisering: Veganlegg, grunnmur på bygg
Underlaget: Antatt betong eller tegl
Tiltak: Rengjdøring og klargjøring for murpuss
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Høyde rundt 25 cm.

07.20 NE2.21391142531
PUSSKONSTRUKSJON – STORE LENGDER

Lengde m 50,00
Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Underlag: Betong eller tegl er antatt
Grunningssjikt: Grunning
Mellomsjikt: Grovpuss
Sluttpuss: Finpuss
Pussoverflate: Finkornet
Lokalisering: Grunnmurer som blir eksponert som følge 
av senket terreng, ca høyde/bredde 10-20 cm
Underlaget: Antatt betong eller tegl
Pusstykkelse: Varierer, noen få cm antatt
Pussmørtel: Etter leverandørs anbefaling
Armering: Ingen
Utførelse: Brettskurt
Andre krav: Nei
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07.21 JH2.11115253A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 60,00
Formål: Veg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Bindlag
Belastning: ÅDT 5001 – 15000
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Anleggsområde, reasfaltering ut mot 
Skagenkaien
Bindemiddel: Statens vegvesens normalkrav
Steinkvalitet: Statens vegvesens normalkrav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utbygger skal ha styringsdokumenter for 
produksjon og utlegging av asfalt i henhold 
til Statens vegvesen sin håndbok N200 
Vegbygging. Dokumentet skal inneholde 
beskrivelse av produksjon, utlegging og resept. 
Dette skal vedlegges sluttdokumentasjonen. 

Posten omfatter komplett levering, utlegging, 
komprimering, valsing, tilpasning mot tilstøtende 
dekker og konstruksjoner, samt nødvendig svinn 
for ferdig varmpoduserte asfaltdekke i angitt 
tykkelse.  

b) Materialer

Dersom det leveres gjenbruksasfalt skal det 
leveres utvidet beskrivelse av produksjon, 
utlegging og resepter. 
Gjenbruksasfalt kan benyttes dersom krav i 
Statens vegvesens håndbok N200 oppfylles. 
Eventuelle tilleggskrav til dokumentasjon inngår i 
posten. Valg av gjenbruksasfalt avklares med 
byggherre.
Kommunen skal informeres når forsterkningslag 
er klargjort og når det skal asfalteres. Dette skal 
skje skriftlig til Vei og trafikk. 

c) Utførelse
 Kommunen skal informeres når bærelag
er klargjort og når det skal asfalteres. 
Kommunen skal varsles skriftlig til Vei og trafikk 
senest én uke før asfaltering.

e) Prøving og kontroll

Prøvetaking og kontroll utføres ved behov og 
omfang fastsettes av byggherre. Kostnader inngår 
i posten.

i.
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Dersom prøvetaking besluttes, skal entreprenør 
foreta og sende inn asfaltprøver til nøytralt 
laboratorium.

ii. Prøvetaking og analyse bekostes i sin helhet av 
entreprenør.

07.22 JH2.11115153A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 60,00
Formål: Veg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT 5001 – 15000
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Anleggsområde, reasfaltering ut mot 
Skagenkaien
Bindemiddel: Statens vegvesens normalkrav
Steinkvalitet: Statens vegvesens normalkrav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utbygger skal ha styringsdokumenter for 
produksjon og utlegging av asfalt i henhold 
til Statens vegvesen sin håndbok N200 
Vegbygging. Dokumentet skal inneholde 
beskrivelse av produksjon, utlegging og resept. 
Dette skal vedlegges sluttdokumentasjonen. 
Alle skjøter skal forsegles. 

Posten omfatter komplett levering, utlegging, 
komprimering, valsing, tilpasning mot tilstøtende 
dekker og konstruksjoner, samt nødvendig svinn 
for ferdig varmpoduserte asfaltdekke i angitt 
tykkelse.  

b) Materialer

Dersom det leveres gjenbruksasfalt skal det 
leveres utvidet beskrivelse av produksjon, 
utlegging og resepter. 
Gjenbruksasfalt kan benyttes dersom krav i 
Statens vegvesens håndbok N200 oppfylles. 
Eventuelle tilleggskrav til dokumentasjon inngår i 
posten. Valg av gjenbruksasfalt avklares med 
byggherre.
Kommunen skal informeres når bindelag er 
klargjort og når det skal asfalteres. Dette skal skje 
skriftlig til Vei og trafikk. 

c) Utførelse
 Kommunen skal informeres når forsterkningslag 
er klargjort og når det skal asfalteres. 
Kommunen skal varsles skriftlig til Vei og trafikk 
senest én uke før asfaltering.

e) Prøving og kontroll

Prøvetaking og kontroll utføres ved behov og 
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omfang fastsettes av byggherre. Kostnader inngår 
i posten.

i.
Dersom prøvetaking besluttes, skal entreprenør 
foreta og sende inn asfaltprøver til nøytralt 
laboratorium.

ii. Prøvetaking og analyse bekostes i sin helhet av 
entreprenør.

07.23 KM2.329A
TOSIDIG MURT MUR

Rund sum RS
Materiale: Naturstein, eksisterende stein som er r evet i 
annen post skal gjenbrukes
Lokalisering: Veganlegget
Materialspesifikasjon: Naturstein, eksisterende
Kjernemateriale: Mørtel
Utførelsesmetode: Utføres slik at den får samme 
utseende som eksisterende mur.
Dimensjon: ca 80x80 cm i tverrsnitt
Mønster: Som eksiterende mur
Linjeføring: Eksisterende mur
Liggefuger: Som eksiterende mur
Stussfuger: Utførelse som eksisterende mur
Toleransekrav: Som eksiterende mur
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter istandsetting og gjenoppbygging av 
ende av eksisterende natursteinsmur etter at del av 
muren er revet i annen post.

Arbeidet inkluderer sortering, rensing, tilpasning og 
gjenbruk av eksisterende naturstein, oppmuring i 
samme mønster og uttrykk som eksisterende mur, 
samt fuging og ferdigstillelse.

Arbeidet skal utføres slik at murens stabilitet og 
visuelle helhet opprettholdes.

Posten omfatter ikke riving av mur, som forutsettes 
dekket i annen post. 

x) Mengderegler
mengde som RS for istandsetting av murende.
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07.24 KD1.23122299A
UTENDØRS BELEGG AV NATURSTEINSPLATER

Antall stk 1
Toleranse planmål: Klasse 2 (P2)
Toleranse diagonaler: Klasse 2 (D2)
Toleranse tykkelse: Klasse 2 (T2)
Settelag: Sementbasert settemasse / jordfuktig betong, 
egnet for natursteinsplater utendørs
Fugemateriale: Knuste steinmaterialer 2-4 og 
Partikkelbasert/partikulær klebende viskoelastisk 
fugemasse
Lokalisering: Ved inngangsdører, tegning E1
Underlag for settelag: DA
Bergart: Anortositt
Materialspesifikasjon: Anortositt i henhold til NS-EN 
1342. Farge grå
Tekniske krav: Steinen skal være frostbestandig og 
egnet for angitt trafikkbelastning iht. NS-EN 1342 mht.:  
Trykkfasthet Slitestyrke Frostbestandighet 
Vannabsorpsjon
Flater: Flammet overflate og sider.
Dimensjon: Se detaljtegning E1
Leggemønster: Iht. tegning E1
Fugebredde: 10mm fuge mot dør
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder ett ekstra trinn ved inngangsdør 
grunnet senkning av terreng.
Adresse Øvre Holmegate 1.
Mål BxHxL 400x250x3100 mm

Fugemasse: i henhold til post 07.1, pkt a)

Trinnene skal kontrollmåles på stedet før bestilling.
Alle synlige sider skal ha flammet overflate.

b) Materialer

Det skal benyttes naturstein med dokumentert lavt 
klimagassutslipp (CO2-ekvivalenter) fra uttak, 
bearbeiding og transport til byggeplass.
Bergart skal være granitt eller anortositt og 
tilfredsstille krav i NS-EN 1342.

c) Utførelse
Krav til jordfuktig betong: i henhold til post 07.1, pkt c)

x) Mengderegler
Mengderegel endret til stk. 
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07.25 KD1.23122299A
UTENDØRS BELEGG AV NATURSTEINSPLATER

Antall stk 1
Toleranse planmål: Klasse 2 (P2)
Toleranse diagonaler: Klasse 2 (D2)
Toleranse tykkelse: Klasse 2 (T2)
Settelag: Sementbasert settemasse / jordfuktig betong, 
egnet for natursteinsplater utendørs
Fugemateriale: Knuste steinmaterialer 2-4 og 
Partikkelbasert/partikulær klebende viskoelastisk 
fugemasse
Lokalisering: Ved inngangsdører
Underlag for settelag: DA
Bergart: Anortositt
Materialspesifikasjon: Anortositt i henhold til NS-EN 
1342. Farge grå
Tekniske krav: Steinen skal være frostbestandig og 
egnet for angitt trafikkbelastning iht. NS-EN 1342 mht.:  
Trykkfasthet Slitestyrke Frostbestandighet 
Vannabsorpsjon
Flater: Flammet overflate og sider.
Dimensjon: Se detaljtegning E1
Leggemønster: Iht. tegning E1
Fugebredde: 10mm fuge mot dør
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder ekstra trinn ved inngangsdør grunnet 
senkning av terreng.
Adresse Øvre Holmegate 5
Mål BxHxL 300x250x1300 mm

Fugemasse: i henhold til post 07.1, pkt a)

Trinnene skal kontrollmåles på stedet før bestilling.
Alle synlige sider skal ha flammet overflate.

b) Materialer

Det skal benyttes naturstein med dokumentert lavt 
klimagassutslipp (CO2-ekvivalenter) fra uttak, 
bearbeiding og transport til byggeplass.
Bergart skal være granitt eller anortositt og 
tilfredsstille krav i NS-EN 1342.

c) Utførelse
Krav til jordfuktig betong: i henhold til post 07.1, pkt c)

x) Mengderegler
Mengderegel endret til stk. 
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07.26 KD1.23122299A
UTENDØRS BELEGG AV NATURSTEINSPLATER

Antall stk 1
Toleranse planmål: Klasse 2 (P2)
Toleranse diagonaler: Klasse 2 (D2)
Toleranse tykkelse: Klasse 2 (T2)
Settelag: Sementbasert settemasse / jordfuktig betong, 
egnet for natursteinsplater utendørs
Fugemateriale: Knuste steinmaterialer 2-4 og 
Partikkelbasert/partikulær klebende viskoelastisk 
fugemasse
Lokalisering: Ved inngangsdører
Underlag for settelag: DA
Bergart: Anortositt
Materialspesifikasjon: Anortositt i henhold til NS-EN 
1342. Farge grå
Tekniske krav: Steinen skal være frostbestandig og 
egnet for angitt trafikkbelastning iht. NS-EN 1342 mht.:  
Trykkfasthet Slitestyrke Frostbestandighet 
Vannabsorpsjon
Flater: Flammet overflate og sider.
Dimensjon: Se detaljtegning E1
Leggemønster: Iht. tegning E1
Fugebredde: 10mm fuge mot dør
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder ekstra trinn ved inngangsdør grunnet 
senkning av terreng.
Adresse Øvre Holmegate, Bar Bache 1
Mål BxHxL 400x250x1300 mm

Fugemasse: i henhold til post 07.1, pkt a)

Trinnene skal kontrollmåles på stedet før bestilling.
Alle synlige sider skal ha flammet overflate.

b) Materialer

Det skal benyttes naturstein med dokumentert lavt 
klimagassutslipp (CO2-ekvivalenter) fra uttak, 
bearbeiding og transport til byggeplass.
Bergart skal være granitt eller anortositt og 
tilfredsstille krav i NS-EN 1342.

c) Utførelse
Krav til jordfuktig betong: i henhold til post 07.1, pkt c)

x) Mengderegler
Mengderegel endret til stk. 
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07.27 KD1.23122299A
UTENDØRS BELEGG AV NATURSTEINSPLATER

Antall stk 1
Toleranse planmål: Klasse 2 (P2)
Toleranse diagonaler: Klasse 2 (D2)
Toleranse tykkelse: Klasse 2 (T2)
Settelag: Sementbasert settemasse / jordfuktig betong, 
egnet for natursteinsplater utendørs
Fugemateriale: Knuste steinmaterialer 2-4 og 
Partikkelbasert/partikulær klebende viskoelastisk 
fugemasse
Lokalisering: Ved inngangsdører
Underlag for settelag: DA
Bergart: Anortositt
Materialspesifikasjon: Anortositt i henhold til NS-EN 
1342. Farge grå
Tekniske krav: Steinen skal være frostbestandig og 
egnet for angitt trafikkbelastning iht. NS-EN 1342 mht.:  
Trykkfasthet Slitestyrke Frostbestandighet 
Vannabsorpsjon
Flater: Flammet overflate og sider.
Dimensjon: Se detaljtegning E1
Leggemønster: Iht. tegning E1
Fugebredde: 10mm fuge mot dør
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder ekstra trinn ved inngangsdør grunnet 
senkning av terreng.
Adresse Øvre Holmegate, Fevanggården
Mål BxHxL 400x250x1200 mm

Fugemasse: i henhold til post 07.1, pkt a)

Trinnene skal kontrollmåles på stedet før bestilling.
Alle synlige sider skal ha flammet overflate.

b) Materialer

Det skal benyttes naturstein med dokumentert lavt 
klimagassutslipp (CO2-ekvivalenter) fra uttak, 
bearbeiding og transport til byggeplass.
Bergart skal være granitt eller anortositt og 
tilfredsstille krav i NS-EN 1342.

c) Utførelse
Krav til jordfuktig betong: i henhold til post 07.1, pkt c)

x) Mengderegler
Mengderegel endret til stk. 
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07.28 KD1.23122299A
UTENDØRS BELEGG AV NATURSTEINSPLATER

Antall stk 1
Toleranse planmål: Klasse 2 (P2)
Toleranse diagonaler: Klasse 2 (D2)
Toleranse tykkelse: Klasse 2 (T2)
Settelag: Sementbasert settemasse / jordfuktig betong, 
egnet for natursteinsplater utendørs
Fugemateriale: Knuste steinmaterialer 2-4 og 
Partikkelbasert/partikulær klebende viskoelastisk 
fugemasse
Lokalisering: Ved inngangsdører
Underlag for settelag: DA
Bergart: Anortositt
Materialspesifikasjon: Anortositt i henhold til NS-EN 
1342. Farge grå
Tekniske krav: Steinen skal være frostbestandig og 
egnet for angitt trafikkbelastning iht. NS-EN 1342 mht.:  
Trykkfasthet Slitestyrke Frostbestandighet 
Vannabsorpsjon
Flater: Flammet overflate og sider.
Dimensjon: Se detaljtegning E1
Leggemønster: Iht. tegning E1
Fugebredde: 10mm fuge mot dør
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder ekstra trinn ved inngangsdør grunnet 
senkning av terreng.
Adresse Øvre Holmegate 11
Mål BxHxL 400x250x1300 mm

Fugemasse: i henhold til post 07.1, pkt a)

Trinnene skal kontrollmåles på stedet før bestilling.
Alle synlige sider skal ha flammet overflate.

b) Materialer

Det skal benyttes naturstein med dokumentert lavt 
klimagassutslipp (CO2-ekvivalenter) fra uttak, 
bearbeiding og transport til byggeplass.
Bergart skal være granitt eller anortositt og 
tilfredsstille krav i NS-EN 1342.

c) Utførelse
Krav til jordfuktig betong: i henhold til post 07.1, pkt c)

x) Mengderegler
Mengderegel endret til stk. 
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07.29 KD1.23122299A
UTENDØRS BELEGG AV NATURSTEINSPLATER

Antall stk 4
Toleranse planmål: Klasse 2 (P2)
Toleranse diagonaler: Klasse 2 (D2)
Toleranse tykkelse: Klasse 2 (T2)
Settelag: Sementbasert settemasse / jordfuktig betong, 
egnet for natursteinsplater utendørs
Fugemateriale: Knuste steinmaterialer 2-4 og 
Partikkelbasert/partikulær klebende viskoelastisk 
fugemasse
Lokalisering: Ved inngangsdører
Underlag for settelag: DA
Bergart: Anortositt
Materialspesifikasjon: Anortositt i henhold til NS-EN 
1342. Farge grå
Tekniske krav: Steinen skal være frostbestandig og 
egnet for angitt trafikkbelastning iht. NS-EN 1342 mht.:  
Trykkfasthet Slitestyrke Frostbestandighet 
Vannabsorpsjon
Flater: Flammet overflate og sider.
Dimensjon: Se detaljtegning E1
Leggemønster: Iht. tegning E1
Fugebredde: 10mm fuge mot dør
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder ekstra trinn ved inngangsdør grunnet 
senkning av terreng.
Adresse Øvre Holmegate, Bardello 1
Mål BxHxL 330x150x1450 mm

Fugemasse: i henhold til post 07.1, pkt a)

Trinnene skal kontrollmåles på stedet før bestilling.
Alle synlige sider skal ha flammet overflate.

Det inngår sideelementer i anortositt for å fylle ut 
rommet bak trinnene. Bak trinnene fylles det 
jordfuktig betong, som forblendes med anortositt på 
sidene.

b) Materialer

Det skal benyttes naturstein med dokumentert lavt 
klimagassutslipp (CO2-ekvivalenter) fra uttak, 
bearbeiding og transport til byggeplass.
Bergart skal være granitt eller anortositt og 
tilfredsstille krav i NS-EN 1342.

c) Utførelse
Krav til jordfuktig betong: i henhold til post 07.1, pkt c)

x) Mengderegler
Mengderegel endret til stk. 
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07.30 KD1.23122269A
UTENDØRS BELEGG AV NATURSTEINSPLATER

Antall stk 1
Toleranse planmål: Klasse 2 (P2)
Toleranse diagonaler: Klasse 2 (D2)
Toleranse tykkelse: Klasse 2 (T2)
Settelag: Knuste steinmaterialer 2/8
Fugemateriale: Knuste steinmaterialer 2-4 og 
Partikkelbasert/partikulær klebende viskoelastisk 
fugemasse
Lokalisering: Ved inngangsdører
Underlag for settelag: DA
Bergart: Anortositt
Materialspesifikasjon: Anortositt i henhold til NS-EN 
1342. Farge grå
Tekniske krav: Steinen skal være frostbestandig og 
egnet for angitt trafikkbelastning iht. NS-EN 1342 mht.:  
Trykkfasthet Slitestyrke Frostbestandighet 
Vannabsorpsjon
Flater: Flammet overflate og sider.
Dimensjon: Se detaljtegning E1
Leggemønster: Iht. tegning E1
Fugebredde: 10mm fuge mot dør
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder ekstra trinn ved inngangsdør grunnet 
senkning av terreng.
Adresse Øvre Holmegate, Bardello 2
Mål BxHxL 400x250x2200 mm

Trinnene skal kontrollmåles på stedet før bestilling.
Alle synlige sider skal ha flammet overflate.

Fugemasse: i henhold til post 07.1, pkt a)

b) Materialer

Det skal benyttes naturstein med dokumentert lavt 
klimagassutslipp (CO2-ekvivalenter) fra uttak, 
bearbeiding og transport til byggeplass.
Bergart skal være granitt eller anortositt og 
tilfredsstille krav i NS-EN 1342.

c) Utførelse
Krav til jordfuktig betong: i henhold til post 07.1, pkt c)

x) Mengderegler
Mengderegel endret til stk. 
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07.31 KD1.23122299A
UTENDØRS BELEGG AV NATURSTEINSPLATER

Antall stk 1
Toleranse planmål: Klasse 2 (P2)
Toleranse diagonaler: Klasse 2 (D2)
Toleranse tykkelse: Klasse 2 (T2)
Settelag: Sementbasert settemasse / jordfuktig betong, 
egnet for natursteinsplater utendørs
Fugemateriale: Knuste steinmaterialer 2-4 og 
Partikkelbasert/partikulær klebende viskoelastisk 
fugemasse
Lokalisering: Ved inngangsdører
Underlag for settelag: DA
Bergart: Anortositt
Materialspesifikasjon: Anortositt i henhold til NS-EN 
1342. Farge grå
Tekniske krav: Steinen skal være frostbestandig og 
egnet for angitt trafikkbelastning iht. NS-EN 1342 mht.:  
Trykkfasthet Slitestyrke Frostbestandighet 
Vannabsorpsjon
Flater: Flammet overflate og sider.
Dimensjon: Se detaljtegning E1
Leggemønster: Iht. tegning E1
Fugebredde: 10mm fuge mot dør
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder ekstra trinn ved inngangsdør grunnet 
senkning av terreng.
Adresse Øvre Holmegate, No stress
Mål BxHxL 400x250x2000 mm

Trinnene skal kontrollmåles på stedet før bestilling.
Alle synlige sider skal ha flammet overflate.

Fugemasse: i henhold til post 07.1, pkt a)

b) Materialer

Det skal benyttes naturstein med dokumentert lavt 
klimagassutslipp (CO2-ekvivalenter) fra uttak, 
bearbeiding og transport til byggeplass.
Bergart skal være granitt eller anortositt og 
tilfredsstille krav i NS-EN 1342.

c) Utførelse
Krav til jordfuktig betong: i henhold til post 07.1, pkt c)

x) Mengderegler
Mengderegel endret til stk. 
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07.32 KD1.23122299A
UTENDØRS BELEGG AV NATURSTEINSPLATER

Antall stk 1
Toleranse planmål: Klasse 2 (P2)
Toleranse diagonaler: Klasse 2 (D2)
Toleranse tykkelse: Klasse 2 (T2)
Settelag: Sementbasert settemasse / jordfuktig betong, 
egnet for natursteinsplater utendørs
Fugemateriale: Knuste steinmaterialer 2-4 og 
Partikkelbasert/partikulær klebende viskoelastisk 
fugemasse
Lokalisering: Ved inngangsdører
Underlag for settelag: DA
Bergart: Anortositt
Materialspesifikasjon: Anortositt i henhold til NS-EN 
1342. Farge grå
Tekniske krav: Steinen skal være frostbestandig og 
egnet for angitt trafikkbelastning iht. NS-EN 1342 mht.:  
Trykkfasthet Slitestyrke Frostbestandighet 
Vannabsorpsjon
Flater: Flammet overflate og sider.
Dimensjon: Se detaljtegning E1
Leggemønster: Iht. tegning E1
Fugebredde: 10mm fuge mot dør
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder ekstra trinn ved inngangsdør grunnet 
senkning av terreng.
Adresse Øvre Holmegate, Bella Rosa
Mål BxHxL 400x250x180 mm

Trinnene skal kontrollmåles på stedet før bestilling.
Alle synlige sider skal ha flammet overflate.

Fugemasse: i henhold til post 07.1, pkt a)

b) Materialer

Det skal benyttes naturstein med dokumentert lavt 
klimagassutslipp (CO2-ekvivalenter) fra uttak, 
bearbeiding og transport til byggeplass.
Bergart skal være granitt eller anortositt og 
tilfredsstille krav i NS-EN 1342.

c) Utførelse
Krav til jordfuktig betong: i henhold til post 07.1, pkt c)

x) Mengderegler
Mengderegel endret til stk. 
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07.33 KD1.23122299A
UTENDØRS BELEGG AV NATURSTEINSPLATER

Antall stk 1
Toleranse planmål: Klasse 2 (P2)
Toleranse diagonaler: Klasse 2 (D2)
Toleranse tykkelse: Klasse 2 (T2)
Settelag: Sementbasert settemasse / jordfuktig betong, 
egnet for natursteinsplater utendørs
Fugemateriale: Knuste steinmaterialer 2-4 og 
Partikkelbasert/partikulær klebende viskoelastisk 
fugemasse
Lokalisering: Ved inngangsdører
Underlag for settelag: DA
Bergart: Anortositt
Materialspesifikasjon: Anortositt i henhold til NS-EN 
1342. Farge grå
Tekniske krav: Steinen skal være frostbestandig og 
egnet for angitt trafikkbelastning iht. NS-EN 1342 mht.:  
Trykkfasthet Slitestyrke Frostbestandighet 
Vannabsorpsjon
Flater: Flammet overflate og sider.
Dimensjon: Se detaljtegning E1
Leggemønster: Iht. tegning E1
Fugebredde: 10mm fuge mot dør
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Adresse Øvre Holmegate, Bar Bache 2
Mål BxHxL 1300x100x900 mm

Posten gjelder levering og montering av rampe/trinn i 
natursteinsplater ved inngangsdør, som følge av 
senkning av terreng.

Platene skal kontrollmåles på stedet før bestilling.
Alle synlige sider skal ha flammet overflate.

Platene legges i jordfuktig betong.
Under platene og langs synlige sideflater skal det ved 
behov benyttes kiler av samme steintype, tilpasset 
synlig flate, med tykkelse min 10 cm. Underlag og 
høyder tilpasses slik at ferdig overflate oppnår
riktig høyde og jevn overgang mot tilstøtende dekker.

Ved montering av toppplate skal nødvendig utfylling 
med jordfuktig betong inngå i posten.

Fugemasse: i henhold til post 07.1, pkt a).

b) Materialer

Det skal benyttes naturstein med dokumentert lavt 
klimagassutslipp (CO2-ekvivalenter) fra uttak, 
bearbeiding og transport til byggeplass.
Bergart skal være granitt eller anortositt og 
tilfredsstille krav i NS-EN 1342.

c) Utførelse
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Krav til jordfuktig betong: i henhold til post 07.1, pkt c)

x) Mengderegler
Mengderegel endret til stk. 

07.34 KD1.23122299A
UTENDØRS BELEGG AV NATURSTEINSPLATER

Antall stk 1
Toleranse planmål: Klasse 2 (P2)
Toleranse diagonaler: Klasse 2 (D2)
Toleranse tykkelse: Klasse 2 (T2)
Settelag: Sementbasert settemasse / jordfuktig betong, 
egnet for natursteinsplater utendørs
Fugemateriale: Knuste steinmaterialer 2-4 og 
Partikkelbasert/partikulær klebende viskoelastisk 
fugemasse
Lokalisering: Ved inngangsdører
Underlag for settelag: DA
Bergart: Anortositt
Materialspesifikasjon: Anortositt i henhold til NS-EN 
1342. Farge grå
Tekniske krav: Steinen skal være frostbestandig og 
egnet for angitt trafikkbelastning iht. NS-EN 1342 mht.:  
Trykkfasthet Slitestyrke Frostbestandighet 
Vannabsorpsjon
Flater: Flammet overflate og sider.
Dimensjon: Se detaljtegning E1
Leggemønster: Iht. tegning E1
Fugebredde: 10mm fuge mot dør
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder rampe ved inngangsdør grunnet 
senkning av terreng.
Adresse Øvre Holmegate, Fevang barberstue
Mål BxHxL 1850x100x1000 mm

Posten gjelder levering og montering av rampe/trinn i 
natursteinsplater ved inngangsdør, som følge av 
senkning av terreng.

Platene skal kontrollmåles på stedet før bestilling.
Alle synlige sider skal ha flammet overflate.

Platene legges i jordfuktig betong.
Under platene og langs synlige sideflater skal det ved 
behov benyttes kiler av samme steintype, tilpasset 
synlig flate, med tykkelse min 10 cm. Underlag og 
høyder tilpasses slik at ferdig overflate oppnår
riktig høyde og jevn overgang mot tilstøtende dekker.

Ved montering av toppplate skal nødvendig utfylling 
med jordfuktig betong inngå i posten.

Fugemasse: i henhold til post 07.1, pkt a).

b) Materialer

Det skal benyttes naturstein med dokumentert lavt 
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klimagassutslipp (CO2-ekvivalenter) fra uttak, 
bearbeiding og transport til byggeplass.
Bergart skal være granitt eller anortositt og 
tilfredsstille krav i NS-EN 1342.

c) Utførelse
Krav til jordfuktig betong: i henhold til post 07.1, pkt c)

x) Mengderegler
Mengderegel endret til stk. 

07.35 KD1.23122299A
UTENDØRS BELEGG AV NATURSTEINSPLATER

Antall stk 1
Toleranse planmål: Klasse 2 (P2)
Toleranse diagonaler: Klasse 2 (D2)
Toleranse tykkelse: Klasse 2 (T2)
Settelag: Sementbasert settemasse / jordfuktig betong, 
egnet for natursteinsplater utendørs
Fugemateriale: Knuste steinmaterialer 2-4 og 
Partikkelbasert/partikulær klebende viskoelastisk 
fugemasse
Lokalisering: Ved inngangsdører
Underlag for settelag: DA
Bergart: Anortositt
Materialspesifikasjon: Anortositt i henhold til NS-EN 
1342. Farge grå
Tekniske krav: Steinen skal være frostbestandig og 
egnet for angitt trafikkbelastning iht. NS-EN 1342 mht.:  
Trykkfasthet Slitestyrke Frostbestandighet 
Vannabsorpsjon
Flater: Flammet overflate og sider.
Dimensjon: Se detaljtegning E1
Leggemønster: Iht. tegning E1
Fugebredde: 10mm fuge mot dør
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder rampe ved inngangsdør grunnet 
senkning av terreng.
Adresse Øvre Holmegate, Kant Jæren
Mål BxHxL 1600x100x1800 mm

Posten gjelder levering og montering av rampe/trinn i 
natursteinsplater ved inngangsdør, som følge av 
senkning av terreng.

Platene skal kontrollmåles på stedet før bestilling.
Alle synlige sider skal ha flammet overflate.

Platene legges i jordfuktig betong.
Under platene og langs synlige sideflater skal det ved 
behov benyttes kiler av samme steintype, tilpasset 
synlig flate, med tykkelse min 10 cm. Underlag og 
høyder tilpasses slik at ferdig overflate oppnår
riktig høyde og jevn overgang mot tilstøtende dekker.

Ved montering av toppplate skal nødvendig utfylling 
med jordfuktig betong inngå i posten.
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Fugemasse: i henhold til post 07.1, pkt a).

b) Materialer

Det skal benyttes naturstein med dokumentert lavt 
klimagassutslipp (CO2-ekvivalenter) fra uttak, 
bearbeiding og transport til byggeplass.
Bergart skal være granitt eller anortositt og 
tilfredsstille krav i NS-EN 1342.

c) Utførelse
Krav til jordfuktig betong: i henhold til post 07.1, pkt c)

x) Mengderegler
Mengderegel endret til stk. 

07.36 KD1.23122298A
UTENDØRS BELEGG AV NATURSTEINSPLATER

Antall stk 1
Toleranse planmål: Klasse 2 (P2)
Toleranse diagonaler: Klasse 2 (D2)
Toleranse tykkelse: Klasse 2 (T2)
Settelag: Sementbasert settemasse / jordfuktig betong, 
egnet for natursteinsplater utendørs
Fugemateriale: Knuste steinmaterialer 2/8
Lokalisering: Ved inngangsdører
Underlag for settelag: DA
Bergart: Anortositt
Materialspesifikasjon: Anortositt i henhold til NS-EN 
1342. Farge grå
Tekniske krav: Steinen skal være frostbestandig og 
egnet for angitt trafikkbelastning iht. NS-EN 1342 mht.:  
Trykkfasthet Slitestyrke Frostbestandighet 
Vannabsorpsjon
Flater: Flammet overflate og sider.
Dimensjon: Se detaljtegning E1
Leggemønster: Iht. tegning E1
Fugebredde: 10mm fuge mot dør
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder rampe ved inngangsdør grunnet 
senkning av terreng.
Adresse Øvre Holmegate, Aloha
Mål BxHxL 2300x100x1350 mm

Posten gjelder levering og montering av rampe/trinn i 
natursteinsplater ved inngangsdør, som følge av 
senkning av terreng.

Platene skal kontrollmåles på stedet før bestilling.
Alle synlige sider skal ha flammet overflate.

Platene legges i jordfuktig betong.
Under platene og langs synlige sideflater skal det ved 
behov benyttes kiler av samme steintype, tilpasset 
synlig flate, med tykkelse min 10 cm. Underlag og 
høyder tilpasses slik at ferdig overflate oppnår
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riktig høyde og jevn overgang mot tilstøtende dekker.

Ved montering av toppplate skal nødvendig utfylling 
med jordfuktig betong inngå i posten.

Fugemasse: i henhold til post 07.1, pkt a).

b) Materialer

Det skal benyttes naturstein med dokumentert lavt 
klimagassutslipp (CO2-ekvivalenter) fra uttak, 
bearbeiding og transport til byggeplass.
Bergart skal være granitt eller anortositt og 
tilfredsstille krav i NS-EN 1342.

c) Utførelse
Krav til jordfuktig betong: i henhold til post 07.1, pkt c)

x) Mengderegler
Mengderegel endret til stk. 

07.40 KD1.23122299A
UTENDØRS BELEGG AV NATURSTEINSPLATER

Antall stk 1
Toleranse planmål: Klasse 2 (P2)
Toleranse diagonaler: Klasse 2 (D2)
Toleranse tykkelse: Klasse 2 (T2)
Settelag: Sementbasert settemasse / jordfuktig betong, 
egnet for natursteinsplater utendørs
Fugemateriale: Knuste steinmaterialer 2-4 og 
Partikkelbasert/partikulær klebende viskoelastisk 
fugemasse
Lokalisering: Ved inngangsdører
Underlag for settelag: DA
Bergart: Anortositt
Materialspesifikasjon: Anortositt i henhold til NS-EN 
1342. Farge grå
Tekniske krav: Steinen skal være frostbestandig og 
egnet for angitt trafikkbelastning iht. NS-EN 1342 mht.:  
Trykkfasthet Slitestyrke Frostbestandighet 
Vannabsorpsjon
Flater: Flammet overflate og sider.
Dimensjon: Se detaljtegning E1
Leggemønster: Iht. tegning E1
Fugebredde: 10mm fuge mot dør
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder rampe ved inngangsdør grunnet 
senkning av terreng.
Adresse Øvre Holmegate 15A
Mål BxHxL 1600x100x1340 mm

Posten gjelder levering og montering av rampe/trinn i 
natursteinsplater ved inngangsdør, som følge av 
senkning av terreng.

Platene skal kontrollmåles på stedet før bestilling.
Alle synlige sider skal ha flammet overflate.
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Platene legges i jordfuktig betong.
Under platene og langs synlige sideflater skal det ved 
behov benyttes kiler av samme steintype, tilpasset 
synlig flate, med tykkelse min 10 cm. Underlag og 
høyder tilpasses slik at ferdig overflate oppnår
riktig høyde og jevn overgang mot tilstøtende dekker.

Ved montering av toppplate skal nødvendig utfylling 
med jordfuktig betong inngå i posten.

Fugemasse: i henhold til post 07.1, pkt a).

b) Materialer

Det skal benyttes naturstein med dokumentert lavt 
klimagassutslipp (CO2-ekvivalenter) fra uttak, 
bearbeiding og transport til byggeplass.
Bergart skal være granitt eller anortositt og 
tilfredsstille krav i NS-EN 1342.

c) Utførelse
Krav til jordfuktig betong: i henhold til post 07.1, pkt c)

x) Mengderegler
Mengderegel endret til stk. 

07.41 KD1.23122299A
UTENDØRS BELEGG AV NATURSTEINSPLATER

Antall stk 1
Toleranse planmål: Klasse 2 (P2)
Toleranse diagonaler: Klasse 2 (D2)
Toleranse tykkelse: Klasse 2 (T2)
Settelag: Sementbasert settemasse / jordfuktig betong, 
egnet for natursteinsplater utendørs
Fugemateriale: Knuste steinmaterialer 2-4 og 
Partikkelbasert/partikulær klebende viskoelastisk 
fugemasse
Lokalisering: Ved inngangsdører
Underlag for settelag: DA
Bergart: Anortositt
Materialspesifikasjon: Anortositt i henhold til NS-EN 
1342. Farge grå
Tekniske krav: Steinen skal være frostbestandig og 
egnet for angitt trafikkbelastning iht. NS-EN 1342 mht.:  
Trykkfasthet Slitestyrke Frostbestandighet 
Vannabsorpsjon
Flater: Flammet overflate og sider.
Dimensjon: Se detaljtegning E1
Leggemønster: Iht. tegning E1
Fugebredde: 10mm fuge mot dør
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder rampe ved inngangsdør grunnet 
senkning av terreng.
Adresse Øvre Holmegate 15B
Mål BxHxL 2100x110x1500 mm
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Posten gjelder levering og montering av rampe/trinn i 
natursteinsplater ved inngangsdør, som følge av 
senkning av terreng.

Platene skal kontrollmåles på stedet før bestilling.
Alle synlige sider skal ha flammet overflate.

Platene legges i jordfuktig betong.
Under platene og langs synlige sideflater skal det ved 
behov benyttes kiler av samme steintype, tilpasset 
synlig flate, med tykkelse min 10 cm. Underlag og 
høyder tilpasses slik at ferdig overflate oppnår
riktig høyde og jevn overgang mot tilstøtende dekker.

Ved montering av toppplate skal nødvendig utfylling 
med jordfuktig betong inngå i posten.

Fugemasse: i henhold til post 07.1, pkt a).

b) Materialer

Det skal benyttes naturstein med dokumentert lavt 
klimagassutslipp (CO2-ekvivalenter) fra uttak, 
bearbeiding og transport til byggeplass.
Bergart skal være granitt eller anortositt og 
tilfredsstille krav i NS-EN 1342.

c) Utførelse
Krav til jordfuktig betong: i henhold til post 07.1, pkt c)

x) Mengderegler
Mengderegel endret til stk. 
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08 Grøntanlegg

08.1 KB2.6211A
DRENSLAG FOR GRØNTANLEGG PÅ 
KONSTRUKSJON

Antall stk 58
Type: Singel
Lokalisering: I plantekasser
Materialspesifikasjon: Drenerende singel uten finmasser
Helningsvinkel: Horisontalt lag i bunn av kassene
Lagtykkelse: 50 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett levert og utlagt drenerende lag av singel i 
bunn av plantekasser med et lag fiberduk klasse 1 
over singel som separasjon mellom singel og jord.

Posten omfatter kun drenerende lag og separasjon, 
og inkluderer ikke utlegging av jord eller 
vekstmedium, som dekkes i egen post.

x) Mengderegler
Mengde som stk, antall plantekasser. Største 
plantekasser er 1x0,4 m
Se tegning J7 plantekasse oppbygging

08.2 KB2.6319924A
SPESIALJORD PÅ KONSTRUKSJON

Antall stk 58
Formål: Stauder eller busker
Lagtykkelse: 50 cm
Lokalisering: I plantekasser
Blandingsforhold: Jordblandig for regnbed
Næringsinnhold: Som levert fra leverandør av spesialjord
Organisk materiale: Hygenisert kompost med meitemark 
og rikt mikroliv
Mineraljord: Lett jord med god drenering
Tilslag: Balansert og vitalisert EU-godkjent biokull og 
sand/mineraler >2 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder komplett levering og utlegging av 
ferdig produsert vekstmedium for regnbed i 
plantekasser, inklusive lossing, intern håndtering, 
utlegging i angitt lagtykkelse og lett 
komprimering/jevning til prosjektert nivå.
Vekstmediet skal leveres ferdig blandet fra produsent 
og skal ikke blandes eller “justeres” av entreprenør 
på byggeplass utover normal håndtering/utlegging.
Produktet skal ha dokumentert varig funksjon for 
regnbed (hydraulikk + vekst) og mikrobiologisk 
aktivitet. Dokumentasjon skal vedlegges 
sluttdokumentasjon.

Dokumentasjonskrav: Leverandør skal dokumentere 
at tilsvarende vekstmedium/blanding har vært i drift i 
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minst 7 år i minst to sammenlignbare 
regnbed-/plantekasseanlegg, og at funksjon fortsatt 
er intakt mht. regnbedsfunksjon, mikroliv og 
vekstforhold. (Alternative, likeverdige 
dokumentasjonsformer aksepteres dersom de 
objektivt viser samme varige funksjon.) Det skal også 
dokumenteres stabil jordstruktur uten erosjon og 
jordsynk gjennom 7-års perioden. 
Posten inkluderer all dokumentasjon, sporbarhet og 
eventuell tilleggsdokumentasjon som følge av bruk av 
biokull/“ladet” biokull.

Vekstmediet skal leveres ferdig blandet fra 
produsent. Entreprenør skal fremlegge 
leverandørfaktura/leveringssedler som dokumenterer 
mengde og batch. Dette inngår i posten. 
Eventuell levering av annet vekstmedium enn ferdig 
produsert regnbedjord fra produsent anses som 
avvik.

b) Materialer
Vekstmediet skal være regnbedjord med ladet biokull 
og tilpasses regnbedfunksjon over tid. Biokull skal 
være våt-ladet av produsent med aktuelt 
mikroliv/mykorrhiza og mineraler. 
Veiledende sammensetning (vol%):
- Ladet biokull: ca. 10%
- Kompost (ulike grovheter/omdanningsnivå): ca. 10-
15%
- Silt: ca. 10-12%
- Mineralfraksjon (sand/mineraler >2 mm): ca. 70%  
Kunstgjødsel og kjemikalier skal ikke benyttes.

c) Utførelse
Lagoppbygning i plantekasse (totalt 50 cm):
- 10 cm modnet (mykorrhiza) kompost
- 40 cm ferdig blandet regnbedjord som beskrevet 
over
Vekstmediet leveres ferdig blandet fra produsent, i 
storsekk/bigbag med batch-nummer. Det skal ikke 
foretas blanding på byggeplass

e) Prøving og kontroll
Byggherre kan kreve stikkprøver av levert batch 
(sporbarhet/batchsertifikat). Ved tvil kan 
nedsivningstest utføres iht. VA/Miljøblad 106. 
Intern prinsippangivelse for regnbedjord i prosjekter 
viser nedsivningsevne rundt 0,1 m/t som relevant 
nivå

x) Mengderegler
Mengderegel endret til stk og regnes som antall 
plantekasser, største plantekasse er 1x0,4m.
Se tegning J7 plantekasse oppbygging

Stavanger kommune 20.05.2026
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08.3 KB6.2199A
BUSK

Antall stk 37
Type busk: Alltidgrønn busk
Lokalisering: I plantekasser
Navn: Buxus sempervirens, Buksbom
Størrelse: 30-40cm
Leveringsform: co
Planteavstand: 20cm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter levering og planting av busker som 
angitt, inkludert utplanting i ferdig vekstmedium, 
nødvendig vanning ved planting, lett komprimering 
rundt rotklump, justering i høyde og avstand, samt 
fjerning av emballasje og avfall.

08.4 KB6.2110A
BUSK

Antall stk 37
Type busk: Løvfellende busk
Lokalisering: I plantekasser
Navn: Dasiphora (Potentilla) fruticosa 'Abbotswood', 
Buskmure hvit
Størrelse: 30-40cm
Leveringsform: co
Planteavstand: 20 cm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter levering og planting av busker som 
angitt, inkludert utplanting i ferdig vekstmedium, 
nødvendig vanning ved planting, lett komprimering 
rundt rotklump, justering i høyde og avstand, samt 
fjerning av emballasje og avfall.
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08.5 KB6.2199A
BUSK

Antall stk 37
Type busk: Alltidgrønn busk
Lokalisering: I plantekasser
Navn: Fargesia murielae 'Bimbo', Bambus
Størrelse: 30-40cm
Leveringsform: co
Planteavstand: 20cm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter levering og planting av busker som 
angitt, inkludert utplanting i ferdig vekstmedium, 
nødvendig vanning ved planting, lett komprimering 
rundt rotklump, justering i høyde og avstand, samt 
fjerning av emballasje og avfall.

08.6 KB6.31A
STAUDE – PLANTET

Antall stk 37
Lokalisering: I plantekasser
Navn: Geranium 'Johnson's Blue', Storkenebb
Leveringsform: co
Planteavstand: 20 cm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter levering og planting av stauder som 
angitt, inkludert utplanting i ferdig vekstmedium, 
nødvendig vanning ved planting, lett komprimering 
rundt rotklump, justering i høyde og avstand, samt 
fjerning av emballasje og avfall.

08.7 KB6.31A
STAUDE – PLANTET

Antall stk 37
Lokalisering: I plantekasser
Navn: Achnatherum calamagrostis, syn. Stipa 
calamagrostis, Sølvfjørgras
Leveringsform: co
Planteavstand: 20 cm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter levering og planting av stauder som 
angitt, inkludert utplanting i ferdig vekstmedium, 
nødvendig vanning ved planting, lett komprimering 
rundt rotklump, justering i høyde og avstand, samt 
fjerning av emballasje og avfall.
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08.8 KB6.31A
STAUDE – PLANTET

Antall stk 37
Lokalisering: I plantekasser
Navn: Actaea simplex ‘James Compton’, Høstormedrue
Leveringsform: co
Planteavstand: 20 cm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter levering og planting av stauder som 
angitt, inkludert utplanting i ferdig vekstmedium, 
nødvendig vanning ved planting, lett komprimering 
rundt rotklump, justering i høyde og avstand, samt 
fjerning av emballasje og avfall.

08.9 ZK2.512431141A
ETABLERINGSSKJØTSEL AV BUSKER – ANTALL

Antall per år stk 110
Buskbeplantning: Busker, frittstående
Næringsbalanse: Klasse 1 – Optimal vekst
Ugrastoleranse: Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras skal 
ikke forekomme. Frøugras ut over frøbladstadiet 
aksepteres ikke.
Kanter og overganger: Klasse 4 – Ingen krav
Beskjæring: Klasse 1 – Døde og skadde greiner skal 
fjernes fortløpende
Lokalisering: Anlegg, plantekasser
Driftssesong: Vekstsesong
Løvhåndtering: Løv fjernes
Vanntilgang: Vann må medbringes. Entreprenør sørger 
for vanning i tørre perioder.
Miljøkrav: Iht kommunens norm, ikke bruk av 
plantevernmidler
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter etableringsskjøtsel av busker i 
plantekasser i garantiperiode på 3 år etter planting.

Etableringsskjøtsel inkluderer vanning i tørre 
perioder,
ugrasfjerning, næringstilførsel ved behov, beskjæring 
av døde og skadde greiner, generell oppfølging for 
god etablering, samt supplering/utskifting av døde 
planter i garantiperioden.

Vanning inngår i hele etableringsperioden ved behov i 
vekstsesong.
 

x) Mengderegler

Oppgitt antall per år er veiledende. Posten prises 
som samlet sum for 3 års etableringsskjøtsel.

Stavanger kommune 20.05.2026
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08.10 ZK2.4221142A
ETABLERINGSSKJØTSEL AV STAUDER

Areal per år m 2 110,00
Staudebeplantning: Stauder, frittstående
Næringsbalanse: Klasse 1 – Optimal vekst
Ugrastoleranse: Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras skal 
ikke forekomme. Frøugras ut over frøbladstadiet 
aksepteres ikke.
Kanter og overganger: Klasse 4 – Ingen krav
Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 2 – Plantene 
skjæres ned om våren. Arter skjæres tilbake i 
vekstsesongen hvis de mister sin prydverdi. Synlig jord 
skal være løs.
Lokalisering: Anlegg, plantekasser
Driftssesong: Vekstsesong
Løvhåndtering: Løv fjernes
Vanntilgang: Vann må medbringes. Entreprenør sørger 
for vanning i tørre perioder.
Miljøkrav: Iht kommunens norm, ikke bruk av 
plantevernmidler
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter etableringsskjøtsel av stauder i 
plantekasser i garantiperiode på 3 år etter planting.

Etableringsskjøtsel inkluderer vanning i tørre 
perioder,
ugrasfjerning, næringstilførsel ved behov, generell 
oppfølging for god etablering, samt 
supplering/utskifting av døde planter i 
garantiperioden.

Vanning inngår i hele etableringsperioden ved behov i 
vekstsesong. 

x) Mengderegler

Oppgitt antall per år er veiledende. Posten prises 
som samlet sum for 3 års etableringsskjøtsel.
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09 Utstyr

09.1 KT2.221A
UTENDØRS UTSTYR

Antall stk 8
Type: Plantekasse
Fundamentering: Plasseres uten å festes
Lokalisering: Veganlegget
Type/materialer: Plantekasse i stål, egnet for utendørs 
bruk i offentlig byrom.
Dimensjon: Ca. L × B × H = 1986 × 700 × 550 mm
Impregnering/overflatebehandling: Varmgalvanisert og 
pulverlakkert i farge RAL 9005
Toleransekrav: ± 5 mm på hovedmål.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett levering og plassering av 
frittstående plantekasser i stål som angitt.

Plantekassene skal plasseres på ferdig, fast underlag 
uten fast innfesting til grunnen.

Nødvendig høydejustering for å oppnå korrekt 
plassering og stabilitet skal utføres ved justering i 
selve plantekassen, og ikke ved inngrep i underlaget.

Posten inkluderer all håndtering, intern transport, 
plassering, justering og ferdigstillelse av 
plantekassene som vist i plan.

Grunnarbeider, graving, støping eller bearbeiding av 
underlaget inngår ikke i posten.
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09.2 KT2.991A
UTENDØRS UTSTYR

Antall stk 1
Type: Plantekasse/urne
Fundamentering: Plasseres uten å festes
Lokalisering: Veganlegget som trafikkregulering i 
kryssområder
Type/materialer: Komposittmateriale egnet for utendørs 
bruk i offentlig byrom.
Dimensjon: Ca. Diameter × høyde = 1300 × 380 mm
Impregnering/overflatebehandling: Ingen (farget gjennom 
materiale eller tilsvarende løsning).
Toleransekrav: Plasseres som vist i plan, +-5 cm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett levering og plassering av 
frittstående plantekasse/urne i kompositt som angitt.

Plantekassen/urnen skal fungere som 
trafikkregulerende element og ha tilstrekkelig 
stabilitet og egenvekt for plassering på ferdig, fast 
underlag uten fast innfesting til grunnen.

Nødvendig høyde- og nivåjustering for korrekt 
plassering og stabilitet skal utføres i selve 
plantekassen, og ikke ved inngrep i underlaget.

Posten inkluderer all håndtering, intern transport, 
plassering, justering og ferdigstillelse som vist i plan.

Grunnarbeider, graving, støping eller bearbeiding av 
underlaget inngår ikke i posten.
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09.3 KT2.991A
UTENDØRS UTSTYR

Antall stk 1
Type: Plantekasse/urne
Fundamentering: Plasseres uten å festes
Lokalisering: Veganlegget som trafikkregulering i 
kryssområder
Type/materialer: Komposittmateriale egnet for utendørs 
bruk i offentlig byrom.
Dimensjon: Ca. Diameter × høyde = 900 × 380 mm
Impregnering/overflatebehandling: Ingen (farget gjennom 
materiale eller tilsvarende løsning).
Toleransekrav: Toleransekrav: ± 5 cm.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett levering og plassering av 
frittstående plantekasse/urne i kompositt som angitt.

Plantekassen/urnen skal fungere som trafikkregulerende 
element og ha tilstrekkelig stabilitet og egenvekt for 
plassering på ferdig, fast underlag uten fast innfesting til 
grunnen.

Nødvendig høyde- og nivåjustering for korrekt plassering 
og stabilitet skal utføres i selve plantekassen, og ikke ved 
inngrep i underlaget.

Posten inkluderer all håndtering, intern transport, 
plassering, justering og ferdigstillelse som vist i plan.

Grunnarbeider, graving, støping eller bearbeiding av 
underlaget inngår ikke i posten.
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09.4 KT2.991A
UTENDØRS UTSTYR

Antall stk 18
Type: Plantekasse spesialutformet
Fundamentering: Plasseres uten å festes
Lokalisering: Veganlegget som skille mellom 
uteserveringer
Type/materialer: Stål, egnet for utendørs bruk i offentlig 
byrom.
Dimensjon: Ca. L × B = 1800 × 400 mm, høyde 
varierende, ca. 700 mm.
Impregnering/overflatebehandling: Varmgalvanisert og 
pulverlakkert stål.
Toleransekrav: Plasseres som vist i plan, +-5 cm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett levering og plassering av 
frittstående, spesialutformede plantekasser i stål som 
inngår som sammenhengende helhet og 
fysisk/visuelt skille mellom uteserveringer.

Plantekassene skal leveres som moduler i hovedsak 
bestående av:
- 18 moduler med lengde ca. 2000 mm

Alle moduler innen posten skal ha lik utforming og 
materialkvalitet.

Plantekassene skal plasseres på ferdig, fast underlag 
uten fast innfesting til grunnen, og skal ha tilstrekkelig 
stabilitet og egenvekt for denne plasseringen.

Nødvendig høyde- og nivåjustering for korrekt 
plassering og stabilitet skal utføres i selve 
plantekassen, og ikke ved inngrep i underlaget.
Løsningen skal håndtere høydeforskjeller i terrenget 
på ca. 6-9 cm. Minsta avstand mellom terreng og 
underkant kasse er 6 cm.

Posten inkluderer all håndtering, intern transport, 
plassering, justering og ferdigstillelse av 
plantekassene som vist i plan og prinsipptegning J5.

Grunnarbeider, graving, støping eller bearbeiding av 
underlaget inngår ikke i posten.
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09.5 KT2.991A
UTENDØRS UTSTYR

Antall stk 13
Type: Plantekasse spesialutformet
Fundamentering: Plasseres uten å festes
Lokalisering: Veganlegget som skille mellom 
uteserveringer
Type/materialer: Stål, egnet for utendørs bruk i offentlig 
byrom.
Dimensjon: Ca. L × B = 1000 × 400 mm, høyde 
varierende, ca. 700 mm.
Impregnering/overflatebehandling: Varmgalvanisert og 
pulverlakkert stål.
Toleransekrav: Plasseres som vist i plan, +-5 cm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett levering og plassering av 
frittstående, spesialutformede plantekasser i stål som 
inngår som sammenhengende helhet og 
fysisk/visuelt skille mellom uteserveringer.

Plantekassene skal leveres som moduler i hovedsak 
bestående av:
- 13 enkle moduler med nominell lengde ca. 1000 
mm

Modulene skal ha fast bredde og høyde, men 
lengden skal kunne tilpasses innenfor mindre 
toleranser for å tilpasses faktisk
plassering, åpninger og adkomst, jf. prinsipptegning 
J5. Faktiske mål skal kontrolleres på stedet før 
produksjon/bestilling.

Plantekassene skal plasseres på ferdig, fast underlag 
uten fast innfesting til grunnen, og skal ha tilstrekkelig 
stabilitet og egenvekt for denne plasseringen.

Nødvendig høyde- og nivåjustering for korrekt 
plassering og stabilitet skal utføres i selve 
plantekassen, og ikke ved inngrep i underlaget.
Løsningen skal håndtere høydeforskjeller i terrenget 
på ca. 6-9 cm.

Posten inkluderer all håndtering, intern transport, 
plassering, justering og ferdigstillelse av 
plantekassene som vist i plan og prinsipptegning J5.

Grunnarbeider, graving, støping eller bearbeiding av 
underlaget inngår ikke i posten.
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09.6 KT2.991A
UTENDØRS UTSTYR

Antall stk 2
Type: Søppelspann
Fundamentering: Plasseres uten å festes
Lokalisering: Veganlegget
Type/materialer: lakkert stål
Dimensjon: D=ca 50 cm H= ca 1 m
Impregnering/overflatebehandling: Lakkert stål
Toleransekrav: Plasseres som vist i plan +-5 cm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett re-utsetting av eksisterende 
søppelspann som er demontert og mellomlagret.

Arbeidet inkluderer henting fra angitt lager, intern 
transport, plassering på ferdig, fast underlag, 
justering i posisjon og retning, samt ferdigstillelse 
som vist i plan.

09.7 KT2.991A
UTENDØRS UTSTYR

Antall stk 6
Type: Benk
Fundamentering: Plasseres uten å festes
Lokalisering: Veganlegget
Type/materialer: Betong og tre
Dimensjon: LXBXH ca1800x450x450
Impregnering/overflatebehandling: Ikke aktuelt
Toleransekrav: Plasseres som vist i plan +-5 cm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett re-utsetting av eksisterende 
benker i betong og tre som er demontert og 
mellomlagret.

Arbeidet inkluderer henting fra kommunens lager i 
Paradis, intern transport, plassering på ferdig, fast 
underlag, justering i posisjon og retning, samt 
ferdigstillelse som vist i plan.

Én benk med minneplate plasseres i angitt posisjon 
nær Fevang.
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09.9 RP1.44A
FRITTSTÅENDE SKILT UTE

Antall stk 4
Type: Trafikkskilt
Fundamentering/festemåte: Festes på prefabrikkert 
fundament
Lokalisering: Veganlegget, se skiltplan, tegning L1, pos. 
nr. 8 og 9
Type/materialer: Lakkert stål
Dimensjon: Som gjenbrukte skilt i bøyle
Overflatebehandling: Varmgalvanisert og lakkert stolpe, 
skilt av aluminium, bakside pulverlakkert i RAL 9005 svart
Toleransekrav: Plasseres som vist i skiltplan +- 5 cm
Underlag/grunnforhold: Løsmasser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett re-oppsetting av 
eksisterende trafikkskilt som er demontert og rengjort 
i annen post.

Eksisterende skilt, stolper og bøyler gjenbrukes i 
eksisterende utførelse. Reparasjon, utskifting av skilt, 
ny overflatebehandling eller endring av refleksklasse 
inngår ikke i posten.

Fundament og fundamentering inngår ikke i denne 
posten og prises i egen post.
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09.10 RP1.47A
FRITTSTÅENDE SKILT UTE

Antall stk 4
Type: Trafikkskilt
Fundamentering/festemåte: Festes med prefabrikkert 
fundament
Lokalisering: Veganlegget, se skiltplan, tegning L1, pos. 
nr. 2, 4 og 5
Type/materialer: Lakkert stål
Dimensjon: Som gjenbrukte skilt på stolpe
Overflatebehandling: Varmgalvanisert og lakkert stolpe, 
skilt av aluminium, bakside pulverlakkert i RAL 9005 svart
Toleransekrav: Plasseres som vist i skiltplan +- 5 cm
Underlag/grunnforhold: Løsmasser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett re-oppsetting av 
eksisterende trafikkskilt som er demontert og rengjort 
i annen post.

Eksisterende skilt, stolper og bøyler gjenbrukes i 
eksisterende utførelse. Reparasjon, utskifting av skilt, 
ny overflatebehandling eller endring av refleksklasse 
inngår ikke i posten.

Fundament og fundamentering inngår ikke i denne 
posten og prises i egen post.

09.11 RP1.49A
FRITTSTÅENDE SKILT UTE

Antall stk 1
Type: Trafikkskilt
Fundamentering/festemåte: Festes til lysmast
Lokalisering: Veganlegget, se skiltplan, tegning L1, pos. 
nr. 3
Type/materialer: Lakkert stål
Dimensjon: Som gjenbrukte skilt på lysmast
Overflatebehandling: Skilt av aluminium, bakside 
pulverlakkert i RAL 9005 svart
Toleransekrav: Plasseres som vist i skiltplan, på lysmast
Underlag/grunnforhold: Løsmasser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett re-oppsetting av 
eksisterende trafikkskilt som er demontert og rengjort 
i annen post.

Eksisterende skilt gjenbrukes i eksisterende 
utførelse. Reparasjon, utskifting av skilt, ny 
overflatebehandling eller endring av refleksklasse 
inngår ikke i posten.

Fundament og fundamentering inngår ikke i denne 
posten.
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09.12 LW1.222A
PREFABRIKKERTE FUNDAMENTER FOR MASTER

Antall stk 12
Type: Med hull for nedstikking av stålrørsmast
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Veganlegget for skiltstolper
Prosjektering: Utstikking/kontrollmåling av korrekt høyde 
og plassering for skilt
Grunnplater: Ikke aktuelt
Linjeprofil: Se plan
Mastenummer: Ikke aktuelt
Mastetype: 60/700, se tegning L1
Antall fundamenter per mastepunkt: 1 stk for skiltstolpe, 
2 stk fo bøyle
Dimensjoner: H=700 mm se detaljtegning
Boltesett: Ingen
Dimensjon og senteravstand: 60/700 iht. skiltplan
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter levering og montering av 
prefabrikkerte fundamenter for skiltstolper iht. 
posthode og tegning.

Kjerneboring i skiferheller inngår ikke i posten og 
prises i egen post.

Posten omfatter kun fundamenter for skiltstolper. 
Levering og montering av skiltstolper, skiltplater og 
fundamentering i dekke inngår ikke i posten.

c) Utførelse

Fundamentene monteres i henhold til detaljtegning 
og plasseres loddrett i korrekt posisjon og høyde før 
dekke legges.

Fundamentene settes i korrekt posisjon og høyde før 
legging av skiferheller, slik at ferdig dekke legges 
sammenhengende over fundamentene.

Etter at skiferheller er ferdig lagt og hull er etablert i
skiferdekket, tres skiltstolpene ned i fundamentene
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09.13 LW1.221A
PREFABRIKKERTE FUNDAMENTER FOR MASTER

Antall stk 83
Type: Med hull for nedstikking av stålrørsmast
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1
Lokalisering: Veganlegget der det er vist gjerde for 
uteservering, tegning J8
Prosjektering: Utstikking/kontrollmåling av korrekt høyde 
og plassering for gjerde
Grunnplater: Ikke aktuelt
Linjeprofil: Se plan
Mastenummer: Ikke aktuelt
Mastetype: Gjerde til uteservering
Antall fundamenter per mastepunkt: 1 stk
Dimensjoner: H=200 mm se detaljtegning
Boltesett: Fotplate med 4 bolter pr fundament
Dimensjon og senteravstand: c-c 1000mm men 
tilpasning til dører og ende bygg, avklares med 
byggherre før montering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter levering og montering av 
prefabrikkerte fundamenter for gjerde til uteservering 
i henhold til plan og detaljtegning J8.

Posten omfatter kun fundament og tilhørende feste 
for gjerde. Levering og montering av selve 
gjerdeelementene inngår ikke i posten.

Posten kommer til anvendelse der denne 
fundamenttypen benyttes, og kan ikke kombineres 
med andre fundamentposter.

b) Materialer

Varmgalvanisert stål korrosjonsklasse C3.
Understøp med egnet støpemasse.
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09.14 LW1.221A
PREFABRIKKERTE FUNDAMENTER FOR MASTER

Antall stk 16
Type: Med hull for nedstikking av stålrørsmast
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1
Lokalisering: Veganlegget der det er vist gjerde for 
uteservering, tegning J8
Prosjektering: Utstikking/kontrollmåling av korrekt høyde 
og plassering for gjerde
Grunnplater: Ikke aktuelt
Linjeprofil: Se plan
Mastenummer: Ikke aktuelt
Mastetype: Gjerde til uteservering
Antall fundamenter per mastepunkt: 1 stk
Dimensjoner: H=200 mm se detaljtegning
Boltesett: Fotplate med 4 bolter pr fundament
Dimensjon og senteravstand: c-c 1000mm men 
tilpasning til dører og ende bygg, avklares med 
byggherre før montering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter levering og montering av 
prefabrikkerte fundamenter for gjerde til uteservering 
i henhold til plan og detaljtegning J8.

Posten gjelder kun der gjerdet plasseres langs 
slisserenne, jf. plan og detaljtegning J8.

Posten omfatter kun fundament og tilhørende feste 
for gjerdestolper. Levering og montering av selve 
gjerdeelementene inngår ikke i posten.

Posten kommer til anvendelse der denne 
fundamenttypen benyttes, og kan ikke kombineres 
med andre fundamentposter.

b) Materialer

Varmgalvanisert stål korrosjonsklasse C3.
Understøp med betong.
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09.15 LW1.11A
PREFABRIKKERTE BETONGFUNDAMENT

Antall stk 83
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1
Lokalisering: Der planen viser gjerde for uteservering og 
hvor det ikke er slisserenne, tegning J8
Prosjektering: Utstikking/kontrollmåling av korrekt høyde 
ift fundament
Type fundamenter: Betongfundament som 
gangbanehelle 60x60x10 cm
Dimensjoner: 60x60x10 cm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter levering og montering av 
prefabrikkerte betongfundamenter/heller som 
fundament/base for stålfundament til gjerde, i 
henhold til plan og detaljtegning J8.

Posten kommer til anvendelse der prefabrikkerte 
stålfundament ikke benyttes, jf. plan, og kan ikke 
kombineres med andre fundamentposter.

Posten omfatter kun betongfundament/helle og 
tilhørende feste for gjerdestolper. Levering og 
montering av selve gjerdeelementene inngår ikke i 
posten.

09.16 PB6.221A
REKKVERK AV STÅL I TRAPP

Lengde m 2,40
Utførelsesklasse: EXC1
Lokalisering: Trapp til Bardello, Øvre Holmegate 15, 
tegning E1, nr. 10.
Utforming: Standar sørlandsrekkverk, ett på hver side av 
trappa.
Dimensjoner: 30 mm, 2 stolper, høyde 90 cm, 20 mm 
håndlist og og nedre stang.
Materialegenskaper: Stålprofiler: S235JR eller bedre.
Innfesting: Søyle-/stagender bores ned i trinn og 
forankres med limanker Dekkering/hylse inngår.
Påmonterte komponenter: Kule 40 mm i ender av 
stenger. Øverste stang bøyes i enden.
Montering: Montering til konstruksjon
Supplering til produksjonsunderlaget: Pulverlakkert stål, 
RAL 9005, minimum 80 µm, korrosjonsklasse C3/C4 
etter NS-EN ISO 12944.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter levering og montering av rekkverk av 
stål i trapp ved Bardello, Øvre Holmegate 15, i 
henhold til posthode og tegning E1, nr. 10.
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10 Regningsarbeider

10.1 Enhetsprisene i dette kapittel skal benyttes for 
tilleggsarbeider som utføres etter skriftlig rekvisisjon

10.2 Rigg og transport av gravemaskin

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten kommer til anvendelse dersom gravemaskin må 
tiltransporteres utenfra. Oppgjøres etter antall 
tiltransporter, retur skal være inkludert i prisen. Dersom 
aktuell maskin allerede er på anlegget innrømmes ingen 
rigg/transport.

x) Mengderegler
Angis som antall tilrigginger

Antall stk 3

10.3 Gravemaskin inkludert fører

a) Omfang og prisgrunnlag
Maskinleie skal inkludere arbeidslønn, drifts- og 
kapitalutgifter samt alle utgifter, tillegg og utstyr som kan 
gi innvirkning på timeprisen, deriblant andel av rigg og drift 
og utstyr som for eksempel rotortilt og GPS.
Timepris for gravemaskin skal inkludere 2 skuffer.

x) Mengderegler
Angis som timer

10.3.1 Gravemaskin belter minigraver 3-5 tonn

Tid time 50,00

10.3.2 Gravemaskin belter ca 8 tonn

Tid time 50,00

10.3.3 Gravemaskin belter 15-20 tonn

Tid time 50,00

10.3.4 Gravemaskin hjul med henger 15-20 tonn

Tid time 50,00
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10.4 Hjullaster 3,5-6 tonn

Tid time 50,00

10.5 Traktor med tilhenger 

Tid time 30,00

10.6 Lastebil inkludert fører

a) Omfang og prisgrunnlag
Maskinleie skal inkludere arbeidslønn, drifts- og 
kapitalutgifter samt alle utgifter og tillegg som kan gi 
innvirkning på timeprisen, deriblant andel av rigg og drift.

x) Mengderegler
Angis som timer

10.6.1 Lastebil, tippbil 3 akslet

Tid time 30,00

10.6.2 Lastebil med kran

Tid time 30,00

10.6.3 Tippsemi, bil og henger

Tid time 30,00

10.7 Grunnarbeider, formann, ingeniør etc

a) Omfang og prisgrunnlag
Timepris skal inkludere normalt småutstyr, drifts og 
kapitalutgifter samt alle utgifter og tillegg som kan gi 
innvirkning på timeprisen, deriblant andel av rigg og drift.

x) Mengderegler
Angis som timer

10.7.1 Grunnarbeider med ADK-sertifikat
Tid

Tid time 30,00

10.7.2 Formann/driftsleder
Tid

Tid time 30,00
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10.7.3 Anleggsleder
Tid

Tid time 30,00

10.7.4 Grunnarbeider, formann, ingeniør etc

a) Omfang og prisgrunnlag
Timepris skal inkludere normalt småutstyr, drifts og 
kapitalutgifter samt alle utgifter og tillegg som kan gi 
innvirkning på timeprisen, deriblant andel av rigg og drift.

b) Mengderegler
Angis som timer

10.7.5 Steinlegger
Tid

Tid time 30,00

10.7.6 Anleggsgartner med fagbrev
Tid

Tid time 30,00

10.7.7 Lærling
Tid

Tid time 30,00

10.7.8 Hjelpearbeider
Tid

Tid time 30,00

10.7.9 Landmåler/stikker inkludert måleutstyr
Tid

Tid time 30,00
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10.8 Overtidstillegg

a) Omfang og prisgrunnlag
Tillegget gjelder alle mannskaper, maskinførere og 
sjåfører.
Tillegget skal dekke alle merutgifter, som ekstra 
arbeidsledelse, sosiale utgifter, matpenger, ekstra 
brakkedrift samt alle utgifter som kan gi innvirkning på 
overtidstillegget.

x) Mengderegler
Angis som timer

10.8.1 Tillegg for overtid før kl 21.00
Tid

Tid time 20,00

10.8.2 Tillegg for overtid etter kl 21.00 og frem til kl 07.00 neste 
dag.
Tid

Tid time 20,00

Stavanger kommune 20.05.2026

Sum denne side: 

Sum Kapittel 10 Regningsarbeider: 

 Prosjekt: Øvre Holmegate Side 10-4 

 Kapittel: 10 Regningsarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



42 L- nett

42.1 L-NETT

42.2 LW1A
Fundamenter

Antall stk 1

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter graving (komplett), nedsetting og 
tilbakefylling for  500mm skapfundament.

Tilbakefylling med eksterne masser i henhold til L-
nett byggestandard.

Fundamentet tilføres av L-nett
.

42.3 FS3.8126A
BESKYTTELSE AV INSTALLASJON I GRØFT

Lengde beskyttet trasé m 50,00
Type installasjon: Kabel
Metode: Dekkplate i plast, rød
Type og dimensjon: I ht. L-nett standard
Antall: Varierende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder kun legging av dekkebord, materiell 
tilføres av L-nett.
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42.4 WC1.14436A
JORDINGSMATERIELL

Lengde m 65,00
Funksjon: Hovedjordleder
Utførelse: Som line
Materiale: Kobberkledd stål
Ekvivalent Cu-tverrsnitt: 50 mm2
Lokalisering: Iht. plan for LS HS
Dimensjoner: Ikke relevant
Montasje: I grøft
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter kun legging av jordingskabel, det vil si 
mannskap og maskiner, Materiell tilføres av L-nett.

42.5 FV4.613A
MIDLERTIDIG OMLEGGING AV EKSISTERENDE 
ANLEGG

Lengde m 40,00
Anlegg: Kabel eller kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Hele anlegget
Krav til omleggingen: IHT l-nett krav til forlegging
Beskrivelse av de eksisterende forhold: Løsmasser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Pris skal omfatte alle arbeider vedrørende flytting av 
kabler som skal senkes fra eks.grøft til grøftekant og 
tilbake til permanent grøft.

42.6 WJ2.21627A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND LV

Lengde m 80,00
Ledertall/-materiale: 4+PE/Al
Ledertverrsnitt: 240 mm2
Lokalisering: I ht. plan for LS
Kabeltype/kabelkonstruksjon: Lavspentkabel
Forlegning/underlag: Kabelsand
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter kun legging av ny lavspentkabel, det vil 
si mannskap og maskiner. Materiell tilføres av L-nett.
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42.7 WR3.2123127A
HØYSPENNINGSKABEL

Lengde m 25,00
Nominell spenning: 24 kV
Ledertall/materiale: 3 x 1 Al
Ledertverrsnitt: 240 mm2
Lokalisering: Se plan for HS
Anvendelse: Ikke relevant
Kabeltype/kabelkonstruksjon: Høyspentkabel
Forlegning/underlag: Kabelsand
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter maskiner og mannskap for merking og 
legging av ny høyspentkabel ihht. L-nett standard. 
Materiell tilføres av L-nett.

42.8 FS3.8126A
BESKYTTELSE AV INSTALLASJON I GRØFT

Lengde beskyttet trasé m 40,00
Type installasjon: Kabel
Metode: Dekkplate i plast, rød
Type og dimensjon: I ht. L-nett standard
Antall: Varierende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder kun legging av dekkebord, materiell 
tilføres av L-nett.
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42.9 FV3.19101A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 80,00
Omfang: Inkludert opplasting gøftekant/transportmiddel
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: På traubunn
Formål: Kabelgrøft
Grunnforhold: Løsmasser/fjell
Restriksjoner: Ingen
Bunnbredde: Inntil 0,6 meter
Grøftedybde: inntil 0,5 meter
Krav til tilbakefylling: Fundament og omfylling med 0-4 
kabelsand, se grøftesnitt.Masser i lag for gjennfylling må 
tilfredstille kommuneteknisk norm for
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer i tillegg sortering av 
tilbakefyllingsmassene iht største nominel 
kornstørrelse på 64 mm.

42.10 FD1.13300A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER

Lengde m 40,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Generelt på anlegget
Formål: Fremgraving av LS kabel
Grunnforhold: Løsmasser
Graverestriksjoner: varsomhet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter fremgraving av kabel for sanering.
Det skal graves fra trau nivå og det må beregnes noe 
manuell graving.
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42.11 FD1.13300A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER

Lengde m 40,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Generelt på anlegget
Formål: Fremgraving av HS kabler
Grunnforhold: Løsmasser
Graverestriksjoner: varsomhet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter fremgraving av kabel for sanering.
Det skal graves fra trau nivå og det må beregnes noe 
manuell graving.

42.12 FD1.13300A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER

Lengde m 40,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Generelt på anlegget
Formål: Senking av kabelgrøft
Grunnforhold: Løsmasser
Graverestriksjoner: Omkringliggende byggninger og 
konstruksjoner
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter graving for senking av kabelgrøfter.
skal innkludere fundament og omfylling med 0-4 mm 
kabelsand.
Graving skal  beregnes fra trau.
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42.13 CD3.11199A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – LENGDE

Lengde m 150,00
Bygningsdel: LS-HS kabler
Lokalisering: Hele anlegget
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Kabel
Konstruksjon: IR
Byggeår: Ukjent
Materialer: Kabel
Dimensjon: IR
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Spenning
Sorteringskrav: IR
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: IR
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: IR
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter fjerning av vraket kabler som fremgraves i 
anlegget.
L-nett står for kapping, mens entreprenør står for 
fjerning.
Pris skal også inneholde kostnader for levering og 
miljøavgifter.

42.14 FD8.52123
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED 
UTTAK AV LØSMASSER

Antall kryssinger stk 4
Type eksisterende anlegg: Kabelgruppe med 5 til 10 
kabler over nytt anlegg
Lokalisering: Hele anlegget ved behov
Formål: Grøfter
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende kabler, 
trekkerør etc
Kryssingens lengde: Inntil 4m
Andre krav: Nei
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42.15 FD8.522239A
LANGSFØRING MED EKSISTERENDE ANLEGG VED 
UTTAK AV LØSMASSER

Lengde m 10,00
Type eksisterende anlegg: Kabelgruppe med 5 til 10 
kabler høyere enn nytt anlegg
Type langsføring: LS kabler
Lokalisering: Hele anlegget ved behov
Formål: Grøfter
Grunnforhold for eksisterende anlegg: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende kabler, 
trekkerør etc
Langsføringens  lengde: 10
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ved femgraving av kabler i grunnen.

42.16 FD8.522239A
LANGSFØRING MED EKSISTERENDE ANLEGG VED 
UTTAK AV LØSMASSER

Lengde m 10,00
Type eksisterende anlegg: Kabelgruppe med 5 til 10 
kabler høyere enn nytt anlegg
Type langsføring: HS kabler
Lokalisering: Hele anlegget ved behov
Formål: Grøfter
Grunnforhold for eksisterende anlegg: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende kabler, 
trekkerør etc
Langsføringens  lengde: 10
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ved femgraving av kabler i grunnen.
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42.17 FD3.14310A
GRAVING AV GROP – ANTALL

Antall groper stk 4
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Hele anlegget
Type grop: For skjøting av kabel
Dimensjoner: 1 x 3 meter
Grunnforhold: Løsmasse/fjell
Graverestriksjoner: Omkringliggende bygninger og 
konstruksjoner
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer i tillegg sortering av 
tilbakefyllingsmassene iht største nominel 
kornstørrelse på 64 mm.

42.18 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter innmåling og dokumentasjon av 
utførte arbeider.
Entreprenøren er ansvarlig for innmåling og 
dokumentasjon av trase og traseinnhold som 
beskrevet i  Spesifikasjon innmåling L-nett
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