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Rapport etter giennomgang av Mobil infrastruktur for Tromsg Kommune
Legevakta — Sykehusvegen 30, 9019 Tromsg

Dato: 17.10.2025
Lokasjon: Legevakta - Sykehusvegen 30, 9019 Tromsg

Pa forespgrsel fra Tromsg Kommune har vi foretatt nye dekningsberegninger for innendgrs
mobilnett for legevakta i Tromsg. Malet med dekningsberegningen er a planlegge infrastruktur for
mobildekning i henhold til tekniske krav og forventninger, samt komme med anbefalinger ut fra
dette.

Vedlagte dekningskart etter simulering:

Dekningskart over de ulike etasjene ligger vedlagt, og er ment som en visuell fremstilling av simulert
mobildekning i bygget etter innplassering av dekningsenheter.

Plassering av utvendig antenne gnsker vi skal stikke over tak ved innplassering.

For vare simuleringer har vi tatt utgangspunkt i utstyr levert av Nextivity (Cel-fi). Vi har lagt til grunn
at alle dgrer er lukket under simuleringene, og tatt hgyde for byggeteknikk i vegger/dgrer.

Vi har lagt disse verdiene til grunn for simulering av signaltap i vegger og dgrer:

Gipsvegg 3-4dB
Cellekontor 3,5-7,5dB
Tre 3,5-6,5dB
Mur 12-20dB
Betong 12-20dB
Glass 2,5-7dB
Energiglass 13-20dB
Stal 16dB-28,5dB
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Beskrivelse av vedlegg:

Dok 1 TK Legevakta Plan 1 og 2
Innplassering og simulering av dekning for nettverksenhet, sendere og innendgrsantenner.

Utstyrsbehov

Ut fra vare beregninger, samt forventinger om full dekning i hele bygget, vil det veere behov for
felgende utstyr:

Plan 1 og 2:
- 1 stk Nettverksenhet «NU», 2 stk dekningsenhet «CU», 6 stk innendgrsantenner
- 2 stk donorantenner

Ta gjerne kontakt hvis noe trenger ytterligere beskrivelse eller forklaring.
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Ben Bull
Teamleder dekning
Mob: 41342500

Vegard Hellan
Tekniker
Mob: 97578000
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